

Ejecución material

Designación de la obra**Total (€)****CAPÍTULO 1: INVERNADERO**

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CENTIMOS

153.961,592

Almería, Septiembre de 2011

La Alumna

Fdo. Rocío del Mar Linares Ojeda

Designación de la obra**Total (€)****CAPÍTULO 2: NAVE DE SERVICIO**

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

77.257,89

Almería, Septiembre de 2011

La Alumna

Fdo. Rocío del Mar Linares Ojeda

Designación de la obra**Total (€)****CAPÍTULO 3: Balsa de Riego**

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE con TREINTA Y OCHO CIENTIMOS.

17.549,038

Almería, Septiembre de 2011

La Alumna

Fdo. Rocío del Mar Linares Ojeda

Designación de la obra**Total (€)****CAPÍTULO 4: INSTALACION DE RIEGO**

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de VEINTICINCO MIL CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

13.865,75

Almería, Septiembre de 2011

La Alumna

Fdo. Rocío del Mar Linares Ojeda

Designación de la obra**Total (€)****CAPÍTULO 5: RED DE BAJA TENSIÓN**

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

967,37

Almería, Septiembre de 2011

La Alumna

Fdo. Rocío del Mar Linares Ojeda

Designación de la obra**Total (€)****CAPÍTULO 6: VARIOS**

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

5.691,16

Almería, Septiembre de 2011

La Alumna

Fdo. Rocío del Mar Linares Ojeda

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

| CAP. | RESUMEN | EUROS |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | INVERNADERO..... | 153.961,592 |
| 2 | NAVE DE SERVICIO | 77.257,89 |
| 3 | BALSA DE RIEGO | 17.549,038 |
| 4 | INSTALACIÓN DE RIEGO | 13.865,75 |
| 5 | RED DE BAJA TENSION..... | 967,37 |
| 6 | VARIOS..... | 5.691,16 |
| PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL | | 269.292,8 |

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHO CENTIMOS (269.292,8€).

Almería, Septiembre de 2011

La Alumna

Fdo. Rocío del Mar Linares Ojeda

Ejecución por contrata

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA

| Resumen | Euros |
|--|--------------------|
| Presupuesto de ejecución material | 269.292,8 |
| 13% Gastos generales | 35.008,064 |
| 6% Beneficios industrial | 16.157,568 |
| TOTAL DE EJECUCIÓN POR CONTRATA | 320.458,432 |

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CENTIMOS (320.458,432€).

Almería, Septiembre de 2011

La Alumna

Fdo. Rocío del Mar Linares Ojeda

Ejecución propia y adquisición de maquinaria

TOTAL EJECUCIÓN PROPIA Y ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA

| Resumen | Euros |
|--|-------------|
| TOTAL EJECUCIÓN Y ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA | 0,00 |

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución propia y adquisición de maquinaria a la expresada cantidad de CERO EUROS con CERO CENTIMOS (0,00€).

Almería, Septiembre de 2011

La Alumna

Fdo. Rocío del Mar Linares Ojeda

Ejecución total del proyecto

TOTAL EJECUCIÓN DEL PROYECTO

| Capítulos | Euros |
|--|--------------------|
| TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA | 320.458,432 |
| TOTAL EJECUCIÓN PROPIA Y ADQUISICION DE MAQUINARIA | 0,00 |
| TOTAL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD | 12.465,74 |
| TOTAL EJECUCIÓN DEL PROYECTO | 332.924,172 |

Asciende el presente Presupuesto Total de Ejecución del Proyecto a la expresada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CIENTO SETENTA Y DOS CENTIMOS (332.924,172€).

Almería, Septiembre de 2011

La Alumna

Fdo. Rocío del Mar Linares Ojeda