

Ejecución material

DESIGNACIÓN DE LA OBRA	TOTAL (€)
------------------------	-----------

CAPÍTULO 1: NAVE DE SERVICIO

<p>ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL A LA EXPRESADA CANTIDAD DE CINCUENTA MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.</p> <p>ALMERÍA, JUNIO DE 2011</p> <p>EL ALUMNO</p> <p>FDO. JESÚS MANUEL RUBIO RAMOS</p>	<p>50.211,56</p>
---	-------------------------

DESIGNACIÓN DE LA OBRA	TOTAL (€)
------------------------	-----------

CAPÍTULO 2: Balsa de Riego

<p>ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL A LA EXPRESADA CANTIDAD DE VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS VEINTE CÉNTIMOS.</p> <p>EL ALUMNO</p> <p>FDO. JESÚS MANUEL RUBIO RAMOS</p>	<p>20.881,20</p>
---	-------------------------

DESIGNACIÓN DE LA OBRA	TOTAL (€)
------------------------	-----------

CAPÍTULO 3: INSTALACIÓN DE RIEGO

<p>ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL A LA EXPRESADA CANTIDAD DE TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.</p> <p>EL ALUMNO</p> <p>FDO. JESÚS MANUEL RUBIO RAMOS</p>	<p>36.196,66</p>
--	-------------------------

Designación de la obra	Total (€)
------------------------	-----------

CAPÍTULO 4: PLANTACIÓN Y ESTRUCTURA DEL PARRAL

<p>ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL A LA EXPRESADA CANTIDAD DE DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.</p> <p>EL ALUMNO</p> <p>FDO. JESÚS MANUEL RUBIO RAMOS</p>	<p>208.208,96</p>
---	--------------------------

DESIGNACIÓN DE LA OBRA	TOTAL (€)
-------------------------------	------------------

CAPÍTULO 5: RED DE BAJA TENSION E INSTALACION FOTOVOLTAICA

<p>ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL A LA EXPRESADA CANTIDAD DE TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.</p> <p>EL ALUMNO</p> <p>FDO. JESÚS MANUEL RUBIO RAMOS</p>	<p>35.571,65</p>
--	-------------------------

DESIGNACIÓN DE LA OBRA	TOTAL (€)
-------------------------------	------------------

CAPÍTULO 6: VARIOS

<p>ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL A LA EXPRESADA CANTIDAD DE TRES MIL EUROS.</p> <p>EL ALUMNO</p> <p>FDO. JESÚS MANUEL RUBIO RAMOS</p>	<p>3.000,00</p>
--	------------------------

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

CAP.	RESUMEN	EUROS
1	NAVE DE SERVICIO.....	50.211,56
2	BALSA DE RIEGO.....	20.881,20
3	INSTALACIÓN DE RIEGO	36.196,66
4	PLANTACIÓN.....	208.208,96
5	RED DE BAJA TENSION E INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA.....	35.571,65
6	VARIOS.....	3.000,00
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		354.070,03

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS.**

El Alumno

Fdo. Jesús Manuel Rubio Ramos

Ejecución por contrata

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA

Resumen	Euros
Presupuesto de ejecución material	354.070,03
13% Gastos generales	46.029,10
6% Beneficios industrial	21.244,20
Total parcial	421.343,33
18% I.V.A.	75.841,80
TOTAL DE EJECUCIÓN POR CONTRATA	497.185,13

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS (497.185,13 €)**.

El Alumno

Fdo. Jesús Manuel Rubio Ramos

Ejecución total del proyecto

TOTAL EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Capítulos	Euros
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA	497.185,13
TOTAL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD	12.465,74
TOTAL EJECUCIÓN DEL PROYECTO	509.650,87

Asciende el presente Presupuesto Total de Ejecución del Proyecto a la expresada cantidad de **QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (509.650,87 €)**.

El Alumno

Fdo. Jesús Manuel Rubio Ramos