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1.- Objetivo del proyecto 

El objetivo principal del proyecto es el de crear un espacio verde para el ocio y 

recreo de los ciudadanos, permitiendo de esta forma tanto la utilización y disfrute de 

la Vega del Andarax, como la realización de actividades deportivas. De la misma forma, 

se pretende también recuperar la calidad paisajística de dicha vega, que durante estos 

años se ha ido perdiendo debido al desuso de la agricultura en la zona. 

2.- Justificación 

El crecimiento urbanístico de estos últimos años, así como el desuso y abandono de 

la agricultura en la zona, han propiciado que el paisaje fluvial de la Vega del Andarax 

haya perdido sus características rurales y el valor visual de los elementos que lo 

conformaban. Asimismo, la interconexión de los distintos núcleos ribereños no cuenta 

con la infraestructura adecuada, quedando algunas de las zonas de dichos núcleos 

divididas, y en algunas ocasiones incluso aisladas, por el cauce del río Andarax. Por 

todos estos motivos, la Junta de Andalucía desea crear un corredor verde que albergue 

la vega de los siete primeros pueblos de la ribera del Andarax. 

Es dentro de este marco, en el cual se pretende realizar la construcción de un 

parque metropolitano que coincida con los objetivos marcados por la Junta de 

Andalucía, orientados, como se ha comentado en el apartado anterior, a rejuvenecer la 

vega del Bajo Andarax e interconectar los distintos núcleos urbanos.  

3.- Localización 

Los terrenos en los cuales se llevará a cabo el proyecto se encuentran situados en 

el término municipal de Huércal de Almería, al Oeste de la barrida de Villa Inés. En la 

zona hay sobre unas 50Ha delimitadas por la línea de ferrocarril al Este, el río Andarax 

al Oeste y la carretera Al-1000 al Norte. Para la creación del parque serán utilizadas en 

torno a unas 15Ha de las 50 mencionadas. 

Sus coordenadas son: 

 Coordenadas medias de localización: 

­ Latitud: 36º 52' 31,94'' N 

­ Longitud: 2º 25' 57,68'' W 

­ Altura media sobre el nivel del mar: 16 m 
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 Coordenadas UTM del centro de la parcela: 

­ X: 550.543,67 m 

­ Y: 4.081.301,38 m 

4.- Antecedentes 

La situación actual de la mayoría de los terrenos es de pertenencia privada. Sin 

embargo, el Ayuntamiento está llevando a cabo la compra e intercambio de los 

mismos para que, en un futuro, la Junta de Andalucía pueda construir un parque 

forestal a ambos lados del cauce del Andarax que abarque los municipios de Huércal 

de Almería y Viator. Dicho parque estará dentro de los planes de realizar un corredor 

verde desde la desembocadura del río hasta Santa Fe de Mondújar, potenciando de 

esta forma el disfrute de la Vega del Andarax, al mismo tiempo que se favorecerá la 

interconexión de los distintos núcleos ribereños. 

En cuanto los servicios de la zona, nos encontramos con una situación privilegiada 

por disponer con facilidad tanto de agua como de electricidad debido a la cercanía con 

la barriada de Villa Inés. De igual forma, la zona cuenta de buen acceso, pudiéndose 

llegar desde la carretera Al-1000, la carretera de Torrecárdenas, e incluso desde el 

propio barrio. Cabe mencionar, eso sí, que la carretera que conecta con el parque se 

encuentra muy en desuso ya que la zona apenas cuenta con algunos cultivos y cortijos. 

En la actualidad, el uso de los terrenos está destinado en su mayoría al cultivo de 

secano, aunque también encontramos algunas parcelas transformadas al regadío. 

Principalmente olivos. Hay que destacar también, que aunque los terrenos se 

encuentran protegidos por ser un paisaje agrícola singular de la vega del Andarax, se 

observan algunos cortijos y otras construcciones destinadas a la vivienda de personas. 

5.- Beneficios 

La construcción del parque metropolitano va a suponer un impulso económico para 

zona, algo estancada por la decadencia sufrida en la agricultura, además de embellecer 

en gran medida el paisaje. 
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El impulso económico vendrá impuesto por varias razones. La primera de ellas y la 

más inmediata es la creación de puestos de trabajo, tanto en relación con la jardinería 

propia del parque como por los comercios que puedan surgir en las cercanías de este, 

sobre todo en el sector de la hostelería. Otra razón será la revalorización de los 

terrenos cercanos a la finca en la cual se construya el parque. Esto es debido a la 

mejoría en el medioambiente y en las infraestructuras de la zona. También es 

destacable el turismo generado por la afluencia de personas que vayan a visitar el 

parque, dado que existen muy pocos espacios verdes de estas características en la 

provincia. 

En cuanto al paisaje, mejorará sustancialmente con respecto al que existe en la 

actualidad, pues, como ya se ha comentado en el apartado de antecedentes, a dia de 

hoy nos encontramos ante un paisaje agrícola abandonado y sin apenas cubierta 

vegetal. Esto es debido a que el  uso de la agricultura sobre estos terrenos a lo largo de 

los años ha dado como resultado un terreno salino, seco, cuarteado y desprovisto en 

su totalidad de materia orgánica. 

Así pues, la construcción del parque producirá un beneficio directo tanto en las 

personas que acudan desde lejos para visitarlo, como en aquellas que habiten en las 

cernías de este y por consiguiente, al municipio en general. 

6.- Condicionantes externos 

En este apartado nos dedicaremos a comentar todos y cada uno de los factores y 

condicionantes externos al recinto del parque que afecten tanto de forma directa 

como indirecta a la construcción y uso del mismo. 

6.1.- Clima 

El clima de la zona es uno de los factores principales, sino el más importante, a la 

hora de diseñar y planificar cualquier tipo de plantación, ya sea agrícola o de jardinería. 

Eso es así, puesto que si conocemos con exactitud las condiciones climáticas del lugar 

podremos escoger las plantas adecuadas, así como realizar un adecuado calendario de 

riego y manejo del cultivo. 

Para conocer las condiciones climáticas de la zona se ha trabajado con los datos 

proporcionados por la Estación Meteorológica del Aeropuerto de Almería. 

Nuestra zona la podemos describir como de clima templado con inviernos cálidos y 

un periodo seco durante los meses de junio y agosto. La proximidad al mar condiciona 

los extremos y suaviza las temperaturas, dando lugar a un invierno relativamente 

suave con temperaturas medias en enero que oscilan entre los 10 y 15 oC. Y provoca 

veranos calurosos con temperaturas medias suaves alrededor de unos 26 oC en agosto.  
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Con respecto a las lluvias hemos visto que nos encontramos dentro de un ambiente 

árido, donde coinciden los meses de menos precipitaciones con los meses de mayores 

temperaturas. Hemos de decir que desde el punto de vista de las lluvias hay dos 

máximos, primavera y otoño, muy elevados y dos mínimos, uno en verano y otro no 

tan marcado en invierno. A veces, las lluvias de primavera y otoño son más fuertes y 

torrenciales de lo habitual, lo que se conoce como gota fría; en nuestra zona suele 

ocurrir fundamentalmente en octubre y produce en muchas ocasiones graves daños. 

Atendiendo a los índices climáticos efectuados en el Anejo II de este documento, 

podemos ver que nos encontramos ante un clima Mediterráneo semiárido, con escaso o 

nulo exceso de humedad y un único periodo seco, aunque muy pronunciado.  

Este clima proporciona a las plantas un medio en el que desarrollarse de forma 

adecuada, a excepción de la escasez de agua, cuya dosis tendrá que ser aportada 

mediante el riego. Además, el gran número de horas de sol y las agradables 

temperaturas durante casi todo el año permitirán a las personas disfrutar del parque 

en prácticamente cualquier época. 

6.2.- Agua 

La existencia de una estación depuradora cercana al parque y la necesidad de 

ahorrar agua en nuestra provincia han motivado el uso de agua residual depurada en 

el riego del parque. 

La EDAR El Bobar cuenta con una planta de depuración a 7 Km del parque capaz de 

realizar hasta el tratamiento secundario del agua, suficiente según la legislación como 

para efectuar el riego de jardines y parques públicos sin que exista ningún riesgo de 

tipo sanitario. De todos modos, de tomarán medidas preventivas como la colocación 

de carteles que prohíban beber o bañarse en las fuentes, estanques o lagos del 

parque. 

Si vemos el análisis de agua presente en el Anejo IV, podemos comprobar como la 

calidad del agua es apta para el riego.  El pH se encuentra en un buen valor para el 

riego de plantas por la disponibilidad de nutrientes que se presentan a ese valor. En 

cuanto al contenido en sales, se encuentra en valores de restricciones ligeras a 

moderadas, por lo que tampoco será necesario realizar corrección al agua. Para los 

daños provocados por la permeabilidad del suelo, estamos de nuevo en restricciones 

de ligeras a moderadas. Por último, la toxicidad por iones tampoco supondrá problema 

alguno, pues únicamente se presentarán valores entre ligeros y moderados para sodio 

y cloro. El resto de iones se encuentran en valores muy por debajo de los límites 

admisibles. 
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Hay que comentar también que el riego con aguas residuales urbanas proporciona 

un aporte fertilizante a las plantas. Este reciclado de nutrientes en las aguas de riego 

evita la contaminación del sistema a la cual se vierta de manera habitual el agua 

residual. Aunque en los lagos y estanques del parque se puede dar lugar al crecimiento 

de algas y plantas acuáticas indeseables para la estética del parque.  

En cuanto al agua potable utilizada en los baños y para el consumo de los 

visitantes, procederá de la red de abastecimiento municipal de Huércal de Almería. 

Para llevar a cabo la conexión con dicha red no existirá problema alguno dado que el 

parque se encuentra prácticamente al lado de la barriada de Villa Inés. 

6.3.- Suministro eléctrico 

Al igual que ocurre con el suministro de agua potable, se podrá conectar el parque 

a la red de alumbrado público de Huércal de Almería dada la cercanía que existe entre 

este y los núcleos de población del pueblo. 

Únicamente comentar que será necesaria la colocación de un transformador de 

media a baja tensión en la entrada del parque cuyas especificaciones se encuentran en 

el Anejo XIV de estudio luminoeléctrico.  

7.- Condicionantes internos 

Al igual que en el apartado anterior de condicionantes externos, en este apartado 

nos dedicaremos a estudiar aquellos factores que puedan afectar a la construcción o 

manejo del parque, pero esta vez en la propia parcela del parque. 

7.1.- Suelo 

El objetivo del estudio del suelo es obtener datos sobre los procesos que influyeron 

en su formación, para valorar su fertilidad potencial y sus posibilidades de utilización 

agrícola. En este concepto de fertilidad están involucrados los factores que 

contribuyen al buen desarrollo de las plantas cultivadas, en definitiva, lo que 

consideramos como fertilidad del suelo es un conjunto de propiedades químicas, 

físicas y biológicas, influidas por los factores del ambiente: clima, vegetación, manejo 

del suelo, etc. 
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El suelo de estudio se trata de un fluvisol calcáreo. Estos suelos pertenecen al 

grupo de los suelos brutos o poco evolucionados, desarrollados a partir de depósitos 

aluviales recientes. Sólo presentan un horizonte A ócrico, son calcáreos y tienen 

textura franco-limosa. Son poco pedregosos, profundos, con topografía prácticamente 

llana y sin afloramientos rocosos, lo que los hace muy aptos para el cultivo. Sin 

embargo, gran parte de las aguas que se utilizan para el riego están altamente 

salinizadas, lo cual está contribuyendo a una salinización secundaria de estos suelos. 

El complejo de cambio está saturado por el calcio y el magnesio como iones 

dominantes, aunque el sodio alcanza en determinadas zonas valores considerables. 

Presentan una elevada capacidad de retención de agua dada sus texturas limosas, 

aunque debido a las escasas precipitaciones en el área tienen que ser regados de 

forma periódica. 

Una vez interpretadas todas las variables que conforman la fertilidad del suelo, las 

cuales se pueden ver en el Anejo III, podremos englobarlas para, de esta forma, 

concluir si estamos ante un suelo fértil o no. 

Comenzando por la textura del suelo observamos una buena fertilidad física, pues 

se encuentra en un grupo textural medio que proporciona a su vez unas buenas 

propiedades al suelo. Sin embargo, a partir de aquí el resto de variables presentan 

unos valores que se encuentran entre una fertilidad baja a muy baja, pues se trata de 

un suelo básico, muy salino y con valores muy bajos de materia orgánica y nutrientes. 

De esta forma, podemos concluir que nos encontramos ante un suelo de fertilidad 

baja. 

7.2.- Orografía 

El parque se encuentra situado, como ya se ha comentado en varias ocasiones, en 

la vega del Bajo Andarax, y más específicamente, en el margen del rio. Esto, junto a la 

influencia que ejerce el valle del Andarax en la zona, origina que las pendientes sean 

muy suaves, casi inexistentes. 

De esta forma, encontramos un suelo casi plano, con una pequeña pendiente que 

discurre hacia abajo como componente sureste. El transcurso de la pendiente a lo 

largo del parque es además homogéneo, sin apenas variaciones que puedan dar lugar 

a pequeñas elevaciones. 
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7.3.- Fauna y flora 

Al ser terrenos de vega, se presenta en cuanto a flora poca variedad. Abundan 

sobre todo los cultivos de olivo en regadío o secano así como otros cultivos de secano. 

Hay también numerosos terrenos en abandono que antaño fueron cultivos de vega, 

estos terrenos presentan ahora una visión muy pobre en vegetación pues se trata de 

un suelo gastado en nutrientes y salino debido a los años de cultivos que ha sufrido. En 

ellos si existen algunas especies arbustivas de porte bajo o rastreras. 

La fauna, por su parte, se encuentra muy presente en estas zonas de ribera, 

principalmente insectos y aves. También puede encontrarse algún pequeño mamífero 

roedor.  

Nos encontramos por tanto ante una zona de cierto interés para muchas especies 

de aves y algunas otras de insectos, aunque muy poco interesante desde el punto de 

vista de la flora. Así pues, la construcción del parque supondrá una mejora en cuanto a 

las especies vegetales que allí se introducirán y permitirá, con el tiempo, que las 

distintas especies de aves e insectos que allí convivían vuelvan a la zona. 

8.- Diseño del parque 

En este apartado, explicaremos los distintos criterios adoptados en el diseño del 

parque. Para ello, se irán describiendo las características, tanto generales como 

específicas para cada zona. 

El parque consta de 17 Ha de extensión ubicadas en la vega de Huércal de Almería, 

a la altura de la barriada de Villa Inés. En dicha zona, existen en torno a 50 Ha de vega 

en estado de semi-abandono, por lo que será necesario encontrar la mejor ubicación 

dentro de estas 50 Ha. A la hora de decidir la ubicación exacta del parque, se han 

tenido en cuenta factores como las carreteras, la línea de ferrocarril, el cauce del rio 

Andarax y otros agentes que puedan actuar como una barrera física. Así pues, 

podemos acordar que la mejor zona para situar nuestro parque es en la esquina 

superior derecha, colindante al rio Andarax en un lateral y a la carretera de acceso por 

la parte superior del parque. 

8.1.- Criterios de diseño generales 

Siguiendo el objetivo principal de crear un espacio verde para el ocio y recreo, se 

pretende construir un parque en el cual poder pasear, descansar y desconectar de la 

ciudad. Para ello, se llevará a cabo un diseño en el cual se tenga en cuenta el agua 

como elemento dinámico y relajador. De la misma forma, y teniendo en cuenta la 

vegetación, el jardín se encontrará dividido principalmente en nueve zonas; una zona 

de entrada abierta para permitir el paso y de vegetación llamativa, otra segunda zona 
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de estilo árabe, otra más orientada a ser un jardín botánico donde encontrar plantas 

autóctonas de la provincia de Almería, otra zona de césped y plantas de mayor 

consumo, otra zona dominada por un bosque de coníferas, una zona más húmeda y 

boscosa dominada por un lago, y por último una zona de arbolado donde poder 

descansar o ir de merienda. La división de estas zonas no será marcada sino que se irá 

pasando de una a otra de forma progresiva para mayor disfrute del viandante. 

Además de esto, el parque metropolitano contará con una zona donde se podrá 

llevar a cabo la práctica de deporte, por lo que se procederá a la creación de pistas de 

baloncesto, futbol sala, atletismo, tenis, pádel, etc. Otros espacios que persiguen los 

objetivos nombrados anteriormente son un parque de juegos infantiles y otro de 

aparatos de gimnasia para personas mayores, ambos situados cercanos a la entrada 

principal del parque. Por último, se adecuará una zona para el aparcamiento de los 

vehículos. 

8.2.- Descripción zonal del parque 

La entrada principal cuenta con poca zona ajardinada, pues en su mayoría está 

ocupada por caminos de hormigón impreso, una explanada central a modo de plaza y 

la edificación principal. Sin embargo los parterres que nos encontramos en esta zona 

estarán ocupados por plantas llamativas que sorprendan al visitante nada más entrar 

al parque, jugando así con una buena impresión inicial. Los aparcamientos se 

encontrarán también en esta zona, justo al lado de la entrada principal. 

Las pistas deportivas se encontrarán al inicio del parque, una vez pasada la zona de 

la entrada a mano derecha. El motivo de esta ubicación es el de facilitar el acceso a las 

pistas a aquellas personas que únicamente se acerquen al parque para realizar la 

práctica de deporte. 

Al igual que ocurre con las pistas deportivas, también es interesante que el parque 

de juegos se encuentre al comienzo del parque. De esta forma, los padres que 

acerquen a sus hijos a jugar no necesitarán recorrer mucho camino. Se ha intentado 

que esta zona esté lo más aislada posible del resto del parque debido a los ruidos 

generados por los pequeños que puedan ir a jugar. De la misma forma, tampoco es 

agradable para los visitantes que vayan en busca de algo de paz y tranquilidad 

encontrarse con el juego de los niños. 

La caseta de baños y vestuarios diseñada para paliar las necesidades de los 

deportistas y los niños de la zona de juegos se encontrará en esta zona. Más 

específicamente, en la parte superior de la zona de juegos, colindante a las pistas 

deportivas. 
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La zona árabe estará situada a continuación de la entrada, justo detrás de la 

edificación principal. Será una de las zonas más llamativas del parque en cuanto a la 

fusión de elementos constructivos y plantas, buscando en todo momento la recreación 

de un jardín nazarí. Estará dividida en dos niveles, pues existe un muro de 

mampostería en seco de un metro de altura que delimita un nivel superior y otro 

inferior. La unión de ambos niveles se realizará a través de este muro mediante la 

construcción de tres escaleras de obra, una a cada extremo del muro y otra en el 

centro. Esto se ha diseñado así para dar más estanqueidad a la zona, creándose de esta 

forma un espacio árabe, sin influencia de los estilos exteriores. 

La edificación principal será uno de los puntos fuertes de esta zona y prácticamente 

de todo el parque en lo que a decoración de elementos constructivo se refiere. Para 

ello, contará con una fachada compuesta por pórticos y columnatas árabes, recreando 

así los exteriores de un palacio árabe. El resto de fachadas, que darán a la entrada del 

parque, tendrán otro aspecto, aunque siempre se buscará el estilo rústico para no 

romper con la sintonía del parque. 

Otro de los elementos más importantes del parque también tiene en esta zona una 

fuerte representación. En este caso se trata del circuito de agua, que en la zona árabe 

presenta la mayoría de los estanques, fuentes y es el punto de salida de las acequias 

que luego recorrerán el resto del parque. 

En cuanto a la vegetación, se recurrirá a plantas típicas de los jardines árabes, o 

que con el paso del tiempo hemos ido introduciendo y asociando a este tipo de 

jardines. Reincidiremos aún más con esto en la idea de representar un jardín de estilo 

nazarí desde todas las perspectivas posibles. 

En la zona verde buscaremos dar una sensación de sombra y frescor. Para ello, el 

suelo apenas se encontrará desnudo, sino que utilizaremos gravas y plantas tapizantes. 

Además, jugaremos aquí con la topografía. 

Las gravas utilizadas son de color blanco, contrastando con el color verde 

dominante de las especies vegetales seleccionadas para esta zona. La elección de este 

color se debe, principalmente, a la sensación de paz y tranquilidad que origina en 

combinación con el verde. En menor medida, también encontraremos grava de color 

rojo, esta se encuentra formando una red de caminos que se entrelazará con los 

caminos reales del parque y delimitará las zonas de grava blanca, suelo desnudo y 

lippia nodiflora. 

La topografía de esta zona se encuentra más marcada que en el resto del parque. 

Buscaremos de esta forma crear depresiones en los caminos para acentuar las sombras 

y originar una sensación de mayor frescor y humedad. 
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La zona mediterránea dominará la zona central de parque. Estará compuesta por 

una zona de plantas más autóctonas y representativas de la flora andaluza y otra zona, 

situada más abajo, con plantas autóctonas, crasas y de bajo consumo que ya se 

encuentran prácticamente aceptadas en la mayoría de los jardines almerienses. 

Al ser una zona más rústica, los caminos serán de zahorra natural fina. Además, en 

esta zona jugaremos con los niveles construyendo borduras de obra que dividan 

distintas alturas. 

Dentro de la zona de plantas autóctonas y representativas de la geografía andaluza, 

encontramos, justo en el centro, un pequeño estanque de obra rodeado de cipreses. 

Este espacio ha sido creado para dar una sensación de mayor frescor entre las plantas 

mediterráneas, que son algo más secas. 

La zona de césped ocupará un corredor verde desde los aparcamientos hasta el 

final del parque. Se encontrará por tanto, paralela al cauce del río Andarax, 

funcionando como una especie de mirador hacia el rio.  

La vegetación que ocupe esta zona será la más llamativa y exótica que se pueda 

encontrar en el parque, y por lo tanto, también la de mayor consumo. El césped será el 

hilo conductor del corredor, quedando en el centro de este y recorriendo de esta 

forma el parque por completo de un extremo a otro. Al final del corredor verde, 

encontraremos un bosque de ficus formando una especie de pradera de césped con 

árboles. En cuanto al margen más cercano al rio, se han dispuestos varios bancales de 

cítricos y olivos, simulando la antigua vega que en esa zona se podía encontrar. 

Al igual que en la zona mediterránea, utilizaremos los cambios de nivel mediante 

las borduras de obra, separando de esta forma las zonas con césped y las que no. La 

zona de césped se procurará que quede más baja que el resto y lo más llana posible, 

consiguiendo así el aspecto de pradera. 

La zona árida está situada en la zona central del parque, justo por debajo de la 

zona mediterránea. Colindará por tanto, con la propia zona mediterránea, el humedal, 

el bosque de coníferas y la zona de césped. 

La vegetación elegida para esta zona ha consistido en plantas desérticas y 

subdesérticas. Con ello se ha buscado representar el desierto almeriense, así como las 

zonas que lo rodean. Más específicamente podemos encontrar en esta zona plantas 

suculentas de todo tipo y arbustos de porte bajo aclimatados al clima subdesértico. 
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Al encontrarse esta zona en un lugar tan centrado del parque, está rodeada por los 

caminos principales de hormigón impreso del parque y atravesada por el camino de 

adoquín. Sin embargo, al interior de los amplios parterres de la zona, únicamente se 

podrá acceder mediante un camino de piedra, que de forma serpenteante cruza toda 

la zona. Dicho camino es el mismo que continúa por la zona de césped. Así, caminando 

por el camino de piedra conseguimos aislarnos del resto del parque y centrarnos en la 

tranquilidad de la zona y la xerojardinería que en ella se muestra. 

El humedal se encontrará en la zona más baja del parque, coincidiendo esto casi 

con su final. Será llana, salvo por las depresiones creadas para los lagos, dando así una 

mayor sensación de espacio. 

Habrá dos lagos en la zona separados por un pequeño camino, creando de esta 

forma la sensación de que ambos lagos están unidos. En uno de ellos se recibirá el 

agua del circuito de agua, será más pequeño y habrá que limpiarlo más a menudo. El 

otro por el contrario, no tendrá entradas ni salidas de agua, será mucho mayor y en él 

se creará un ecosistema de especies tanto vegetales como animales.  

Las especies vegetales utilizadas en el margen de los lagos serán las típicas de estas 

zonas o de las ramblas andaluzas, yendo estas desde el junco a los tarays. 

La vega del parque ocupará una estrecha franja entre la zona de césped y el cauce 

del río Andarax a lo largo de todo el parque. Representará, por tanto, la típica vega del 

Bajo Andarax que antaño existía en la zona. 

Como se puede suponer, las especies vegetales que compondrán dicha vega serán 

aquellas que se solían cultivar en los terrenos ahora ocupados por el parque. En su 

mayoría cítricos y olivos. 

Al ser una zona rural, nos encontramos principalmente con caminos de zahorra 

fina. Aunque la cercanía de esta zona con la zona de césped hace que compartan 

algunas características constructivas y de diseño, como son las borduras de 

mampostería y la estructura de los parterres. 

El bosque de coníferas buscará representar, en la medida de lo posible, la sierra de 

la comarca del Andarax. Por ello, se han elegido varias clases de pinos para la 

plantación en cuanto a especies vegetales. 

Aquí, el relieve será elevado, siendo en este lugar donde se encuentre el mayor 

desnivel del parque. En cuanto a los caminos, serán de zahorra natural y con curvas, 

representando así el típico camino de tierra de nuestras sierras. 
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9.- Especies vegetales 

Las plantas son el elemento más importante a la hora de construir cualquier jardín. 

Por ello, si queremos crear un ambiente adecuado con plantas fuertes y vigorosas, 

deberemos tener en cuenta numerosos factores y formar agrupaciones de plantas con 

características y necesidades similares. De la misma forma deberemos procurar que el 

mantenimiento de las especies vegetales elegidas no sea costoso ni complicado de 

llevar a cabo. Así, podremos proporcionar a todas y cada una de ellas el mejor aspecto 

posible para el disfrute del viandante. 

A continuación, se muestran los factores a tener en cuenta para que las plantas 

vivan lo mejor posible y creen espacios agradables:  

 Hábitat de la planta: Temperatura, pluviometría, humedad, etc. 

 

 Necesidades hídricas: Se deberán agrupar las plantas en hidrozonas para poder 

 realizar un riego correcto de estas. 

 

 Aspecto de la planta: Tamaño, porte, floración, color tanto de la planta como 

 de la floración, etc. 

 

 Cambios de aspecto  en el tiempo: Época de floración, fructificación, hoja 

 perenne o caduca, etc. 

 

 Finalidad de la planta: Habrá que ver si se desea para crear sombra, pantallas 

 vegetales, para tapizar superficies tanto horizontales como verticales, como 

 ejemplares aislados, etc. 

Así pues, teniendo en cuenta todo lo comentado anteriormente, podemos 

comenzar la elección de plantas y desarrollar el listado de las especies vegetales que 

conformarán el parque, tal y como se muestra a continuación. 
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Palmeras 

Nombre científico Nombre común 

Chamaerops húmilis Palmito 

Howea forsteriana Kentia 

Phoenix canariensis Palmera canaria 

Phoenix dactylifera Palmera datilera 

Phoenix roebelinii Palmera enana 

Roystonea regia Palmera real 

Syagrus romanzoffiana Coco plumoso 

Washingtonia robusta Palmera de abanico mexicana 

 

Árboles mediterráneos 

Nombre científico Nombre común 

Ceratonia siliqua Algarrobo 

Citrus aurantium Naranjo amargo 

Citrus limon Limonero 

Olea europaea Olivo 

Olea europaea var.sylvestris Acebuche 

Punica granatum Granado 

Quercus canariensis Quejigo 

Quercus suber Alcornoque 

Ziziphus jujuba Azafaifo 

 

Árboles perennes 

Nombre científico Nombre común 

Ficus benjamina Ficus benjamina 

Ficus macrophylla Higuera de Bahía Moretón 

Metrosideros excelsa Árbol de hierro 
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Árboles caducifolios 

Nombre científico Nombre común 

Albizia julibrissin Árbol de la seda 

Brachychiton acerifolius Árbol de fuego 

Chorisia speciosa Palo borracho 

Jacaranda mimosifolia Palisandro 

Lagerstroemia indica Árbol de Júpiter 

Melia azedarach Agriaz 

Morus alba var.péndula Morera blanca 

Populus alba Álamo blanco 

Prunus cerasifera var.atropurpurea Cerezo rojo 

Robinia pseudoacacia Robinia 

Tipuana tipu Tipuana o Palo rosa 

 

Coníferas 

Nombre científico Nombre común 

Casuarina equisetifolia Pino australiano 

Cupressus arizonica Ciprés de Arizona 

Cupressus macrocarpa var.GoldCrest Ciprés de Monterrey 

Cupressus sempervirens Ciprés común 

Juniperus sabina Sabina rastrera 

Pinus canariensis Pino canario 

Pinus halepensis Pino carrasco 

Pinus pinaster Pino rodeno 

Pinus pinea Pino piñonero 

Tamarix gallica Taray 
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Plantas suculentas 

Nombre científico Nombre común 

Agave americana Pita 

Agave attenuata Cuello de cisne 

Agave fourcroydes Henequén 

Aloe arborescens Aloe candelabro 

Aloe brevifolia Diente de cocodrilo 

Aloe saponaria Pita real 

Cordyline australis var.purpurea Cordiline 

Dasylirion serratifolium Dasilirion 

Dracena draco Drago 

Yuca elephantipes Yuca 

 

Arbustos 

Nombre científico Nombre común 

Anthyllis cytisoides Albaida 

Ballota pseudodictamnus Ballota pseudodictamnus 

Bouganvillea glabra Buganvilla 

Buddleja davidii Budelia 

Callistemun citrinus Limpiatubos 

Cestrum nocturnum Galán de noche 

Cotoneaster lactea Cotoneaster 

Cuphea hyssopifolia Falsa brecina 

Cytisus racemosus Cytisus 

Dorycnium pentaphyllum Boacha blanca 

Eriocephalus africanus Eriocéfalo 

Forsythia intermedia Campanita china 

Genista umbellata Bolina 

Hedera canariensis Yedra canaria 

Helichrysum italicum Siempreviva olorosa 

Hibiscus rosa-sinensis Rosa de China 

Jasminum officinale Jazmín común 
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Laurus nobilis Laurel 

Lavandula dentara Espliego de jardín 

Lavandula stoechas Cantueso 

Lepidium subulatum Hierba de las pecas 

Limoniastrum monopetalum Verdolaga seca 

Myrtus communis Myrto 

Nerium oleander Adelfa 

Parthenocissus tricuspidata Parra virgen 

Pittosporum tobira Azahar de China 

Retama monosperma Retama blanca 

Retama sphaerocarpa Retama amarilla o retama común 

Rosa canina Rosal silvestre 

Rosmarinus officinalis Romero 

Salvia farinacea Salvia azul 

Salvia fructicosa Salvia 

Schefflera actinophylla Cheflera 

Spartium junceum Gayomba 

Syringa vulgaris Lilo 

Teucrium fruticans Teucrio 

Thymus hyemalis Tomillo de invierno 

Viburnum tinus Durillo 

Vitex agnus castus Sauzgatillo 

Wisteria sinensis Glicina 
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Plantas herbaceas 

Nombre científico Nombre común 

Agapanthus umbellatus Agapanto 

Armeria marítima Clavelina de mar 

Canna indica Caña de las indias 

Cortaderia selloana Plumero 

Cyca revoluta Cica 

Festuca glauca Castañuela azul 

Leonotis leonorus Oreja de león 

Lygeum spartum Albardín 

Macrochloa tenacissima Esparto 

Mirabilis jalapa Dondiego de noche 

Nepeta x fassenii Hierba gatera 

Nymphaea alba Nenufar blanco 

Pennisetum setaceum Plumero 

Pennisetum setaceum var.rubrun Plumero 

Phormiun tenax Formio 

Phormiun tenax var.atropurpurea Formio 

Santolina chamaecyparissus Abrótano hembra 

Scirpoides holoschoenus Junco 

Strelitzia reginae Flor ave del paraiso 

 

Plantas tapizantes 

Nombre científico Nombre común 

Alternanthera ficoidea Alternanthera 

Alyssum maritimum Aliso maritimo 

Cerastium tormentosum Canastilla de plata 

Lippia nodiflora Bella alfombra 

Plumbago auriculata Celestina 

Vinca minor Vinca 

Cesped mezcla de Festuca arundinacea, 
Cynodon dactylon y Lolium perenne 
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10.- Trabajos a realizar 

Referimos como trabajo a realizar todos aquellos trabajos y construcciones 

necesarios para llevar a cabo la construcción del parque. En este apartado iremos 

detallando uno a uno, todos y cada uno de los trabajos a realizar. 

10.1.- Movimientos de tierra 

El diseño del parque metropolitano se ha hecho  con la idea de que los 

movimientos de tierra a realizar sean mínimos, e intentando siempre que la superficie 

generada se adapte lo máximo posible al paisaje natural. Aun así, modelar el terreno 

para la construcción de un parque metropolitano conlleva en casi todos los casos el 

desplazamiento de un importante volumen de tierra. 

En la realización del movimiento de tierras en grueso se tratará de definir el 

modelado superficial del parque, de modo que se puedan observar zonas de desnivel. 

De esta manera, se intentará conseguir los siguientes puntos: 

 Zonificar el jardín en sus distintos estilos de jardinería y ambientes para 

producir así las sensaciones deseadas. 

 

 Crear rincones poco visibles desde ciertos ángulos de vista para promover 

así el descubrimiento por parte del visitante y romper la monotonía. 

 

 Buscar la geometría y el equilibrio con la jardinería para producir así un 

entorno de naturaleza. 

 

 Promover las zonas con contraste de luz y sombra, dándose lugar a distintos 

ambientes y a la utilización de distintas especies vegetales. 

 

 Favorecer la circulación del agua por los distintos canales desde el jardín 

árabe hasta el lago. 

 

 Permitir la evacuación del agua de lluvia por escorrentía sin necesidad de 

recurrir a granes obras de drenaje. 

Una vez se han definido las distintas zonas de elevación y depresión se pasa al 

moldeo de la superficie, definiéndose de esta manera las pendientes de las lomas, 

vaguadas, etc.  

 

 



Memoria 

 

 
23 

 

El cálculo de los volúmenes de desmonte y terraplén se ha realizado mediante la 

comparación de dos superficies creadas a través de modelos digitales de triangulación. 

A partir de un sistema de información geográfica se obtuvieron las curvas de nivel 

correspondientes al terreno original de la zona. Posteriormente, se crearon las curvas 

de nivel del parque tal y como quedaría finalmente, definiéndose por tanto las lomas, 

vaguadas, planicies y demás elevaciones del terreno. De esta forma se obtuvieron, 

mediante las curvas de nivel de ambos modelos, dos superficies digitales del terreno, 

las cuales fueron superpuestas y restadas para dar lugar al volumen de tierra de 

desmonte y de terraplén. Por último, se tuvo que realizar una serie de rectificaciones 

sobre la superficie obtenida, para así igualar el volumen de desmonte con el de 

terraplén. De esta manera, no será necesaria ni la acumulación de grandes cantidades 

de tierra a las afueras del parque, ni el traer tierra de otros lugares. 

En nuestro caso, al ser un suelo franco-limoso con muy bajo porcentaje de gravas, 

nos encontramos ante un tipo de suelo A4 según la clasificación de suelos de la 

AASHTO, teniendo que ser por tanto la relación de volumen natural entre volumen 

compactado próxima a 1,15. 

Volumen natural = Volumen de corte = 71 091,45 m3 

Volumen compactado = Volumen de relleno = 60 368,85 m3 

V corte / V relleno = 71 091,45 / 60 368,85 = 1,1776 

Dado que la relación nos da 1,1776 es posible que sobren algunos m3 de tierra, los 

cuales serán ubicados en un lugar a parte decidido por el proyectista o diseñador a pie 

de obra. 

10.2.- Pavimentación 

Los caminos del parque se han diseñado de manera que faciliten el recorrido de los 

transeúntes a la vez que puedan funcionar como un elemento embellecedor del 

paisaje. Se ha intentado que cada camino del parque sea único, que se funda con el 

medio en el que se encuentre para así favorecer la estética de la zona y dotar al parque 

de una mayor naturalidad.  De este modo, factores como el trazado, las pendientes, los 

materiales o la anchura tendrán una gran importancia a la hora del diseño. 

El parque cuenta con una gran diversidad de zonas y ambientes distintos que 

deberán de ir abriéndose paso poco a poco a los ojos del  transeúnte, por lo que el 

trazado que describa el camino sobre estos ambientes será de suma importancia. Así 

pues, se han trazado caminos serpenteantes de curvas muy suaves para jugar con la 

curiosidad del visitante, que se verá obligado a continuar caminando para así ir 

descubriendo poco a poco lo que pueda haber tras las sucesivas curvas. Únicamente se 

ha apostado por caminos rectos en la zona árabe, pues es prácticamente una 
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obligación en este tipo de jardines seguir una geometría y líneas rectas. En cuanto a las 

pendientes, se han proyectado curvas en las zonas de mayor subida o bajada para, de 

este modo, disminuirlas y sean los caminos más fácilmente transitables. 

La anchura de los caminos dependerá de en qué zona nos encontremos, siendo 

posible encontrarse desde caminos secundarios de 2 metros que te lleven a pequeños 

rincones, hasta caminos principales de más de 5 metros que recorran casi la totalidad 

del parque. De la misma forma, los materiales del firme también serán muy variables a 

lo largo del recorrido, intentando siempre que combinen con el ambiente del lugar. 

Por ejemplo la zona árabe se encontrará adoquinada, mientras que los pequeños 

caminos serán de zahorra natural, otros materiales utilizados serán las losas de piedra 

natural o el hormigón impreso. 

Otro punto importante a la hora de diseñar los caminos de un parque, es la 

circulación de tractores y otra maquinaria necesaria para la conservación y el 

mantenimiento. Teniendo esto en cuenta, los caminos principales serán de una mayor 

resistencia al peso y a la rodadura de la maquinaria, intentando además que lleguen a 

casi todos los puntos del parque y sean fácilmente transitables por esta. 

Por último, cabe comentar que, debido a las pequeñas pendientes del terreno, no 

será necesario realizar explanadas para la construcción de los caminos, así como 

tampoco peraltarlos para el drenaje pues ya presentan una pequeña pendiente. 

10.2.1.- Caminos principales 

Estos caminos están pensados no solamente para el paso de viandantes sino 

también para el paso de vehículos y maquinaria agrícola necesaria para el cuidado y 

mantenimiento del parque. Serán anchos, de 5 metros o más, y recorrerán el parque 

por completo en sentido longitudinal para permitir, tanto a viandantes como a 

vehículos un rápido acceso a cualquier zona. El material elegido para la capa de 

rodadura de los caminos principales será el hormigón impreso. 

Para la construcción de los caminos principales se dispondrán dos capas sobre el 

terreno original. La primera de ellas estará constituida por la base del camino y tendrá 

15 cm de zahorra artificial, mientras que la segunda formará la capa de rodadura y 10 

cm de hormigón impreso. El motivo de que no se realice sub-base, es el bajo tráfico al 

que estarán sometidos estos caminos, junto a la buena granulometría de la zona. Para 

un paso peatonal y tráfico ligero será suficiente con colocar un mallazo electrosoldado 

de 15.15.4 y un hormigón del tipo HM-25. 
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10.2.2.- Caminos secundarios 

En este tipo de caminos se pretende dar una sensación de mayor rusticidad, 

creando así un ambiente más natural. Para ello se ha elegido un material  arenoso 

como es la zahorra natural fina, la cual presenta una textura y color muy interesantes 

para lograr el efecto de rusticidad deseado. Cabe destacar también la buena capacidad 

de drenaje que presenta el árido, así como su bajo coste. 

No será necesario adecuar una base dado que no estarán sometidos a grandes 

solicitaciones, únicamente circularán sobre ellos los peatones. De este modo, en estos 

caminos solo existirá una capa compuesta por la zahorra natural fina seleccionada para 

el firme. El espesor elegido será de 15 cm. 

10.2.3.- Pavimentación de la zona árabe y camino central 

En este caso nos encontramos con caminos de líneas rectas, siguiendo la estética 

general de los jardines árabes. Este tipo de jardinería necesita de bastante 

mantenimiento, ya no solo por las plantas, sino que además suele contar con fuentes y 

estanques que pueden dar problemas. De este modo, será necesario dimensionar las 

distintas capas de los caminos árabes y central para el paso peatonal y de tráfico 

ligero. En estética se buscará un material más atractivo que combine con la cuidada 

elaboración de los jardines árabes. 

En esta zona, al igual que en los caminos principales, no será necesaria la ejecución 

de una sub-base dado el bajo tráfico al que estarán solicitados los caminos. La base por 

el contrario sí que será necesaria, siendo necesario para este tipo de obras de bajo 

tráfico unos 15 cm de espesor de zahorra tipo Z1. 

Sobre la capa de zahorra artificial se colocará una capa de arena de 5 cm de 

espesor una vez haya sido compactada y por último, sobre esta, los adoquines 

seleccionados. 

10.3.- Edificaciones 

Se construirán en el parque dos edificaciones destinadas a satisfacer las 

necesidades de todas aquellas personas que visten el parque. Para ello, 

proporcionarán servicios de información, así como baños y vestuarios para deportistas 

y visitantes. 

Además de esto, también acogerán labores administrativas, de seguridad, 

almacenaje de productos y maquinarias o el cabezal de riego.   
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10.3.1.- Edificación principal 

Tanto el almacén, como las oficinas, así como otras dependencias destinadas al uso 

de los guardias, recepción, etc. se encontrarán en el mismo edificio. Este será 

denominado como edificio principal y estará dividido en dos módulos totalmente 

independientes, unidos por una fachada común. 

El edificio principal se encontrará prácticamente a la entrada del parque, de modo 

que podrá ser utilizado en labores de recepción y guía de las distintas visitas que 

acudan. De la misma forma, esta localización es útil para la dependencia de los 

guardias de seguridad, quienes tendrán las zonas más conflictivas (entrada, 

aparcamientos y zona deportiva) justo al lado. Por otro lado, el que este sea el punto 

más alto del parque, beneficia la colocación del cabezal de riego para disminuir 

presiones en el sistema. 

Exteriormente, la edificación tendrá una fachada que dará al jardín árabe, la cual 

será la única fachada común a ambos módulos.  Esta presentará una columnata árabe, 

dando así aspecto de palacio y por consiguiente, simulando en la zona un patio árabe 

de características similares a las de construcciones de la época morisca. El resto de 

fachadas mantendrán el estilo rústico, siendo revestidas por baldosas que simulan la 

piedra. Tras la fachada árabe, se podrán encontrar los dos módulos separados por un 

pasillo exterior, el cual permitirá el acceso desde la zona de entrada hasta la zona 

árabe sin necesidad de rodear el edificio. 

El módulo de la izquierda estará destinado a labores de almacenaje y al cabezal de 

riego. Poseerá en su interior tres dependencias; una para el almacenaje de 

herramientas, utensilios, maquinaria etc., otra para el cabezal de riego y el almacenaje 

de abonos y fertilizantes, y un cuarto de baño para los operarios que allí trabajen. En 

cuanto al módulo de la derecha tendrá una función más administrativa, estando 

dividido en siete dependencias más una zona de recepción de la que parte el pasillo 

central. Contará de esta forma con tres cuartos de baño, dos que darán al exterior y 

otro al que se entrará por el interior para los trabajadores que allí se encuentren, una 

sala de reuniones y oficina, una sala de exposiciones, una caseta para el guardia y otra 

sala multifunciones. 

En cuanto a los resultados obtenidos para el cálculo de la estructura quedan 

establecidos en el Anejo VIII: Edificación principal, así como en los planos 

correspondientes a dicha edificación. 
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10.3.2.- Baños y Vestuarios 

Las pistas deportivas, así como el parque infantil, necesitarán de una serie de baños 

y vestuarios que satisfazcan la demandan de aquellos que hagan uso de dichas 

instalaciones.  

Para el parque infantil, será necesaria la construcción de dos cuartos de baño, uno 

masculino y otro femenino, que puedan dar abasto a la demanda tanto de los niños 

como de los padres. En el caso de las pistas deportivas, necesitarán tanto baños como 

vestuarios, estando estos también divididos en masculinos y femeninos. 

Dada la cercanía existente entre las instalaciones deportivas y la zona de juegos 

infantiles, se ha considerado la posibilidad de realizar tanto baños como vestuarios en 

un mismo edificio, minimizando costes y aprovechando mejor el espacio. De este 

modo, el edificio tendrá entrada por un lado a los baños para los pequeños y por otro a 

los baños y vestuarios de los deportistas. 

Dentro del edificio se han proyectado cuatro habitaciones, dos de ellas destinadas 

a los baños de la zona de juegos (baño femenino y baño masculino) y otras dos 

destinadas a los vestuarios de las instalaciones deportivas (vestuario femenino y 

vestuario masculino). La entrada a dichos baños y vestuarios se realizará directamente 

desde la calle, encontrándose dos puertas en la fachada que da a la zona de juegos y 

otras dos en la fachada opuesta. En cuanto a los exteriores, estarán recubiertos por 

baldosa cerámica con imitación de piedra natural, al igual que en la edificación 

principal. 

Los resultados obtenidos para el cálculo estructural se muestran en el Anejo IX: 

Baños y Vestuarios. 

10.4.- Sistema de riego 

La elección de un adecuado sistema de riego es vital a la hora de mantener el 

parque en buenas condiciones. Esto se debe a que debemos de diseñar un sistema 

capaz de aportar a las plantas sus necesidades hídricas a la vez que nos proporcione 

una buena eficiencia y el consiguiente ahorro en agua. 

En nuestro caso, utilizaremos conjuntamente goteros, aspersores y bocas de riego. 

En general, los goteros se utilizarán en los grupos de árboles para sombrear, 

alineaciones, agrupaciones de arbustos, plantas aisladas y en los setos o cortina; la 

aspersión, por el contrario, se utiliza en las zonas de césped. En las zonas de césped 

puede haber también otros grupos de plantas, estas serán regadas mediante la misma 

aspersión del césped. 
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La instalación de bocas de riego será utilizada en casos de averías de los sistemas 

anteriores o en caso de que exista algún tipo de problema de distribución. 

10.4.1.- Aspersores 

Para la elección de aspersores se ha tenido en cuenta el tipo de vegetación y suelo, 

así como la posibilidad de minimizar las zonas de caminos mojadas. 

Por motivos funcionales y estéticos, se han elegido aspersores de turbina 

emergentes, que se ocultan al finalizar el riego en una carcasa bajo tierra. De este 

modo disminuye el riesgo de rotura accidental o provocada de los emisores, con el 

consiguiente ahorro en reparaciones. Esta decisión va unida a la de la elección del 

sistema de tuberías fijas y enterradas. 

Se utilizarán en el parque aspersores circulares o sectoriales, dependiendo de si la 

zona se encuentra al borde de un camino o no. 

Por último hay que citar que tanto el alcance como el ángulo de riego de los 

aspersores es regulable. 

Los aspersores seleccionados tienen las siguientes especificaciones: 

 Ajuste de radio sin herramientas. 

 Ángulo de giro: 30º - 360º. 

 Presión de trabajo: 1,7 atm 

 Caudal 0.43 m3/h 

 Radio de alcance (m): 8,5 m. 

 Altura: 9,2 cm. 

 

En los espacios grandes se han colocado en disposición triangular mientras que en 

las zonas de forma más irregular se han colocado de manera que se pierda la menor 

cantidad de agua posible. Así evitamos mojar zonas que no se quieran mojar y 

comprobamos que el solape de los aspersores sea el más adecuado. 

10.4.2.- Goteros 

Dada la gran longitud de la mayoría de los laterales y el elevado número de goteros 

por lateral, se van a emplear goteros compensantes. Este tipo de goteros mantiene el 

caudal prácticamente constante para variaciones de presión importantes. 

Se ha elegido un mismo tipo de gotero para todas las plantas del parque, siendo 

necesario en el caso de árboles u otras especies de mayor consumo, colocar dos o más 

goteros para la misma planta. 
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Especificaciones: 

 Líneas de goteo autocompensadas. 

 Presión de trabajo de 0.5 a 4 bar, que mantiene un flujo uniforme a diferentes 

presiones de entrada. 

 Caudal nominal (q): 2,2 l/h. 

 Área de filtrado de 8 mm2. 

 Exponente 0 dentro del rango de presión de trabajo. 

 Muy bajo Coeficiente de Variación. 

 Sistemas anti-sifón, anti-drenaje y auto-lavado. 

10.4.3.- Tuberías 

Todas las redes principales del sistema de riego por aspersión, así como las tuberías 

principales del riego por goteo y del cabezal, serán de PVC. 

Las tuberías de PVC rígido son una mezcla de resinas de cloruro de vinilo, 

estabilizantes, lubricantes y pigmentos. No lleva ninguna barrera frente a la radiación 

solar, por lo que deben enterrarse o protegerse con alguna pintura o recubrimiento. 

Son tuberías económicas, ligeras y fáciles de acoplar e instalar. 

Las tuberías de PVC se caracterizan por el diámetro nominal (DN), que coincide con 

el diámetro exterior de los tubos, la presión nominal (PN), que coincide con la presión 

máxima de trabajo y la presión de trabajo (PT), que es el valor de la presión interna 

máxima para la que se ha diseñado. 

Para cumplir la norma UNE 53.112, deben de llevar una inscripción donde aparezca 

por este orden; la identificación del fabricante, el material, el diámetro en mm. y la 

presión nominal. 

El PE se ha utilizado en la red de riego por goteo tanto para laterales como para 

tuberías principales, también se ha utilizado en la red de bocas de riego y en la red de 

servicio de abastecimiento a los edificios y las fuentes. 

Estas tuberías se fabrican por extrusión de una mezcla de etileno polimerizado, 

negro de carbono y antioxidantes. El negro de carbono se añade para evitar la 

degradación del plástico por la radiación solar y a él se debe el color negro. Las 

tuberías en riegos localizados son de polietileno de baja densidad. 

Las factores característicos de las tuberías son el diámetro nominal (DN), que en 

este caso coincide con el diámetro exterior, la presión nominal (PN), que coincide con 

la presión máxima de trabajo, la presión de trabajo (PT), que coincide con la nominal a 

20ºC y el espesor nominal (e), que es el espesor que debe tener la pared del tubo. 
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Estas tuberías también deben tener un marcado para cumplir la norma UNE 53-131 

correspondiente, en el que además de los datos de las tuberías de PVC también se 

indicará el espesor entre el diámetro y la presión nominal, y el año de fabricación entre 

la presión y la norma. 

10.4.4.- Otros elementos 

Arquetas de riego: Se proyectan arquetas de riego de 0,60 x 0,8 m2 de superficie 

útil y 0,60 m de profundidad. En ellas se sitúan las electroválvulas que abastecen al 

sector de riego correspondiente y válvulas de compuerta cada 5 o 6 bocas de riego. 

Desde cada electroválvula el agua se conduce hasta la zona ajardinada 

correspondiente mediante una conducción de PVC o PE, de diámetro nominal variable 

en función del caudal que suministre dicha electroválvula y de 6 atm de presión 

nominal. 

Válvulas de compuerta: Son manuales, el elemento de cierre es una compuerta 

perpendicular al eje de la tubería que puede desplazarse actuando sobre un volante. 

Cuando la válvula está totalmente abierta deja libre todo el paso de la tubería. 

Se han colocado en puntos seleccionados y en las derivaciones principales, con la 

finalidad de que si se presenta una avería en algún punto de la red puedan alimentarse 

la mayor parte de los sectores sin cortar el abastecimiento. 

En el cabezal de riego, se han colocado válvulas de compuerta en la derivación 

hacia la red de filtrado. 

Válvulas de esfera: Son válvulas manuales, su elemento de cierre es una esfera en 

la que se ha practicado un taladro cilíndrico. La esfera tiene posibilidad de giro 

respecto a un eje perpendicular al del taladro. Cuando el eje del taladro está alineado 

con el de la tubería, la válvula está abierta y cuando es perpendicular el paso está 

totalmente cerrado. Se colocará una válvula de esfera en cada derivación de una boca 

de riego. 

Ventosas: Las ventosas tienen como misión expulsar el aire cuando una tubería se 

llena o permitir la entrada si se vacía. 

Filtros de malla: Para la retención de partículas inorgánicas del agua se instalarán 

dos filtros de malla metálica en paralelo (se ha preferido instalar dos filtros más 

pequeños en paralelo que uno solo para espaciar más las limpiezas, para poder realizar 

un contralavado automático y porque la probabilidad de avería simultánea de dos 

filtros es menor que la de uno solo). 



Memoria 

 

 
31 

 

En el cabezal los filtros serán de ¾”, con una superficie de filtrado de 110 cm2 y una 

presión máxima de trabajo de 8 bar. El diámetro mínimo de paso de los emisores es de 

1.1 mm así que se opta por un filtro de Mesh 100. 

Los emisores integrales de las líneas de goteros poseen una zona de filtrado de 

130mm2. 

Válvulas reductoras de presión: Estas válvulas de regulación de presión tienen 

como fin adecuar la presión para un buen funcionamiento del sector o sub-unidad. 

Válvulas de retención: Se han colocado con el fin de evitar el flujo inverso de 

caudal. Se ha colocado una a la entrada del cabezal y otra después del sistema de 

filtrado. 

Cabezal de riego: El cabezal de riego es el conjunto de dispositivos para fijar y 

controlar el funcionamiento del resto de la instalación, realizando las tareas de 

filtrado, inyección de fertilizantes y automatización. 

El lugar elegido para su instalación ha sido el almacén, dado que proporciona el 

espacio adecuado y además se encuentra en un punto interesante en cuanto a 

disposición y altura. 

Electroválvulas: Elemento primario más común en un sistema automatizado. Son 

válvulas hidráulicas en las que el accionamiento del piloto de tres vías, necesario para 

provocar la maniobra, se realiza electromagnéticamente. Pueden ser de dos tipos: 

normalmente abiertas o normalmente cerradas, las primeras se cierran al recibir la 

señal y las segundas se abren al recibirla. En el parque utilizaremos las normalmente 

cerradas. 

Las electroválvulas irán situadas al comienzo de cada sector de riego para poder 

automatizar los mismos, así mismo también habrá sendas electroválvulas al comienzo 

de cada una de las dos redes (aspersión y goteo) para canalizar el agua hacia una u 

otra red. Están conectadas mediante un cable eléctrico al programador. Así queda 

regulado el paso de agua. 

Para el presente proyecto, se han seleccionado electroválvulas de acuerdo con las 

recomendaciones de casa acreditadas, evitando elevadas pérdidas de carga. 

Las electroválvulas, son elementos imprescindibles en cualquier instalación 

automatizada en la que se quiera realizar la programación del riego por tiempos. 
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Programador de riego: La función del programador de riego es la de abrir y cerrar 

unos circuitos eléctricos a las horas que se programe. Estos circuitos accionan los 

solenoides de las electroválvulas, que suelen estar cerradas y se mantienen abiertas 

mientras reciben la señal eléctrica. El sistema seleccionado se basa fundamentalmente 

en la instalación de un controlador central en el cabezal de riego, al cual se podrá 

acceder directamente, de tal forma que, a partir de este programador central surgirá 

una comunicación por cable de dos hilos hacia cada uno de los elementos 

automatizados. 

Mediante este sistema se pretende establecer una programación del riego 

diferente para cada mes del año, de tal forma que el aporte de agua se adapte a las 

diferentes condiciones climáticas generales de cada época, economizando el consumo 

de energía y de agua. 

Equipo de inyección de fertilizantes: La inyección de fertilizantes se soluciona a 

través de una bomba de inyección de accionamiento eléctrico, alimentado por 

corriente alterna monofásica con tensión de alimentación a 220 V. Las características 

son las siguientes: 

• Regulación del caudal entre 10 – 100% del caudal máximo.  

• Caudal máximo de inyección de 200 (l/h).  

• Válvula de retención incorporada de PVC. 

Entre el colector de salida de los depósitos de la solución fertilizante y el inyector 

se prevé la instalación de un filtro de malla, con el mismo número mesh que el filtro 

del cabezal pero diseñado para un caudal menor. 

Para que no queden residuos de fertilizantes en la red de riego es necesario dejar 

transcurrir un tiempo, llamado de post-riego, para que el agua sin fertilizantes limpie 

todas las tuberías de la red. A efectos prácticos tomaremos como tiempo de post-riego 

10 min, que es el mínimo tiempo que se considera efectivo. 

Limitador de presión: Se colocará una válvula hidráulica con piloto regulador de 

presión para evitar que pueda entrar en la instalación un exceso de presión 

proveniente de la toma general. 

Manómetros: Se instalará un manómetro a la entrada y salida de cada elemento de 

filtrado para detectar la caída de presión en el elemento. También se colocarán 

manómetros en las arquetas de electroválvulas para tener constancia del adecuado 

funcionamiento de la instalación. 
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10.4.5.- Dimensionado de la red 

Riego por goteo: 

Para el dimensionado de la red del sistema por goteo se ha utilizado la ecuación de 

las pérdidas de carga Blasius, obteniendo mediante esta el diámetro mínimo necesario 

para cada tubería. Una vez calculado el diámetro se ha obtenido las presiones en 

cabeza de las distintas unidades.  

Los resultados obtenidos para este apartado se muestran en el Anejo XII: Diseño de 

la instalación de riego. 

Aspersión: 

Dado que las tuberías utilizadas en el sistema de riego por aspersión son de 

plástico, utilizaremos también la fórmula de Blasius para el cálculo del diámetro. 

Usaremos el factor de condición de Christiansen para comenzar los cálculos. 

Ir al Anejo XII para comprobar los resultados obtenidos. 

10.5.- Bocas de riego 

La función principal de esta red será la de apoyo al sistema de riego. En caso de que 

el riego por goteo o aspersión falle en alguno de los sectores se procederá a regar este 

sector mediante mangueras. Aunque también tendrá una utilidad importante en la 

extinción de incendios en caso de que se produzcan. 

Como el caudal transportado no será muy grande, no obtendremos diámetros 

demasiado grandes. Elegiremos para la red tuberías de PE 32 (UNE 53.131). 

En cuanto a la boca de riego, estarán acabadas en latón fundido con un diámetro 

de 1” de conexión hembra, cierre de junta bilabial plana y tapa de bronce con 

cerradura. El caudal será de 8 m3/h, mientras que la presión de trabajo será de 10,2 

m.c.a. 

Las mangueras serán transportadas mediante un tambor de paso de agua fijo en 

una carretilla. Se colocarán pistolas de riego en la boca de las mangueras utilizadas a la 

hora de efectuar el riego. 

El diseño de la red de bocas de riego estará compuesto por tres anillos que 

recorrerán el parque en sentido longitudinal. La mayoría de las líneas aprovecharán las 

zanjas escavadas para el sistema de riego, ahorrándonos de este modo el gasto que 

conlleva el abrir nuevas zanjas. 
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A la hora de dimensionar la red de bocas de riego, hay que tener en cuenta que 

podrá funcionar solo una boca por cada línea. Los resultados se muestran en el Anejo 

XIII: Red de agua potable y bocas de riego. 

10.6.- Distribución de agua potable 

En este punto se dimensionara la red de distribución de agua potable, que será 

independiente y abastecerá de agua potable a los 2 edificios, así como a las fuentes de 

agua para beber repartidas a lo largo de todo el parque. 

La instalación de agua potable para los edificios y las fuentes se ha elegido al igual 

que la red de bocas de riego de PE32 (UNE53.131) ya que los diámetros no son muy 

grandes. Se intentará aprovechar el máximo las zanjas que se realicen tanto para la red 

de bocas de riego como para los sistemas de riego. 

10.6.1.- Instalación interior 

En esta apartado se calcularan las necesidades de agua en los edificios y su 

instalación. En todos los edificios las tuberías serán de cobre y se colocaran en el 

interior de la tabaquería o bien bajo suelo. 

Las tuberías se han dividido en tramos según el caudal que transporten por cada 

zona. La ecuación que hemos utilizado para el cálculo de los diámetros es la misma que 

hemos utilizado anteriormente: 

D = √ [(4 x Q) / (π x U)] 

El caudal que se ha utilizado para el cálculo no es el teórico, sino el práctico, 

obtenido al multiplicar el caudal teórico por un factor de simultaneidad para cada 

tramo: 

K = 1 / (n – 1)1/2 

Donde n es el número de grifos. 

Así pues, necesitamos conocer el caudal gastado por cada sanitario para comenzar 

los cálculos. A continuación se muestra una tabla con estos caudales: 

Elemento Caudal (l/s) 

Lavabo 0.1 
Ducha 0.25 
Inodoro de pared 0.1 
Inodoro 0.1 
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A partir de ahí iremos calculando para cada edificio el caudal teórico y práctico, y 

por último, el diámetro necesario. Los resultados se muestran en el Anejo XIII: Red de 

agua potable y bocas de riego. 

10.6.2.- Instalación exterior 

Esta instalación estará compuesta por todas las tuberías encargadas de 

proporcionar agua tanto a las fuentes de agua potable como a los edificios. Como ya se 

ha comentado con anterioridad, las tuberías de la instalación de agua potable exterior 

serán de PE 32. 

El procedimiento seguido ha sido el mismo que para el cálculo de la red de bocas 

de riego. Únicamente habrá que tener en cuenta que el caudal de las fuentes para 

beber será de 0,2 l/s, como nuevo dato. 

10.7.- Saneamiento 

Debido a la existencia de edificios en el parque, diseñaremos una red de 

saneamiento con dos funciones. La primera será la evacuación de las aguas pluviales 

de las cubiertas y la otra consistirá en la eliminación de las aguas negras o residuales. 

 En el diseño de esta red de saneamiento se seguirán las normas NTE-ISS 

correspondientes a saneamiento. 

10.7.1.- Evacuación de aguas de cubierta 

Todos los edificios del parque serán a un agua y presentarán características muy 

similares, variando únicamente en el tamaño de la cubierta. 

Como la cantidad de agua de lluvia recogida en los edificios es poca se ha decidido 

que el agua recogida en las cubiertas se vierta a la red de saneamiento de los edificios, 

evacuando finalmente en la red de alcantarillado municipal. 

En cuanto a los elementos que compondrán la infraestructura para la evacuación 

de aguas de cubierta, tenemos los siguientes: 

 Bajante: Elemento que conduce el agua verticalmente desde los canalones 

hasta el suelo o arqueta de pie de bajante. Será de PVC. Cuando las bajantes 

sean exteriores se protegerán los dos metros inmediatos sobre el nivel del 

suelo con contratubo de fundición. El diámetro adecuado de la bajante se 

calcula según la superficie de la proyección horizontal de la cubierta que 

vierte a una misma bajante, siendo este de 7 cm. 
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 Arqueta de pie de bajante: Se utilizan para registro cuando la conducción a 

partir de ese punto va a quedar enterrada. Las arquetas se disponen al pie 

de los bajantes y se utilizará en las uniones de los colectores. Las 

dimensiones de estas arquetas las obtendremos mediante unas tablas, en 

función del colector de salida 80mm. Por tanto obtenemos unas 

dimensiones de las arquetas de 38 x 26 cm. 

 Colector: Canalizaciones de PVC que tienen como función el transporte de 

aguas hasta los pozos de registro de la red de alcantarillado del parque. Su 

pendiente es de 10 por mil. Se obtiene en tablas en función de la pendiente 

y la superficie evacuada. Por tanto obtendremos que con un colector de 

diámetro 100 mm será suficiente para evacuar toda la superficie de las 

cubiertas. 

10.7.2.- Evacuación de las aguas residuales 

La red de aguas fecales será la encargada de recoger y desalojar las aguas 

provenientes de la evacuación de los lavabos, duchas e inodoros. Estará formada por 

tubos de PVC de diámetro 250mm., conectados mediante sifones para evitar malos 

olores. Además, todos y cada uno de los aparatos sanitarios dispondrán de sifón 

individual. 

En el diseño de la red de aguas negras se ha procurado reducir al mínimo los 

recorridos de las tuberías de pequeña evacuación. 

Para el cálculo de los diámetros utilizaremos el método de las unidades de fórmula: 

Qn = 0,67 √UD 

Las unidades de descarga de los distintos aparatos se recogen en la siguiente tabla: 

Sanitario Ud.Descarga 

Lavabo 2 

Ducha 3 

Inodoro 10 

 

De esta forma, para el caso más desfavorable del inodoro, obtenemos un caudal 

nominal de 2,12 l/s a partir del cual hallar un diámetro mínimo. 

Realizando cuentas obtenemos que el diámetro mínimo es de 110 mm. Sin 

embargo, admitimos únicamente que las aguas negras circulen a una altura de la mitad 

del diámetro del tubo, por lo que necesitaríamos una tubería con un diámetro interior 

de 220 mm como mínimo. Yendo a las tablas comerciales, obtenemos que el diámetro 
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comercial más próximo a 220 mm por encima es el de 250 mm, de modo que será este 

el diámetro necesario para nuestros colectores. 

En cuanto a la pendiente y al material, se ha escogido una pendiente mínima del 

1% para las aguas fecales, y material PVC sanitario. 

Las dimensiones de las arquetas se determinarán en función del diámetro calculado 

para el colector de salida de cada arqueta. Siendo sus dimensiones de 63 cm x 51 cm x 

60 cm. 

Tendremos dos acometida en el alcantarillado público municipal, una por edificio. 

10.8.- Drenaje 

No se dispondrá de una red de drenaje propiamente dicha mediante el 

alcantarillado de aguas pluviales. Sino que la evacuación de dicha agua se llevará a 

cabo gracias a la propia orografía del parque.  

El parque presenta una serie de pendientes a través de las cuales el agua discurrirá 

hacía el cauce del rio Andarax. Además, el hecho de que no se haya cambiado 

demasiado la topografía del lugar y de que apenas se haya pavimentado la superficie 

del parque, ayuda a que no se produzca una modificación importante del régimen de 

infiltración del agua.  

10.9.- Fuentes, acequias, estanques y lagos 

Con la idea de embellecer el parque y de darle un toque relajante se decide 

incorporar el elemento acuático mediante fuentes, estanques, acequias y lagos. De 

esta forma, se pretende elaborar un circuito de agua que recorra el parque desde el 

jardín árabe hasta la zona de humedales a través de 3 acequias. Se buscará darle un 

mayor protagonismo en el jardín árabe mediante una fuente, dos pequeños 

estanques, un estanque grande y dos acequias anchas, así como a la zona húmeda, 

donde habrá dos lagos, uno pequeño de recepción y otro de mayor tamaño. 

10.9.1.- Fuente árabe 

En la jardinería árabe el agua es un elemento tan importante que hasta su sonido 

forma parte del diseño. El borboteo de los caños, la caída del agua a los estanques, el 

murmullo de la corriente. Y en todo esto encontramos la fuente principal, buscando el 

leve gorgoteo del caño y el murmullo del agua rebosando.  

La forma de la fuente es cuadrada (1.50x1.50 m), con pequeños semicírculos de 0.5 

m de radio y cuyos centros  se encuentran en el punto medio de cada uno de sus lados 

rectos. Tiene además un caño central y un aliviadero por el que rebosa el agua hacia el 

estanque principal. Se encontrará empotrada en el suelo, sin sobresalir más de este 
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que el espesor del adoquín que la rodea, y apenas con una profundidad de 20 cm. A 

partir de ella aparecerá una pequeña acequia que no es más que una fina grieta en el 

suelo por donde circulará el agua hasta llegar al estanque principal, bajando inclusive 

por las escaleras centrales del jardín árabe. 

Los materiales que la compondrán serán el hormigón hidrófugo de color beige y los 

adoquines que delimitarán el perímetro de la fuente. La capa de hormigón hidrófugo  

se colocará directamente sobre la tierra del hueco excavado, recubriendo tanto solera 

como paredes, y su espesor será de 10 cm.  

10.9.2.- Albercas 

Las albercas eran construidas por los árabes como depósito de agua, sobre todo 

para el riego. Sin embargo, esta funcionalidad no tardó en tornarse ornamental y 

comenzaron a construir albercas como un elemento más de la arquitectura del jardín. 

El murmullo de la corriente de agua al llegar a ella, la tranquilidad que transmite la 

lámina de agua estancada y el reflejo del jardín sobre ella hacen a las albercas que se 

conviertan en uno de los elementos principales de un jardín árabe.  

Habrá cinco albercas en el jardín árabe, dos de ellas en el nivel superior y tres en el 

inferior, siendo de estas tres últimas una de mayor tamaño que las otras dos. La 

profundidad de los cinco estanques será la misma, 60 cm, pues es la mínima 

aconsejable para el desarrollo de los peces y las plantas acuáticas que en ellos vivirán.  

Para su construcción habrá que cavar el hueco necesario según las dimensiones de 

cada una y disponer sobre la solera una capa de zahorra de 10 cm, sobre esta se 

colocarán unos 5 cm de hormigón de limpieza y sobre el hormigón de limpieza el 

mallazo electrosoldado de 15.15.4. Por último, se creará una capa de hormigón 

hidrófugo de 10 cm de espesor,  tanto por las paredes como en la solera. El hormigón 

utilizado como limpieza y como hidrófugo será el mismo, HA-25. 

Las dos albercas del nivel superior tendrán una forma irregular, pues aunque se 

basan en un rectángulo de 9.25x5 m cada una, presentan en la parte superior una 

especie de mordisco en forma de círculo de 4 m de radio cuyo centro parte de la 

fuente. En estas el agua se encontrará estancada, sin entradas ni salidas, de modo que 

la introducción de los peces y las plantas acuáticas se hace imprescindible para el 

control de los mosquitos y otros insectos. 

El estanque principal, que será también el de mayor tamaño, se encontrará en la 

zona central del nivel inferior del jardín árabe. Este recibirá el agua de la fuente árabe 

mediante una pequeña acequia y la evacuará mediante otra acequia que se encontrará 

en la parte opuesta a la de entrada. Sus dimensiones serán de 18 m de largo por 13 de 

ancho, así como 60 cm de profundidad como ya se comentó anteriormente. 
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Por último nos quedan las dos albercas con forma de anchas acequias que se 

encuentran justo después de la alberca principal, en el mismo nivel. Sus medidas son 

de 18 m de largo por 4 de ancho y entre ambas circulará la acequia proveniente del 

estanque principal. Su llenado se realizará mediante una entrada directa de agua en la 

parte superior de estas, la cual llegará hasta allí mediante un equipo de impulsión que 

la traerá desde el lago pequeño de la zona de humedales, y saldrá por dos acequias de 

igual forma y tamaño que la que sale del estanque principal y circula entre ellas. 

 

 

10.9.3.- Acequias 

Las acequias han desarrollado una historia muy parecida al de las albercas en el 

mundo árabe pues su invención fue objeto de la conducción de agua ya sea para riego 

o consumo, sin embargo, con el paso del tiempo fue adquiriendo otro papel, el de 

ornamento en jardines y patios. Destacan por llevar el agua a los diversos puntos del 

jardín dando la opción de jugar con saltos de agua, pequeños embalses en mitad del 

recorrido, intersecciones con otras acequias o caminos, etc. 

Las acequias que recorrerán el parque serán tres, una central que recorrerá todo el 

parque en línea recta y dos laterales, de las cuales una de ella solamente llegará hasta 

la mitad del parque donde se unirá a la central.  

La acequia central transcurrirá por el camino principal de adoquín en línea recta 

desde la fuente árabe hasta el pequeño lago de recepción, cruzando la alberca central 

del jardín árabe y el pequeño estanque donde recibe el agua de una segunda acequia. 

Sus dimensiones serán de 30 cm de profundidad por 30 cm de anchura y estará 

construida en hormigón hidrófugo de color beige.  Este formará una capa de 10 cm de 

espesor tanto en paredes como en solera y en los bordes superiores estará cubierto 

por adoquín cerámico. 
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La segunda acequia saldrá de una de las albercas con forma de acequia ancha, más 

específicamente de la que queda a nuestra izquierda cuando vemos el plano, y 

terminará en el pequeño estanque del centro del parque donde se unirá a la acequia 

principal. Su construcción durante el tramo de jardín árabe será igual que la de la 

acequia principal, sin embargo, durante el primer parterre que cruza se convierte en 

una especie de riachuelo. Para ello desaparecerán los adoquines que la delimitan en 

superficie y su forma pasará de ser un rectángulo a ser una "u" abierta. En cuanto a su 

recorrido, ver plano correspondiente. 

La tercera de las acequias saldrá de la alberca que queda con forma de ancha 

acequia y llegará hasta el lago de recepción. Su construcción será igual que la anterior 

acequia y al igual que ella pasará de ser una acequia formal a una más informal,  con 

forma de "u" abierta en el primer parterre que cruce. Para ver su recorrido mirar plano 

correspondiente. 

Para mejorar la accesibilidad del parque a personas discapacitadas se cerrarán las 

acequias en todas las intersecciones con caminos. Para ello se colocará una tubería de 

acero de medidas 30 x 20 cm, que conduzca el agua por debajo del camino que la 

cruce, descubriéndose la acequia de nuevo nada más terminar la intersección con el 

camino. La tubería se colocará continuando la solera de la acequia, de modo que 

quede sobre esta 10 cm de firme del camino por encima. 

10.9.4.- Estanque central 

Con la intención de crear una especie de oasis dentro de la zona mediterránea se 

ha diseñado un pequeño estanque de recepción que recogerá el agua de dos acequias, 

saliendo de este en una sola acequia. El ambiente buscado para esta zona es de 

tranquilidad y sosiego, de modo que el sonido del agua al caer en el estanque será 

acompañado por el de las hojas de álamos blancos al paso del viento. 

La forma del estanque será elíptica, con un radio mayor de 8 m y radio menor de 4, 

siendo su profundidad de 60 cm. La construcción de este, al igual que con el resto de 

elementos del circuito de agua, se hará en hormigón hidrófugo y adoquines cerámicos, 

sin embargo, presentará también una formación rocosa en el centro del estanque que 

sobresaldrá del agua. 

Para su ejecución se hará el hueco y se colocará una capa de zahora estructural tipo 

Z1 de 10 cm, una capa de hormigón de limpieza de 5 cm que recubra todo el hueco, el 

mallazo electrosoldado y por último una capa del mismo hormigón hidrófugo que se 

ha utilizado como limpieza de 10 cm de espesor. 
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10.9.5.- Lagos 

La zona de humedal será una de las zonas más atractivas del parque. Se encontrará 

enclavada entre el bosque de coníferas, donde habrá un mirador desde el que 

observar toda la zona de humedal, y el bosque de ficus. Pero el mayor atractivo de la 

zona serán los dos lagos en sí, uno pequeño que recibirá el agua de las acequias 

transmitiendo el murmullo de estas y otro de grandes dimensiones que refrescará el 

ambiente y proporcionará un ambiente de tranquilidad. Se debe mencionar también 

en este apartado, que los lagos no serán únicamente elementos ornamentales del 

parque, sino que formarán un pequeño ecosistema en el que habitarán plantas de 

ribera, acuáticas y animales de toda condición, sobre todo aves y peces. 

El lago más pequeño tendrá forma de bota de vino alargada y presentará un área 

de 919,5 m2. Su profundidad máxima será de 1 m, mientras que los laterales tendrán 

un ángulo de 11.31o siendo 5 m en horizontal por 1 m en la vertical. En cuanto al nivel 

del agua, no llegará hasta arriba, sino que dejará un par de metros para el crecimiento 

de plantas de ribera, siendo el volumen de agua total de este lago de 400 m3. 

El lago de mayor tamaño presentará una forma irregular y su área será de 4049,3 

m2. En este caso la profundidad será de 2 m, aunque la pendiente de los laterales será 

de 11,31o al igual que ocurre con el lago de menor tamaño. Dejará también un mayor 

margen para el crecimiento de plantas de ribera, siendo este de 5 m, de modo que la 

capa de agua tendrá un espesor en su punto más hondo de 1 m. El volumen de agua 

para este lago será por tanto de 2800 m3. 

La construcción de ambos lagos se llevará a cabo de la misma forma, primero se 

colocarán 20 cm de zahorra artificial tipo Z1, sobre esta se aplicarán 10 cm de 

hormigón de limpieza HA-25 y el respectivo mallazo electrosoldado de 15.15.4, por 

último se añadirá otra capa de hormigón hidrófugo HA-25.  

El área ocupada por el hormigón podría ser la misma que la del lago, sin embargo 

así no estaríamos permitiendo el crecimiento de vegetación ribereña alrededor de 

este. Es por ello que la capa de hormigón tendrá aproximadamente un área de 800 m2 

en el lago pequeño y de 3500 m2 en el lago grande, dejando un margen para cada lago 

de 1.5 m y 4.5 m respectivamente. Para evitar que se vea el hormigón y rompa con la 

estética natural se aportará tierra sobre las paredes del lago, de modo que parezca que 

la tierra entra en el lago. 

10.9.6.- Circuito de impulsión 

El agua circula mediante las acequias hasta llegar al lago de recepción, una vez allí, 

tendrá que ser impulsada mediante una serie de bombas hasta los diferentes 

elementos acuáticos del jardín árabe.  
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El circuito de impulsión estará compuesto por tres tuberías de polietileno de 200 

mm de diámetro que transportarán el agua hasta la fuente árabe y las dos albercas con 

forma de acequia, tres bombas de impulsión encargadas de elevar el agua y tres filtros 

de arena, uno a la entrada de cada bomba. Las características de dichas bombas y 

filtros se pueden ver en el Anejo X correspondiente a obras del parque. 

10.10.- Red eléctrica 

La instalación descrita en este apartado cubrirá todas las necesidades existentes 

dentro del recinto del parque proyectado, dichas necesidades serán: Abastecer de 

energía eléctrica el interior de los edificios construidos y dotar a todo el parque de la 

iluminación exterior adecuada con el fin de asegurar a los usuarios una cómoda y 

agradable visita. La iluminación del parque la podemos considerar como elemento 

ornamental adicional durante la noche. 

Previo al estudio y cálculo de la instalación indicaremos que la zona deportiva 

contará con un alumbrado adicional mediante focos.  

Para el cálculo y diseño se han seguido las pautas dictadas por las normas NTE – IEE 

(alumbrado exterior) y NTE – IEI (alumbrado interior), además de los apartados 

correspondientes del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 

842/2002). 

10.10.1.- Descripción de la red 

La infraestructura deberá alimentar los distintos circuitos de alumbrado, las 

edificaciones y los motores correspondientes a las bombas del circuito de agua. 

Se toma la energía mediante acometida a la red general de Media Tensión próxima 

al perímetro del parque. En el parque se colocará un centro de transformación el cual 

suministrará la energía en baja tensión. El origen de los circuitos eléctricos se 

encuentra en cada uno de los Centros de Mando ubicado en cada uno de los puntos 

indicados. 

La alimentación a los Centros de Mando se realizará desde el Cuadro General de 

Distribución en la caseta-almacén. Se realizará dicha alimentación mediante conductor 

de cobre aislado para 0,6/1 kV (de sección calculada posteriormente) que cumple los 

requisitos de la norma UNE-HD603. 

El suministro será trifásico a 400 V y factor de potencia 0,9. Se garantiza el 

mantenimiento de esa tensión de servicio gracias a la instalación de un regulador de 

tensión instalado en cabecera. 
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El alumbrado exterior se realizará a 230 V (tomando la corriente entre una fase y el 

neutro), siendo la distribución a 400 V. Las líneas serán trifásicas y subterráneas con 

terno de cables unipolares más el neutro (que será empleado como conductor de 

puesta a tierra). La corriente en el interior de los edificios debe ser a 230 V, siendo su 

alimentación a 400 V, por lo que en el cuadro de mando de cada edificio se debe 

disponer de un transformador 400/230 V. En el interior de los edificios se distribuirá la 

corriente mediante cables tripolares de cobre, aislados mediante cubierta de PVC 

flexible que discurrirá empotrada por techos y paredes. 

El Cuadro General de Distribución contendrá los elementos de protección y 

maniobra de las distintas líneas de distribución y/o circuitos que parten de él. Se 

encuentra situado en un armario metálico de doble aislamiento, en el interior de la 

edificación principal. 

Dispondrá de un embarrado adecuado para las siguientes características: 

• Intensidad nominal: 250 A  

• Esfuerzo térmico de corta duración: 13 KA  

• Esfuerzo electrodinámico: 32 KA cresta 

Los conductores irán encerrados en tubo de PVC corrugado en toda la longitud de 

la zanja. Son tubos de PVC estancos y no propagadores de la llama, utilizándose en 

todos los casos de alumbrado exterior enterrado. Cada tubo acoge el cableado de un 

solo distribuidor oscilando los diámetros desde 13 mm2 para albergar cables de 6 mm2 

de sección, hasta 36 mm2 para albergar cables de 35 mm2 de sección según se 

desprende de la instrucción ITC-BT-019. 

En alumbrado interior los cables irán empotrados en techos y pared. 

Dichos conductores serán, tanto en los distribuidores como en las líneas que 

derivan de estos, unipolares de cobre (terno de cables unipolares más el conductor 

neutro) y con tensión nominal de aislamiento de 1000 V de PVC. Como conductor de 

puesta a tierra se empleará el neutro conectado a tierra, se trata por ello de un 

esquema de distribución tipo TT. 

La sección de los conductores no será inferior en ningún caso a 6 mm2, tal como 

indica el REBT en su instrucción ITC-BT-07. 

En el alumbrado interior se usarán conductores unipolares de cobre con una 

tensión de aislamiento de 1000 V de PVC. Éstos irán bajo tubo corrugado empotrados 

en las paredes. La sección mínima de los conductores será de 1,5 mm2 y además estará 

condicionada a que la caída de tensión sea como máximo del 3%. 
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Los interruptores y bases de enchufe serán de baquelita con cortacircuitos 

incorporados, siendo para montaje empotrado. 

La conexión a las farolas se realizará mediante 2 hilos; una de las fases y el neutro. 

Por tanto se deberá derivar a cada farola dos de los cuatro conductores del 

distribuidor o línea trifásica. La conexión se realizará en el interior de la farola en una 

placa metálica conocida con el nombre de faroleta. Esta faroleta además de los bornes 

para la derivación de los conductores deberá poseer una conexión para la toma de 

tierra. 

El esquema de distribución de la instalación corresponde al esquema TT (ITC-BT-

08), es decir, el neutro conectado directamente a tierra y las masas de la instalación 

receptora conectadas a una toma de tierra separada de la anterior. 

Los motores de las fuentes y las farolas de alumbrado exterior vienen 

suministrados con su propia toma de tierra que finaliza en la pica de puesta a tierra 

ubicada en el interior de una arqueta. 

En cuanto a las instalaciones receptoras dispondrán de una línea principal de tierra 

entre el punto de puesta a tierra y su CGD, mediante un cable de sección calculada 

aislado con PVC. La sección de dicho cable es función de la de los conductores de fase 

o polares de la instalación (ITC-BT-07). 

Las secciones del conductor de puesta a tierra en cada una de las edificaciones 

serán de 25 mm2 para ambos módulos de la construcción principal y 16 mm2 para la 

caseta de baños y vestuarios.  

10.10.2.- Alumbrado exterior 

Distinguiremos dos zonas en este punto; la zona exterior del parque propiamente 

dicha y la zona deportiva. En cada caso las luminarias empleadas son distintas. 

Las lámparas elegidas para el alumbrado exterior de las zonas verdes son de vapor 

de sodio a alta presión (SAP) con ampolla tubular clara. Se han elegido este tipo por ser 

el tipo de fuente más adecuado para el alumbrado viario y decorativo, por su alto 

rendimiento lúmenes/vatio y por su larga vida. 

En cuanto a la luminaria elegida, se trata del modelo “Micenas IJM”, ideal para la 

iluminación de exteriores, con un diseño clásico junto a unas óptimas prestaciones 

fotométricas y de estanqueidad. 

Las luminarias irán montadas sobre columnas de forma cilíndrica fabricadas en 

fundición pintadas de color negro o gris 100 sable al igual que las luminarias. Las 

columnas deben suministrarse con los pernos de anclaje necesarios. 
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Tendrá una altura total de 4 m y la tapa de registro se encontrará al menos a 0,30 

m del suelo. 

Las disposiciones y distancias entre farolas se muestran en la siguiente tabla: 

Ancho del camino 

(m) 

Distancia entre 

lámparas (m) 

Potencia de cada 

lámpara (W) 

Disposición 

8 15 100 Bilateral pareada 

5 20 70 Bilateral tresbolillo 

2.5 30 70 Unilateral 

 

Por el contrario, para las pistas deportivas las lámparas elegidas serán lámparas de 

halogenuros metálicos. Estas son lámparas de descarga de alta presión, del grupo de 

las lámparas llamadas HID (High Intensity Discharge). Son generalmente de alta 

potencia y con una buena reproducción de colores. Por su amplio espectro de colores, 

se le suele usar en lugares donde se requiere una buena reproducción de estos, como 

estaciones de televisión y campos deportivos. 

El modelo de proyector elegido es “IZL-D60”. Se trata de un proyector estanco sin 

alojamiento de equipo para iluminación de grandes áreas, con tres versiones de 

reflector de distribución asimétrica con intensidad máxima a 60º que permite una 

notable reducción del deslumbramiento directo. Portará lámparas de halogenuros 

metálicos de hasta 2000 W. 

La altura media de la columna tiene que calcularse con respecto al ángulo 

preferible de 25o con la horizontal. 

10.10.3.- Alumbrado interior 

La instalación interior será la encargada de dotar de luz y energía a los edificios 

situados en el recinto del parque. Encontramos dos edificios, cada uno con distintas 

dependencias y necesidades variables. Se citan a continuación los edificios con sus 

correspondientes instalaciones y la superficie ocupada por cada una de ellas. 

Los conductores empleados en las líneas serán unipolares de cobre, con una 

tensión de aislamiento de 750 V de goma. Estos irán bajo tubo corrugado empotrados 

en las paredes. Se tomará una temperatura ambiente de 40ºC. 
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Se han preferido lámparas fluorescentes, las más habituales en industrias y 

comercios por su gran rendimiento y economía de uso. Los tubos fluorescentes son de 

arranque rápido sin cebador por lo que el encendido es instantáneo. Su instalación 

será superficial, colgantes, fijadas del techo con dos cables y las fijaciones necesarias.  

Los tubos fluorescentes irán montados de 2 en 2 sobre luminarias con las 

siguientes características: 

Cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, acabado en gris. Dispone de un 

sistema para la fijación del reflector sin necesidad de herramientas. Pestillos con las 

mismas características y acabado del cuerpo. Destapones opuestos para entrada de 

conductores. Reflector que incorpora el equipo eléctrico en chapa de acero tratado y 

pintado en blanco. Difusor en metacrilato incoloro, con acabado tipo perlado en su 

cara interior. 

El rendimiento de la luminaria es del 55.9%, su longitud igual a 1270 mm, su 

anchura a 185 mm y su altura de 105 mm. 

En los vestuarios y baños de los edificios construidos consideraremos un nivel 

medio de iluminación de 200 luxes, mientras que para las oficinas y sitios donde haga 

falta leer se dispondrá un nivel de 500 luxes. Otras estancias donde se requiera un 

nivel intermedio se colocará un nivel de 300 luxes. De esta manera, podemos ir 

obteniendo el número de lámparas necesarias para cada estancia como se muestra a 

continuación: 

 Vestuarios: En los cuartos de baño será necesario colocar 3 lámparas, sin 

embargo como las lámparas van de dos en dos, será necesario la colocación 

de 4 lámparas. Para los vestuarios se colocarán 6 lámparas, o lo que es lo 

mismo, tres luminarias. 

 Edf.Principal (Módulo 1): En este caso colocaremos 42 lámparas en el 

almacén (21 luminarias), 20 lámparas en la habitación destinada al equipo 

de fertirriego y almacén de fertilizantes y 2 lámparas en el baño. 

 Edf.Principal (Módulo 2): Según los resultados colocaremos 6 lámparas en 

recepción, 2 en el baño 1, 4 en los baños 2 y 3, 18 en la sala de reuniones, 

20 en la sala de exposiciones, 6 en la habitación de los guardas y 8 a lo largo 

del pasillo. 
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10.10.4.- Potencia demandada y dimensionamiento de las líneas 

La potencia total instalada supone la suma de la carga total instalada de alumbrado 

y fuerza en todo el proyecto: 

Descripción Potencia (W) 

Alumbrado exterior 45790 

Bombas 20000 

Alumbrado Vestuarios 720 

T. Fuerza Vestuarios 17600 

Alumbrado Edf. Principal 4752 

T. Fuerza Edf. Principal 78100 

Total 166962 

 

Sin embargo, la potencia total demandada será la potencia que realmente deberá 

suministrarse debido al hecho de que no todas las instalaciones van a funcionar al 

mismo tiempo, sino que es necesario la aplicación de unos coeficientes de 

simultaneidad. De este modo mientras se considera que el alumbrado va a funcionar 

simultáneamente, a las tomas de fuerza (salvo a las bombas) se les va a aplicar un 

coeficiente de 0,75. Dado el uso esporádico de la bomba de inyección, no se considera 

en los cálculos. 

Así pues, vamos a obtener una potencia total demandada de 143 037 W. 

Se contratará por tanto una potencia activa de 150 kW. La Compañía eléctrica no 

nos suministra esta potencia en Baja Tensión, luego será necesaria la instalación de un 

Centro de Transformación. Instalaremos el CT dentro del parque al lado de los 

aparcamientos. 

El cálculo de las secciones se realizará según las restricciones de calentamiento, 

caída de tensión y cortocircuito (Reglamento electrotécnico de baja tensión). Se 

escogerá como sección del conductor la más desfavorable de las dos obtenidas de la 

aplicación de los criterios anteriores. En ningún caso será menor de 6 mm2. Estamos 

ante distribuciones cerradas en anillos, consideradas como abiertas alimentadas por 

ambos extremos por la misma tensión. 

 

 

 

 



Memoria 

 

 
48 

 

Así pues, y atendiendo a los tres métodos, podemos concluir que las secciones de 

todas y cada una de las líneas del parque son las siguientes: 

Línea Potencia (W) I (A) S (mm2) 

CT-CGD 115000 166 50 

    

CGD-CSD1 90171 144,61 35 

CGD-CSD2 37370 59,93 10 

    

Línea1 15000 24,06 6 

Línea2 2880 4,62 6 

Línea3 1570 2,52 6 

Línea4 2870 4,6 6 

Línea5 1630 2,61 6 

Línea6 2420 3,88 6 

Línea7 3590 5,76 6 

Línea8 1740 2,79 6 

Línea9 2380 3,82 6 

Línea10 1730 2,77 6 

Línea11 2910 4,67 6 

Línea12 3780 6,06 6 

Línea13 3290 5,28 6 

    

Alumbrado Edf.Principal 4752 7,62 6 

Fuerza Edf.Principal 78100 125,25 25 

Alumbrado Vestuarios 720 1,15 6 

Fuerza Vestuarios 17600 28,23 6 

    

Bombas 20000 32,08 6 

 

10.10.5.- Centro de transformación 

En este apartado se ha realizado una descripción del centro de transformación que 

se ha elegido en el parque.  

Nuestro parque demanda una potencia activa de 150 Kw, por lo que aplicando un 

cosφ: 0.9 la potencia demandada a la compañía eléctrica será de 135 KVA.  

Como en nuestro parque fundamentalmente la potencia es demandada por 

alumbrado y bombas de riego se ha considerado un coeficiente de utilización para las 

bombas de 0.75.  
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Por otra parte como la zona es una zona destinada a la construcción de un gran 

corredor verde, con un mayor número de hectáreas ajardinadas  se proyectará la 

construcción de un centro de transformación superior a nuestras necesidades.  

Por tanto, nuestro centro de transformación se ha diseñado para 250 KVA. 

El transformador a instalar tendrá el neutro accesible en baja tensión y 

refrigeración natural, en baño de aceite mineral. La tecnología empleada será la de 

llenado integral a fin de conseguir una mínima degradación del aceite por oxidación y 

absorción de humedad, así como unas dimensiones reducidas de la máquina y un 

mantenimiento mínimo.  

Sus características mecánicas y eléctricas se ajustarán a La Norma UNE 21428 y a 

las normas particulares de la compañía suministradora.  

El volumen de dieléctrico del transformador de 250 KVA es de 397 lt.  

El centro de transformación es del tipo abonado, según las normas de Iberdrola 

Distribución Eléctrica S.A.U., con suministro a 20 KV en punta.  

Dimensiones: 4.320 mm x 2.620 mm x 2.600 mm de altura.  

El edificio que aloja las instalaciones es de tipo prefabricado, contando con celdas 

prefabricadas bajo envolvente metálica del tipo monobloque, como queda definido en 

la norma UNE-20.099, apartado 3.4. Las celdas a emplear serán de tipo modular, 

equipadas de aparellaje fijo que utiliza el hexafluoruro de azufre como elemento de 

corte y extinción.  

10.11.- Preparación del terreno 

Es el último trabajo que se realiza durante la construcción de un jardín.  No tendría 

sentido realizar la plantación antes de la construcción de caminos, de las edificaciones, 

aperturas de zanjas, etc. pues que las plantas se deteriorarían al terminar el jardín. 

La labor de plantación es compleja, ya que no se limita solo a la realización de un 

hoyo y posterior implantación de la planta. Es necesario realizar unos calendarios de 

plantación, así como una buena preparación del terreno mediante la aportación de 

tierra vegetal, abonado y rastillado del suelo. De esta forma, conseguiremos un buen 

arraigo de la planta en su primera etapa de vida y unas condiciones ideales de 

humedad y nutrientes para su crecimiento. 
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10.11.1.- Correcciones 

Para la realización de la enmienda orgánica se va a realizar un abonado orgánico de 

lenta liberación sobre todos y cada uno de los parterres del parque. El abono elegido 

será el estiércol de oveja completado por un aporte extra de nitrógeno procedente de 

urea. 

El estiércol de oveja se aplicará en una dosis de 15 T/Ha, siendo necesario para 

abonar las 12 Ha de parterres una cantidad de 180 T/parque. En cuanto a la urea, la 

dosis empleada será de 40 Kg/Ha, siendo necesario por tanto una cantidad de 480 Kg 

para abonar todo el parque. 

Tras realizar el cálculo del RAS, podemos ver que la salinidad no es producida por 

un exceso de sodio, pues obtenemos un valor bastante bajo. Esto nos quita la opción 

de realizar una enmienda de yeso, de modo que únicamente nos queda la opción de 

lavar las sales mediante un riego en abundancia. 

El realizar un riego en abundancia, no solo reduce la salinidad en el suelo por 

lavado, sino que también provoca un pequeño descenso en el valor del pH. Aún así, el 

descenso no será suficiente como para paliar el alto valor de pH que tenemos, de 

modo que nos veremos en la obligación de realizar un riego con ácido. 

De este modo, llevaremos primero a cabo un riego con agua hasta llevar al suelo a 

capacidad de campo. Una vez hayan pasado un par de días, se realizará un nuevo 

riego, esta vez con ácido nítrico diluido al 40% en agua, y tras otro par de días, 

volveremos a regar hasta capacidad de campo para lavar los restos de ácido nítrico que 

hayan podido quedar. 

Todo este proceso, por supuesto, se realizará sobre el suelo desnudo, antes de 

colocar ninguna planta. 

10.11.2.- Apertura de hoyos, distancias y marcos de plantación 

Una vez que el terreno esté totalmente preparado pasaremos a efectuar los hoyos 

donde se plantarán las distintas plantas del jardín. Hay que tener en cuenta que no 

todas las plantas necesitan de la misma profundidad y que por tanto habrá que realizar 

distintos hoyos. 

Especie Dimensiones (cm) 

Palmeras y árboles muy grandes 150 x 150 x 150 
Árboles grandes 100 x 100 x 100 
Árboles jóvenes 60 x 60 x 60 
Arbustos 40 x 40 x 40 
Vivaces 20 x 20 x 20 
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A la hora de llevar a cabo la plantación, es necesario tener en cuenta las 

dimensiones finales de la planta. De este modo, podremos colocar cada planta con un 

marco de plantación adecuado. 

Para el caso de agrupaciones de árboles, palmeras, árboles dispersos o arbustos, ya 

sean dispersos o en agrupaciones, la densidad de plantación será la determinada por el 

plano de jardinería. En cuanto a las alineaciones de árboles, setos o plantas tapizantes, 

detallaremos los marcos de plantación a continuación: 

 Alineaciones de árboles: Las alineaciones de árboles quedan bien definidas 

por el plano, aunque de forma orientativa, serán colocados a una distancia 

de 12 m los unos de los otros. 

 

 Alineaciones de setos: Son pocas las borduras formadas mediante setos, 

aunque en el caso de la zona árabe es totalmente necesaria su colocación. 

Para el caso de la bordura de romero, será suficiente colocar las plantas a 

una distancia de 20 - 25 cm, mientras que para el caso del mirto, podremos 

colocarlas a una distancia de entre 30 - 40 cm. 

 

 Plantas tapizantes: Para la correcta formación de una alfombra tupida, será 

necesario realizar plantaciones con altas densidades. Por este motivo, 

colocaremos las plantas de Lippia nodiflora con una densidad de 10 

plantas/m2. En el caso de Vinca minor, será suficiente con colocar 7 

plantas/m2, mientras que para el resto de plantas tapizantes utilizaremos 

una densidad de 5 plantas/m2. 

10.11.3.- Plantación 

Los diferentes formatos en los que pueden llegar las plantas, dan origen a diversas 

modalidades de plantación. En todos los casos, una vez distribuida la planta, el equipo 

de plantación procede a su colocación definitiva, detallándose a continuación las 

peculiaridades. 

Plantas de pequeño tamaño en contenedor o a raíz desnuda y esquejes: 

La plantación se hará directamente sin abrir hoyos previamente. Se empleará una 

azada con la que se abre el hueco en el que se colocará la planta o el esqueje. Una vez 

colocada se tapara la zona radical con tierra suelta y se pisará para que quede 

firmemente compactada. 

También puede hacerse con un plantador, clavándolo en el suelo para hacer el 

agujero, colocando la planta y cerrando el hueco que queda de forma manual. 
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Arbustos o árboles a cepellón, raíz desnuda o en contenedor: 

La época de plantación dependerá de si la especie viene a raíz desnuda o en 

contenedor/cepellón. En caso de venir a raíz desnuda, el trasplante se llevará a cabo a 

principios de invierno, cuando se encuentre en parada vegetativa. Por el contrario, si 

viene en contenedor o cepellón, se podrá realizar en cualquier época del año siempre 

que se eviten las épocas muy calurosas y las heladas. Para las plantas a raíz desnuda se 

debe de intentar además, que pasen el menor tiempo posible fuera de la tierra. 

Como preparación al trasplante, deberemos de limpiar los árboles y arbustos de 

ramas viejas, deterioradas, tronchadas, etc. Los árboles a raíz desnuda deberán de 

someterse al mismo proceso también en las raíces, las cuales además serán bañadas 

en estiércol diluido y hormonas de enraizamiento para mejor el éxito del trasplante. 

La plantación se realiza en hoyos abiertos previamente, ya sea de forma manual o 

mecánica. Un aspecto clave en la plantación, es la altura a la que se coloca la planta. Si 

esta queda demasiado superficial, las condiciones atmosféricas y externas pueden 

afectar de forma agresiva a las raíces; por el contrario, si la planta queda demasiado 

baja, las raíces pueden asfixiarse. La altura aconsejable a la que colocar la planta, es la 

misma a la que se encontraba en el vivero, para lo cual puede servir de referencia el 

cambio de color entre la parte aérea y radical. 

Grandes ejemplares escayolados o con cepellones de gran tamaño: 

Estos trasplantes normalmente se realizan con grúas-pluma montadas en el mismo 

camión que transporta la planta. El ejemplar se cuelga con la grúa por el cuello, 

debidamente protegido con goma o loma gruesa, y se sostiene sobre el hoyo, que 

debe de tener las dimensiones suficientes. Después se descuelga lentamente dentro 

del hoyo, de forma que quede en la posición buscada y con la superficie del cepellón 

enrasada con el nivel del suelo. A continuación se rellenará el hoyo con la misma tierra 

que previamente se había retirado. 

Palmeras: 

Para los ejemplares de palmeras, lo mejor es trasplantarlas en verano, siendo la 

fecha más idónea entre el 1 de Julio y el 31 de Agosto. Las palmeras pequeñas que se 

sirvan en maceta o contenedores pueden trasplantarse en cualquier época del año. 

Los hoyos de plantación tienen que ser grandes, y se llenarán de agua mezclada 

con hormonas de enraizamiento en el momento de plantar la palmera. 

Dado que los ejemplares se sirven en cepellón sin tierra, sin envoltorio ni recipiente 

alguno, es importante un trasplante cuidadoso. Sus palmas vendrán atadas y 

protegidas con cañizo, facilitando su manejo y protegiendo el cogollo de posibles 

deshidrataciones. Estas no se desatarán hasta que la palmera esté enraizada en el 
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nuevo suelo, lo cual se observa al ver que en el centro de las palmas asoman nuevas 

palmas que empiezan a brotar. Con un clima y época favorable, la palmera puede 

tardar en enraizar unos 6 meses. 

Plantas tropicales, cactus y carnosas: 

La época más idónea para su trasplante será en primavera, aunque también se 

puede hacer en verano. 

Se utilizarán tierras arenosas y sueltas en el relleno de los hoyos correspondientes. 

Es conveniente realizar los riegos sobre la tierra, no sobre la planta, por el peligro de 

putrefacción que sus tejidos crasos presentan. 

Plantas tapizantes: 

 Las semillas se distribuirán uniformemente, comprobando que la mezcla de 

semillas sea homogénea. Normalmente se realiza a voleo y en dos siembras cruzadas, 

aunque para superficies mayores de 500 m2 se recomienda el uso de máquinas 

distribuidoras. 

Tras la colocación de la semilla, se procede al tapado de la siembra con una capa de 

tierra de menos de 1 cm de espesor. Esta operación facilita la germinación de la 

semilla al protegerla del sol y mejora la capacidad de retención de agua en la zona 

superficial. También protege de la acción de los pájaros e insectos. 

Por último se apisonará ligeramente para asegurar un buen contacto de las semillas 

en el suelo. Seguidamente se regará suavemente, evitando el arrastre. 

10.11.4.- Medidas de soporte 

Los tutores, vientos y otras estructuras de soporte tienen la función de anclar y 

mantener en posición vertical los árboles, arbustos grandes o palmeras que se acaban 

de implantar. De esta forma, evitamos que sean derribadas por el viento o que sus 

raíces pierdan el contacto con la tierra, lo cual haría fallar la plantación. 

El tutor se clavará a 0.5 m por debajo del fondo del hoyo de plantación. Se colocará 

en el lado por el que sopla el viento dominante, lo más vertical posible y a una 

distancia mínima de 20 cm respecto a la planta. Normalmente se utilizarán dos 

fijaciones, una al extremo del tutor y la otra a 2/3 de este, de material plástico no 

abrasivo y resistente a los rayos ultravioletas. 

En el caso de las coníferas, palmeras o árboles de gran tamaño, es necesario 

recurrir a la colocación de vientos. Estos estarán construidos por tres tirantes de cable 

galvanizado que formarán un ángulo de 120o entre ellos y 45o con el terreno. 
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Los cables estará provistos de protecciones en la zona de fijación del árbol para 

evitar que se produzcan heridas e irán provistos de pletinas señalizadoras para avisar 

de su presencia. 

Las palmeras también se podrán fijar mediante tutores de madera, colocados de la 

misma manera que hemos descrito para los tirantes.  

10.12.- Mantenimiento y conservación 

Una vez que el jardín se ha establecido, comienza un largo periodo de tiempo en el 

que se precisan de una serie de operaciones e intervenciones de mantenimiento. Se 

pretende de esta forma, conservar e incluso incrementar los valores estéticos y 

agronómicos de la obra realizada, a lo largo del mayor tiempo posible. 

Durante la vida útil de un jardín, las múltiples labores de mantenimiento son 

complejas, pero resultan imprescindibles. Además, al haber aplicado en el diseño las 

bases de la xerojardinería, el mantenimiento resulta más sencillo y barato. 

Las operaciones de mantenimiento quedan divididas en: 

 Conservación de especies vegetales no cespitosas. 

 Conservación de especies vegetales cespitosas. 

 Mantenimiento y conservación de elementos constructivos. 

 Mantenimiento de las instalaciones de riego. 

11.- Evaluación del impacto ambiental 

Todos los proyectos, públicos y privados, de ajardinamiento, parques temáticos u 

otras obras que requieran una modificación en el uso de suelo, tendrán que 

enmarcarse en el instrumento de prevención y control ambiental denominado como 

Autorización Ambiental Integrada, según lo establecido en el Anejo I de la LEY 7/2007, 

de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.  
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De este modo, y según la citada ley, será necesario presentar junto con este 

proyecto técnico la siguiente documentación: 

 Un informe de compatibilidad con el planeamiento urbanístico emitido por 

la Administración competente en cada caso. 

 Un estudio de impacto ambiental que contendrá, al menos, en función del 

tipo de actuación, la información recogida en el Anexo II.A de esta Ley. 

 La documentación exigida por la normativa aplicable para aquellas 

autorizaciones y pronunciamientos que en cada caso se integren en la 

autorización ambiental unificada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

28 de la presente Ley. 

Queda excluida por tanto la obligatoriedad de presentar un Anejo con el estudio de 

impacto ambiental en el presente proyecto, sin bien, es recomendable describir las 

consideraciones ambientales más destacadas del proyecto sobre el entorno, tanto en 

la fase de ejecución como durante el periodo de funcionamiento del parque, además 

de establecer algunas posibles soluciones que minimicen estos efectos. 

La descripción ambiental, los daños producidos, así como las medidas correctoras 

adoptadas se pueden apreciar en el Anejo de Informe Ambiental. Las conclusiones 

obtenidas de dicho anejo se pueden ver a continuación. 

Con todo lo expuesto en el informe, podemos decir que los efectos 

medioambientales negativos derivados de la construcción del parque son bastante 

pequeños. Mientras que los positivos son muy importantes para el entorno en el que 

se ubica. 

El impacto que se puede destacar se realiza durante el periodo de ejecución, por lo 

que será un impacto temporal y de corta duración. Una vez acabado el proceso de 

ejecución este impacto finalizará. En cuanto al impacto en la fase de funcionamiento, 

es de poca importancia, sin provocar efectos más relevantes de los que sufre el 

entorno en la actualidad. 

En el aspecto social el parque aumenta la calidad de vida de los ciudadanos, 

produciendo una mejora en la salud. Esto se debe, a la relajación que puede producir, 

así como la posibilidad de realizar actividad física en la zona deportiva. 

En cuanto al aspecto ambiental, el parque reducirá la contaminación urbana, el 

nivel sonoro, suavizará las temperaturas dentro de este y creará un efecto de 

expansión y libertad. Además aumentará la diversidad de especies en la zona 

modificándola paisajísticamente. 
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12.- Estudio de seguridad y salud 

El presente proyecto requiere un Estudio de Seguridad y Salud, en base al Real 

Decreto 1627/97 de 24 de Octubre (B.O.E.) por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. Dicho estudio de 

Seguridad y Salud se presentan en documento aparte. 

En el Anejo de Seguridad y Salud se adjunta el correspondiente estudio sobre la 

Seguridad y Salud, conforme a la legislación vigente y cuyo Presupuesto de Ejecución 

Material asciende a la cantidad de 26 463,89 €. 
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13.- Resumen del presupuesto general 
 

Los siguientes datos resumen el presupuesto general del proyecto, que queda 

totalmente detallado en el Documento Presupuesto. 

13.1.- Presupuesto de ejecución material 

Edf.Principal......................................................................................... 169.858,07  

Baños y Vestuarios................................................................................. 74.202,32  

Jardín................................................................................................. 2.635.360,06  

Control de Calidad......................................................................................... 18,64  

EBSS............................................................................................................... 18,64  

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.879.457,73 

El presente presupuesto de EJECUCIÓN MATERIAL asciende a la cantidad de DOS 

MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS 

CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS. 

 

 

Almería, Diciembre 2012. 

El Ingeniero Técnico Agrícola: 

 

 

 

Fdo.: JESÚS GARRIDO CASTRO. 
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13.2.- Presupuesto de ejecución por contrata 

 

Presupuesto de ejecución material………………………………………… 2.879.457,73 

13% Gastos generales……………………………………………………………….. 374.329,50 

6% Beneficios industrial……………………………………………………..……… 172.767,46 

Presupuesto parcial………………………………………………….. 547.096,96 

21% I.V.A………………………………………………………………….. 719.576,48 

 

TOTAL DE EJECUCIÓN POR CONTRATA………..….……. 4.146.131,17 

 

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada 

cantidad de CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y UN 

EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (4.146.131,17€). 

 

 

Almería, Diciembre 2012 

El Ingeniero Técnico Agrícola: 

 

 

 

Fdo.: JESÚS GARRIDO CASTRO. 
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13.3.- Resumen general de presupuestos 

 

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA……………………………………….. 4.146.131,17 

TOTAL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD……………………………….….. 26.463,89 

TOTAL CONTROL DE CALIDAD…………………………………………………….. 32.946,05 

 

TOTAL EJECUCIÓN DEL PROYECTO…………………………4.205.541,11 

 

Asciende el presente Presupuesto Total de Ejecución del Proyecto a la expresada 

cantidad de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN 

EUROS ONCE CÉNTIMOS (4.205.541,11€). 

 

 

Almería, Diciembre 2012 

El Ingeniero Técnico Agrícola: 

 

 

 

Fdo.: JESÚS GARRIDO CASTRO 
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1.- Introducción 

Mediante este anejo se pretende justificar la construcción de un parque 

metropolitano en la Vega del Bajo Andarax, dentro del término municipal de Huércal 

de Almería. Para ello, será necesario el cumplimiento de la Adaptación Parcial de las 

NNSS de Huércal de Almería a la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía. 

2.- Clasificación del suelo 

Según los planos de la Adaptación Parcial de las NNSS, el parque se realizará sobre 

un suelo clasificado como Suelo No Urbanizable por Planificación Territorial; Paisaje 

Agrícola Singular de la Vega Baja del Andarax, quedando este definido según la 

Adaptación Parcial de las NNSS de Huércal de Almería de la siguiente forma: 

 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-TERRITORIALES 

Municipios afectados 

Almería, Huércal de Almería, Viator, Benahadux, Gádor, Pechina, Rioja y Santa Fe 

de Mondújar. 

Superficie aproximada 

4.031 Has. 

Información físico-biológica 

Curso bajo y delta del río Andarax y borde marítimo del Campo de El Equián. Todo 

el espacio se ubica en una depresión tectónica entre las Sierras de Gádor y Alhamilla. 

El clima es muy árido con muy bajas precipitaciones y torrenciales, ventoso y con muy 

alta insolación. 

La aptitud para la agricultura es muy alta en todo el espacio de catálogo. 

Usos y aprovechamientos 

Agrícolamente el delta es dominio de los cultivos forzados (enarenados e 

invernaderos). La vega al Norte de la ciudad está dominada por el naranjo. 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN 

Valoración cualitativa 

Espacio privilegiado por su clima y su aptitud agrícola que se encuentra sometido a 

numerosos impactos. Su contexto paisajístico y de gran belleza por la presencia de 

altas sierras en su entorno (Gádor y Alhamilla). 
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Problemática 

Elevado riesgo sísmico. Invasión urbanística de zonas ricas agrícolamente. 

Limitación de recursos hidráulicos, lo que impide una mayor expansión. Persiste el 

peligro de inundaciones en algunas ramblas. Vertidos incontrolados. Extracción de 

áridos. 

ORDENACIÓN 

Normas de protección 

Además de las Normas Generales del Título II del Plan Especial, a este espacio le 

son de aplicación particularmente las relativas a Paisajes Agrícolas Singulares (Norma 

42). 

Programa de Actuación 

Inventario de parcelaciones urbanísticas de la provincia. 

Afecciones Territoriales 

Excepto Santa Fe y Gádor, el resto de los municipios tienen NN-SS. 

Ley de Aguas y su Reglamento. 

Recomendaciones de gestión 

Control urbanístico de la vega. Incremento de las cautelas sísmicas. Continuación 

con la política de encauzamiento de ramblas. Reestructuración y reorientación de 

cultivos en la vega al Norte de Almería. Control de vertidos. Control de la extracción de 

áridos. 

3.- Normativa 

El artículo encargado de regular los Suelos No Urbanizables de Especial Protección 

por Planificación Territorial, dentro de la Adaptación Parcial de las NNSS de Huércal de 

Almería a la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 

será el Artículo 16. Normas del Suelo No Urbanizable de Especial Protección por 

Planificación Territorial (OE), según el cual: 

1.- A los efectos de la aplicación de esta regulación, el Plan delimita la siguiente 

zona como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial: 

Paisaje Agrícola Singular de la Vega Baja del Andarax (AG-18). 

2.- Serán de obligada aplicación las normas generales de regulación de usos y 

actividades del Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Almería, 

catalogados dentro del tipo Paisajes Agrícolas Singulares. 
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Así pues, tal y como se puede leer en el punto 2 del Artículo 16. Normas del Suelo 

No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial (OE), será necesario 

el cumplimiento de las normas generales de usos y actividades del Plan Especial de 

Protección del Medio Físico de la Provincia de Almería. Según este, habrá que tener en 

cuenta las Normas Generales del Título II del Plan Especial, así como la Norma 42 

relativa a Paisajes agrícolas singulares. 

 

Normas Generales del Título II 
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Norma 42 relativa a Paisajes agrícolas singulares 
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4.- Justificación 

Prestando atención a las normativas expuestas en el apartado anterior, podemos 

concluir que se podrá realizar el proyecto tal y como está diseñado, siendo este una 

adecuación naturalística cuya finalidad será la de embellecer y darle utilidad a una 

vega en desuso. 
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1.- Introducción 

En la planificación de cualquier tipo de plantación, ya sea agrícola o de jardinería, el 

clima supone uno de los factores más determinantes pues determinará la elección de 

las distintas especies vegetales. Así, con un correcto estudio del clima, podremos elegir 

las plantas adecuadas y obtener por tanto un jardín atractivo y económico en su 

mantenimiento. 

Según Hans, “el clima es el conjunto de fenómenos meteorológicos que 

caracterizan el estado medio de la atmósfera en un punto de la superficie terrestre”. 

De modo que, en una región determinada, el clima será el resultado de una 

determinada combinación de las propiedades de la atmósfera durante un largo 

periodo de tiempo.  Estudiaremos por tanto los distintos factores y propiedades 

atmosféricas que se combinan para dar lugar al clima y obtendremos de este modo la 

climatología de la zona. Para ello se ha trabajado sobre los datos proporcionados por la 

Estación Meteorológica del Aeropuerto de Almería cuya situación exacta es: 

 Latitud: 36: 50’ 47’’ 

 Longitud: 2: 21’ 25’’ 

 Altitud: 21 m 

Estos datos nos muestran un periodo de tiempo que va desde 1971 hasta el 2000. 

Mes T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I 

Enero 12.5 16.9 8.2 23 69 3 0 0 1 0 7 191 

Febrero 13.2 17.7 8.8 21 68 3 0 0 1 0 6 191 

Marzo 14.7 19.2 10.1 15 66 3 0 0 2 0 6 228 

Abril 16.4 21.0 11.9 20 64 3 0 1 1 0 6 250 

Mayo 19.1 23.6 14.6 14 66 2 0 1 1 0 6 299 

Junio 22.7 27.3 18.2 10 64 1 0 1 1 0 12 322 

Julio 25.7 30.3 21.1 1 63 0 0 0 0 0 18 338 

Agosto 26.4 30.7 22.0 1 65 0 0 1 0 0 14 312 

Septiembre 24.0 28.3 19.6 12 66 1 0 1 0 0 10 257 

Octubre 20.0 24.3 15.7 28 68 3 0 1 1 0 5 221 

Noviembre 16.2 20.4 12.0 28 70 3 0 1 1 0 6 187 

Diciembre 13.7 17.9 9.4 23 70 3 0 0 1 0 6 176 

Año 18.7 23.1 14.3 196 66 26 0 8 10 0 106 2965 
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Leyenda: 

T: Temperatura media (C°). 

TM: Media de las temperaturas máximas diarias (C°). 

Tm: Media de las temperaturas mínimas diarias (C°). 

R: Precipitación media (mm). 

H: Humedad relativa media (%) 

DR: Número medio de días de precipitación superior o igual a 1 mm. 

DN: Número medio de días de nieve. 

DT: Número medio de días de tormenta. 

DF: Número medio de días de niebla. 

DH: Número medio de días de helada. 

DD: Número medio de días despejados. 

I: Número medio de horas de sol. 

 

2.- Factores del clima 

Almería se encuentra al suroeste de la Península Ibérica, a orillas del mar 

Mediterráneo. Esta situación le hace poseer un clima muy influido por el clima 

mediterráneo, pero con una acusada aridez debida a un régimen de temperaturas muy 

térmico con ausencia prácticamente de inviernos.  

2.1.- Factores geográficos 

 Latitud: La provincia está enmarcada éntrelos paralelos 36: 40’ y 38:, 

latitud norte. Debido a esta situación, la provincia posee las características 

termodinámicas de las masas de aire subtropical marítimo y continental 

sahariano, viéndose afectada también por masas de aire polar marítimo y 

más raramente de aire polar continental y ártico. 

 

 Orografía: El relieve de Almería favorece la extensión de las influencias 

marítimas. En general, pueden distinguirse tres grandes unidades 

estructurales clásicas: las unidades Béticas al sur, que ocupan 

aproximadamente el 90% de la provincia; las unidades Sub-Béticas, en la 

parte más septentrional de la provincia, apenas representan el 10% de la 

superficie de esta; y el surco Intra-Bético, que no es más que un surco que 

actúa como área de contacto entre las unidades Béticas y Sub-Béticas. 

 

 Proximidad de África: Esta proximidad hace que nuestro clima tenga 

características similares al del Norte de África, al influirnos masas de aire 

que previamente han atravesado esa zona. 
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 Balance radiactivo: La latitud subtropical de la provincia implica un alto 

número de horas de sol, en torno a las 3 000 horas. Su emplazamiento al 

sur del paralelo 43:, implica un balance de radiación positiva. 

 

 Influencia del Atlántico: Es el principal manantial de humedad de nuestro 

clima a la vez que actúa como termostato, comportándose durante el 

invierno como una masa cálida y ocurriendo lo contrario durante los meses 

estivales.  

 

 Alta temperatura superficial de las aguas marítimas: la temperatura de las 

aguas del litoral almeriense mantienen valores relativamente altos durante 

todo el año, y en particular durante los meses de verano con temperaturas 

medias de 24: C. 

2.2.- Temperatura 

La zona de estudio se encuentra desde la perspectiva térmica en el ámbito de los 

montes bajos, llanuras de pie de montaña, depresiones y litoral; y dentro de la región 

litoral, provincia térmica de Mediterráneo, sector levantino. Además, se debe tener 

también en cuenta el contacto casi directo con el mediterráneo, el cual incide en la 

dulcificación de las temperaturas a través del mecanismo de brisas. 

 

                         

 

 

Si analizamos los datos obtenidos de la Agencia Estatal de Meteorología podemos 

observar cómo nos encontramos ante un clima cálido, con una temperatura media 

anual de 18.7 C° y de inviernos suaves. El mes más cálido es Agosto con una media de 

26.4 C° mientras que el más frío es Enero con 12.5 C°. En cuanto a los días de helada, si 

nos fijamos en la tabla 1, se puede ver que son nulos debido a la proximidad a la costa. 

Mes T (C°) 

Enero 12,5 

Febrero 13,2 

Marzo 14,7 

Abril 16,4 

Mayo 19,1 

Junio 22,7 

Julio 25,7 

Agosto 26,4 

Septiembre 24 

Octubre 20 

Noviembre 16,2 

Diciembre 13,7 
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2.3.- Precipitaciones 

 

Uno de los principales rasgos de nuestro clima es la baja pluviometría, así como la 

irregularidad de la misma. Su distribución es también muy variada debido a la 

orografía de la provincia, aumentando desde el litoral hacia el interior y desde el Este 

hacia el Oeste. Otro dato a tener en cuenta de las precipitaciones es su torrencialidad, 

pues ha sido desde siempre uno de los principales agentes erosivos ante el suelo casi 

desnudo de la provincia almeriense. 

 

                                         

 

La precipitación media anual es de 196 mm, muy baja debido a las escasas 

precipitaciones que se producen. Además, estas se distribuyen casi en su totalidad 

durante los periodos de Otoño e Invierno, siendo Octubre y Noviembre los meses 

donde más cantidad de agua cae. En cuanto al periodo estival, se puede apreciar como 

apenas se dan precipitaciones, llegando a ser estas de 1 mm en los meses de Julio y 

Agosto. 

 

Los días de tormenta son 8 a lo largo del año, dándose principalmente a finales de 

la Primavera y a principios de Otoño. Estos datos colaboran lo mencionado 

anteriormente sobre la torrencialidad de las lluvias, pues se dan bastantes tormentas 

para cantidad de agua que cae. 

 

2.4.- Humedad relativa 

 

La humedad relativa expresa, en porcentaje, la cantidad de vapor de agua 

contenida en un volumen de aire en relación a la cantidad máxima de vapor que dicho 

volumen sería capaz de contener a igual temperatura. Es un elemento de primer 

orden, puesto que se halla en el origen de la formación de nubes, nieblas y 

precipitación.  

Mes R (mm) 

Enero 23 
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Diciembre 23 
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La humedad relativa media, se refuerza en los meses invernales y en las primeras 

horas del día, decreciendo notablemente en los meses de Verano y a medio día, 

cuando es más alta y la convección es más acusada. Podemos observar en la tabla 1 

como la media anual es de 66%. 

 

2.5.- Insolación 

 

La insolación es un término que hace referencia al intervalo de tiempo que ha 

brillado el sol en el cielo. De esta forma, Almería posee una media de 2965 horas de sol 

en un año, uno de los índices más altos de la península ibérica. 

 

                                               

 

Mes H (%) 
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Se puede observar que son los meses de Verano los que reciben una mayor 

insolación, debido por un lado a la mayor duración del día y por otro a la ausencia de 

nubosidad y de precipitaciones casi nulas. 

 

2.6.- Viento 

 

La circulación del viento provoca una transferencia de movimiento desde la 

atmósfera hasta la superficie, generando esta una serie de torbellinos que son 

responsables del intercambio de materia y energía entre la atmósfera y las plantas. La 

transferencia de cantidad de movimiento será proporcional a la velocidad del viento a 

la rugosidad aerodinámica de la vegetación. 

Almería se encuentra en una de las zonas de mayor viento de la península, 

pudiéndose clasificar los vientos predominantes, según la dirección del viento, en 

cuatro tipos: 

 

 Poniente; se corresponde con los vientos de componente S-SW, SW y W-SW, 

todos del tercer cuadrante. 

 

 Levante; se corresponde con los vientos de dirección E, E-NE y E-SE. 

 

 Floral; agrupa a los vientos de dirección S y S-SE. 

 

 Terral; se corresponde con los vientos de componente N, N-NE y N-W. 

En la siguiente gráfica se puede observar la variación de la velocidad del viento 

media mensual en un periodo de 29 años: 
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Podemos apreciar como los meses más castigados por el viento son Abril, Mayo y 

Junio, mientras que el periodo menos castigado va desde Agosto hasta Noviembre. 

 

2.7.- Evapotranspiración: 

 

La evapotranspiración es la suma de la evaporación desde la superficie del suelo y 

de las plantas y de la transpiración. En nuestro caso, está muy acusada en los meses 

estivales, con una marcha bastante correlativa a las temperaturas.  

 

 

Como ya se ha dicho anteriormente, la gráfica de evaporación anual coincide con la 

de la temperatura, produciéndose los máximos de evaporación estivales de Junio, Julio 

y Agosto y los mínimos en los meses de Invierno. 
 

3.- Índices climáticos 

 

Una vez hemos estudiado todos los factores que afectan al clima en nuestra 

provincia, podemos pasar a calcular los índices climáticos para, de esta forma, obtener 

la clasificación climática de nuestra zona en cuestión. 

 

3.1.- Clasificación climática de Thornthwaite 

 

La clasificación climática de Thornthwaite está basada en la consideración de la 

eficacia térmica, dada por la ETP del mismo autor, y la humedad disponible, expresada 

como índices de humedad y de aridez a partir del balance hídrico. Supone un gran 

avance respecto a otras clasificaciones ya que parte del clima que afecta al suelo y a la 

planta, es decir, la evaporación, la transpiración y el agua disponible en el suelo; en vez 

de medias mensuales de parámetros meteorológicos clásicos. 

 

Mes ET 
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Mes ETP P VR R ETA F Ex 

Enero 26.2 31.2 5 5 26.2 0 0 
Febrero 28.5 33.9 5.4 10.4 28.5 0 0 
Marzo 43.2 23.6 -10.4 0 34 9.2 0 
Abril 55.1 21.4 0 0 21.4 33.7 0 
Mayo 82 15.1 0 0 15.1 66.9 0 
Junio 116.3 9.5 0 0 9.5 106.8 0 
Julio 152 1.1 0 0 1.1 150.9 0 
Agosto 147 1.8 0 0 1.8 145.9 0 
Septiembre 110 6.3 0 0 6.3 104.1 0 
Octubre 72 25.4 0 0 25.4 46.6 0 
Noviembre 43 32.5 0 0 32.5 10.6 0 
Diciembre 30 18.7 0 0 18.7 12 0 

 

 

ETP = 16 (10 · tm / I) 
a · L. 

 

 tm: Temperatura media mensual. 

 

 I: Índice de calor anual, que se calcula a partir de la suma de los doce índices de calor 

 mensuales; i = (tm / 5)1.514. 

 

 a = 0.000000675 · I3 - 0.0000771 · I2 + 0.01792 · I + 0.49239. 

 

 L: Factor de corrección del número de días del mes y la duración astronómica del día. 

 Se puede obtener mediante las tablas de Thornthwaite. 

 

P: Precipitaciones. 

 

VR: Variación de la reserva. 

 

R: Reserva. 

 

ETA: Evapotranspiración actual. Como máximo puede ser igual a la ETP. ETA = R0 + P. 

 

Df: Déficit de agua. Df = P - (ETA + VR). 

 

Ex: Exceso de agua. Como mínimo puede valer 0. 

 

Una vez obtenido el balance de humedad del suelo para nuestro caso, podemos 

pasar a calcular los cuatro criterios elaborados por Thornthwaite para su clasificación, 

estos son: 
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 Índice global de humedad: Se calcula mediante los índices de aridez y de 

exceso de humedad en porcentaje. Tras obtener el valor, se buscará en la tabla que se 

muestra a continuación el tipo de clima. 

Índice de aridez; IA= 75.7% 

Índice de exceso de humedad; IE= 0% 

IH= IA – 0.6 x IE = -45.4 

Tipo de clima Índice de humedad 

A.- Perhúmedo > 100 

B4.- Húmedo 80 ↔100 

B3.- Húmedo 60 ↔ 80 

B2.- Húmedo 40 ↔ 60 

B1.- Húmedo 20 ↔ 40 

C2.- Subhúmedo Húmedo 0 ↔ 20 

C1.- Subhúmedo Seco -20 ↔ 0 

D.- Semiárido -40 ↔ -20 

E.- Árido -60 ↔ -40 

                                                   

Como podemos ver, nuestro valor de -45.4 se encuentra  entre -60 y -40, 

correspondiéndose con un clima árido de tipo E. 

 Variación estacional de la humedad efectiva: Para conocer la variación 

estacional de la humedad efectiva se deberá mirar nuevamente en otra tabla, pero 

esta vez entrando con el índice de aridez IA o de exceso de humedad IE, según el clima 

obtenido anteriormente. Para nuestro caso debemos entrar en la tabla con el IE. 

 Descripción Condición 

d Exceso de agua pequeño o nulo 10 ↔ 0 
d Exceso de agua invernal moderado 20 ↔ 10 Exceso invernal 
w Exceso de agua estival moderado 20 ↔ 10 Exceso estival 
s2 Exceso de agua invernal grande >20 Exceso invernal 
w2 Exceso de agua estival grande >20 Exceso estival 

 

En este caso estamos en el subíndice d, que se corresponde con un exceso de agua 

pequeño o nulo. 
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 Índice de eficiencia térmica: Según la evapotranspiración potencial, obtenida 

mediante la fórmula que da Thornthwaite para el balance hídrico, se definen los 

siguientes tipos: 

Tipo Descripción Condición 

E’ Helada permanente 14.2 ≥ ETP 
D’ Tundra 28.5 ≥ ETP > 14.2 
C’1 Microtérmico 42.7 ≥ ETP > 28.5 
C’2 Microtérmico 57.0 ≥ ETP > 42.7 
B’1 Mesotérmico 71.2 ≥ ETP > 57.0 
B’2 Mesotérmico 85.5 ≥ ETP > 71.2 
B’3 Mesotérmico 99.7 ≥ ETP > 85.5 
B’4 Mesotérmico 114.0 ≥ ETP > 99.7 
A’ Megatérmico ETP > 114.0 

 

Así pues, la suma de la ETP nos da un valor de 90.72, siendo entonces un clima de 

tipo Mesotérmico C’3. 

 Concentración estival de la eficacia térmica: Esta se define como el porcentaje 

de ETP correspondiente al Verano, es decir: 

ETPv= 100 (ETPVI+ETPVII+ETPVIII)/ETP 

TIPO  CONDICIÓN 

a' 48,0 > ETPv 
b'4 51,9 > ETPv ≥ 48,0 
b'3 56,3 > ETPv ≥ 51,9 
b'2 61,6 > ETPv ≥ 56,3 
b'1 68,0 > ETPv ≥ 61,6 
c'2 76,3 > ETPv ≥ 68,0 
c'1 88,0 > ETPv ≥ 76,3 
d' ETPv ≥ 88,0 

 

En nuestro caso la ETPv = 45.8%, de modo que se trata de un tipo a’. 

En consecuencia, según Thornthwaite, el clima de Almería puede representarse por 

la siguiente fórmula climática: 

E d B’3 a’ 

O lo que es lo mismo, un clima árido con nulo o pequeño exceso de humedad, 

tercer mesotérmico y baja concentración de la eficacia térmica durante el Verano. 
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3.2.- Clasificación agroclimática de Papadakis 

La clasificación desarrollada por Papadakis se basa en el establecimiento de un 

régimen térmico e hídrico que nos servirán para determinar distintas unidades 

climáticas, incluyendo factores de alta relevancia para los cultivos tales como la 

severidad estival e invernal. El sistema define un tipo de invierno y un tipo de verano 

que juntos nos define el régimen térmico. Por otra parte, en función de las 

precipitaciones y el balance de agua del suelo, obtenemos el régimen hídrico. Con el 

régimen térmico y el régimen hídrico obtenemos, finalmente, las unidades climáticas. 

 Tipo de invierno: 

 

Temperatura media de las mínimas absolutas del mes más frío. → t'a1 = 4.4 oC. 

Temperatura media de las mínimas del mes más frío. → t1 = 8.2 oC. 

Temperatura media de las máximas del mes más frío. → T1 = 16.9 oC. 

 

 
 

Según los valores climáticos proporcionados por la Agencia Estatal de 

Meteorología, nuestra provincia presenta un tipo de invierno Citrus Ci. Este tipo de 

invierno se caracteriza por ser suficientemente suave para cítricos pero no está exento 

de heladas. 
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 Tipo de verano: 

 Duración de la estación libre de heladas en meses. → ELH = 12 meses. 

 Media de la media de las máximas de los n meses más cálidos. → Ti = 27.4 0C. 

 Media de las máximas del mes más cálido. → T12 = 30.7 0C. 

 Media de las mínimas del mes más cálido. → t12 = 22 0C. 

 

Observando los datos obtenidos nos encontramos ante un verano de tipo 

Gossypium fresco (g), o lo que es lo mismo, un verano suficientemente cálido y largo 

como para cultivar algodón. 
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 Régimen térmico: Partiendo del invierno tipo Ci y del verano tipo g, podemos 

ver en la siguiente tabla ante qué régimen térmico nos encontramos. 

 

 

Como podemos apreciar, con un invierno del tipo Ci y un verano del tipo g, nos 

encontramos ante un régimen térmico Subtropical semicálido. 

 Régimen hídrico: 

Índice de humedad anual. → Ih = P / ETP = 220.5 / 905.7 = 0.24. 

Tipo de mes: 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

ETP 26.2 28.5 43.2 55.1 82 116.3 152 147 110 72 43 30 
P 31.2 33.9 23.6 21.4 15.1 9.5 1.1 1.8 6.3 25.4 32.5 18.7 
VR 5 5.4 -10.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mes H H I S S S S S S S I I 
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El régimen hídrico de la zona se corresponde con un régimen Mediterráneo seco, 

pues la descripción coincide y 0.22 < Ih < 0.88. 

Así pues, una vez obtenido el régimen térmico del tipo subtropical semiárido y el 

régimen hídrico del tipo Mediterráneo seco, podemos consultar la unidad climática, en 

nuestro caso Mediterráneo semiárido subtropical. 

3.3.-Índice de Lang 

Este índice termopluviométrico se calcula mediante la expresión: 

IL = P / T 

Siendo P la precipitación anual en milímetros y T la temperatura media anual en 

grados centígrados, así pues: 

IL = 196 / 18.7 = 10.48 
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IL ZONAS CLIMÁTICAS 
0 ≤ IL ≤ 20 Desierto 

20 ≤ IL ≤ 40 Zona árida 
40 ≤ IL ≤ 60 Zona húmeda de estepa y sabana 

60 ≤ IL ≤ 100 Zona húmeda de bosques ralos 
100 ≤ IL ≤ 160 Zona húmeda de bosques densos 

160 ≤ IL Zona hiperhúmeda de prados y tundras 
 

Por último solo tenemos que mirar la siguiente tabla para obtener nuestra zona 

climática, que según el Índice de Lang se trata de un Desierto. 

3.4.- Índice de Martone 

El índice de Martone se trata de otro índice termopluviométrico que sigue el 

mismo procedimiento que el Índice de Lang, siendo su expresión: 

IM = P / (T + 10) 

Donde, al igual que en el anterior índice, P es la precipitación anual medida en 

milímetros y T la temperatura media anual medida en grados centígrados. 

IM = 196 / (18.7 + 10) = 6.83 

IM ZONAS CLIMÁTICAS 
0 ≤ IM ≤ 5 Desierto 

5 ≤ IM ≤ 10 Semidesierto 
10 ≤ IM ≤ 20 Estepas y países secos mediterráneos 

20 ≤ IM ≤ 30 Regiones del olivo y de los cereales 

30 ≤ IM ≤ 40 Regiones subhúmedas de prados y  bosques 

40 ≤ IM Zonas húmedas a muy húmedas 
 

En este caso, tenemos que nuestra zona climática se trata de un Semidesierto. 

3.5.- Índice de Dantin Cereceda y Revenga Carbonell 

Este tercer índice termopluviométrico se calcula de la siguiente forma: 

IDR = (100 · T) / P = 1870 / 196 = 9.54 

Al igual que en los índices anteriores, T es la temperatura media anual en grados 

centígrados y P la precipitación anual en milímetros. Por último miramos en la tabla 

nuestra zona climática. 

IDR ZONAS CLIMÁTICAS 
IDR > 4 Zonas áridas 

4 ≥ IDR > 2 Zonas semiáridas 
2 ≤ IDR Zonas húmedas y subhúmedas 
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De esta forma, nuestra zona de estudio se trata de una zona árida. 

3.6.- Índice de Emberger 

Este índice se obtiene considerando la precipitación media anual, la temperatura 

media de las máximas del mes más cálido y la temperatura media de las mínimas del 

mes más frío. Se calcula mediante la siguiente expresión: 

Q = (100 · P) / (TM2 - Tm2) 

Q = (100 · 196) / (30.72 - 8.22) = 22.39 

 

Entrando en el diagrama con los valores de Q = 22.39 y Tm = 8.2, vemos como nos 

encontraríamos dentro de un clima Mediterráneo árido. 
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3.7.- Diagrama ombrotérmico de Gaussen 

 El diagrama ombrotérmico de Gaussen permite identificar el período seco en el 

cual la precipitación es inferior a dos veces la temperatura media. Esto se realiza 

creando un gráfico donde se muestre el número de veces que se cortan la 

precipitación con la temperatura. 

 

 

De esta forma tenemos que : 

Tipo de clima Forma del gráfico 

AXÉRICO: no hay periodo seco La curva 2T va siempre por debajo de la curva P 

MONOXÉRICO: hay un periodo seco Las curvas se cortan en 2 puntos 

BIXÉRICO: hay dos periodos secos Las curvas se cortan en 4 puntos 

 

Observando el diagrama ombrotérmico obtenido anteriormente vemos que las 

curvas únicamente se cortan en dos puntos, de manera que solo hay un periodo seco y 

estamos ante un clima Monoxérico. 

Mes P 2·T 

Enero 23 25 

Febrero 21 26,4 

Marzo 15 29,4 

Abril 20 32,8 

Mayo 14 38,2 

Junio 10 45,4 

Julio 1 51,4 

Agosto 1 52,8 

Septiembre 12 48 

Octubre 28 40 

Noviembre 28 32,4 

Diciembre 23 27,4 

0 
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1.- Introducción 

El suelo es la capa terrestre en la que se asientan las raíces de la plantas y por 

tanto, uno de los elementos constitutivos del paisaje más importantes. Su composición 

proviene de la desintegración mecánica y química de la roca madre, siendo asiento de 

una actividad biológica intensa. 

El objetivo del estudio del suelo es obtener datos sobre los procesos que influyeron 

en su formación, para valorar su fertilidad potencial y sus posibilidades de utilización 

agrícola. En este concepto de fertilidad están involucrados los factores que 

contribuyen al buen desarrollo de las plantas cultivadas, en definitiva, lo que 

consideramos como fertilidad del suelo es un conjunto de propiedades químicas, 

físicas y biológicas, influidas por los factores del ambiente: clima, vegetación, manejo 

del suelo, etc. 

El perfil de un suelo es el corte o sección, que desde la superficie se extiende hasta 

los materiales originarios subyacentes, a través de sus diversas capas. Estas capas se 

denominan horizontes y, para su caracterización, se toman como guías factores como 

la textura, el espesor, el color, las propiedades físicas y químicas, etc.  

2.- Descripción del suelo 

Para nuestro caso deberemos, como se ha citado en los párrafos anteriores, de 

caracterizar los distintos factores del suelo, para así poder concluir su fertilidad. Así 

pues, iremos analizando a continuación la localización, la información general sobre el 

tipo de suelo, la descripción de los distintos horizontes, los resultados analíticos, su 

interpretación, así como las distintas soluciones o enmiendas a adoptar. 

2.1.- Información sobre el lugar de muestreo 

 Clasificación: Fluvisol calcáreo 

 Provincia: Almería 

 Situación: 1 Km al Sur del Km.2 de3 la N-332. Área de la Vega de Acá 

 Hoja topográfica: 1 045 

 Coordenadas UTM: 5512-40773 

 Altitud: 30 m 

 Posición fisiográfica: Terraza 

 Forma del terreno circundante: Plano 

 Pendiente: Clase 1. Llano 

 Material original: Aluvial. Cuaternario 

 Drenaje: Clase 4. Bien drenado 

 Condiciones de humedad: Seco en todo el perfil 
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 Pedregosidad: Clase 0. Sin piedras 

 Afloramientos rocosos: Clase 0. Ninguno 

 Erosión: No observable 

 Salinidad: Clase 3. Fuertemente afectado 

2.2- Información general sobre el tipo de suelo 

El suelo de estudio se trata de un fluvisol calcáreo. Estos suelos pertenecen al 

grupo de los suelos brutos o poco evolucionados, desarrollados a partir de depósitos 

aluviales recientes. Sólo presentan un horizonte A ócrico, son calcáreos y tienen 

textura franco-limosa. Son poco pedregosos, profundos, con topografía prácticamente 

llana y sin afloramientos rocosos, lo que los hace muy aptos para el cultivo. Sin 

embargo, gran parte de las aguas que se utilizan para el riego están altamente 

salinizadas, lo cual está contribuyendo a una salinización secundaria de estos suelos. 

El complejo de cambio está saturado por el calcio y el magnesio como iones 

dominantes, aunque el sodio alcanza en determinadas zonas valores considerables. 

Presentan una elevada capacidad de retención de agua dada sus texturas limosas, 

aunque debido a las escasas precipitaciones en el área tienen que ser regados de 

forma periódica. 

2.3.- Descripción de los horizontes del suelo 

Horizonte Profundidad (cm) Descripción. 

Ap 0-30 Color gris oscuro (10YR 4/1) en húmedo y pardo grisáceo 
oscuro (10YR 4/2) en seco. Textura franco-limosa. 
Estructura débil, granular y fina. Ligeramente adherente, 
ligeramente plástico, muy friable y ligeramente duro. 
Poros frecuentes, finos, continuos, caóticos, exped y 
tubulares. Muy pocos fragmentos rocosos, grava fina. 
Muy pocos nódulos o pequeños. Fuertemente calcáreo. 
Límite neto y plano. 
 

C1 30-60 Color pardo grisáceo oscuro (2.5Y 4/1) en húmedo y gris 
amarillento (2.5Y 5/1) en seco. Textura franco-limosa. 
Aglomerado. No adherente, no plástico y suelto. Pros 
frecuentes y muy finos, continuos, caóticos, exped y 
tubulares. Fragmentos rocosos, muy poca grava fina. 
Calcáreo. No enraizado. Límite gradual y plano. 
 

C2 60-85 Color gris muy oscuro (10YR 3/1) en húmedo y pardo 
grisáceo oscuro (10YR 4/2) en seco. Textura franco-
limosa. Aglomerado. No adherente, no plástico y suelto. 
Muy pocos poros, finos, continuos, caóticos, exped y 
tubulares. Muy pocos fragmentos rocosos, grava fina. 
Calcáreo. No enraizado. Límite neto y plano. 
 

C3 85-100 Nivel de arenas. 
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2.4.- Resultados analíticos 

 

  Arenas (%)    

Hor. Prof. 
(cm) 

Muy 
gruesa 

Gruesa Media Fina Muy 
fina 

Total Limo 
(%) 

Arcilla 
(%) 

Grava 
(%) 

Ap 0-30 1.61 3.18 3.59 14.32 13.38 36.07 53.25 10.76 5.63 
C1 30-60 0.80 0.95 0.53 8.38 26.72 37.38 59.70 2.92 9.06 
C2 60-85 0.49 0.81 0.32 0.54 13.80 15.96 77.84 6.20 4.02 

 

 

 

Hor. Prof. 
(cm) 

CO(%) N (%) C/N P 
(ppm) 

K 
(ppm) 

Carbonatos 
(%) 

pH CE 
(dS/m) 

Ap 0-30 0.80 0.09 8.88 0.60 29.2 9.13 8.32 11.97 
C1 30-60 0.19 0.10 1.90 0.30 19.5 4.66 8.23 16.55 
C2 60-85 0.35 0.08 4.38 6.59 58.9 5.28 8.29 14.28 

 

 

 

  Bases y capacidad (meq/100g) 

Hor. Prof. (cm) Na K Ca Mg 
Ap 0-30 5.62 0.07 41.82 6.09 
C1 30-60 7.54 0.06 27.45 6.75 
C2 60-85 7.97 0.10 38.42 9.46 
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3.- Interpretación de los resultados 

3.1.- Textura 

La determinación de la textura o granulometría del suelo tiene como objetivo 

calcular la composición elemental de una muestra de suelo, es decir, la distribución o 

proporción en que se encuentran las diferentes partículas minerales atendiendo a su 

tamaño. 

Para la determinación de la clase textural de acuerdo con los porcentajes de arena, 

limo y arcilla obtenidos y utilizando el triángulo textural del USDA, obtenemos lo 

siguiente: 

 

 

Atendiendo al triángulo estructural podemos ver como estamos ante una textura 

franco-limosa. Por último, nos queda estudiar las propiedades de un suelo con la 

estructura obtenida mediante las siguientes tablas: 

T.Gruesa T.Media T.Fina 

Arenosa 
Arenosa-franco 
Franco-arenosa 

Franco 
Franco-arcillo-arenosa 

Franco-limosa 
Limosa 

Arcillo-arenosa 

Franco-arcillosa 
Franco-arcillo-limosa 

Arcillo-limosa 
Arcillosa 

 



Anejo III: Estudio edáfico 

 

 
7 

 

Propiedad Textura 

Gruesa Media Fina 

Permeabilidad Alta Media Baja 
Superficie específica Baja Media Alta 

Compacidad Baja Media Alta 
Temperatura vernal Cálida Fresca Fría 

Capacidad de cambio Baja Media Alta 
Dificultad de laboreo Intermedia Fácil Difícil 

Capacidad de retención de agua Baja Media-Alta Alta 
Energía de retención de agua Baja Media Alta 

 

Haciendo referencia a las tablas anteriores, nos encontramos con que una textura 

franco-limosa se encuentra dentro del grupo de textura media y por tanto, presenta 

las siguientes propiedades: 

 Permeabilidad: Media 

 Superficie específica: Media 

 Compacidad: Media 

 Temperatura vernal: Fresca 

 Capacidad de cambio: Media 

 Dificultad de laboreo: Fácil 

 Capacidad de retención de agua: Media-Alta 

 Energía de retención de agua: Media 

3.2.- pH: 

La medida del pH en una suspensión de suelo-agua es, por su rapidez y facilidad, la 

forma más usual de diagnosticar las condiciones de acidez o basicidad de un horizonte 

de suelo. Su importancia radica en la influencia que ejerce sobre las propiedades 

físicas, químicas y biológicas del suelo. 

Cada planta adquiere mayor vigor y productividad dentro de un cierto intervalo de 

valores de pH, lo que no significa que no pueda vivir fuera del intervalo indicado, dado 

que presenta una cierta capacidad de adaptación. 

Otro factor sobre el que influye el pH en el suelo, es la movilidad de los elementos. 

La reacción del suelo, al determinar la movilidad de los distintos elementos, tiene 

incidencia sobre la disponibilidad de nutrientes, y sobre el riesgo de toxicidad tanto 

por elementos naturales, como por los añadidos por vertidos contaminantes. 
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Los valores de pH se evalúan según los criterios USDA recogidos en el siguiente 

cuadro: 

pH en agua Evaluación 

< 4.5 Extremadamente ácido 

4.5 - 5.0 Muy fuertemente ácido 

5.1 - 5.5 Fuertemente ácido 

5.6 - 6.0 Medianamente ácido 

6.1 - 6.5 Ligeramente ácido 

6.6 - 7.3 Neutro 
7.4 - 7.8 Medianamente básico 

7.9 - 8.4 Básico 

8.5 - 9.0 Ligeramente alcalino 
9.1 - 10 Alcalino 

> 10 Fuertemente alcalino 

 

Correspondiéndose por tanto nuestro caso (pH= 8.28) a un suelo Básico. 

3.3.- Conductividad eléctrica: 

El suelo contiene normalmente una solución muy diluida de la que se nutren las 

raíces de las plantas. En esta solución están presentes multitud de sustancias, de las 

que buena parte son sales. El origen de estas sales solubles es la erosión, 

meteorización y solubilización de las rocas de la superficie terrestre, que se lavan con 

el agua de lluvia y se incorporan finalmente a las grandes corrientes de agua. Por esta 

razón, deben de darse simultáneamente otras circunstancias para que se lleve a cabo 

la formación de un suelo salino, como son: 

 Balance de humedad desfavorable 

 Malas condiciones de drenaje 

 Elevación del nivel freático cargado de sales 

 Evaporación de lagos salinos inferiores  

 Aporte de sales con el agua de riego 

 Surgencia de agua salina tras los riegos establecidos en los terrenos más 

altos 

 Aporte directo de aguas salobres 

 Tierras bajas 

En nuestro caso vemos como se cumplen varias de estas circunstancias, como el 

balance de humedad desfavorable, el ser una tierra baja de vega y, principalmente, el 

aporte de sales mediante el agua de riego. Todos estos factores nos hacen presagiar 

que estaremos ante un suelo bastante salino. 
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Finalmente, para concluir la salinidad de un suelo será necesario recurrir a la 

conductividad eléctrica, que expresa la concentración salina de un suelo en unidades 

de dS/m. Así pues, y atendiendo a la conductividad eléctrica del extracto de 

saturación, podemos establecer lo siguiente: 

CE (dS/m) Salinidad del suelo Respuesta de los cultivos 

<2 Ninguna Efectos despreciables de salinidad 
2 – 4 Escasa Sólo afecta a los cultivos más sensibles 
4 – 8 Moderada Se ven afectados los rendimientos de muchos cultivos 

8 – 16 Alta Sólo los cultivos tolerantes rinden satisfactoriamente 
>16 Muy alta Sólo los cultivos muy tolerantes rinden satisfactoriamente 

 

De esta forma, los valores de conductividad eléctrica de todos nuestros horizontes 

se encuentran dentro de una salinidad alta, por lo que sólo los cultivos tolerantes a la 

salinidad podrían rendir satisfactoriamente. 

3.4.- Materia orgánica: 

La cantidad de materia orgánica en el suelo es quizás uno de los parámetros más 

importantes para determinar la fertilidad de un suelo. En los suelos orgánicos la 

descomposición es lenta, mientras que en los inorgánicos el carbono fijado por las 

plantas en los procesos fotosintéticos vuelve al suelo como restos orgánicos frescos, 

siendo rápidamente oxidado a CO2 y devuelto a la atmósfera. 

La descomposición es principalmente microbiana, y los productos de origen vegetal 

o animal sufren en el suelo, por una parte, transformaciones bioquímicas que hacen 

intervenir a organismos vivos y encimas, y por otra, transformaciones químicas o físico-

químicas.  

Podemos decir que los productos de degradación orgánica entran todos bajo la 

denominación de humus, concepto muy complicado de definir en rigurosos términos 

químicos. 

Tipo de cultivo Muy bajo Bajo Normal Alto Muy alto 

Secano < 0.5 0.5 - 1 1 - 1.5 1.5 - 2 > 2  
Regadío extensivo < 0.5 0.5 - 1.5 1.5 - 2.5 2.5 - 3.5 > 3.5 
Regadío intensivo < 0.75 0.75 - 2 2 - 3.2 3.2 - 4.5 > 4.5 

 

Para la determinación del nivel de materia orgánica en el suelo lo primero que 

necesitamos es el porcentaje de materia orgánica, sin embargo, lo que tenemos es el 

porcentaje de C.O. total. Será por tanto necesario calcular el porcentaje de materia 

orgánica multiplicando el porcentaje de C.O. por el factor de Van Bemmelen tal que: 

% M.O. = % C.O. total · 1.724 = 0.45 · 1.724 = 0.78 % 
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Al encontrarse preparada la tabla para cultivos agrícolas, deberemos de identificar 

a qué tipo de cultivo se podría asemejar más un jardín ornamental como es nuestro 

caso. Si tenemos en cuenta las definiciones de regadío extensivo y regadío extensivo 

veríamos que nuestro jardín se encontraría entre ambas definiciones, sin embargo si 

hubiese que elegir un tipo posiblemente se acercaría más al regadío intensivo. 

Teniendo en cuenta lo nombrado en los párrafos anteriores, podemos ya introducir 

nuestro valor en la tabla y comprobar que el nivel de materia orgánico de nuestro 

terreno es bajo. 

3.5.- Nitrógeno: 

Para apreciar la capacidad nutritiva del suelo y la necesidad de aplicación de 

abonos, así como la dosis de los mismos, es muy importante determinar el contenido 

de las formas de todos los nutrientes accesibles a las plantas.  

El nitrógeno es el nutriente más importante en la producción agrícola y, 

probablemente, el más deficitario. Su entrada natural al suelo se debe a la fijación, 

sobre todo por parte de las bacterias del género Rhizobium, siendo posteriormente 

necesaria su mineralización para ser consumido por las plantas. 

La valoración del nitrógeno en el suelo es muy complicada pues se trata de un 

elemento de especiales características. Presenta entre un 97 y un 99% en forma 

orgánica no asimilable por la planta, de modo que necesita de los microorganismos 

para la descomposición de este en formas utilizables. Así pues, existen distintos puntos 

de vista para el análisis del nitrógeno del suelo pero en nuestro caso hemos optado por 

la determinación de nitrógeno total. 

Niveles de Nitrógeno Total en el suelo (%) 

Muy bajo < 0.05 
Bajo 0.05 – 0.10 

Normal 0.10 – 0.20 
Alto 0.20 – 0.30 

Muy alto > 0.30 

 

Nuestro suelo cuenta con un porcentaje de nitrógeno en suelo medio de 0.09, de 

modo que podemos concluir que nuestro suelo presenta un nivel de nitrógeno bajo. 

 

 

 



Anejo III: Estudio edáfico 

 

 
11 

 

3.6.- Relación C/N 

El que ocurra mineralización o inmovilización de N depende de la relación C/N de la 

materia orgánica en descomposición. Al inicio de la descomposición de residuos 

orgánicos hay un rápido crecimiento de la población de microorganismos heterótrofos, 

aumentándose la relación. Si la descomposición baja, la relación de C/N también lo 

hace, hasta que empiezan a morir microorganismos y se vuelve a alcanzar un nuevo 

equilibrio. 

C/N Efectos 

< 20 Exceso de N (liberación de N mineral) 
20 - 30 Equilibrado 

> 30 Exceso de energía (bloqueo de N mineral) 

 

Si atendemos al valor de nuestro suelo, con una relación C/N de 5.06, podemos 

concluir que hay un desequilibrio en exceso de N.  

3.7.- Fósforo: 

El fósforo es un elemento esencial para las plantas pues forma parte de moléculas 

tan importantes como el ATP o los ácidos nucleicos. En la naturaleza, los minerales de 

fósforo más abundantes son los que constituyen el grupo del apatito, caracterizados 

por su baja solubilidad. 

En los suelos básicos el fósforo se presenta como fosfatos cálcicos, en losalcalinos 

como fosfato sódico y en los ácidos como fosfatos de hierro y de aluminio. Las formas 

inorgánicas poco solubles no están fácilmente disponibles para las plantas y el 

reabastecimiento de fósforo a la solución del suelo tiene lugar a partir de  las formas 

orgánicas a medida que se mineralizan. Las formas inorgánicas de la solución del suelo 

varían en función del pH de la misma, tratándose casi exclusivamente de ortofosfato y, 

por lo general, HPO4
=. El fósforo orgánico no es utilizable por las plantas por hallarse 

en forma coloidal. 

En el estudio del nivel de fósforo asimilable de nuestro suelo utilizaremos la 

clasificación que nos ofrece Burril-Hernando que se muestra a continuación: 

Nivel (ppm) Evaluación 

< 21.8 Muy bajo 
 21.8 – 43.6 Bajo 
43.6 – 65.4 Medio a bajo 
65.4 – 87.2 Medio 

87.2 – 109.0 Medio a alto 
109.0 – 130.8 Alto 

> 130.8 Muy alto 
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Si observamos los valores de fósforo de nuestro suelo nos damos cuenta de que 

estamos ante valores muy pequeños que se encontrarían dentro del grupo de 

evaluación Muy bajo. 

3.8.- Potasio 

El potasio es un componente de los minerales feldespato y mica, sin embargo la 

fracción más activa del potasio se encuentra en los minerales secundarios de la arcilla 

o, en mucha menor proporción, en la materia orgánica, donde ocupa una posición 

fijada o fácilmente intercambiable con la solución.  

En general, el potasio se desplaza muy poco en el suelo, y las pérdidas por 

lixiviación son pequeñas o muy pequeñas en los suelos con alto contenido en arcilla. 

Para la determinación del nivel de potasio en suelo lo más común es realizar la 

extracción con solución de acetato amónico normal a pH 7, observando después el 

resultado obtenido en la siguiente tabla. 

Condiciones Nivel de fertilidad (ppm) 

Muy baja Baja Media Alta 

< 10% arcilla 50 80 125 175 
20% arcilla 75 100 200 300 
30% arcilla 100 150 275 350 

> 40% arcilla 125 175 300 400 

 

De esta forma, si comparamos nuestro nivel medio de potasio en suelo de 35.6 con 

los valores de la tabla podemos ver que el nivel de fertilidad por potasio sería muy 

bajo. 

4.- Fertilidad del suelo 

Una vez interpretadas todas las variables que conforman la fertilidad del suelo 

podremos englobarlas para, de esta forma, concluir si estamos ante un suelo fértil o 

no.  

Comenzando por la textura del suelo observamos una buena fertilidad física, pues 

se encuentra en un grupo textural medio que proporciona a su vez unas buenas 

propiedades al suelo. Sin embargo, a partir de aquí el resto de variables presentan 

unos valores que se encuentran entre una fertilidad baja a muy baja, pues se trata de 

un suelo básico, muy salino y con valores muy bajos de materia orgánica y nutrientes. 

De esta forma, podemos concluir que nos encontramos ante un suelo de fertilidad 

baja. 
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1.- Introducción 

El agua utilizada en el riego del parque metropolitano tiene su procedencia en la 

estación E.D.A.R. de Almería capital. En ella se lleva a cabo la depuración de las aguas 

residuales urbanas de dicha localidad. 

Las aguas residuales urbanas son aquellas aguas que se han canalizado a los 

núcleos urbanos y han sido utilizadas en uso doméstico, pudiendo contener también 

residuos arrastrados por el agua de lluvia o de pequeñas actividades industriales. 

Debido a la incorporación de los residuos aportados por la actividad humana e 

industrial, el agua residual contiene millones de microorganismos aeróbicos y 

anaerobios, elementos orgánicos e inorgánicos disueltos y sólidos en suspensión. 

Además de estos, el agua residual también posee elementos minerales que en 

ocasiones pueden aportar valor fertilizante y en otras ser una carga tóxica, como lo son 

los metales pesados. 

Con carácter general, la reutilización del agua depurada no goza de gran aceptación 

en Europa, y en muchos países es depurada únicamente para verterla de nuevo al 

medioambiente o para la reutilización indirecta. Sin embargo, dada la escasez de agua 

en algunos países como España, se empieza a tener en cuenta la reutilización directa 

del agua para el riego. Sea para un tipo de reutilización u otro, será necesario la 

descarga  de la contaminación para evitar repercusiones indeseables sobre el medio 

ambiente o sobre la salud humana. 

2.- Caracterización del agua residual 

Si vamos a utilizar un agua depurada para el riego del jardín, es preciso conocer lo 

que es el agua residual urbana y cuáles son las características que la definen.  

Las aguas residuales urbanas se pueden dividir en: 

 Aguas domiciliarias: Son las que proceden de la evacuación de los residuos y 

manipulación en cocina, lavabos domésticos y de la actividad general de las 

viviendas. 

 

 Aguas negras: Las aguas negras provienen de la defecación del ser humano. 

Los residuos fecales suponen de 100 a 250 g/hab·dia y contienen gran 

cantidad de microorganismos aerobios y anaerobios. 

 

 Agua de limpieza pública y riego: Dependen de la naturaleza y procedencia 

del abastecimiento. Suelen tener contaminación por arrastres de limpieza, 

nutrientes, materia orgánica y restos arrojados en los viales. 
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 Aguas pluviales: Se trata de agua dulce muy pura pero afectada por la 

contaminación atmosférica y por los arrastrantes de los viales. 

2.1.- Composición del agua residual 

En la siguiente tabla se muestra la composición típica de un agua residual de origen 

urbano: 

 Concentración (mg) 

Parámetro Fuerte Media Débil 

Sólidos totales 1200 700 350 
Sólidos en suspensión 350 200 100 
Demanda bioquímica de oxígeno 5 días (DBO5) 300 200 100 
Demanda química de oxígeno (DQO) 1000 500 250 
Nitrógeno total 85 40 20 
Amoniaco 50 25 12 
Fósforo  20 10 6 
Grasas 150 100 50 

 

De esta forma, podemos concluir que el agua residual presenta los siguientes 

compuestos: 

Sólidos totales: Corresponden con el residuo seco después de someterse a estufa a 

1050C. Se dividen en sólidos en suspensión y sólidos disueltos en función del paso o 

por una membrana filtrante, y estos a su vez pueden dividirse en fijos o volátiles. Por 

otro lado, los sólidos totales pueden dividirse también en sólidos orgánicos o 

inorgánicos. 

 Demanda química de oxígeno (DQO): Es la cantidad de oxígeno, en mg/l, 

necesaria para oxidar los componentes de un agua residual, recurriendo a 

reacciones puramente químicas. 

 

 Demanda bioquímica de oxígeno (DBO): Es la cantidad de oxígeno, en mg/l, 

necesaria para oxidar biológicamente los componentes de las aguas 

residuales. 

 

 Productos químicos tóxicos: Se incluyen aquí una gran cantidad de 

productos orgánicos e inorgánicos que incluso en pequeñas 

concentraciones pueden causar efectos letales en los seres vivos. Se trata 

de sustancias como el mercurio, cadmio, cianuros, cromo, o plomo. 

 

 Nutrientes: Fundamentalmente su origen es agrícola. Los principales 

indicadores son el contenido en nitrógeno y el fósforo., y son los causantes 

básicos de la eutrofización en lagos y embalses. 
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Organismos patógenos: Existen una gran variedad de microorganismos patógenos 

presentes en el agua residual. Entre ellos cabe destacar virus que pueden afectar al 

tracto intestinal y pasar a las heces como es el caso de adenovirus, enterovirus, 

hepatitis A, reovirus y rotavirus; bacterias como Escherichia Coli, Clostridium y 

Bacteoides y protozoos. 

2.2.- Propiedades del agua residual 

2.2.1.- Caudal y estacionalidad 

El conocimiento del volumen de afluente por unidad de tiempo a un sistema de 

tratamiento de aguas residuales, es un dato fundamental para diseñar y proyectar 

dicho sistema. Por lo que se refiere a las aguas residuales urbanas, existen varios 

factores orientativos del caudal a tener en cuenta: 

 Nivel de vida de la población. 

 Hábitos del uso del agua. 

 Existencia de contadores individuales. 

 Pérdidas de la red de agua potable. 

 Pérdidas de la red de colectores de aguas residuales. 

 Usos del agua. 

 Existencia de redes para pluviales y para aguas residuales únicas o separadas. 

 Estacionalidad. 

 Variaciones del caudal a lo largo del día y de la noche. 

2.2.2.- Propiedades físicas 

Estas propiedades son adquiridas, en su mayor parte, por el contenido de sólidos 

totales. Los sólidos en las aguas residuales pueden ser un problema si se aplican a 

sistemas agrícolas debido a su capacidad de ocluir poros y generar costras 

impermeables en el suelo. 

Generalmente, la coloración es indicadora de la concentración y composición de las 

aguas contaminadas, pudiendo variar  del gris al negro. El oscurecimiento del agua 

varía con el tiempo, siendo cada vez más oscura cuanto más tiempo haya trascurrido 

desde su producción. Cuando el color es más oscuro, la capacidad de absorción de 

energía solar es mayor y por lo tanto aumenta la temperatura. 

La temperatura de los efluentes urbanos no plantea graves problemas, ya que 

oscila entre los 10 y los 200C y facilita así el desarrollo de una fauna bacteriana, 

ejerciendo una acción amortiguadora ante la temperatura ambiente y en cualquier 

tipo de tratamiento biológico. 
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El olor causado por la descomposición anaeróbica de la materia orgánica es debido, 

sobre todo, a la presencia de ácido sulfhídrico, indol, escatoles, mercaptanos y otras 

sustancias volátiles. Al igual que con el color, aumenta en intensidad a medida que se 

incrementen las condiciones sépticas del agua. 

2.2.3.- Propiedades químicas 

Las propiedades químicas del agua tienen gran importancia pues influyen en las de 

proceso biológico. Son proporcionadas por componentes que podemos agrupar, según 

su naturaleza, en tres categorías: materia orgánica, compuestos inorgánicos y 

componentes gaseosos. 

La materia orgánica, tanto en suspensión como en disolución, presenta una 

composición más o menos homogénea, en la que se encuentran, en forma 

predominante, proteínas, hidratos de carbono y algunos aceites y grasas. 

El nitrógeno es un elemento que se encuentra bajo diferentes formas, puede 

aparecer como amonio, como nitrato orgánico o como nitritos, siéndolas dos primeras 

formas mayoritarias. De la misma forma, el fósforo pasa rápidamente a fosfato. Los 

elementos pesados y los traza son, en algunos casos esencial es para el desarrollo y 

crecimiento de las plantas, sin embargo, a determinados niveles estos pueden 

convertirse en tóxicos. El zinc, el cobre y el níquel son los elementos que más 

problemas pueden ocasionar por toxicidad. Otro elemento que puede afectar a los 

sistemas biológicos es el boro. Es esencial en la micronutrición vegetal, pero puede ser 

perjudicial para muchos sistemas de fauna y flora que están presentes en el 

tratamiento de aguas residuales. 

2.2.4.- Propiedades biológicas 

Resulta evidente que el componente orgánico de las aguas residuales es un medio 

de cultivo que permite el desarrollo de los microorganismos que cierran los ciclos 

biogeoquímicos de elementos como el azufre, el carbono, el nitrógeno o el fósforo. 

Este componente orgánico se manifiesta fundamentalmente en cinco áreas diferentes: 

 Descomposición de los compuestos orgánicos contenidos en las aguas 

residuales. 

 

 Eliminación de determinados compuestos orgánicos que sean tóxicos para 

los vegetales y microorganismos del suelo. 

 

 Desaparición de microorganismos patógenos 
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 Participación en los ciclos biogeoquímicos del nitrógeno, fósforo y azufre, 

elementos fundamentales cuando se presentan como nitratos, fosfatos o 

sulfatos en movimiento y asimilación por el suelo y los vegetales. 

 

 Reacciones de la materia orgánica transformada y del componente 

microorgánico frente a los constituyentes minerales del suelo, participando 

en la promoción de microagregados organominerales, variando la 

solubilidad de determinados iones y la solubilidad a lo largo de los 

diferentes horizontes del perfil. 

Un último aspecto de componente biológico de las aguas residuales, es la presencia 

de determinados virus ya citados, quienes aún en muy baja proporción respecto a las 

bacterias y microorganismos en general, manifiestan enorme peligrosidad desde el 

punto de vista sanitario. 

3.- Tratamientos del agua residual 

A lo largo de la historia y aún en la actualidad, se está regando con aguas residuales 

urbanas brutas, que aportan materia orgánica y fertilizantes y mejoran la 

productividad de los cultivos y la estructura de los mismos. Sin embargo, de todos son 

conocidos los efectos adversos que el uso del agua residual produce a largo plazo 

sobre el terreno y los peligros sanitarios que esta práctica conlleva.  

Por estas razones, en las sociedades modernas, las aguas residuales destinadas a 

vertido han de ser tratadas en Estaciones Depuradoras (EDAR) mediante tratamientos 

primarios y secundarios. Y cuando el destino es la reutilización pueden ser necesarios 

tratamientos adicionales, denominados tratamientos terciaros, para quitarle, 

mediante procesos de destrucción o de separación, componentes no deseados. La 

eficacia y coste del tratamiento terciario está condicionada por la calidad del efluente 

procedente de la EDAR. 

 Tratamiento primario: Consiste en la realización de un tratamiento 

mecánico por el cual se reduce el contenido de aceites, grasas, arenas, y 

sólidos gruesos. Como ejemplos de tratamientos primarios podemos citar el 

desbaste y dilaceración para la eliminación de sólidos gruesos, la flotación 

para la eliminación de grasas y aceites, el desarenado para la eliminación de 

la materia en suspensión gruesa que pueda causar obturaciones en los 

equipos y desgaste excesivo de los mismos, el tamizado y la sedimentación. 
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 Tratamiento secundario: El tratamiento secundario de las aguas residuales 

está principalmente encaminado a la eliminación de los sólidos en 

suspensión y de los compuestos orgánicos biodegradables, aunque a 

menudo se incluye la desinfección como parte del tratamiento secundario. 

Se define el tratamiento secundario convencional como la combinación de 

diferentes procesos normalmente empleados para la eliminación de estos 

constituyentes, e incluye el tratamiento biológico con fangos activados, 

reactores de lecho fijo, los sistemas de lagunaje y la sedimentación. 

 

 Tratamiento terciario o avanzado: El tratamiento avanzado es el nivel de 

tratamiento necesario, más allá del tratamiento secundario convencional, 

para la eliminación de constituyentes de las aguas residuales que merecen 

especial atención, como los nutrientes, los compuestos tóxicos y los excesos 

de materia orgánica o de sólidos en suspensión. Para la reducción de los 

sólidos en suspensión se utilizan principalmente la clarificación, la filtración 

granular y la filtración por membranas; mientras que para la eliminación de 

agentes patógenos se utilizan la cloración, la ozonización, los rayos 

ultravioleta y nuevamente la filtración por membranas. 

4.- Reutilización del agua residual en el Bajo Andarax 

En contraste con los países del norte, en España y especialmente en Almería, la 

escasez de recursos hídricos obliga a disponer de una tradición en la reutilización de las 

aguas residuales urbanas, incluso no tratadas. Las actuaciones puestas en 

funcionamiento por parte de la Administración Autonómica Andaluza ha permitido la 

reutilización de aguas residuales urbanas en Almería, en el marco del Plan de Mejora 

de Regadíos del Bajo Andarax, con el se ha pretendido contrarrestar la recesión de los 

regadíos y aumentar las posibilidades de trabajo agrícola en la comarca. Sin embargo, 

la reutilización no solo tiene como interés la agricultura, sino también importantes 

aplicaciones en el sector turístico como es el caso de campos de golf o el que en este 

proyecto nos ocupa, un parque metropolitano. 

Por último, cabe mencionar que en nuestro caso no se podrá llevar a cabo ningún 

tratamiento terciario, pues no existe en la zona ninguna planta destinada a tal proceso. 

El agua queda entonces depurada por tratamientos primarios y secundarios en la 

Estación de Aguas Residuales “El Bobar” de Almería, suficiente para llevar a cabo el 

riego de un jardín ornamental, donde no se va a consumir ningún producto de los que 

allí generan las plantas.  
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5.- Análisis de agua 

La calidad de las aguas residuales se mide en la depuradora de forma rutinaria en 

términos gruesos no específicos, de utilidad para el control de la contaminación del 

agua (DBO, sólidos en suspensión, DQO, etc.). Sin embargo, las características del agua 

que son de interés agrícola están compuestas o se deben a elementos que afectan al 

desarrollo de la planta o a la estructura del suelo. 

Por ello, se ha decidido realizar una toma de muestras y análisis periódicos de las 

aguas vertidas por la depuradora, con el fin de valorar su aptitud para el riego de 

plantas ornamentales. 

El análisis proporcionado ha sido el siguiente: 

Macroconstituyentes Concentración (mg/l) 

Ca+2 64 
Mg+2 23 
K 26 
HCO3 159 
CO3 0 
N 1,4 
NO3- 6 
P 8 
Cl 130 
SO4-2 196 
B 0,44 
Cd 0 
Cu 0,03 
Ni 0,02 
Zn 0,08 

 

Parámetros Resultados 

pH 7,1 
CE 1,1 mmho/cm 
Sólidos en suspensión 10 mg/l 
Sales totales disueltas 729 mg/l 
DBO 13,9 mg/l 
SAR 8 

 

El pH se encuentra en un buen valor para el riego de plantas por la disponibilidad 

de nutrientes que se presentan a ese valor. En cuanto al contenido en sales, se 

encuentra en valores de restricciones ligeras a moderadas, por lo que tampoco será 

necesario realizar corrección al agua. Para los daños provocados por la permeabilidad 

del suelo, estamos de nuevo en restricciones de ligeras a moderadas.  
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Por último, la toxicidad por iones tampoco supondrá problema alguno, pues 

únicamente se presentarán valores entre ligeros y moderados para sodio y cloro. El 

resto de iones se encuentran en valores muy por debajo de los límites admisibles. 

6.- Suministro 

Las instalaciones necesarias para el transporte del agua depurada de la estación “El 

Bobar” a nuestro parque no están efectuadas. Es por esto, que no se conoce aún la 

forma de enganche, el caudal, ni tampoco la presión a la que llegará y, por 

consiguiente, será imposible saber si será necesaria la construcción de un lago de 

regulación o la colocación de un equipo de impulsión en el parque.  

Por todo esto, será necesario esperar a la negociación de las partes y a la 

construcción de la infraestructura para llevar a cabo la obra de construcción del 

parque metropolitano. 
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1.- Introducción 

En este Anejo, explicaremos los distintos criterios adoptados en el diseño del 

parque. Para ello, se irán describiendo las características, tanto generales como para 

cada zona, así como las posibilidades que han sido desechadas en la fase de diseño. 

No serán motivo de estudio las características de las especies, el pavimento, el 

mobiliario urbano u otros elementos específicos, pues estos serán estudiados en su 

respectivo anejo.  

2.- Ubicación del parque 

El parque consta de 17 Ha de extensión ubicadas en la vega de Huércal de Almería, 

a la altura de la barriada de Villa Inés. En dicha zona, existen en torno a 50 Ha de vega 

en estado de semi-abandono, por lo que será necesario encontrar la mejor ubicación 

dentro de estas 50 Ha. 

A la hora de decidir la ubicación exacta del parque, se han tenido en cuenta 

factores como las carreteras, la línea de ferrocarril, el cauce del rio Andarax y otros 

agentes que puedan actuar como una barrera física.  

Al Norte de las 50 Ha encontramos una carretera elevada de gran tránsito, que une 

los pueblos de Huércal y Viator, y mediante la cual no se puede acceder al parque dada 

su altura. Sin embargo, quizás nos resulte interesante colocar el parque cercano a esta, 

pues puede actuar como un gran mirador que atraiga a muchas de las personas que 

circulen por ella al parque. Además, a los pies de esta, y recorriéndola de forma 

paralela, encontramos otra carretera más pequeña y de bajo tránsito a partir de la cual 

sí podríamos acceder al parque pues están a la misma altura.  

En cuanto al lado en el que colocarlo, queda claro que lo más interesante es 

situarlo cercano al rio, aprovechando de esta forma el paisaje formado por el cauce del 

rio Andarax y alejándolo lo máximo posible de la línea de ferrocarril. 

Así pues, y teniendo en cuenta todo lo comentado en los párrafos anteriores, 

podemos acordar que la mejor zona para situar nuestro parque es en la esquina 

superior derecha, colindante al rio Andarax en un lateral y a la carretera de acceso por 

la parte superior del parque. 

 

 

 



Anejo V: Criterios de diseño del parque 

 

 
4 

 

3.- Criterios generales de diseño 

El objetivo principal del proyecto es el de crear un espacio verde para el ocio y 

recreo de los ciudadanos, permitiendo de esta forma tanto la utilización y disfrute de 

la Vega del Andarax, como la realización de actividades deportivas. De la misma forma, 

se pretende también recuperar la calidad paisajística de dicha vega, que durante estos 

años se ha ido perdiendo debido al desuso de la agricultura en la zona.  

Siguiendo el objetivo principal de crear un espacio verde para el ocio y recreo, 

se pretende construir un parque en el cual poder pasear, descansar y desconectar de la 

ciudad. Para ello, se llevará a cabo un diseño en el cual se tenga en cuenta el agua 

como elemento dinámico y relajador. De la misma forma, y teniendo en cuenta la 

vegetación, el jardín se encontrará dividido principalmente en nueve zonas; una zona 

de entrada abierta para permitir el paso y de vegetación llamativa, otra segunda zona 

de estilo árabe, otra más orientada a ser un jardín botánico donde encontrar plantas 

autóctonas de la provincia de Almería, otra zona de césped y plantas de mayor 

consumo, otra zona dominada por un bosque de coníferas, una zona más húmeda y 

boscosa dominada por un lago, y por último una zona de arbolado donde poder 

descansar o ir de merienda. La división de estas zonas no será marcada sino que se irá 

pasando de una a otra de forma progresiva para mayor disfrute del viandante. 

Además de esto, el parque metropolitano contará con una zona donde se podrá 

llevar a cabo la práctica de deporte, por lo que se procederá a la creación de pistas de 

baloncesto, futbol sala, atletismo, tenis, pádel, etc. Otros espacios que persiguen los 

objetivos nombrados anteriormente son un parque de juegos infantiles y otro de 

aparatos de gimnasia para personas mayores, ambos situados cercanos a la entrada 

principal del parque. Por último, se adecuará una zona para el aparcamiento de los 

vehículos. 

4.- Descripción de las distintas zonas 

4.1.- Entrada 

La entrada principal cuenta con poca zona ajardinada, pues en su mayoría está 

ocupada por caminos, una explanada central a modo de plaza y la edificación principal. 

Sin embargo los pocos parterres que nos encontramos en esta zona, estarán ocupados 

por plantas llamativas que sorprendan al visitante nada más entrar al parque, jugando 

así con una buena impresión inicial.  

Los aparcamientos se encontrarán también en esta zona, justo al lado de la entrada 

principal. Estos tendrán salida hacia la propia entrada del parque y hacia la zona de 

césped, que parte de aquí. 
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Al ser una zona importante por estar al comienzo del parque, se colocará hormigón 

impreso como pavimento. De esta zona será también desde la que partan los caminos 

principales de hormigón impreso, llegando hasta el humedal. 

4.2.- Pistas deportivas 

Las pistas deportivas se encontrarán al inicio del parque, una vez pasada la zona de 

la entrada. El motivo de esta ubicación es el facilitar el acceso a las pistas deportivas a 

aquellos que únicamente se acerquen al parque para realizar la práctica de deporte. 

Así, los deportistas no necesitan recorrer un largo camino hasta las pistas y, además, 

tampoco rompen con la tranquilidad del resto del parque. 

En este caso, se ha optado por pavimentar la zona también con hormigón impreso. 

Aunque alrededor de la pista de atletismo colocaremos césped artificial para que los 

deportistas puedan tumbarse a descansar tras la práctica del deporte. Se plantarán 

también varios árboles con la intención de proporcionar sombra y crear así un 

ambiente más agradable. 

4.3.- Zona de juegos 

Al igual que ocurre con las pistas deportivas, también es interesante que el parque 

de juegos se encuentre al comienzo del parque. De esta forma, los padres que 

acerquen a sus hijos a jugar no necesitarán recorrer mucho camino.  

Se ha intentado que esta zona esté lo más aislada posible del resto del parque 

debido a los ruidos generados por los pequeños que puedan ir a jugar. De la misma 

forma, tampoco es agradable para los visitantes que vayan en busca de algo de paz y 

tranquilidad encontrarse con el juego de los niños. 

El pavimento elegido para esta zona son las baldosas acolchadas. De esta forma, 

impediremos que los niños salgan dañados del parque. 

La caseta de baños y vestuarios diseñada para paliar las necesidades de los 

deportistas y los niños de la zona de juegos se encontrará en esta zona. Más 

específicamente, en la parte superior de la zona de juegos, colindante a las pistas 

deportivas. 

4.4.- Zona árabe 

Estará ubicada a continuación de la entrada, justo detrás de la edificación principal. 

Será una de las zonas más llamativas del parque en cuanto a la fusión de elementos 

constructivos y plantas, buscando en todo momento la recreación de un jardín nazarí. 
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La zona árabe podremos dividirla en dos niveles, pues existe un muro de 

mampostería en seco de un metro de altura que delimita un nivel superior y otro 

inferior. La unión de ambos niveles se realizará a través de este muro mediante la 

construcción de tres escaleras de obra, una a cada extremo del muro y otra en el 

centro. Esto se ha diseñado así para dar más estanqueidad a la zona, creándose de esta 

forma un espacio árabe, sin influencia de los estilos exteriores. 

La edificación principal será uno de los puntos fuertes de esta zona y prácticamente 

de todo el parque en lo que a decoración de elementos constructivo se refiere. Para 

ello, contará con una fachada compuesta por pórticos y columnatas árabes, recreando 

así los exteriores de un palacio árabe. El resto de fachadas, que darán a la entrada del 

parque, tendrán otro aspecto, aunque siempre se buscará el estilo rústico para no 

romper con la sintonía del parque. 

Otro de los elementos más importantes del parque también tiene en esta zona una 

fuerte representación. En este caso se trata del circuito de agua, que en la zona árabe 

presenta la mayoría de los estanques, fuentes y es el punto de salida de las acequias 

que luego recorrerán el resto del parque. 

La fuente se encuentra a los pies de la edificación principal, en el nivel superior del 

parque. Cuenta con un único chorro de poca presión y un aliviadero que suministra de 

agua a una primera acequia. La fuente estará a nivel de suelo y presentará un dibujo 

de estilo árabe. En cuanto a la acequia que parte de esta, recorrerá el nivel superior, 

bajará por las escaleras centrales y terminará vertiendo el agua en el estanque 

principal. 

La alberca o estanque principal será el estanque de mayor tamaño del parque. 

Estará situado en el nivel inferior y tendrá una forma rectangular. Recibirá el agua de la 

acequia proveniente de la fuente árabe y tendrá su salida en el otro extremo, 

vertiendo el agua a otra acequia que llegará hasta el lago de recepción en el otro 

extremo del parque. Para parecer aún más una alberca de estilo nazarí, será de poca 

profundidad y en su interior habrá plantas acuáticas y peces. 

De la misma manera, bajo esta alberca habrá otras dos albercas de menor anchura 

pero igual de largas, pareciendo así dos acequias de grandes proporciones. Estas 

acequias tendrán la misma anchura que la alberca principal y contarán también con 

fauna y flora en ellas. El agua lo recibirán, en este caso, directamente desde el lago 

recepción mediante un equipo de impulsión, aunque la salida del agua se producirá 

sobre dos acequias que recorrerán el parque al igual que con la procedente del 

estanque central. 
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En cuanto a la vegetación, se recurrirá a plantas típicas de los jardines árabes, o 

que con el paso del tiempo hemos ido introduciendo y asociando a este tipo de 

jardines. Reincidiremos aún más con esto en la idea de representar un jardín de estilo 

nazarí desde todas las perspectivas posibles. 

4.5.- Zona de palmeras y grava (Zona Verde) 

En esta zona buscaremos dar una sensación de sombra y frescor. Para ello, el suelo 

apenas se encontrará desnudo, sino que utilizaremos gravas y plantas tapizantes. 

Además, jugaremos aquí con la topografía. 

Las gravas utilizadas son de color blanco, contrastando con el color verde 

dominante de las especies vegetales seleccionadas para esta zona. La elección de este 

color se debe, principalmente, a la sensación de paz y tranquilidad que origina en 

combinación con el verde. En menor medida, también encontraremos grava de color 

rojo, esta se encuentra formando una red de caminos que se entrelazará con los 

caminos reales del parque y delimitará las zonas de grava blanca, suelo desnudo y 

lippia nodiflora. 

La topografía de esta zona se encuentra más marcada que en el resto del parque. 

Buscaremos de esta forma crear depresiones en los caminos para acentuar las sombras 

y originar una sensación de mayor frescor y humedad.  

Sin embargo, el elemento principal en esta zona serán las especies vegetales 

seleccionadas. Todas las especies elegidas son en su totalidad, o en su mayor medida, 

de color verde, sin flores de colores llamativos ni ramajes muy lignificados que 

sobresalgan y puedan romper la monocromía. Únicamente encontraremos rompiendo 

esta monocromía a los elevados troncos de las palmeras, que con el balanceo de sus 

palmas transmitirán también la sensación de tranquilidad buscada con el domino del 

color verde. 

4.6.- Zona mediterránea 

La zona mediterránea dominará la zona central de parque. Estará compuesta por 

una zona de plantas más autóctonas y representativas de la flora andaluza y otra zona, 

situada más abajo, con plantas autóctonas, crasas y de bajo consumo que ya se 

encuentran prácticamente aceptadas en la mayoría de los jardines almerienses. 

Al ser una zona más rústica, los caminos serán de zahorra natural fina. Además, en 

esta zona jugaremos con los niveles construyendo borduras de obra que dividan 

distintas alturas. 
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Dentro de la zona de plantas autóctonas y representativas de la geografía andaluza, 

encontramos, justo en el centro, un pequeño estanque de obra rodeado de cipreses. 

Este espacio ha sido creado para dar una sensación de mayor frescor entre las plantas 

mediterráneas, que son algo más secas. 

Queda decir, que la zona mediterránea al completo se encontrará dividida por la 

acequia principal del parque. Así, al igual que con el estanque, conseguiremos 

otorgarle mayor humedad y frescor a una zona que en principio puede parecer algo 

más seca. 

4.7.- Zona de césped 

Esta zona ocupará un corredor verde desde los aparcamientos hasta el final del 

parque. Se encontrará por tanto, paralela al cauce del río Andarax, funcionando como 

una especie de mirador hacia el rio.  

La vegetación que ocupe esta zona será la más llamativa y exótica que se pueda 

encontrar en el parque, y por lo tanto, también la de mayor consumo. El césped será el 

hilo conductor del corredor, quedando en el centro de este y recorriendo de esta 

forma el parque por completo de un extremo a otro. Al final del corredor verde, 

encontraremos un bosque de ficus formando una especie de pradera de césped con 

árboles. En cuanto al margen más cercano al rio, se han dispuestos varios bancales de 

cítricos y olivos, simulando la antigua vega que en esa zona se podía encontrar. 

Los pavimentos utilizados en esta zona serán el hormigón impreso y la zahorra 

natural, dependiendo de si se trata de un camino principal o secundario. 

Al igual que en la zona mediterránea, utilizaremos los cambios de nivel mediante 

las borduras de obra, separando de esta forma las zonas con césped y las que no. La 

zona de césped se procurará que quede más baja que el resto y lo más llana posible, 

consiguiendo así el aspecto de pradera. 

4.8.- Zona árida 

La zona árida está situada en la zona central del parque, justo por debajo de la zona 

mediterránea. Colindará por tanto, con la propia zona mediterránea, el humedal, el 

bosque de coníferas y la zona de césped. 

La vegetación elegida para esta zona ha consistido en plantas desérticas y 

subdesérticas. Con ello se ha buscado representar el desierto almeriense, así como las 

zonas que lo rodean. Más específicamente podemos encontrar en esta zona plantas 

suculentas de todo tipo y arbustos de porte bajo aclimatados al clima subdesértico.  
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Al encontrarse esta zona en un lugar tan centrado del parque, está rodeada por los 

caminos principales de hormigón impreso del parque y atravesada por el camino de 

adoquín. Sin embargo, al interior de los amplios parterres de la zona, únicamente se 

podrá acceder mediante un camino de piedra, que de forma serpenteante cruza toda 

la zona. Dicho camino es el mismo que continúa por la zona de césped. Así, caminando 

por el camino de piedra conseguimos aislarnos del resto del parque y centrarnos en la 

tranquilidad de la zona y la xerojardinería que en ella se muestra. 

4.9.- Humedal 

El humedal se encontrará en la zona más baja del parque, coincidiendo esto casi 

con su final. Será llana, salvo por las depresiones creadas para los lagos, dando así una 

mayor sensación de espacio. 

Habrá dos lagos en la zona separados por un pequeño camino, creando de esta 

forma la sensación de que ambos lagos están unidos. En uno de ellos se recibirá el 

agua del circuito de agua, será más pequeño y habrá que limpiarlo más a menudo. El 

otro por el contrario, no tendrá entradas ni salidas de agua, será mucho mayor y en él 

se creará un ecosistema de especies tanto vegetales como animales.  

Las especies vegetales utilizadas en el margen de los lagos serán las típicas de estas 

zonas o de las ramblas andaluzas, yendo estas desde el junco a los tarays. 

Por último, el pavimento de estas zonas estará compuesto por hormigón impreso, 

creando un amplio espacio con bancos donde sentarse a disfrutar de las vistas que 

ofrece el lago. 

4.10.- Vega 

La vega del parque ocupará una estrecha franja entre la zona de césped y el cauce 

del río Andarax a lo largo de todo el parque. Representará, por tanto, la típica vega del 

Bajo Andarax que antaño existía en la zona. 

Como se puede suponer, las especies vegetales que compondrán dicha vega serán 

aquellas que se solían cultivar en los terrenos ahora ocupados por el parque. En su 

mayoría cítricos y olivos. 

Al ser una zona rural, nos encontramos principalmente con caminos de zahorra 

fina. Aunque la cercanía de esta zona con la zona de césped hace que compartan 

algunas características constructivas y de diseño, como son las borduras de 

mampostería y la estructura de los parterres. 
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4.11.- Bosque de coníferas 

El bosque de coníferas buscará representar, en la medida de lo posible, la sierra de 

la comarca del Andarax. Por ello, se han elegido varias clases de pinos para la 

plantación en cuanto a especies vegetales. 

El relieve será elevado, siendo en este lugar donde se encuentre el mayor desnivel 

del parque. En cuanto a los caminos, serán de zahorra natural y con curvas, 

representando así el típico camino de tierra de nuestras sierras. 
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1.- Introducción 
 

Las plantas son el elemento más importante a la hora de construir cualquier jardín. 

Por ello, si queremos crear un ambiente adecuado con plantas fuertes y vigorosas, 

deberemos tener en cuenta numerosos factores y formar agrupaciones de plantas con 

características y necesidades similares. De la misma forma deberemos procurar que el 

mantenimiento de las especies vegetales elegidas no sea costoso ni complicado de 

llevar a cabo. Así, podremos proporcionar a todas y cada una de ellas el mejor aspecto 

posible para el disfrute del viandante. 

A continuación, se muestran los factores a tener en cuenta para que las plantas 

vivan lo mejor posible y creen espacios agradables:  

 Hábitat de la planta: Temperatura, pluviometría, humedad, etc. 

 

 Necesidades hídricas: Se deberán agrupar las plantas en hidrozonas para poder 

 realizar un riego correcto de estas. 

 

 Aspecto de la planta: Tamaño, porte, floración, color tanto de la planta como 

 de la floración, etc. 

 

 Cambios de aspecto  en el tiempo: Época de floración, fructificación, hoja 

 perenne o caduca, etc. 

 

 Finalidad de la planta: Habrá que ver si se desea para crear sombra, pantallas 

 vegetales, para tapizar superficies tanto horizontales como verticales, como 

 ejemplares aislados, etc. 

Así pues, teniendo en cuenta todo lo comentado anteriormente, podemos 

comenzar la elección de plantas y desarrollar el listado de las especies vegetales que 

conformarán el parque. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anejo VI: Descripción de especies vegetales 

 

 
4 

 

2.- Listado de especies 
 

Palmeras 

Nombre científico Nombre común 

Chamaerops húmilis Palmito 

Howea forsteriana Kentia 

Phoenix canariensis Palmera canaria 

Phoenix dactylifera Palmera datilera 

Phoenix roebelinii Palmera enana 

Roystonea regia Palmera real 

Syagrus romanzoffiana Coco plumoso 

Washingtonia robusta Palmera de abanico mexicana 

 

Árboles mediterráneos 

Nombre científico Nombre común 

Ceratonia siliqua Algarrobo 

Citrus aurantium Naranjo amargo 

Citrus limon Limonero 

Olea europaea Olivo 

Olea europaea var.sylvestris Acebuche 

Punica granatum Granado 

Quercus canariensis Quejigo 

Quercus suber Alcornoque 

Ziziphus jujuba Azafaifo 

 

Árboles perennes 

Nombre científico Nombre común 

Ficus benjamina Ficus benjamina 

Ficus macrophylla Higuera de Bahía Moretón 

Metrosideros excelsa Árbol de hierro 
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Árboles caducifolios 

Nombre científico Nombre común 

Albizia julibrissin Árbol de la seda 

Brachychiton acerifolius Árbol de fuego 

Chorisia speciosa Palo borracho 

Jacaranda mimosifolia Palisandro 

Lagerstroemia indica Árbol de Júpiter 

Melia azedarach Agriaz 

Morus alba var.péndula Morera blanca 

Populus alba Álamo blanco 

Prunus cerasifera var.atropurpurea Cerezo rojo 

Robinia pseudoacacia Robinia 

Tipuana tipu Tipuana o Palo rosa 

 

Coníferas 

Nombre científico Nombre común 

Casuarina equisetifolia Pino australiano 

Cupressus arizonica Ciprés de Arizona 

Cupressus macrocarpa var.GoldCrest Ciprés de Monterrey 

Cupressus sempervirens Ciprés común 

Juniperus sabina Sabina rastrera 

Pinus canariensis Pino canario 

Pinus halepensis Pino carrasco 

Pinus pinaster Pino rodeno 

Pinus pinea Pino piñonero 

Tamarix gallica Taray 
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Plantas suculentas 

Nombre científico Nombre común 

Agave americana Pita 

Agave attenuata Cuello de cisne 

Agave fourcroydes Henequén 

Aloe arborescens Aloe candelabro 

Aloe brevifolia Diente de cocodrilo 

Aloe saponaria Pita real 

Cordyline australis var.purpurea Cordiline 

Dasylirion serratifolium Dasilirion 

Dracena draco Drago 

Yuca elephantipes Yuca 

 

Arbustos 

Nombre científico Nombre común 

Anthyllis cytisoides Albaida 

Ballota pseudodictamnus Ballota pseudodictamnus 

Bouganvillea glabra Buganvilla 

Buddleja davidii Budelia 

Callistemun citrinus Limpiatubos 

Cestrum nocturnum Galán de noche 

Cotoneaster lactea Cotoneaster 

Cuphea hyssopifolia Falsa brecina 

Cytisus racemosus Cytisus 

Dorycnium pentaphyllum Boacha blanca 

Eriocephalus africanus Eriocéfalo 

Forsythia intermedia Campanita china 

Genista umbellata Bolina 

Hedera canariensis Yedra canaria 

Helichrysum italicum Siempreviva olorosa 

Hibiscus rosa-sinensis Rosa de China 

Jasminum officinale Jazmín común 

Laurus nobilis Laurel 
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Lavandula dentara Espliego de jardín 

Lavandula stoechas Cantueso 

Lepidium subulatum Hierba de las pecas 

Limoniastrum monopetalum Verdolaga seca 

Myrtus communis Myrto 

Nerium oleander Adelfa 

Parthenocissus tricuspidata Parra virgen 

Pittosporum tobira Azahar de China 

Retama monosperma Retama blanca 

Retama sphaerocarpa Retama amarilla o retama común 

Rosa canina Rosal silvestre 

Rosmarinus officinalis Romero 

Salvia farinacea Salvia azul 

Salvia fructicosa Salvia 

Schefflera actinophylla Cheflera 

Spartium junceum Gayomba 

Syringa vulgaris Lilo 

Teucrium fruticans Teucrio 

Thymus hyemalis Tomillo de invierno 

Viburnum tinus Durillo 

Vitex agnus castus Sauzgatillo 

Wisteria sinensis Glicina 

 

Plantas herbaceas 

Nombre científico Nombre común 

Agapanthus umbellatus Agapanto 

Armeria marítima Clavelina de mar 

Canna indica Caña de las indias 

Cortaderia selloana Plumero 

Cyca revoluta Cica 

Festuca glauca Castañuela azul 

Leonotis leonorus Oreja de león 

Lygeum spartum Albardín 
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Macrochloa tenacissima Esparto 

Mirabilis jalapa Dondiego de noche 

Nepeta x fassenii Hierba gatera 

Nymphaea alba Nenufar blanco 

Pennisetum setaceum Plumero 

Pennisetum setaceum var.rubrun Plumero 

Phormiun tenax Formio 

Phormiun tenax var.atropurpurea Formio 

Santolina chamaecyparissus Abrótano hembra 

Scirpoides holoschoenus Junco 

Strelitzia reginae Flor ave del paraiso 

 

Plantas tapizantes 

Nombre científico Nombre común 

Alternanthera ficoidea Alternanthera 

Alyssum maritimum Aliso maritimo 

Cerastium tormentosum Canastilla de plata 

Lippia nodiflora Bella alfombra 

Plumbago auriculata Celestina 

Vinca minor Vinca 

Cesped  
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3.- Descripción de las especies 

3.1- Palmeras: 

Chamaerops humilis 

Nombre común: Palmito. 

Características: Es una especie distribuida 
por las regiones secas a lo largo de la costa 
mediterránea, desde Italia hacia el oeste, 
pero excluyendo a Francia. No supera los 2 
m de altura y tiene un crecimiento lento. Las 
hojas son persistentes, rígidas y derechas, 
con largos y delgados pecíolos cargados con 
espinas laterales y la lámina dividida en 16-
20 segmentos puntiagudos. 

Las flores, unisexuales o hermafroditas, son 
pequeñas, amarillas y forman panículas que 
se originan entre los pecíolos foliares, 
envueltas por una espata bivalva. Los frutos 
son carnosos, ovoides, de color amarillo 
rojizo, de 2-3 cm, y no son comestibles. 

Cuidados o necesidades: 

 Exposición soleada o ligeramente sombreada. 

 Su tolerancia a las bajas temperaturas se estima próxima a los -10ºC. 

 Resiste perfectamente la proximidad al mar y la salinidad. 

 Se cría en todo tipo de suelos. Crece mejor donde los suelos sean ricos, calizos y 
estén bien drenados. 

 Se abona sólo 1 vez en verano con un abono compuesto 20-20-20. 

 Su producción es fácil mediante semilla, necesitándose para su germinación de 
2 a 3 meses con calor y humedad. 

 

Howea forsteriana. 

Nombre común: Kentia o Palma del Paraíso. 

Características: Es una palmera endémica de la Isla Lord Howe . Su tronco puede llegar 
a superar los 18 m de altura. Presenta un tallo erecto, aislado y con anillos. Las hojas 
son pinnadas de 3-5 m verde oscuro, insertadas en el tronco con protección de fibras 
marrones. Produce una inflorescencia compuesta por flores blancas. Éstas se sitúan en 
3-7 espigas que se fusionan en su base. Las flores macho y las flores hembra se 
producen en la misma inflorescencia. 

Los frutos maduros son de color rojo pálido, en forma de huevo y miden 
aproximadamente 38 mm de largo. 
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Cuidados o necesidades: 

 Crece mejor en espacios de sol 
pleno, aunque solamente tolera la 
luz directa del sol después de los 
cinco años de edad. Los ejemplares 
jóvenes crecen mejor en lugares de 
sombra o de semisombra. 

 Puede soportar heladas ligeras (-
4ºC), de corta duración. 

 Tolera y se adapta a una amplia 
variedad de suelos. 

 Riego en verano 2 veces por semana 
y en invierno 1 ó 2 veces al mes. 

 Si se abonan de forma regular con 
fertilizante especial para palmeras se 
logra estimular al máximo su 
crecimiento. 

 Se propaga por semillas. 

 

Phoenix canariensis 

Nombre común: Palmera canaria. 

Características: Es una especie de palmera 
endémica de las Islas Canarias. Es dioica, de 
tronco único, grueso, derecho, de 20 m de 
altura y hasta 80-90 cm de diámetro. Hojas 
peniformes y arqueadas compuestas por 
150-200 pares de hojuelas acuminadas, 
verde brillante. Flores minúsculas, amarillo 
pardo, reunidas en mazorcas colgantes de 
más de 1 metro de longitud.  Presenta flores 
masculinas y femeninas en individuos 
distintos. Los folíolos inferiores están 
transformados en fuertes espinas. 
Inflorescencia muy ramificada naciendo 
entre las hojas, con flores de color crema. 
Frutos globoso-ovoides, de color naranja, de 
unos 2 cm de longitud. 
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Cuidados o necesidades: 

 En el caso de ejemplares de interiores, buena iluminación. 

 Puede resistir temperaturas de hasta -8ºC sin grandes problemas. - Zonas de 
clima suave mediterráneo. 

 No tiene exigencias en cuanto a tipo de suelo. 

 Soporta bien los vientos marinos, y aunque éste queme alguna de sus hojas, 
recupera las nuevas. 

 Resiste bien la sequía. 

 Abonado en verano 2 veces al mes si está en maceta. 

 No es tan resistente a los trasplantes como la palmera datilera o las 
Wachintonas, por lo que hay que hacer un buen cepellón que se mantendrá 
íntegro. 

 Se multiplica por semillas, también retoños o vástagos basales, pero menos. 

 

Phoenix dactylifera 

Nombre común: Palmera datilera. 

Características: Es una palmera frutal del norte de 
África y oeste de Asia. Es dioica de tronco único o 
ramificado en su base, de 20 m de altura y 30 a 40 
cm de anchura, con raíces adventicias que dan 
lugar a hijuelos. Hojas pinnadas, de 6 a 7 m de 
longitud, con folíolos de unos 45 cm de longitud, de 
color glauco. Inflorescencia muy ramificada 
naciendo de entre las hojas. Flores masculinas de 
color crema, y femeninas amarillas. Frutos oblongo-
ovoides, de 3 a 9 cm de longitud, de color naranja, 
con pulpa carnosa y dulce. 

Cuidados o necesidades: 

 Clima cálido, con sol abundante y suelo no 
demasiado seco. 

 Resiste heladas de hasta -10ºC. Con -4ºC las 
hojas empiezan a "quemarse". 

 Mayor tolerancia a la salinidad.  

 Resiste suelos encharcados durante más de 2 meses. 

 Resistente a la sequía y al trasplante. 

 La propagación se hace por semilla o por hijuelos. 
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Phoenix roebelinii 

Nombre común: Palmera enana. 

Características: Es una popular planta 
ornamental de regiones tropicales a 
templadas, como Hawái, Australia, Nueva 
Zelanda, sur de California, costas de Texas 
y Florida. 

Es una palmera con una altura máxima de 
5 m, pero generalmente no se ve tronco 
de más de 1 m de altura. 

Tiene hojas pinnatisectas, de hasta 1 m de 
largo, con los segmentos cortos y 
flexibles, de color verde brillante. Sus 
flores están agrupadas en panojas 
interfoliares protegidas por una espata , 
de la mitad del largo de las hojas. El fruto 
es una drupa globosa de hasta 1 cm de 
largo, de color oscuro al madurar. 

Cuidados o necesidades: 

 Sol o media sombra en zonas cálidas. En semisombra o sombra total se le apaga 
el color. 

 En interiores necesita buena luz, de lo contrario, no prosperará 
adecuadamente. 

 En interiores secos, pulverizar a diario o crear un ambiente húmedo a su 
alrededor. 

 Tolera diferentes tipos de suelos siempre bien drenados, aunque prefiere 
tierras ligeras y ricas en materia orgánica. 

 Riego en verano 2 veces por semana y en invierno 2 veces por mes. 

 Abonado en verano 2 veces al mes con abono tipo 20-20-20. 

 Se multiplica por semillas que tardan unos 50 días en germinar. 
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Roystonea regia 

Nombre común: Palmera real. 

Características: Es nativa de Cuba, algunas 
regiones de México, Belice, Honduras, sur de la 
Florida, Bahamas e Islas Caimán. Es un árbol con 
tronco en estipe que suele tener hasta unos 25 m 
de altura. Las raíces de estas especies en general se 
extienden profundamente hacia abajo. Tiene un 
penacho terminal de hojas que alcanzan hasta 6 m 
de largo. Las hojas son pinnadas y los foliolos muy 
numerosos, bífidos en el ápice, verde oscuros. Las 
flores son sésiles, lanceoladas, unisexuales, con 5 
tépalos externos y 5 internos. El fruto es una baya 
ligeramente alargada, unos 10 mm, y ancha unos 9 
mm, de color violáceo que contiene sólo una 
semilla. 

Cuidados o necesidades: 

 Requiere exposición soleada. 

 Prefiere suelos profundos y ricos en materia orgánica. 

 Soporta incluso vientos huracanados. 

 Riegos abundantes, tolerando también la sequía una vez establecida. 

 Temperatura mínima -2ºC (por poco tiempo). 

 Trasplante fácil. 

 Se multiplica por semillas, que tardan unos dos meses en germinar. 

 

Syagrus romanzoffiana 

Nombre común: Palmera pindó, coco plumoso. 

Características: Es nativa del sur de Brasil, 
Paraguay, el Litoral argentino y Bolivia. Es una 
palmera de hasta 25 m de altura. 

Las hojas son palmas alternas, de 2 a 3 m, 
pinnadas, finamente divididas. Produce 
inflorescencias intrafoliares muy ramificadas, 
protegidas por una espata leñosa y estriada, con 
flores blancas o amarillas, monoicas. 
El fruto es una drupa globosa, verde cuando 
inmadura y naranja o amarillo al madurar, 
conteniendo pulpa densa y muy fibrosa y una 
única semilla de color pardo. 

 



Anejo VI: Descripción de especies vegetales 

 

 
14 

 

Cuidados o necesidades: 

 Gran luminosidad. 

 Resiste hasta -8ºC de temperatura. 

 En suelos calizos o pobres es necesario aportar microelementos de Hierro, 
Manganeso, etc. para que no amarillee (clorosis). 

 Regar generosamente en verano. En invierno es suficiente con un riego 
mensual. 

 Se multiplica por semillas. 

 

Washingtonia robusta 

Nombre común: Palmera de abanico 
mexicana. 

Características: Es una palmera originaria 
del norte de México en Sonora. 

Con tronco robusto, esbelto y simple de 15 a 
25 m de altura, engrosado en la base, 
revestido por los restos de las hojas ya 
caídas, y desaparece con el tiempo.  

Hojas muy grandes y de hasta dos m de 
diámetro de color verde brillante, con hilos 
blancos y largos en la juventud que 
desaparecen con la edad. Inflorescencia en 
la base de las hojas inferiores, ramificada y 
pendiente. Pequeñas flores hermafroditas 
de color blanco y pequeños frutos de menos 
de un centímetro y de color pardo. 

Es una especie muy variable debido a que se 
hibrida fácilmente con Washingtonia filifera 
dando lugar a ejemplares de características 
intermedias. 

Cuidados o necesidades: 

 Necesita pleno sol. 

 Resiste heladas de hasta -5ºC 

 Se adapta a suelos de lo más diverso. 

 Resistente a la sequía. 

 Requieren riego en verano para desarrollarse convenientemente. 

 Resiste muy bien el trasplante, incluso "a raíz desnuda". 

 Se multiplican por semillas. Fácil, germinarán en unos 60 días. 
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3.2.- Árboles mediterráneos: 

 

Ceratonia siliqua 

Nombre común: Algarrobo. 

Características: Es originario de la zona 
mediterránea de Europa. Es un árbol de 
hasta 10 m de altura, aunque su altura 
media es de 5 a 6 m; es de follaje 
perenne. Tiene hojas bipinnadas de color 
verde oscuro con una dimensión de entre 
10 a 20 cm de largo. En cuanto a las flores 
se trata de una especie polígama, es 
decir, presenta individuos con flores 
masculinas, individuos con flores 
femeninas e individuos con flores 
hermafroditas. El fruto, llamado algarroba 
o garrofa, es una vaina coriácea de color 
castaño oscuro que contiene una pulpa 
gomosa de sabor dulce y agradable que 
rodea las semillas. 

Cuidados o necesidades: 

 Pleno sol. 

 Se adapta a todo tipo de suelos. Indiferente al pH, aunque se desarrolla mejor 
en calizos. 

 Soporta bien la sequía pero no el frío, por lo que se instala preferentemente en 
zonas bajas y   resguardadas. 

 Le perjudican los suelos muy húmedos. 

 En regiones húmedas o lluviosas necesita invernadero. Puede servir de planta 
de interior. 

 Se multiplica por semillas.  

 

Citrus aurantium 

Nombre común: Naranjo amargo. 

Características: Es de origen asiático, de China e Indochina. Es un árbol perennifolio de 
3 a 5 m de altura, con la copa compacta, frondosa, globosa, y el tronco de corteza lisa y 
color verde grisáceo. Las hojas son persistentes, verde oscuro brillante, elípticas, 
lanceoladas y olorosas, presenta una parte ensanchada entre el peciolo propiamente 
dicho y la hoja. 
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Sus flores son blancas, muy aromáticas, solitarias o en pequeños grupos, de unos 2 cm 
de diámetro (flor de azahar) y el fruto es globoso, de unos 7-8 cm de diámetro, de 
superficie algo rugosa y de color naranja intenso 
en la madurez. 

Cuidados o necesidades: 

 Pleno sol o semisombra. 

 Sensible al frío. Proteger de las heladas. 

 No es exigente en cuanto a suelo. 

 No tolera la sal. 

 Resistencia media a la sequía. 

 No soporta el viento (sobre todo en 
época de floración). 

 Se multiplica por semillas.  

 

Citrus limon 

Nombre común: Limonero. 

Características: Árbol perteneciente a 

la familia de las Rutáceas de porte de 

porte más abierto y menos 

redondeado que el naranjo. Presenta 

hojas sin alas y espinas muy cortas y 

fuertes. Las flores pueden estar 

solitarias o en racimos, siendo la 

floración bastante continua a lo largo 

del año. El fruto es un hesperidio. 

Cuidados: 

 Muy sensible al frío dado que su 

floración es continuada. 

 Es tolerante a los suelos pobres y poco profundos pero muy sensible a la 

salinidad. 

 Demanda mucho abono y es frecuente que sufra deficiencias, sobre todo al 

magnesio 

 Requiere gran cantidad de agua, entre 9000 y 12000 m3/Ha. 

 Es preferible la reproducción asexual a la sexual, en concreto mediante el 

injerto. 
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Olea europaea 

Nombre común: Olivo. 

Características: Es originario de la región 
mediterránea. Es un árbol perennifolio, 
longevo, que puede alcanzar hasta 15 m 
de altura, con copa ancha y tronco grueso, 
retorcido y a menudo muy corto. Hojas 
opuestas, de 2 a 8 cm de largo, 
lanceoladas con el ápice ligeramente 
puntiagudo, enteras, coriáceas, glabras y 
verde gris oscuras por el haz, más pálidas y 
densamente escamosas por el envés, más 
o menos sésiles o con un peciolo muy 
corto. Flores bisexuales o polígamas, en 
panículas axilares multifloras, con corola 
blanca. El fruto, la aceituna, es una drupa 
suculenta y muy oleosa de 1 a 3,5 cm de 
largo, ovoide o algo globosa, verde al principio, que precisa de un año para adquirir un 
color negro-morado en su plena madurez. 

Cuidados o necesidades: 

 Prospera mejor en situaciones cálidas y soleadas, aunque es capaz de 
adaptarse a otras menos benignas. 

 No soporta el exceso de humedad.  

 Elevada adaptación a suelos pobres. 

 Resiste los fríos, pero las heladas afectarán a la producción de frutos. 

 Resiste el viento, la contaminación, la caliza, la sequía, los suelos pobres y el 
escaso mantenimiento. 

 Bastante sensible a hongos y a insectos. 

 La multiplicación puede ser: sexual o por semilla, y vegetativa por un trozo de 
la planta madre. 

 

Olea europaea var.sylvestris 

Nombre común: Acebuche. 

Características: Es originario de la región mediterránea. Es un arbusto de copa 
redondeada y densa de una altura de hasta 10 m y lento crecimiento. El tronco es 
corto, irregular, grueso, que se va retorciendo según va envejeciendo. Las hojas se 
disponen opuestas, son de forma lanceolada, recias y correosas, con bordes ondulados 
a veces y extremo con punta pinchuda. Las flores son hermafroditas, aparecen en 
panículas axilares y son blancas. Produce pequeñas aceitunas (las acebuchinas). 
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Cuidados o necesidades: 

-Crece a plena luz aunque soporta sombra. 

-Resiste la sequedad y el calor, pero es 
sensible a heladas frecuentes e intensas. 

-Prefiere los suelos ricos y calizos. 

-Es bastante difícil hacerlo germinar, lo que 
complica su cultivo en vivero. 

 

Punica granatum 

Nombre común: Granado. 

Características: Se extiende desde los 
Balcanes hasta el Himalaya. Es un árbol 
caducifolio que puede alcanzar de 5 a 8 m de 
altura con el tronco retorcido, madera dura y 
corteza escamosa de color grisáceo. Las hojas 
son de color verde brillante, lustrosas por el 
haz y con el borde entero. Nacen opuestas o 
casi opuestas sobre las ramas o bien 
agrupadas formando hacecillos. Las flores son 
hermafroditas, solitarias o reunidas en grupos 
de 2-5 al final de las ramas nuevas y de 3-4 
cm de diámetro. Son grandes y de color rojo. 
El fruto es una baya globosa denominada 
balausta, de color rojo brillante, verde 
amarillento, o blanquizco, rara vez violeta, 
cuando madura. 

Cuidados o necesidades: 

 Clima subtropical e incluso tropical.  

 Soporta muy bien la sequía. 

 No resiste las temperaturas bajas. 

 No es exigente en suelo. Sin embargo, da mejores resultados en suelos 
profundos; le conviene las tierras de aluvión.  

 No es muy exigente en cuanto al abonado. 

 La propagación se hace por semilla, por estaca, por acodo, por retoño del pie 
del árbol y por injerto. 
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Quercus canariensis 

Nombre común: Roble andaluz o Quejigo. 

Características: Extiende su área a la región 
mediterránea occidental, Sur de Portugal, 
Suroeste y Noreste de España y Norte de 
África. Es un árbol monoico, semicaducifolio, 
de hasta 30 m de altura cuando crece en 
buenas condiciones. Con tronco derecho, 
robusto y corteza pardo-grisácea, 
resquebrajada en grietas poco profundas, 
longitudinales y transversales. Hojas adultas 
algo coriáceas, muy variables según el origen, 
elípticas o alargadas y con figura de punta de 
lanza  de color verde oscuro y pubescentes 
por el haz. Flores masculinas con envuelta de 
5 a 7 piezas agrupadas en amentos colgantes 
de color amarillo. Los frutos son bellotas, que nacen solitarias o en grupos, sobre 
pedúnculos muy cortos y gruesos, con cúpula o cascabillo de escamas algo desiguales. 

Cuidados o necesidades: 

 Prefiere la sombra o semisombra. 

 Requiere un clima suave, sin heladas frecuentes, y bastante húmedo, por lo que 
no se suele alejar mucho de la influencia marítima. 

 Mejor en suelos silíceos. 

 La especie no precisa de tratamientos pregerminativos, aunque puede 
remojarse las semillas durante 48 horas. 

 

Quercus suber 

Nombre común: 

Características: Es un árbol de porte 
medio, de hoja perenne, nativo de 
Europa y del norte de África. Se 
asemeja mucho a la encina, de la que 
sin embargo se distingue fácilmente 
por su corteza muy gruesa, esponjosa 
y ligera que recibe el nombre de 
corcho. Tiene hojas alternas con el limbo 
de ovado-lanceolado a oblongo, coriáceo, 
haz glabrescente y envés tomentoso-
blanquecino. Florece por primavera y a 
veces de forma difusa hasta el verano y el 
otoño. Su fruto es una bellota que madura 
de Otoño a Invierno. 
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Cuidados o necesidades: 

 No soporta los terrenos calizos ni húmedos. 

 Es sensible al frío. 

 Se propaga por semillas sin necesidad de estratificación. 

 

Ziziphus jujuba 

Nombre común: Azufaifo. 

Características: Es una especie vegetal de la 
familia de las Ramnáceas, originaria del sur y 
este de Asia. 

Con tronco espinoso y retorcido, es una planta 
caducifolia que puede llegar a medir más de diez 
m de altura, habitualmente de dos metros y 
medio de altura. Hojas escasamente pecioladas; 
alternadas, coriáceas, de forma oblonga a oval-
lanceolada con el margen finamente dentado, 
con el ápice agudo o redondeado. Son de color 
verde claro brillante, el haz de color verde 
brillante, y no son perennes. Sus flores son 
pequeñas hermafroditas y estrelladas (contiene 
los órganos masculinos y femeninos en la misma 
flor). Produce frutos ovoides, del tamaño de una 
aceituna, comestibles. Son carnosos y brillantes 
de coloración rojiza y blanco amarillento en el 
interior. 

Cuidados o necesidades: 

 Climas calientes o templados.  

 Soporta relativamente bien los fríos si no son muy intensos. 

 Suelos bien drenados. 

 Se multiplica por semillas y brotes de cepa. Las variedades de fruto se injertan. 
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3.3.- Árboles perennes 

 

Ficus benjamina 

Nombre común: Árbol benjamín. 

Características: Es una especie botánica 
de árbol de higo, nativa del sur y 
sureste de Asia, y sur y norte de 
Australia. Es un árbol de pequeño 
porte, perennifolio, el cual desarrolla 
raíces aéreas. Las hojas son pequeñas y 
con un color verde brillante y forma 
oval. Presentan, al crecer, unas 
ondulaciones muy características de la 
especie. Flores pequeñas, en 
inflorescencias a modo de siconos, de 
color blanquecino-amarillento; y  el 
fruto es pequeño, esférico y con un 
color rojo sangre que lo hace resaltar 
aún más. 

Cuidados o necesidades: 

 Clima cálido. No soporta las heladas a menos que sean débiles y esté 
aclimatado. 

 Necesitan luz abundante, para conservar las hojas. 

 Regar 2 veces por semana en verano y 1 vez cada diez en invierno, aunque no 
hay que regarla en exceso ya que las hojas se ponen amarillas. 

 Necesita un suelo bién drenado, no soporta el encharcamiento. 

 Aportar abono especial para plantas verdes en época de crecimiento.. 

 Plagas y enfermedades: cochinillas, pulgones, arañas rojas y roya. 

 Se multiplica por esquejes, semillas y acodo aéreo. 

 

Ficus macrophylla 

Nombre común: Higuera de Bahía Moreton, Higuera australiana. 

Características: Procedente de Australia, es un árbol corpulento, de más de 15 m, con 
copa amplia. Es muy conocido por sus raíces en forma de contrafuertes. El tronco 
puede ser macizo, con gruesos y prominentes contrafuertes en la base.Las hojas son 
de color verde brillante, ovales y oblongas. Sus flores son de tamaño pequeño (2 ó 3 
cm), monoicas, en inflorescencias formando siconos de color amarillo blanquecino. El 
fruto es el higo; es de gran tamaño con pedúnculos muy largos presentando 2 
brácteas. 
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Cuidados o necesidades: 

 No plantar cerca de edificaciones o 
construcciones por su vigoroso 
desarrollo con los años. 

 No es exigente respecto al suelo. 

 Prefiere clima seco, aguantando bien 
la sequía. 

 Sensible a las heladas, más cuando 
es joven. 

 Admite la proximidad al mar. 

 Los vientos fuertes pueden producir 
desgarros de grandes ramas. 

 Propagación mediante semillas en 
primavera, o bien a través de yemas 
foliares o esquejes de extremidad 
caulinar, e inclusive por acodo aéreo, en verano. 

 

Metrosideros excelsa 

Nombre común: Metrosidero, Árbol de 
Hierro. 

Características: Es un árbol perennifolio 
originario de Nueva Zelanda de la familia de 
los mirtos.  Crece hasta 20 m de altura, con 
una copa extensa en forma de domo. 
Algunos especímenes tienen raíces aéreas 
enredadas y fibrosas. Sus hojas van de 
elípticas a oblongas, son enteras, 
cortamente pecioladas, de 5-10 cm de 
longitud, generalmente 2 veces más largas 
que anchas. Tienen textura gruesa, el haz verde y el envés blanco-tomentoso. Flores 
rojas en densos racimos cimosos terminales. Poseen numerosos estambres de 2,5 cm 
o más de longitud, destacando sobre 5 pétalos inconspicuos. Fruto capsular, coriáceo, 
con pequeñas semillas lineares. 

Cuidados o necesidades: 

 Exposición soleada. 

 Le perjudican las heladas y el calor intenso. 

 Requiere suelo fértil, bien drenado. 

 Tolera la cercanía al mar. 

 Se multiplica por semillas o por esquejes. 
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3.4.- Árboles caducifolios 

 

Albizia julibrissin 

Nombre común: Árbol de la seda. 

Características: Es originario del sureste y este 
de Asia, desde el este de Irán hasta China y 
Corea. Es un árbol caducifolio de pequeño 
tamaño y tronco corto que alcanza los 5 m de 
altura. Las hojas son bipinnadas, de 20-45 cm de 
largo y 12-25 cm de ancho, dividida en 6-12 
pares de pinnas. Las flores son hermafroditas, 
actinomorfas, hipóginas, reunidas en vistosas 
cabezuelas que forman racimos teminales. Se 
producen en inflorescencias densas; las flores 
individuales no tienen pétalos, pero forman un 
grupo compacto los estambres de 2-3 cm de 
largo, de color blanco o rosa con una base de 
blanco. El fruto es una vaina marrón plana de 10-
20 cm de largo y 2-2.5 cm de ancho, que 
contiene las semillas en su interior. 

Cuidados o necesidades: 

 Durante el primer año de vida del ejemplar conviene regarlo bisemanalmente 
en verano y semanalmente durante las estaciones intermedias.  

 Requiere un ambiente cálido y pleno sol. 

 Con el terreno no es muy exigente, aunque prefiere los de naturaleza alcalina y 
poco húmedo. 

 Sin plagas ni enfermedades destacables. 

 Se multiplica por semillas y las variedades por esquejes. 

 

Brachychiton acerifolius 

Nombre común: Árbol de fuego,  Árbol de la llama. 

Características: Es una especie botánica de árbol grande nativo de regiones 
subtropicales de la costa este de Australia, que alcanza 8-12 m de altura. Hojas caducas 
por poco período de tiempo en algunas zonas, de 5 a 7 lóbulos profundos, a veces 
trilobadas, con lóbulos oblongo-lanceolados y sinuados. Flores vistosas, rojas, en 
racimos axilares, que aparecen normalmente cuando el árbol está casi sin follaje. Son 
acampanadas, de 1 cm. de diámetro, con el cáliz glabro y con 5 pétalos parcialmente 
fusionados. 

Los frutos en forma de vaina son anchos, pardo oscuros y de 1 dm de largo y 1 cm de 
diámetro. 
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Cuidados o necesidades: 

 Resiste bien el frío si no es intenso. 

 Riego en verano; la sequía es su principal 
enemigo ya que les lleva a un envejecimiento 
pronto provocando la muerte antes de 
tiempo. 

 Pocos riegos en primavera para conseguir 
más floración. 

 No requiere casi poda. 

 Se multiplica con facilidad por semillas, que 
produce abundantemente. 

 

Choricia speciosa 

Nombre común: Palo borracho. 

Características: Es una especie botánica de árbol 
deciduo, nativo de las selvas tropical y subtropical 
de Sudamérica. Alcanza unos 15 m de altura, con 
el tronco verdoso, recubierto de aguijones 
cónicos, y cuyo crecimiento es rápido. Las hojas 
son alternas, palmaticompuestas, largamente 
pecioladas, folíolos 6-7 de margen dentado, 
peciolulado y las estípulas caducas. Las flores son 
bicolor, rosas y en el interior blanco y amarillo. Son 
axilares, hermafroditas, pentámeras, 
actinomorfas; el fruto en cápsula con las semillas 
envueltas en fibras algodonosas. 

Cuidados o necesidades: 

 Resistente a la sequía y poco exigente en 
suelos. 

 Propio de climas cálidos, ya que sólo aguanta heladas débiles. 

 Resistencia media al viento. 

 Poda de formación muy ligera. 

 No es atacado por plagas ni enfermedades de importancia. 

 Se multiplica normalmente por semillas que sólo las producen los ejemplares 
adultos. 
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Jacaranda mimosifolia 

Nombre común: Palisandro. 

Características: Es un árbol subtropical 
oriundo de Sudamérica. 

El tallo principal tiene una forma algo 
torcida y el tronco tiene una altura de 6 a 
9 m. Es de hoja caduca; las hojas son 
grandes, compuestas, opuestas, 
bipinnadas, con hojuelas de 25 a 30 pares 
de folíolos pequeños de forma oval-
oblonga, apiculados, de color verde claro. 
Sus flores son grandes, de 4 a 5 cm, en 
panículas terminales de 20 a 30 cm, 
racimos erectos de flores muy vistosas. 
Son de forma tubular, acampanada y con 
lóbulos desiguales; color azul violeta. Fruto 
leñoso, dehiscente, plano, en forma de 
castañuela, con gran cantidad de semillas pequeñas; cápsula loculicida de 6 cm; 
oblonga y orbicular pardo oscuro. 

Cuidados o necesidades: 

 Evitar las exposiciones directas y prolongadas al sol durante la época de más 
calor. 

 Proteger de las heladas, puede tenerse en interior fresco o invernadero frío. 

 Pulverizar con agua el follaje durante el verano. 

 Abundante riego en primavera-verano. 

 Abonado una vez cada 20-30 días desde primavera a otoño.  

 Tolera bien la poda de raíces. 

 Se propaga con facilidad por semillas. Siembra directa (temperatura 20-30 ºC) 
en otoño o primavera. Tienen gran poder germinativo. 

 

Lagerstrioemia indica 

Nombre común: Árbol de Júpiter. 

Características: Proviene de China y de Japón. Es un árbol con frecuencia multitallo, 
deciduo con una amplia fronda, tope chato, y abierto cuando maduro. Las hojas son 
pequeñas y verde oscuras, tornando amarillas y naranja en otoño. Es un árbol de hoja 
caduca. Las flores son hermafroditas, en panículo piramidal terminal o axilar de 20 cm 
de longitud, con pétalos suborbiculares de color rosa ondulados en los bordes, púrpura 
o blanco. Frutos capsulares globulosos, dehiscentes, de color negro en la madurez, que 
contienen gran número de semillas aladas; persisten en el árbol durante largo tiempo. 
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Cuidados o necesidades: 

 Admite la luz solar directa. 

 Tolera el frío, pero sólo florece en las 
zonas con veranos calurosos e 
inviernos suaves. 

 Regar regularmente los dos primeros 
años; si hay sequía pierde todas las 
hojas. 

 Abonado cada 20-30 días, en el 
periodo entre primavera y otoño. 

 Es sensible al Oidio. 

 Se multiplica por esquejes 
semileñosos plantados a principios de 
verano, bajo vidrio o niebla (elevada 
humedad del aire). 

 

Melia azedarach 

Nombre común: Agriaz. 

Características: Nativo del sudeste asiático, es un 
árbol de 8 a 15 m de altura con el tronco liso y recto 
y la corteza gris-rojiza. Las hojas son caducas, 
alternas, compuestas, con pecíolos largos, 
imparipinnadas. Las flores son pequeñas y 
aromáticas, de color lila-azulado, con 5 pétalos de 6-
10 mm de largo, que se disponen en pequeños 
racimillos. El fruto es una drupa de 1 cm de 
diámetro y forma globosa, de color amarillo pálido, 
que se aclara aún más con el paso del tiempo. 

Cuidados o necesidades: 

 Requiere temperaturas cálidas. 

 Crece en todo tipo de terrenos. Soporta suelos con escasa humedad, con pH de 
hasta 8,5; también la cal y la sal. 

 Aguanta muy bien las altas temperaturas. 

 Requiere buen sol. 

 Sus ramas son algo frágiles, por lo que no es recomendable plantarlo en zonas 
ventosas. 

 Resistente a los trasplantes. 

 Se multiplica por semillas en primavera, y no necesita tratamientos de 
presiembra, nada más que quitarle la envoltura carnosa. 
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Morus alba var.pendula 

Nombre común: Morera blanca. 

Características: Son árboles oriundos de las zonas 
templadas de Asia, de tamaño pequeño a mediano, 
que pueden ser monoicos o dioicos. De rápido 
crecimiento cuando son jóvenes, aunque no suelen 
sobrepasar los 15 m. Sus hojas son simples, 
alternas, polimorfas, ovales, apuntadas o 
acuminadas, dentadas,  de color verde claro. Flores 
unisexuales agrupadas en espigas muy densas. 
Produce gran cantidad de frutos (las moras) 
formados por una infrutescencia compuesta por 
numerosas drupas de color blanco o rojizo. 

Cuidados o necesidades: 

 Resiste temperaturas bastante extremas, tanto fríos como calores, aunque de 
jóvenes le dañan los fríos intensos. 

 Resistente a la sequía. 

 Acepta bien la poda, pero las podas continuas disminuyen la calidad y la vida 
del árbol. 

 Se multiplica por semillas, por esquejes y las variedades de obtienen por 
injerto. 

 

Populus alba 

Nombre común: Álamo blanco o Chopo. 

Características: Árbol caducifolio de 20 a 30 m de 
altura y 10 de diámetro que presenta un rápido 
crecimiento. Tiene la corteza y el envés de las hojas 
blancas, de ahí su nombre “alba”. Las hojas son 
simples, alternas, pecioladas y de borde dentado, 
con el envés cubierto de una densa capa de pelos 
afieltrados. Fructifica en una cápsula ovoidea y 
lampiña. 

Cuidados:  

 Crece en suelos frescos y húmedos. 

 Soporta bien el frío. 

 No tiene grandes requerimientos en cuanto al tipo de suelo, pudiendo vivir en 
suelos pobres, calcáreos, salinos e incluso ocasionalmente encharcados. 

 Admite podas severas  

 Se multiplica por esquejes y por renuevos que brotan abundantemente 
alrededor de un pie adulto. 
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Prunus cerasifera var.atropurpurea 

Nombre común: Ciruelo rojo. 

Características: Árbol caducifolio de pequeño 
tamaño, pudiendo alcanzar como máximo 8 m de 
alto y 4 de ancho. Sus hojas son alternas, elípticas, 
de 4 a 7 cm, finamente dentadas, lisas y de color 
púrpura. Florece a fines de invierno o a principios 
de primavera, siempre antes de que aparezca el 
follaje y quedando totalmente cubierto por flores 
rosadas y de 2 a 3 cm de ancho. Los frutos son 
pequeñas drupas comestibles de color rojo que 
aparecen al final del verano. 

Cuidados: 

 Prefiere sol, aunque en climas calurosos es 
mejor plantarlo en semisombra. 

 Es poco exigente en cuanto a la naturaleza del suelo. 

 Sensible a la salinidad. 

 Soporta sequías medias. 

 Resistente a las heladas. 

 Permite las podas aunque sean algo severas. 

 Se multiplica por semilla o esquejes. 

 

Robinia pseudoacacia 

Nombre común: Robinia, Acacia blanca. 

Características: Crece de forma natural en 
el este de Estados Unidos, aunque se ha 
introducido en otros países. Es un árbol 
caducifolio de crecimiento rápido con una 
altura de 15 a 30 m. El tronco es rugoso y 
muy agrietado, de color marrón grisáceo. 
Las hojas están compuestas por folíolos 
ovalados de color verde tierno; son 
imparipinnadas de 20-35 cm de longitud. 
Posee flores en racimos péndulos de 7-15 
cm, de color blanco, olorosas y melíferas. 
El fruto es una legumbre seca, comprimida 
y de color pardo. 
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Cuidados o necesidades: 

 Pleno sol. 

 En contacto con el suelo húmedo. 

 No es nada exigente en el tipo de terreno donde crece, donde se enraíza 
intensamente, formando rizoides. 

 Soporta muy bien la contaminación, por lo que se la recomienda para zonas 
especiales y en zonas exteriores. 

 Gran resistencia a la sequía. 

 Se debe podar a principio de otoño para evitar el sangrado, pero al no ser éste 
peligroso, puede realizarse igualmente en invierno. 

 Propagación por retoños, renuevos o injertos. 

 

Tipuana tipu 

Nombre común: Tipuana o palo rosa. 

Características: Árbol procedente de 
Latinoamérica de la familia Fabaceae. Es 
de rápido crecimiento y altura media, con 
la copa muy aparasolada. Sus hojas son 
compuestas imparipinnadas, presentando 
de 11 a 29 foliolos. El fruto es una 
legumbre alargada con una única semilla 
en su interior. 

Cuidados o necesidades: 

 Resiste la sequía sin perder hojas. 

 Se acomoda a todos los suelos, siempre que sean sanos. Resiste la caliza. 

 Admite bastante bien la poda. 

 Hay que formarle la cruz bastante alta para evitar que sus largas ramas 
cuelguen hasta el suelo. 

 La Tipuana es atacada por pulgones. 

 Se multiplica por semillas sin dificultad. 
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3.5.- Coníferas 

 

Casuarina equisetifolia 

Nombre común: Pino australiano. 

Características: Es endémico de Australia, Malasia y 
Polinesia. Es un árbol perennifolio de 25-30 m. Las hojas 
son finas, parecidas a las acículas de los pinos pero se 
diferencian de éstos al estar tabicadas en septos. Sus 
tallos adaptados de color verde, son equisetiformes, ya 
que anatómicamente son iguales al equisetum, y miden 
entre 10 a 20 cm de longitud y 1 mm de diámetro. Las 
flores son unisexuales, poco vistosas y de reducido 
tamaño. La especie es monoica. Tiene frutos en los ejes y 
las escamas de las inflorescencias femeninas se lignifican 
y forman unas falsas piñas globosas que contienen los 
frutos, pequeñas sámaras de 5-8 mm de diámetro. 

Cuidados o necesidades: 

 Tiene pocas exigencias. 

 Resiste bien la falta de humedad y los sustratos salinos, de ahí que sea muy 
adecuado en zonas litorales. 

 Soporta la proximidad del mar. 

 Crece mejor en las zonas climáticas tropicales y subtropicales húmedas. 

 Se multiplica por semillas fácilmente. 

 

Cupresus arizonica 

Nombre común: Ciprés de Arizona. 

Características: Natural del sudoeste de Norteamérica, 
en el sur de Estados Unidos de América y norte de 
México , es un árbol perenne de tamaño medio con 
una copa cónica y puede llegar a los 10-25 m de altura. 
El tronco puede alcanzar los 50 cm de diámetro con 
follaje gris-verde o azul-verde. Tiene hojas verde-
grisáceas, escuamiformes o imbricadas con el ápice 
levantado,  generalmente con una glándula resinosa 
blanquecina en el dorso, aplicadas a los breves 
entrenudos de forma que casi no se ve el tallo.Las 
flores son monoicas y se disponen en ramillos cortos. 
Presenta conos masculinos solitarios, terminales, de 2-
5 mm, ovoides de un color amarillento, y conos 
femeninos maduros (piñas) solitarios, terminales y poco conspicuos. 
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Cuidados o necesidades: 

 Resistente a la sequía, tolerante a los fríos y a las heladas, y puede vivir en casi 
todo tipo de suelos. 

 Se da bien en los terrenos secos y calcáreos. 

 Admite muy bien la poda.  

 Reproducción por semillas. Las variedades glauca o fastigiadas por injerto. 

 

Cupressus macrocarpa var.GoldCrest 

Nombre común: Ciprés de Monterrey, Ciprés 
Limón. 

Características: Es una especie arbórea de la 
familia de las Cupresáceas, originaria del sudoeste 
de los EE. UU. 

Árbol monoico, perennifolio, resinoso, con ramas 
erecto-patentes. Es de forma cónica en su edad 
adulta y sus hojas son de color amarillo oro.  

Cuidados o necesidades: 

 Clima marítimo. Muy resistente al viento. 

 Resiste a todo tipo de suelos. 

 Propenso a enfermedades, le atacan los pulgones.  

 Reproducción por semillas y por injerto de púa lateral sobre Ciprés común. 

 Resiste el frío. 

 Abonado a inicios de la primavera o del otoño. 

 Hay que tener cuidado con los riegos, pues son propensos a los hongos de raíz 
si son abundantes o si el terreno drena mal. 

 Requiere sol completo, es de condiciones medianamente secas. 

 

Cupresus sempervirens 

Nombre común: Ciprés común. 

Características: Es de origen mediterráneo, de tronco recto, pudiendo alcanzar hasta 1 
m. de diámetro. Sus raíces están bien desarrolladas; las secundarias son horizontales, 
superficiales y alargadas, lo que le permiten anclarse firmemente al suelo. Las hojas se 
presentan en ramillos con forma de escama entre 2 y 5 mm de longitud. Flores de 
especie monoica; masculinas de forma oval de 4-8 mm en el extremo de las ramillas, 
femeninas en conos solitarios o en grupo formadas por 8 a 14 escamas opuestas. Fruto 
leñoso alargado y ovalado de color verde en un principio pasando a grisáceo al 
madurar. 
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Cuidados o necesidades: 

 Prefieren suelos calizos pero viven bien en 
cualquiera siempre que no esté encharcado. 

 Abonar en otoño o invierno con abono 
orgánico y en primavera con abono mineral. 

 Viven mejor al sol y toleran la semisombra. 

 Soporta las heladas y la sequía, el viento, la 
contaminación y el escaso mantenimiento. 

 Resisten bien el frío. 

 Raíces muy sensibles. 

 Los primeros años no necesita poda. 

 Reproducción por semillas o injertos las 
variedades fastigiadas de porte compacto y 
estrecho. 

 

Juniperus sabina 

Nombre común: Sabina rastrera. 

Características: Es una especie cuyo hábitat se 
extiende por Europa central y meridional, Asia y 
Argelia. Es un arbusto dioico que puede alcanzar 
los 2 m de altura. Tiene los tallos postrados y sus 
hojas son aromáticas de color verde oscuro 
azulado, malolientes al frotarlas. Son decusadas, 
imbricadas, ovoides, de ápice obtuso, con el 
margen no escarioso. La flores son monoicas, las 
masculinas oblongas, terminales y se reúnen en 
conos de hasta 5 mm de diámetro; las femeninas 
aparecen en conos solitarios sobre ramillos 
cortos y tienen escamas opuestas, soldadas en la 
base. Los frutos son bayas globulares de 5-7 mm 
de color azul cuando están maduras 
conteniendo en su interior de 2-3 semillas. 

Cuidados o necesidades: 

 Especie de sol o media sombra. 

 Se adapta a casi todas las condiciones climáticas y de suelo. 

 Resistente al calor y frío intenso de zonas continentales. 

 Suelo indiferente al pH, prefiere calizos. 

 Admite los ambientes propios de las ciudades. 
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Pinus canariensis 

Nombre común: Pino canario. 

Características: Es una conífera endémica de las Islas 
Canarias, de porte piramidal y talla elevada que 
puede alcanzar los 60 m de altura aunque lo normal 
es que no sobrepase los 25 m. Tiene un tronco recto 
y cilíndrico. Sus hojas son aciculares, persistentes, 
finas, que aparecen agrupadas de tres en tres y su 
longitud es mayor que en otras especies. Flores de 
especie monoica, las masculinas son ovaladas, 
agrupadas en espigas terminales en los extremos de 
los ramillos, son de color amarillo verdosas en un 
principio quedando rojizas en la madurez; las 
femeninas se disponen en conos solitarios o en pares 
de color verde rojizo en el extremo de los ramillos. El 
fruto propiamente dicho es un cono formado por 
escamas subsentadas a lo largo de un eje leñoso 
central que sólo se abre cuando las condiciones 
externas separan las escamas, o bien al caer el cono 
del árbol dejando en libertad los piñones en su 
choque contra el suelo. 

Cuidados o necesidades: 

 Pleno sol. 

 Resiste grandes oscilaciones térmicas anuales que van desde los -10ºC del 
invierno hasta más de 40ºC en verano. 

 Tolera la sequedad. 

 Se adapta bien a los suelos pobres y calizos. 

 Reproducción por semillas al aire libre. 

 

Pinus halepensis 

Nombre común: Pino carrasco. 

Características: Originario de la región mediterránea, está presente en bosques secos, 
de tipo mediterráneo, de Europa, Asia occidental y África del norte. Puede alcanzar los 
20 m de altura. El tronco es macizo y tortuoso, de corteza gris rojiza y copa irregular. 
Las ramas son verticiladas al principio aunque en seguida comienzan a aparecer de 
manera más anárquica sobre el fuste. Hojas perennes, agujas finas de 6 a 15 cm de 
largo, agrupadas de dos en dos, a veces de tres en tres, color verde claro, lisas. La flor 
es monoica, las masculinas de forma oval, amarillas y agrupadas en espigas de 5-8 cm; 
las femeninas en conos verdes rosáceos a violáceos que aparecen solitarios, opuestos 
o verticilados, de forma erecta y largamente pedunculados. Los frutos son conos o 
piñas ovoides, simétricos, de 8 a 12 cm de largo, de pedúnculo corto, color marrón 
claro amarillento. 
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Cuidados o necesidades: 

 Soporta la contaminación, el viento, las 
heladas, la sequía, la cal, pero no la sal. 

 Crece rápidamente en todos los terrenos, 
incluso en los más inhóspitos. 

 No tolera los fríos intensos. 

 Gran sensibilidad a la Procesionaria del 
Pino, la cual se puede combatir con Bacillus 
thuringiensis. 

 Normalmente se propagan por semilla, en 
primavera u otoño. 

 

Pinus pinaster 

Nombre común: Pino rodeno. 

Características: Es de origen mediterráneo 
occidental, de 1,2 m de tronco, con frecuencia 
enroscado en la base. Sistema radical muy 
fuerte, con raíz principal penetrante y 
secundarias muy desarrolladas. Las hojas son 
aciculares, de hasta 20 cm de largo, naciendo 
de dos en dos, sobre un corto soporte. Posee 
flores masculinas y femeninas; las masculinas, 
formadas por estambres afilados, con 
abundante polen amarillo, el cual desprenden 
en primavera, y las femeninas se agrupan en 
conos que cuando maduran forman las piñas. 
Éstas se encuentran revueltas hacia la base del 
ramillo, subsentadas de forma alargada, y con 
resina entre las escamas. Tienen un color 
pardo-rojizo con quillas muy marcadas y 
ombligos muy conspicuos y pinchudos. 

Cuidados o necesidades: 

 Sensible a las heladas extremas, y a la rotura de ramas. 

 Necesita luz y humedad atmosférica adecuadas (aunque soporta las sequías 
estivales). 

 Prefiere claramente terrenos silíceos vegetando mal en los calizos. Soporta bien 
los terrenos extremadamente pobres. 
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Pinus pinea 

Nombre común: Pino piñonero. 

Características: Es originario de la región 
mediterránea. Árbol perennifolio de hasta 30 m, 
de crecimiento lento, con raíces secundarias muy 
desarrolladas para extraer agua de las capas 
profundas. Sus hojas son aciculares algo rígidas y 
punzantes de 10 a 20 cm de largo, agrupadas de 
dos en dos. Los ejemplares jóvenes tienen las 
hojas de color verde azulado y las de los adultos 
muestran un color verde claro vivo. Desarrolla 
unas flores masculinas de forma cilíndrica, 
agrupadas en gran número, formando espigas 
alargadas de color amarillo vivo. Las flores 
femeninas también están agrupadas en un cono de 
color verde rojizo. El fruto es una piña globoso-ovoide, subsésil, caduca y brillante. 

Cuidados o necesidades: 

 Precisa luz  y largas insolaciones para fructificar. 

 Soporta bien la sequía estival. 

 Soporta bien el frío y las heladas. 

 Crece en todo tipo de terrenos, aunque se da mejor en los graníticos y silíceos 
sueltos. 

 Normalmente se propagan por semilla, en primavera u otoño. 

 

Tamarix gallica 

Nombre común: Taray, Tamarisco. 

Características: Originario del oeste de la 
zona mediterránea, llegando hasta 
Inglaterra y el Sahara. Es un arbusto 
caducifolio de 6 ó 8 m de altura; ramas 
largas y flexibles, algo llorón, y de tallos 
tortuosos muy ramificados. Las hojas son 
muy pequeñas, escamiformes, de forma 
ovado-agudas,  abrazaderas en la base y 
son de color verde glauco. Sus flores son 
hermafroditas, actinomorfas y 
pentámeras de color blanco o rosa 
pálido; se agrupan por espigas gruesas y 
cilíndricas de 3 a 6 cm de largo, que nacen sobre las ramillas del año y que aparecen al 
mismo tiempo que las hojas. Poseen 5 pétalos y 5 estambres. El fruto es una cápsula 
con 3 valvas, de 3-4 mm de largo, de color rosa claro, con varias semillas que llevan un 
largo penacho de pelos plumosos. 
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Cuidados o necesidades: 

 Las mejores floraciones se obtienen en emplazamientos a pleno sol. 

 Soporta climas muy variados y aguanta bien el frío intenso. 

 Se ajusta a todo tipo de suelos. 

 La poda puede practicarse desde una edad temprana, si se desea que forme un 
solo tronco bien definido, bastará eliminar las ramas de los dos tercios 
inferiores todos los inviernos. 

 Se multiplica por semillas, por retoños y por esquejes. 

 

3.6.- Plantas suculentas 

 

Agave americana 

Nombre común: Pita, Alcivara. 

Características: Es una planta perenne 
acaule originaria de México. Emite un tallo 
floral de 10-12 m de altura cuando la 
planta llega a su madurez. Las hojas crecen 
desde el suelo, grandes, lanceoladas, 
largas y carnosas de color blanco-azulado 
o blanco-grisáceo, saliendo todas desde el 
centro donde permanecen enrolladas al 
tallo central donde se van formando hasta 
su separación, con espinas en su borde de 
casi 2 cm muy agudas y finas. De su tallo 
salen pequeñas ramas en forma de 
pirámide, terminando cada una en un 
grupo de flores de color amarillo-verdoso. Cada flor tiene un tamaño de unos 5 a 10 
cm, y son polinizadas habitualmente por murciélagos. El fruto es una cápsula trígona y 
alargada. 

Cuidados o necesidades: 

 Posición muy soleada, aunque también crece bien a pesar de que no esté a 
pleno sol. 

 Suelo bien drenado. 

 Tolera la sequía. 

 Riego nulo o muy escaso si la planta crece al aire libre en tierra; en maceta sí 
hay que regar, pero poco. 

 Abono durante el verano. 

 Multiplicación por retoños basales que crecen alrededor de la planta madre, o 
bien por semillas a 20ºC, al principio de la primavera. 
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Agave attenuata 

Nombre común: Agave atenuado, Agave del 
dragón, Cuello de cisne. 

Características: Es natural de Jalisco, al este 
del Estado de México, donde crece a grandes 
alturas. Es una planta monocárpica cuyos 
tallos alcanzan los 50-150 cm de longitud, 
eventualmente sus hojas viejas caen 
dejándolo desnudo y visible. Las hojas son 
ovadas, acuminadas de 70 cm de longitud y 
12-16 cm de ancho, de color gris a amarillo-
verdoso, pálidas. Sus flores son amarillas 
verdosas agrupadas en una densa 
inflorescencia, que alcanza los 3 m de altura, 
en principio vertical, muy numerosas y 
agrupadas en todo el largo de la espiga, de color verde amarillento muy pálido, 
protándricas, hermafroditas y con poca autofertilización. El fruto es en cápsula, que se 
forma raras veces, ya que lo normal es que el ovario fecundado caiga antes de tiempo. 

Cuidados o necesidades: 

 Crece mejor a pleno sol, pero tolera algo de sombra. 

 Es sensible al frío, no soporta heladas a menos que sean débiles (-2ºC). 

 Vive bien en zonas áridas y semiáridas. 

 Tolera suelos pobres y secos, pero se da mucho mejor en buen suelo con riego 
regular. 

 Multiplicación mediante retoños separados de la planta madre y por semillas. 

 

Agave furcroides 

Nombre común: Henequén.  

Características: Es una especie introducida en 
Canarias, originaria de México, con un tronco 
de hasta 1,7 m de altura. Las raíces surgen 
adventiciamente desde la base de las 
cicatrices de las hojas en el fondo del tallo. Las 
hojas son estrechas, en forma de roseta, 
generalmente fuertes, carnosas y perennes, 
con los bordes dentados y el ápice terminado 
en una aguda espina, de color verde grisáceo. 
La inflorescencia con flores de color verde-
amarillo alcanza la altura de 5 a 6 m. Las flores 
dan origen a un fruto en forma de cápsula 
carnosa de color verde que al madurar 
ennegrece. 
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Cuidados o necesidades: 

 Puede sembrarse en cualquier terreno, hasta en los áridos y estériles, siempre 
que no sean húmedos, pero son preferibles los suelos arenosos calizos. 

 No son exigentes al agua y prosperan bien en clima seco. 

 Puede soportar temperaturas atmosféricas elevadas, pues resiste la sequedad. 

 Se multiplica por medio de semillas, por medio de retoños y por medio de los 
bulbillos. 

 

Aloe arborescens 

Nombre común: Áloe candelabro. 

Características: Es una especie cuyo hábitat 
natural son zonas de Sudáfrica, Mozambique, 
Zimbabue y Malawi. Es un arbusto con la base 
leñosa y muy ramificado, a menudo de tallo 
único, y llega a alcanzar de 1 a 4 m de altura. 
Las hojas se disponen en roseta, de color 
verde glauco, lanceoladas, carnosas y con 
dientes en los bordes. El tallo floral surge en 
una inflorescencia simple, de unos 60 cm, que 
contiene un racimo de 20-30 cm, 
generalmente cónico, donde se reúnen las 
flores de color naranja escarlata (más roja que 
otras especies) que permanecen erectas antes 
de su apertura, inclinándose hacia abajo más 
tarde. El fruto se presenta en una cápsula de 
paredes inconsistentes, que encierra muchas semillas. 

Cuidados o necesidades: 

 Semisombra o sol. 

 Temperaturas de hasta -4ºC. Sólo aguanta heladas débiles. 

 Resiste mejor el frío si el suelo está seco. 

 Prefiere los suelos ligeros. Un buen drenaje es necesario. 

 Riego semanal en verano y sin riego en invierno. 

 Evitar los excesos de agua. 
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Aloe brevifolia 

Nombre común: Aloe, Diente de cocodrilo. 

Características: Planta originaria de Sudáfrica, en 
especial en provincia del Cabo, y de las 
montañas de África tropical, de pequeño 
tamaño, suculenta en forma de roseta basal. Sus  
hojas son de color verde grisáceo, triangulares y 
punzantes, presentando en los márgenes 
dientes. Produce tallos largos, desprovistos de 
hojas, simples y ramificados y en los que 
aparecen las flores tubulares y de color 
anaranjado penetrante  en forma de campana 
estrecha. El fruto es una cápsula. 

 

Cuidados o necesidades: 

 Pleno sol, aunque tolera la media sombra. 

 Prefieren una tierra rica y arenosa. 

 Riegos semanales en primavera. 

 Se reproduce mediante los vástagos que nacen en la base de la mata. 

 No es imprescindible abonar. 

 Se propaga mediante esquejes o hijuelos que aparecen en la base. 

 

Aloe saponaria 

Nombre común: Pita real. 

Características: Es endémica de Sudáfrica, 
aunque como planta ornamental se cultiva 
en muchos países. Es una planta suculenta, 
crasa, de unos 30 cm de altura, de tallo corto. 
Sus hojas se encuentran agrupadas en 
rosetas. Son carnosas, largas, estrechas y 
lanceoladas de color verde rojizo moteadas 
con puntos blancos y con los márgenes 
dentados. La inflorescencias se presentan en 
racimos, generalmente de forma más 
esférica que otros aloes, con flores tubulares 
de color naranja rojizo que se encuentran al final de un tallo erecto que surge de la 
roseta. 
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Cuidados o necesidades: 

 Poco mantenimiento. 

 Mejor semisombra que pleno sol. 

 Climas cálidos; sólo soporta heladas ligeras (-2ºC) de corta duración si se le 
mantiene seca.  

 Resiste la proximidad al mar. 

 Necesita bastante espacio para el desarrollo de sus raíces. 

 Precisa suelos bien drenados. 

 Se propaga mediante la plantación de los hijuelos que nacen a su alrededor. 

 

Cordyline australis var.purpurea 

Nombre común: Cordiline, Drácena, Árbol repollo. 

Características: Es una monocotiledónea endémica 
de Nueva Zelanda. 

Crece hasta 15 m de altura, primero con un tallo 
único para después ramificarse profusamente; cada 
tallo está coronado por una roseta de hojas 
acintadas, de color verde-púrpura, de 30-100 cm de 
longitud y 3-6 cm de anchura. Las flores son  
pequeñas, hermafroditas, blancas y suavemente 
fragantes, de alrededor de 1 cm de diámetro con 
seis tépalos, y surgen en un denso racimo de 50 a 
100 cm de largo. El fruto es una drupa blanca de 5 a 
7 mm de diámetro. 

Cuidados o necesidades: 

 No muy resistente al frío, soporta 
temperaturas mínimas no inferiores a 5ºC. 

 Pleno sol o semisombra. 

 Necesita suelos fértiles, bien drenados. 

 No regar en exceso. 

 Si se seca el suelo amarillean las hojas y si está encharcado se pudren las raíces. 

 La propagación es por semillas, trozos de tallo y mediante enraizamiento del 
tallo aéreo, una vez metido en tierra. 
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Dasylirion serratifolium 

Nombre común: Dasilirion. 

Características: Son originarias de 
Centroamérica, México, de hasta 1,8 m de 
altura. Son de crecimiento lento y algunas 
especies desarrollan un tronco corto. Otras 
son casi acaules (sin tronco) y semejan bolas 
densas de hojas. Las hojas son muy largas y 
estrechas, espinosas en los bordes y de 
textura áspera y color glauco. El ápice es 
fibroso y tienen el margen finamente dentado 
y con espinas curvadas amarillentas. Las 
flores se presentan en inflorescencias de 30 a 
40 cm de altura, aunque a veces pueden 
llegar al metro. Los frutos son cápsulas casi 
globosas, de unos 0,7 cm de diámetro. 

Cuidados o necesidades: 

 Luz solar directa. 

 Soporta heladas débiles sin ningún problema. 

 Vive casi sin riego. 

 Puede soportar temperaturas de algún grado bajo cero si se mantiene la tierra 
seca. Lo ideal es protegerlo de temperaturas por debajo de +3º C. 

 Riego en verano. 

 Se multiplica por semillas. 

 

Dracena draco 

Nombre común: Drago. 

Características: Es una especie vegetal típica del bosque 
seco mediterráneo y matorral suculento de acacias y 
erguenes presente en la Macaronesia, particularmente 
de las Islas Canarias, pero cuya mayor población se 
encuentra en el oeste de Marruecos. Se caracteriza por 
su tallo único, liso en la juventud y que se torna rugoso 
con la edad. Es el único árbol del mundo cuya savia es de 
color rojo. Está coronada por una densa copa en forma 
de paraguas con gruesas hojas coriáceas de color entre 
verde grisáceo y glauco, de 50 a 60 cm de longitud y 
unos 3 ó 4 de anchura. Las flores, que surgen en racimos 
terminales, son hermafroditas de un color blanquecino-
rosáceo. Los frutos carnosos (bayas), de entre 1 a 1,5 cm, 
son redondos y anaranjados. 
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Cuidados o necesidades: 

 Lugar donde reciba al menos algunas horas de sol directo. 

 Requiere clima cálido. 

 Tolera el frío si no es muy intenso, heladas débiles. 

 No requiere poda, más que retirar las hojas secas. 

 No tiene especiales problemas de plagas.  

 Se multiplica por semillas. 

 

Yuca elephantipes 

Nombre común: Yuca pie de elefante. 

Características: Planta arborescente de la familia 
de las agaváceas, nativa de México y Guatemala. 
Alcanza una altura de 8 m plantada en el suelo 
en exterior y 2-4 m como planta de interior. 
Posee varios troncos erectos, leñosos, poco 
ramificados. Sus hojas son perennes, numerosas 
y puntiagudas que sobrepasan el metro de 
longitud. Son verdes, brillantes y con el ápice 
generalmente espinoso y a medida que 
envejecen, se encorvan. Presenta inflorescencias 
en panícula apical. Las flores son hermafroditas, 
péndulas, blancas, acampanadas y dispuestas en 
racimos colgantes de hasta 2 m de longitud. 
Frutos en cápsula, secos, con forma ovoide y 
color negro. 

Cuidados o necesidades: 

 Sol; en climas cálidos semisombra. 

 Sustrato: cualquiera, incluso seco; bien drenado. 

 Cultivado en maceta exige un riego más regular que si está en plena tierra, pero 
siempre dejar secar el sustrato entre dos riegos. 

 Multiplicación por semilla, esqueje de tronco (una porción), separación de 
vástagos basales. 
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3.7.- Arbustos 

 

Anthyllis cytisoides 

Nombre común: Albaida. 

Características: Semiarbusto que puede medir 
hasta 90 cm de alto, distribuido en las costas 
mediterráneas de la Península Ibérica desde 
Cataluña hasta Cádiz, Baleares, también en el 
norte de África y en Sudáfrica. Posee tallos y 
hojas afieltrados. Presenta ramas leñosas, de 
color blanco-tomentosas. Las hojas inferiores 
son unifoliadas, linear-lanceoladas; y las 
superiores trifoliadas, con foliolo terminal 
mucho más largo que los laterales, lanceolado-
elíptico. Inflorescencia espiciforme formada por 
grupos de 2-3 flores insertas en las axilas de las 
brácteas. Las flores aparecen agrupadas a lo largo de las ramas y son de color amarillo 
pálido. El cáliz está cubierto de pelo. Legumbre indehiscente y monosperma, pequeña, 
ovoidea, acuminada, con manchas rojas longitudinales. Semilla de color amarillo a 
verdoso, de forma arriñonada. 

Cuidados o necesidades: 

 Suelos ricos en sales y yesos, de regiones calidad y secas. 

 Se adapta muy bien a la sequía. 

 No tolera las heladas. 

 

Ballota pseudodictamnus 

Nombre común: Ballota pseudodictamnus. 

Características: Subarbusto de hoja perenne 
que posee unos túmulos de hojas verde 
grisáceo amarillento, redondeadas, con tallos 
erguidos blancos. A finales de primavera y 
principios de verano produce verticilos de 
pequeñas flores blancas o blanco rosáceo, 
cada una de ellas envuelta por un embudo 
verde pálido, Puede no sobrevivir en zonas 
con inviernos fríos y húmedos. 
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Cuidados o necesidades: 

 Posición soleada por al menos algunas horas al día. 

 Regar solo esporádicamente con 2-3 vasos de agua, dejando el terreno seco 
por un par de días antes de repetir. 

 Sustrato caracterizado por un óptimo drenaje. 

 

Bouganvillea glabra 

Nombre común: Buganvilla. 

Características: Es nativa de Brasil, 
caducifolia, perenne, trepadora, leñosa y 
alcanza hasta 10 m de altura. Es una especie 
botánica de planta trepadora de la familia 
de las Nyctaginaceae. El tronco leñoso 
tiende a enroscarse, y las delgadas ramas 
tienen afiladas espinas y hojas verde 
oscuras. Sus hojas son verdes brillantes, 
ligeramente pilosas o glabras, y de brácteas 
color magenta. Las flores son muy 
pequeñas, blancas, en grupos con brácteas 
coloridas papilosas. Se dispone de 
variedades de sola o doble flor. 

Cuidados o necesidades: 

 A pleno sol para florecer. 

 Proteger de las heladas. 

 No debe ser el riego tan frecuente como otras plantas, ya que la buganvilla se 
deshoja cuando se la riega en exceso. 

 Se multiplica por esquejes leñosos en invierno y esquejes tiernos o 
semileñosos, de unos 10 cm, al comienzo de la primavera/verano. El uso de 
hormonas de enraizamiento en los esquejes aumenta el porcentaje de arraigo. 

 

Nombre científico: Buddleja davidii. 

Nombre común: Budelia. 

Características: Originario del noroeste de China y Japón, es un arbusto caducifolio o 
semiperennifolio que alcanza unos 2-3 m de altura. Su follaje se caracteriza por hojas 
alargadas, enteras, de color verde glauco que aparecen agrupadas en número de 4-5 
sobre el mismo punto del tallo o ramas. Presenta inflorescencias en espiga en el 
extremo de las ramas, de color lila, azul, púrpura, rosa, rojo-violeta, blanca, 
perfumadas. 



Anejo VI: Descripción de especies vegetales 

 

 
45 

 

Cuidados o necesidades: 

 Pleno sol. 

 Resistente al mar. 

 Es conveniente proteger la base de los 
troncos mediante empajado o 
aporcado en climas frescos. 

 Admite todo tipo de suelos, con buen 
drenaje. Crecen muy bien en suelos 
calcáreos. 

 Riego frecuente y muy abundante, 
especialmente durante el verano en 
floración.  

 Es muy importante la poda. A 
principios de la primavera se cortan los tallos del último año a 5 cm de la 
madera vieja. 

 Multiplicación por esqueje, semillas y por acodo. 

 

Callistemun citrinus 

Nombre común: Limpiatubos, Árbol del cepillo. 

Características: Es un arbusto perennifolio de la 
familia Myrtaceae, originario de los estados de 
Queensland, Nueva Gales del Sur y Victoria, en 
Australia, que puede alcanzar 4 m de alto.  

Las hojas son lineales, lanceoladas, alternas y 
coriáceas de color verde grisáceo. En primavera y 
verano aparecen unas densas espigas de 
brillantes flores rojas entre las hojas de color 
verde grisáceo con aroma de limón, que tienen 
un tono rojizo de jóvenes. El fruto duro cuelga 
del final de la rama. 

Cuidados o necesidades: 

 Necesitan mucho sol. 

 Resiste heladas flojas en invierno, pero conviene en esta época situarla en un 
lugar fresco a cinco o diez grados, con mucha luz y bien ventilado. 

 Suelo normal de jardín, permeable y preferentemente libre de cal. 

 Regar con frecuencia en verano y muy poco en invierno. 

 El método de propagación adecuado es el de estacas con hojas de madera 
parcialmente madura, las cuales enraízan con bastante facilidad en 
invernadero. 
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Cestrum nocturnum 

Nombre común: Dama de noche, Galán de 
noche. 

Características: Tiene su origen en 
Sudamérica. Es un arbusto perennifolio, 
aunque pueden perder las hojas en invierno 
Presenta tallos jóvenes ligeramente 
pubescentes, glabrescentes. Sus hojas son 
simples y alternas de forma más o menos 
ovalada y de color verde claro. Las flores 
son de color blanco o amarillo verdoso, en 
grupos numerosos, de forma tubular y 
abiertas en su extremo dejando escapar su 
aroma. Fruto en baya globosa, de 7-10 mm de diámetro, blanca, conteniendo semillas 
prismáticas de unos 3-6 mm de largo. 

Cuidados o necesidades: 

 Pleno sol o, mejor, ligera sombra. 

 Zonas soleadas pero no combinado con altas temperaturas porque esto podría 
acabar "quemando" la planta. 

 Le favorece los climas suaves, donde los inviernos no sean especialmente fríos.  

 No resiste las heladas de cierta intensidad, sólo las leves (-2ºC). 

 Tolera la mayoría de los suelos, pero bien drenado. 

 Abonado de vez en cuando. 

 

Cotoneaster lactea 

Nombre común: Cotoneaster. 

Características: Es un arbusto 
perennifolio originario de China con 
numerosas ramas pardo-rojizas, de hasta 
3 m de longitud, muy flexibles, que en su 
conjunto forman un porte arqueado y 
abierto en la planta. Las hojas surgen en 
disposición alterna a lo largo de las ramas 
largas. Tienen forma ovadolanceolada y 
color verde oscuro en el haz con nervios 
marcados, y pelusa en el envés. 

Las flores son hermafroditas, de pequeño tamaño y corola rosácea con numerosos 
estambres, que se agrupan en cimas corimbiformes. Florecen en verano. El fruto es 
una baya pequeña (de menos de 10 mm de diámetro) con forma globosa-ovoidal, 
coriácea y brillante de color rojizo, que madura durante el invierno a partir de las flores 
fértiles, permaneciendo agrupados en pequeños ramilletes. 
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Cuidados o necesidades: 

 Exposiciones bien iluminadas o semisombra. 

 El tipo de suelo es indiferente;  fértil y bien drenado. 

 Resistente a heladas intensas y sequías. 

 Riego moderado. 

 Multiplicación por esquejes  y semillas (estratificación en frío a 4ºC). 

 

Cuphea hyssopifolia 

Nombre común: Cufea, Falsa brecina 

Características: Es un arbusto pequeño de hoja 
perenne, originario de América (norte 
de México a Colombia y Venezuela), muy 
ramificado, claramente leñoso, capaz de 
alcanzar los 60 cm de altura y 90 cm de ancho. 
Posee pequeñas hojas lanceoladas de entre 2 a 
5 cm de longitud, opuestas, de color verde 
lustroso, con algunos pelos en el nervio medio 
por el envés. Las pequeñas flores brotan 
solitarias de las axilas, alternas, encontrándose 
en color rosado, blanco o lavanda. Produce 
pequeños frutos en capsulas, que contienen 
semillas de color marrón rojizo 

Cuidados o necesidades: 

 Luz viva no directa. 

 Suelo bien drenado. 

 Necesita la protección de invernadero o cobertizo. 

 Los grupos grandes pueden ser divididos para su reproducción. También se 
puede mediante esqueje o semilla. 

 

Cytisus racemosus 

Nombre común: Cytisus, Cytise, Gênet, Retama, 
Ginesta, Escoba Dulce, Escoba de Pascua 

Características: Arbusto de hoja perenne, de rápido 
crecimiento llega a alcanzar entre 1,5 y 2 m de altura 
originario de Canarias y Madeira. Presenta un tronco 
deshojado, mientras en alto se ensanchan para formar 
la copa. Posee flores de color amarillo a lo largo de la 
primavera, de marzo a junio, y produce un suministro 
abundante de semillas 
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Cuidados o necesidades:  

 Luz viva no directa. 

 Prefiere los suelos fértiles, bien drenados. 

 Puede soportar sin problemas las temperaturas mínimas también muy rígidas, 
de muchos grados bajo cero. 

 Regar solo esporádicamente, alrededor de 4-5 semanas con 1-2 secos de agua, 
dejando el terreno seco por un par de días antes de repetir. 

 Abono a inicios de la primavera o del otoño. 

 

Dorycnium pentaphyllum 

Nombre común: Bocha blanca. 

Características: Arbusto de porte 
redondeado, leñoso en la base distribuido 
por el Mediterráneo, abundante en la 
Península Ibérica y en Baleares. Es  muy 
ramificado, recubierto de pilosidad, de 
unos 70 cm de alto. Las hojas son alternas, 
sentadas, divididas en tres foliolos, con 
sendas estípulas. Los folíolos tienen forma 
de triángulos invertidos de color grisáceo. 
Las flores son de color blanco, agrupadas 
en cabezuelas redondeadas, papilionáceas 
y con la quilla púrpura a negra. El fruto es 
una legumbre ovoide.  

Cuidados o necesidades: 

 Luz solar directa. 

 Regar cada 4-5 semanas. 

 Abono al momento del implante. 

 

Nombre científico: Eriocephalus africanus. 

Nombre común: Eriocéfalo, Romero. 

Características: Es un subarbusto tupido, muy 
ramificado que es autóctono de Sudáfrica. Es de hoja 
perenne y puede alcanzar hasta 1 m de altura, de 
aspecto plateado y gris.  

 Las hojas se disponen en mechones a lo largo de las ramas. Van de lineares a trífidas, 
de unos 2,5 cm de longitud, obtusas, acanaladas, pubescentes y gruesas. Capítulos 
dispuestos en racimos umbeliformes terminales. Son pequeños, de 1 cm de diámetro, 
con flores liguladas de color blanquecino y flósculos de color púrpura. 

http://www.greenplanet.co.za/pics_major/maxlarge/763_12jul11051.jpg
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Cuidados o necesidades: 

 Pleno sol.-Suelos arcillosos. 

 Clima cálido. 

 No tiene necesidad de ser podado. 

 Se reproduce mediante esquejes, en primavera-verano. 

 

Forsythia intermedia 

Nombre común: Forsitia, Campanita china. 

Características: Hay cerca de 11 especies, la 
mayoría nativas del este de Asia, pero una es del 
sudeste de Europa. Es un arbusto de hoja caduca, 
vigoroso y rústico que alcanza unos 2 m de altura. 
Sus hojas van de ovadas a lanceoladas, opuestas, 
pecioladas,  con los bordes dentados o enteros de 
color verde medio. Las flores son hermafroditas 
de color amarillo dorado que aparecen antes que 
las hojas, con cuatro lóbulos. El fruto es una 
cápsula puntiaguda que se abre por dos valvas. 

Cuidados o necesidades: 

 Exposición a pleno sol para favorecer la floración. 

 Resiste al frío, al calor y a la falta de agua. 

 Riego abundante en verano. 

 Abonar en otoño con abono orgánico y, en primavera, suministrar fertilizantes 
minerales. 

 Se propaga fácilmente por estacas de madera dura puestas en vivero al 
principio de la primavera o por estacas de madera suave con hojas, bajo 
condiciones de humedad elevada al fin de la primavera o en el verano. 

 

Genista umbellata 

Nombre común: Bolina. 

Características: Arbustillo perennifolio, de unos 50 
cm de altura, en forma de almohadilla, inerme que 
se encuentra en el Sur y Sureste de España, así como 
en el Noroeste de África. Las hojas son simples, 
alternas, pubescentes, linear-lanceoladas, de hasta 
15 mm de largo. Presenta inflorescencia 
umbeliformes con 5-15 flores hermafroditas, 
zigomorfas y pentámeras. Fruto de unos 20 mm, 
tipo legumbre, pubescente, que suele contener entre dos y cinco semillas. 
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Cuidados o necesidades: 

 Indiferente al tipo de sustrato.  

 Tolera bien la cal. 

 Suelos pedregosos. 

 

Hedera canariensis 

Nombre común: Yedra matizada, Hiedra 
canaria, Yedra canaria. 

Características: Planta trepadora  originaria 
de las Islas Canarias y el Norte de África. 
Forma matas herbáceas tapizantes, 
colgantes y si tienen un soporte, trepadoras. 
Las hojas son perennes, coriáceas, 
brillantes, de gran tamaño, alternas, 
acorazonadas, ovoides o triangulares, a 
veces entre 3 y 5 lóbulos, terminadas en 
punta, con la hoja variegada de blanco y 
verde, ligeramente abombada y con los 
peciolos de color rojo. Presenta raíces adventicias para sujetarse a un muro o para 
crecer pegada al suelo. Sus flores son muy pequeñas verdosas en otoño. Produce 
pequeños frutos carnosos negros en forma de baya. 

Cuidados o necesidades: 

 Pleno sol o sombra parcial. 

 Teme a las fuertes heladas. 

 Soportan cualquier tipo de suelo que no sea demasiado húmedo o frío en 
invierno. 

 El método más sencillo de multiplicación es por esquejes. Se deben obtener, en 
primavera, esquejes apicales de unos 10 cm de longitud para enraizar en un 
sustrato a base de turba y arena a partes iguales o con predominio de turba. 
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Nombre científico: Helichrysum italicum. 

Nombre común: Siempreviva olorosa. 

Características: Especie perenne endémica 
de Argelia, Marruecos, Chipre, Grecia, 
Albania, Italia, Eslovenia, Francia, Portugal y 
España. Los tallos son leñosos en la base y 
puede llegar a 60 cm o más de altura. Los 
fustes son altos hasta 30 cm, sin ramas. Las 
hojas son lineal-lanceoladas, estrechas, de 
márgenes curvados. Las inflorescencias 
amarillas forman cabezuelas redondeadas y 
están abrazadas por brácteas papiráceas. Las flores son pequeñas, cosechas en umbela 
de color amarillo pálido y florece por todo el verano. 

  

Hibiscus rosa-sinensis. 

Nombre común: Hibisco, Rosa de China. 

Características: Es un arbusto perennifolio de 
la familia de las Malváceas, originario de Asia 
oriental. Sus hojas son alternas y ovaladas 
aunque pueden variar e incluso tener los 
bordes más o menos dentados, el color es 
verde oscuro y de aspecto brillante. Las flores 
son solitarias, axilares y en forma de embudo 
de color rojo, la mayoría de las veces, ya que 
existen variedades amarillas, rosas, 
anaranjadas e incluso con flores semidobles. 
El fruto, "gombo", es una cápsula pentagonal 
que contiene semillas del tamaño de lentejas. 

Cuidados o necesidades: 

 Debe situarse en un lugar bien iluminado con algo de sol a primera hora de la 
mañana. 

 Clima cálido, sin heladas. 

 Requiere un lugar soleado, cálido y protegido. 

 Requieren suelo fértil, húmedo, bien drenado y rico en materia orgánica. 

 En la zona central, es aconsejable ubicarlos contra algún muro protegido por un 
alero, pues se deben resguardar de los vientos fríos y las heladas, 
especialmente en sus primeros años de vida, cuando sus tallos todavía no se 
lignifican. 

 Abonar en primavera. 

 Se pueden usar varios métodos para su propagación: por semillas, estacas 
injerto de yema y de púa, división y acodo aéreo. 
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Jasminum officinale 

Nombre común: Jazmín común, Jazmín 
morisco, Jazmín blanco, Jazminero, Jazmín de 
verano, Jazmín oficinal. 

Características: Arbusto trepador perennifolio 
o a veces caducifolio de origen Persa que 
presenta una raíz adventicia. Sus hojas son 
lineales, lanceoladas de borde entero y 
penninervadas. La inflorescencia es una cima 
bípara dicasia, con flores de ovario ínfero y 
presentan aceites esenciales; son 
normalmente terminales, con flores 
bisexuales de color blanco, amarillo o rojizo. El fruto es una cápsula. 

Cuidados o necesidades: 

 Sol, pero va bien también en semisombra. 

 Resistentes al frío. 

 Vive en una gran variedad de suelos. Ideal es que sea rico en nutrientes, fresco, 
drenado; puede ser calizo. 

 Riego regular, no abundante, cada semana o cada quince días según que el 
ejemplar cultivado sea de aire libre o de maceta. 

 Se propaga sin dificultad por estacas de madera semidura con hojas, tomadas a 
fines del verano y puestas a enraizar en invernadero. También se emplean 
acodos e hijuelos. 

 

Laurus nobilis 

Nombre común: Laurel. 

Características: Es originario de la zona 
Mediterránea. Es un árbol dioico de 5-10 m de 
altura, de tronco recto con la corteza gris y la copa 
densa, oscura. Las hojas son simples, alternas, 
lanceoladas u oblongo-lanceoladas, de consistencia 
algo coriácea, aromáticas, con el borde en ocasiones 
algo ondulado. Miden unos 3-9 cm de longitud y 
poseen corto peciolo. El haz es de color verde oscuro 
lustroso, mientras que el envés es más pálido. Sus 
flores están dispuestas en umbelas sésiles de 4-6 
flores. La unisexualidad de las flores es debido a un 
fenómeno de aborto, y prueba de ello es la presencia 
de 2-4 estaminodios en las flores femeninas. Las 
flores son amarillentas, sin interés. El fruto es 
drupáceo, ovoide, de 1-1,5 cm de longitud, 
tornándose de color negro en la madurez.  
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Cuidados o necesidades: 

 Soporta bien la sombra. 

 Necesita protección del frío intenso. No soporta bien las heladas fuertes. 

 Poco exigente en suelos, aunque va mejor en aquellos sueltos y frescos. 

 Resiste el mar. 

 Regarlo cuando la tierra presente un aspecto de sequedad y, durante el 
invierno, tendremos que moderar la intensidad de la riega. 

 Tolera bien la poda. 

 Se propaga mediante semillas, esquejes, acodos o retoños basales. La 
multiplicación por semillas es algo lenta. 

 

Lavandula dentata 

Nombre común: Espliego de jardín. 

Características: Su área general se extiende a la 
región mediterránea occidental, Macaronesia 
(Madeira, Canarias) y sudoeste de Asia. Es una 
planta robusta, aromática y leñosa de hasta 1,3 m 
de altura. Sus hojas van de opuestas oblongo 
lineares hasta lanceoladas de 1,5-3,5 cm de largo, 
de margen dividido en dientes redondeados. 
Produce compactas espigas de flores pequeñas, 
ligeramente aromáticas, tubulares, de color azulado 
y con brácteas púrpuras. Los frutos son nuececillas 
alargadas encerradas en el tubo del cáliz. 

Cuidados o necesidades: 

 Pleno sol. 

 Resiste hasta -7ºC. 

 Prefiere suelos calcáreos pedregosos y empobrecidos. 

 Multiplicación fácil por esquejes a principios de otoño. 

 Riego moderado. 
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Lavandula stoechas 

Nombre común: Cantueso, Romero de piedra. 

Características: Es una mata de origen 
mediterráneo que puede alcanzar 1 m de 
altura, muy ramificada. Sus ramas son de 
color verde o rojizo, blanquecinas por la 
presencia de pilosidad, más o menos 
abundante. Las hojas de color algo grisáceo 
sobre todo por el envés, tomentosas, nacen 
enfrentadas, son largas y estrechas, de borde 
entero. Presenta inflorescencias compactas, 
de sección cuadrangular. Las flores están 
apiñadas en densas espigas terminales de 
forma cuadrangular, que llevan en su 
terminación un conjunto de brácteas estériles 
de color violeta o rojizo.  

Cuidados o necesidades: 

 Extremadamente resistente a la sequedad. 

 Sólo vive en terrenos de pH ácido, preferentemente silíceos. 

 Suelos ácidos, normalmente pinares y lugares pedregosos. 

 Multiplicación por esquejes a principios de otoño. 

 

Lepidium subulatum 

Nombre común: Hierba de las pecas. 

Características: Planta leñosa, ramificada, 
con las ramas erectas y aspecto helicoide 
distribuida sólo por España, Marruecos y 
Argelia. En nuestro país se extiende por las 
regiones interiores de la mitad Este de la 
Península Ibérica. Las hojas son aciculares, 
agudas, rígidas, de 7 a 25 mm de longitud 
por 0,5 mm de anchura. Flores pequeñas, 
blancas, en inflorescencias paniculadas. 
Frutos en silícula ovado-suborbicular.  
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Limoniastrum monopetalum 

Nombre común: Verdolaga seca. 

Características: Originario de la región 
mediterránea, es un arbusto perennifolio, 
de hasta 2 m de altura, muy ramoso, de 
porte irregular, blanquecino. Tiene los 
tallos erguidos. Las ramillas jóvenes verdes 
o rojizas, pero siempre cubiertas en mayor 
o menor medida de granitos blancos. Las 
hojas van de obovado-lanceoladas a 
obovado-espatuladas, primero se 
estrechan hacia la base y luego se 
ensanchan formando una especie de vaina 
que rodea el tallo, un poco carnosas, con 
el margen entero, alternas. Las flores en 
espículas bracteadas uni o bifloras dispuestas en una inflorescencia espiciforme 
terminal y frágil, hermafroditas, actinomorfas, pentámeras. El fruto es diminuto, 
largamente oval, membranoso, situado en el interior del cáliz persistente.  

Cuidados o necesidades: 

 Necesita al menos de algunas horas al día de irradiación solar. 

 Ultrarresistente a la sequía y a la salinidad. 

 Crece en suelos salinos y arenales cerca del mar. 

 

Nombre científico: Myrtus communis. 

Nombre común: Mirto. 

Características: Es una planta nativa del 
sudeste de Europa y del norte de África, 
de hasta 5 m de fuste y de follaje 
compacto. Las hojas son opuestas, 
coriáceas, cortamente pecioladas, de 
borde entero, ovales o lanceoladas, de 
color verde oscuro por el haz y más claro 
por el envés, con glándulas oleíferas y 
transparentes en el limbo foliar. Sus flores 
son blancas, solitarias sobre largos 
pedúnculos axilares, con cinco pétalos y 
cinco sépalos, muy aromáticas de 1 a 2 cm 
de ancho. El fruto es una baya comestible redondeada de 1 a 1,5 cm de diámetro, de 
color azul oscuro pruinoso al madurar, acompañado del cáliz en la parte superior. 
Tiene muchas semillas, que son dispersadas por los pájaros que se alimentan de ellos. 
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Cuidados o necesidades: 

 Pueden estar situados tanto al sol como a la sombra. 

 Resiste muy bien la poda. 

 Viven en todo tipo de terreno. 

 Soporta heladas débiles. 

 Riego no demasiado frecuente, siendo una especie que soporta bastante bien 
la sequía. 

 Multiplicación por esquejes semileñosos y por semillas. 

 

Nerium oleander 

Nombre común: Adelfa. 

Características: Originariamente se 
encontraba en una amplia zona que 
cubría las riberas de la cuenca del mar 
Mediterráneo hasta China. Hoy en día ha 
sido introducida en muchas zonas de 
clima templado árido. Es un arbusto 
perennifolio de hasta 6 m de altura con 
hojas lanceoladas y enteras, muy 
coriáceas, de 6-12 cm, verde grisáceas. 
Presenta inflorescencias terminales, con 
numerosas flores fragantes, de color 
rosa, salmón, púrpura, blanco o crema, a 
veces dobles. El fruto es de color 
pardorrojizo, de 8-16cm con las semillas 
provistas de un penacho de pelos. 

Cuidados o necesidades: 

 Pleno sol. 

 Se adapta a ambientes secos. No hace falta pulverizar las hojas en ninguna 
época del año. 

 Tolera heladas, pero no fuertes. 

 Resiste el calor, el viento y la cal y la sal del suelo, es resistente a la sequía. 

 Necesita un suelo que presente un buen drenaje, de ahí que se desarrolle en 
zonas arenosas. 

 Riego cada 4-5 días en verano, cada 10-15 días en invierno. En maceta, más. 

 Abonado: durante el verano es conveniente suministrar un buen fertilizante 
mineral disuelto con el agua del riego. 

 Se multiplica normalmente y con facilidad por esquejes. 



Anejo VI: Descripción de especies vegetales 

 

 
57 

 

Parthenocisus tricuspidata 

Nombre común: Parra virgen 

Características: Es una planta nativa del 
este de Asia: Japón, Corea, y el sur y 
este de China. Es una enredadera de 
hojas caducas, que alcanza a medir los 
30 m de altura o más. Las hojas en las 
ramas adultas son muy pecioladas, de 
formas bastante variables, presentando 
un color verde oscuro. Posee zarcillos 
ramificados, presentando ventosas en 
las extremidades, que le permiten 
trepar adhiriéndose a superficies lisas, 
llegando a cubrirlas en todas 
direcciones. Las flores son discretas, 
verdosas y se agrupan en ramilletes. Los frutos son pequeñas uvas de color azul oscuro 
que miden entre 5 y 10 mm de diámetro. 

Cuidados o necesidades: 

 Tolera tanto el sol como la sombra. La exposición al sol favorece la aparición de 
coloraciones vivas en otoño. 

 No es muy exigente en cuanto al suelo y clima. 

 Muy resistente, soporta bajas temperaturas (hasta -15ºC). Soporta tanto el frío 
como el calor fuerte. 

 Suelo bien drenado. 

 Riego regular, más frecuente cuando la planta aún es joven y con escaso 
aparato radicular. 

 Abonar con materia orgánica en invierno y/o en primavera con fertilizante 
mineral.  
Estas enredaderas pueden propagarse por semillas plantadas en otoño o en 
primavera después de haberlas estratificado durante 2 meses a más o menos 
4ºC. Se suele propagar por esqueje. 
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Pittosporum tobira 

Nombre común: Pitosporo, Azahar de la 
China. 

Características: Nativo de China y Japón, 
es un arbusto perennifolio de hasta 7 m 
de alto. Sus hojas están agrupadas en los 
extremos de las ramas, son simples, 
desde oblongas a espatuladas, con el 
ápice redondeado o escotado, lampiñas, 
lisas, con el nervio medio bien marcado 
como una raya amarilla en el haz, 
coriáceas, con el haz verde oscuro y 
brillante y más claras por el envés. 
Presenta inflorescencias en cimas 
corimbiformes, con los pedicelos pubescentes. Las flores son de forma estrellada y de 
color blanco que al madurar se tornan amarillentas; con 5 sépalos cortamente 
soldados en la base, iguales entre sí, y pétalos oblanceolados, blanco-amarillentos. 
Fruto en cápsula ovoidea, tomentosa y dehiscente por 3 valvas.  

Cuidados o necesidades: 

 Vive bien al sol o a media sombra. 

 Proteger de las heladas fuertes. 

 Tolera los vientos y la salinidad. 

 Riego moderado. 

 Abonar en primavera. 

 Resistente a la poda y moldeable. 

 La multiplicación se inicia por semillas o por estacas. 

 

Retama monosperma 

Nombre común: Retama blanca. 

Características: Arbusto monoico grisáceo de 1 a 
3 m de altura originario del sur de Europa que se 
distribuye en Andalucía Occidental, Portugal y 
Norte de Africa, con ramas junciformes, de color 
verde, estriadas longitudinalmente. Las ramas 
son acostilladas, seríceo-plateadas cuando 
jóvenes luego glabrescentes. Hojas alternas, 
unifoliadas, folíolos lanceolados o linear-
lanceolados, seríceo-plateados. Flores blancas 
amariposadas, de 9-12 mm, dispuestas en racimos laterales cortos y con pocas flores. 
El fruto es una legumbre de 14-18 mm, obovada o redondeada, terminada en punta, 
de color pardo amarillento, que contiene 1 o 2 semillas. 



Anejo VI: Descripción de especies vegetales 

 

 
59 

 

Cuidados o necesidades: 

 Necesita al menos de algunas horas al día de irradiación solar. 

 No admite heladas, a menos que sean débiles. 

 Vive fundamentalmente en zonas costeras sobre suelos arenosos, ya que son 
resistentes a ambientes salinos. 

 Las regaduras se practican sólo cuando el terreno esté bien seco desde algunos 
días, de norma cada 4-5 semanas puede ser bastante 

 El abonado se usa a inicios de la primavera o del otoño, utilizando humus o 
estiércol maduro; se interviene mezclando un par de cubos de fertilizante al 
terreno, cerca del tronco del árbol, cada 2-3 años o al momento del implante. 

 

Retama sphaerocarpa 

Nombre común: Retama amarilla, Retama común. 

Características: Arbusto de unos 3 m de altura, 
nativo del noroeste de África y de la Península 
Ibérica, generalmente desprovisto de hojas, grisáceo 
y muy ramificado. Presenta  tallos muy ramificados, 
con ramas muy largas que salen directamente del 
suelo,  ligeramente curvadas. Los tallos apicales de 
las ramas jóvenes, presentan aspecto sedoso, y en 
ellos aparecen unas pequeñas hojas que pronto 
caen. Posee las hojas alternas, linear lanceoladas. Las 
flores son papilionáceas amarillas, muy pequeñas de 
5-8 mm de longitud, agrupadas en racimos, 
hermafroditas, zigomorfas, pentámeras, con una 
bráctea y 2 bractéolas (caducas) en el pedicelo. El 
fruto es una legumbre más o menos ovoidea, , con 
una sola semilla en su interior de color pajizo que al 
secarse adquiere una elevada rigidez. 

Cuidados o necesidades: 

 Muy expuesta al sol. 

 Sólo requiere un clima mediterráneo no excesivamente húmedo ni frío. 

 Indiferente al tipo de suelo. 

 Cualquier tipo de terreno, en lugares secos y abiertos. 
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Rosa canina 

Nombre común: Rosal silvestre. 

Características: Es un arbusto espinoso 
y perenne de la familia de las rosáceas, 
nativo de Europa, el noroeste de África 
y Asia occidental. Presenta los tallos y 
ramas de color verde y están provistos 
de aguijones fuertes, curvados. Las 
hojas son caducas, compuestas 
imparipinnadas con 5 a 7 hojuelas 
ovadas y 2 o 3 pares de foliolos 
dentados ovales. Las flores son de color 
blanco o rosa, dispuestas en racimos de 
una a cuatro flores, provistas de 
pedúnculos sin pelos. La corola está integrada por cinco pétalos anchos con una 
escotadura en el extremo, de color que puede variar desde el rosa intenso al blanco. El 
fruto, llamado "escaramujo" o "tapaculo", es carnoso y de color rojo. 

Cuidados o necesidades: 

 Tiene gran tolerancia a los suelos calizos y pobres. 

 No resiste bien la sequía. 

 Se multiplica por semillas. 

 

Rosmarinus officinalis 

Nombre común: Romero. 

Características: Es una especie cuyo 
hábitat natural es la región 
mediterránea, sur de Europa, norte de 
África, incluso se encuentra también en 
Asia Menor y Suramérica.  Es un 
arbusto perenne muy ramificado de 
hojas firmes, verde oscuras por el haz y 
blanquecinas por el envés, provistas de 
abundantes glándulas de esencia. Lo 
encontramos de color verde todo el 
año, con tallos jóvenes borrosos 
(aunque la borra se pierde al crecer) y 
tallos añosos de color rojizo y con la 
corteza resquebrajada. Sus flores son de color azul o violáceo pálidos con los 
estambres más largos que los pétalos y el labio superior de la corola curvado. El fruto, 
encerrado en el fondo del cáliz, está formado por cuatro pequeñas nuececitas 
trasovadas, en tetraquenio, de color parduzco. 
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Cuidados o necesidades: 

 Necesita un mínimo de 6 horas exposición a la luz solar diarias. 

 Crece en suelos arenosos, aunque se adapta con facilidad a otros tipos de suelo 
más pobres, salvo en los arcillosos. 

 Será suficiente con un riego moderado. No se debe regar muy a menudo. 

 La propagación a partir de semillas es más complicada y lleva mucho más 
tiempo. 

 

Salvia farinácea 

Nombre común: Salvia azul. 

Características: Es una planta perenne originaria de 
México y Texas que forma una mata de arbustos en 
posición vertical de 50-80 cm de altura, con tallos 
blancos harinosos y brillantes hojas verdes aovado-
lanceoladas, con unos pocos dientes o aserradas y 
opuestas. Presenta flores color azul lavanda en 
espigas altas desde principios de verano.  Su fruto 
está formado por cuatro nuececillas. 

Cuidados o necesidades: 

 Luz del sol completa o sombra parcial. 

 Crecen en suelos húmedos pero bien 
drenados. 

 Realizar un ligero abonado con compost en primavera.  
Realizar poda de mantenimiento eliminando hojas y flores marchitas. 

 Resistente a heladas suaves. 

 Propagación por esqueje de puntas de rama. También es posible la 

reproducción por semillas, que antes de su siembra necesitan ser sometidas a 

estratificación, manteniéndolas en frío durante una semana. 
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Salvia fruticosa 

Nombre común: Salvia. 

Características: Subarbusto de porte 
herbáceo o arbustivo, distribuido 
generalmente por el este de la Región 
Mediterránea (Sicilia, Sur de Italia, Grecia, 
Suroeste de Turquía, Chipre, Líbano-Siria, 
Libia), y cultivada y a veces naturalizada en 
otros puntos de la Región Mediterránea. 
Posee tallos ramificados de hasta 100-150 
cm. Las hojas están provistas de un pecíolo 
de 2-3 cm y limbo entero con 2 lóbulos 
laterales muy pequeños y lóbulo central de 
hasta 8 x 3 cm, elíptico u oblongo-elíptico, 
crenulado, grisáceo por el haz y blanco-
lanado por el envés. Presenta inflorescencia ramificada en la base. Brácteas de 10-12 
mm, las inferiores aproximadamente tan largas como los cálices. Las flores, 
hermafroditas, están reunidas comúnmente en la parte terminal del tallo y suelen ser 
de un color violeta. 

Cuidados o necesidades:  

 Pleno sol. 

 Riego con moderación. 

 No soportan la sequía ni la excesiva humedad atmosférica. 

 Prefiere suelos neutrales o ligeramente calcáreos y arenosos. 

 La multiplicación ocurre por semilla o por esqueje herbáceo. 

 

Schefflera actinophylla 

Nombre común: Árbol pulpo. 

Características: Es nativo de las selvas lluviosas en 
Australia (este de Queensland y el Territorio del Norte), 
Nueva Guinea y Java. Es un árbol de 6-8 m de altura en 
cultivo, con la copa simétrica, aparasolada. Las hojas se 
agrupan hacia el final de las ramas, palmaticompuestas, 
semicoriáceas, con 8-15 folíolos oblongo-obovados, 
enteros o dentado-ondulados, de base obtusa o cordada y 
ápice obtuso o cortamente acuminado, de color verde 
brillante. Presenta inflorescencias terminales, en racimos 
digitados de espigas que sobresalen del follaje, dispuestas 
a la manera de los radios de un paraguas, pudiendo medir hasta 130 cm de longitud 
cada una. Las flores están distribuidas a lo largo de la espiga y agrupadas en cabezuelas 
de 11-14 flores, sésiles, rodeadas por un involucro de 4 brácteas. El fruto se dispone en 
drupa globosa, de unos 7 mm de diámetro, de color negro en la madurez. 



Anejo VI: Descripción de especies vegetales 

 

 
63 

 

Cuidados o necesidades: 

 Se multiplica por semillas o por esquejes. 

 Requiere buenos suelos que drenen bien. 

 Pleno sol o a media sombra. 

 Climas templados, sin heladas. 

 

Spartium junceum 

Nombre común: Gayomba, Retama de 
olor. 

Características: Es una planta perenne, 
leguminosa, nativa del Mediterráneo en el 
sur de Europa, sudoeste de Asia y noroeste 
de África. Típicamente crece de 2 a 4 m de 
altura, con tallos centrales, numerosos, de 
más de 5 cm de espesor. Las hojas son 
pequeñas, caducifolias, poco importantes 
para la planta, ya que mucha fotosíntesis se 
hace en las varas. A fines de primavera y 
estío se cubre de flores profusas, fragantes, amarillas pálidas de 2 cm de ancho. El 
fruto es como una legumbre plana y de color oscuro. 

Cuidados o necesidades: 

 Pleno sol. Vive mal a la sombra. 

 Soporta terrenos muy secos. 

 Para conseguir un desarrollo compacto debe podarse a principios de primavera. 

 Reproducción por semillas. 

 

Syringa vulgaris 

Nombre común: Lilo. 

Características: Es una especie botánica perteneciente a la familia Oleaceae, endémica 
de los Balcanes, en el sudeste de Europa, donde crece en colinas rocosas. Es un 
arbusto grande, de 3-7 m de altura. Las hojas son caducas, lanceoladas, con el haz 
verde oscura y el envés blanco lanoso, dentadas. Sus flores son de color violeta o, más 
raramente blancas, pequeñas y olorosas con los tubos de la corola anaranjados, son 
muy atrayentes para las mariposas. El fruto se dispone en cápsula seca dividida en dos 
para lanzar las dos semillas aladas, y es de color parduzco en la madurez, de forma 
alargada, algo ovoide. 

 

 



Anejo VI: Descripción de especies vegetales 

 

 
64 

 

Cuidados o necesidades: 

 Exposición soleada. 

 Soporta las situaciones umbrosas, fríos 
intensos, suelos secos, etc. 

 Requiere suelos neutros o ligeramente 
ácidos y fértiles, con buen drenaje. 

 Resiste algo la sequía, pero no mucho. 
Se puede regar 2 ó 3 veces por 
semana. 

 Se puede podar después de la 
floración. 

 Admite bien el trasplante con cepellón. 

 Se multiplica  por esquejes bajo humedad controlada. Algunas variedades se 
injertan. 

 

Teucrium fruticans 

Nombre común: Teucrio, Olivilla. 

Características: Es un arbusto perennifolio 
nativo de la región mediterránea y norte 
de África , de unos 0,5-2 m de altura. Las 
hojas son de disposición opuesta, ovado-
lanceoladas, con el haz verde brillante y el 
envés blanquecino debido a la presencia de 
pelos. Presenta inflorescencia reunidas en 
grupos en los nudos al final de las ramas. 
Las flores están reunidas en grupos en los 
nudos al final de las ramas,  con 5 sépalos y 
5 pétalos, hermafroditas y zigomorfas. El 
fruto es seco, separado en cuatro partes globosas, pardo y rugoso.  

Cuidados o necesidades: 

 Pleno sol. 

 Soporta bien las altas temperaturas. 

 Puede cultivarse en climas fríos pero necesita protección. Aguanta heladas 
débiles (-5ºC). 

 Suelo fértil, profundo y algo arenoso. 

 Muy resistente a la sequía. 

 Si se poda con regularidad presenta una vegetación densa. Si no se poda suele 
darse una segunda floración invernal. 

 Multiplicación por semilla y esqueje a final del verano. 
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Thymus hyemalis 

Nombre común: Tomillo de invierno. 

Características: Pequeño arbusto erecto, 
de hasta 40 cm de altura propio de la 
mitad sur provincial de la Región de 
Murcia. Su porte es el de una mata 
leñosa blanco azulada muy ramificada. El 
tallo y las ramificaciones principales no 
presentan pelos, y son retorcidas y 
agrietadas, grisáceas o parduscas. Sin 
embargo, los tallos jóvenes y 
secundarios pubescentes están provistos 
de pelos. Las hojas, opuestas decusadas o fasciculadas, lineares, revolutas, con la base 
ciliada; Sus flores se agrupan en glomérulos más o menos densos, con brácteas 
elípticas y cáliz de cinco dientes, los superiores algo alargados y ciliados, por lo general 
las piezas son rojizas y provistas de pelos largos, con glándulas subesféricas, también 
rojizas. El fruto es de tipo núcula, en número de cuatro, encerradas en el fondo del 
cáliz, persistente durante la fructificación. 

 

Viburnum tinus 

Nombre común: Durillo, Laurentina. 

Características: Es una especie fanerógama 
perteneciente a la familia de las adoxáceas 
que se distribuye por la región mediterránea. 
Es de hoja perenne, de 2-4 m de altura, 
aunque su altura máxima común habitual en 
setos es de 2 m. Su forma es redondeada y 
sus hojas son opuestas, coriáceas y enteras 
de color verde intenso en la haz y más claro 
en el envés con mechitas de pelos en las 
horcaduras de los nervios. Las flores son 
blancas o blanco-rosadas de 6,5 mm de 
diámetro, dispuestas en cimas convexas de 
10 cm de diámetro. El fruto es una drupa 
ovoide de color azul metálico y ligeramente 
aromático. 

Cuidados o necesidades: 

 Sol y sombra. 

 Sensible a los fríos extremos. 

 La planta se puede secar por las heladas, pero no se muere, y volverá a brotar 
en primavera. 

 Exige un suelo bien drenado. 
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 Riego poco exigente. Tolera períodos de sequía. 

 Abono en primavera, 10 gramos de fertilizante granulado por planta. 

 Ataques de los pulgones y de la araña roja, que suelen aparecer principalmente 
en primavera y en verano. 

 Se puede propagar por varios métodos como son: por semilla, por estacas, por 
injerto y por acodo. 

 

Vitex agnus cactus 

Nombre común: Sauzgatillo. 

Características: Es una especie nativa del 
Mediterráneo que puede alcanzar los 4 
m. Tiene ramas abundantes, mimbreñas, 
cuadrangulares y de corteza 
blanquecina. Las hojas son palmeadas, 
compuestas de 5-7 folíolos, lanceolados 
con pelos grises por el envés. Sus flores 
son sésiles o sobre pedicelos de 0,5-1 
mm de largo, olorosas, lilas, rosas o rara 
vez blancas, agrupadas en espigas 
delgadas.El fruto se dispone en drupa 
globosa de 3-4 mm de diámetro, 
subglabras, con 4 pirenos, negruzca en la 
madurez, rodeada por el cáliz persistente. 

Cuidados o necesidades: 

 Exposición soleada o a media sombra. 

 Crece en sitios húmedos y ramblas de la región mediterránea. 

 Suelos bien drenados. 

 Podar en primavera quitando los brotes del año anterior. 

 Requiere riego en el verano hasta que está bien establecido. 

 Se multiplica por semillas, que no requieren tratamiento previo y que pueden 
almacenarse por un año, y por esquejes con hormonas de enraizamiento. 
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Wisteria sinensis 

Nombre común: Glicinia, Glicina, Flor 
de la pluma. 

Características: Arbusto caducifolio 
trepador y robusto de hasta 15 m 
originario de China y Japón. Las hojas 
son pinnadas, verde brillantes, 
compuestas de 7-13 folíolos ovales 
con pelos sedosos cuando jóvenes, y 
luego glabros. Sus flores son de color 
violeta o malva de 2,5 cm agrupadas 
en grandes racimos colgantes de 15-
20 cm de largo muy vistosos.  Las 
flores en cada racimo abren 
simultáneamente antes de la expansión del follaje, presentando una fragancia similar a 
la uva. Sus frutos son legumbres achatadas, pardas, aterciopelados y semillas 
discoideas. 

Cuidados o necesidades: 

 Puede crecer tanto a pleno sol como a semisombra. 

 Resiste las heladas fuertes. 

 Se adapta a diferentes tipos de suelos, pero prefiere los arcillosos, fértiles y con 
buena retención de humedad. 

 Riego regular, más frecuente cuando la planta es todavía joven. 

 Abonado: Añadir todos los años abono orgánico para que crezca 
adecuadamente. 

 Necesita poda para que florezca con éxito y florezca bien. 

 Puede propagarse tanto por acodo, esqueje o por semillas. 

 

3.8.- Plantas herbáceas  

 

Agapanthus umbellatus 

Nombre común: Agapanto. 

Características: Procedente de Sudáfrica, se trata de una planta herbácea, perennifolia 
y rizomatosa. Su  tallo es corto, portando varias hojas alargadas, asciformes, de 10 a 35 
cm de longitud y de 1 a 2 de ancho, además de un estipe floral de 25 a 60 cm de 
longitud, que se ve coronado por una umbela de 20 a 30 flores de color azul brillante, 
cada flor, hermafrodita y actinomorfa, de 2,5 a 5 cm de diámetro. 
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Cuidados o necesidades: 

 De semisol o sol. 

 Resistente a heladas medias y 
suaves, sequía media y suelo 
pobre. 

 Realizar un abonado con compost 
maduro en primavera, antes de la 
floración. 

 Realizar poda de limpieza o 
mantenimiento eliminando hojas y 
tallos floríferos marchitos. 
Se propaga por división de la 
corona carnosa o leñosa a principios de primavera. También es posible la 
reproducción por semillas. 

 

Armeria marítima 

Nombre común: Clavelina de mar. 

Características: Originaria de Europa es una 
herbácea perenne que alcanza 10 cm de 
altura y 20 cm de extensión. Presenta una 
masa, en forma de montículo, de estrechas 
hojas de color verde oscuro muy estrechas y 
lineares. Las flores, de color blanco, rojizo, 
lila o blanco, están reunidas en capítulos 
rodeados de brácteas escabiosas. Son 
hermafroditas, actinomorfas, pentámeras. 
Fruto en cápsula.  

Cuidados o necesidades: 

 Pleno sol. 

 No requiere excesiva humedad. 

 Acepta suelos pobres y áridos. 

 Se propaga por esquejes en verano y por división de matas a comienzos de la 
primavera, por semillas sembrando en otoño y primavera. Germina en 14-21 
días a 20ºC. 
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Canna indica 

Nombre común: Caña de las Indias, Lengua 
de dragón. 

Características: Originaria de Centroamérica, 
es una planta con tallos erectos y hojas 
grandes, oblongas, de color verde, púrpura, 
rojizo o variegado. Sus flores se agrupan en 
inflorescencias de colores rojizo, naranja, 
amarillo o rosa. La Inflorescencia es un 
racimo o panícula terminal, con flores 
bisexuales, muy asimétricas y bracteadas. Los 
frutos son cápsulas de elipsoides a globosas, 
de 1,5 a 3 cm de longitud, de color castaño, 
con gran cantidad de semillas negras muy 
duras. 

Cuidados o necesidades: 

 Luz: sol hasta semisombra. 

 Se da en regiones donde la temperatura no baje de -3ºC. En caso de que 
lleguen a helarse, hay que cortar la planta entera. 

 Es poco exigente respecto al terreno, pero prefiere suelos ricos, orgánicos y 
bien drenados. 

 Riego frecuente y abundante, especialmente en verano. 

 Durante la época de crecimiento hay que fertilizar. 

 Multiplicación por división de los rizomas en primavera. Al cabo de 4 ó 5 años, 
se pueden dividir los rizomas y obtener nuevas plantas. 

 

Cortaderia selloana 

Nombre común: Plumero, Carrizo de La Pampa. 

Características: Gramínea cespitosa dioica del sur 
de Brasil, Uruguay y Argentina que forma matas 
grandes, con muchas hojas y cañas reproductivas. 
Supera en ocasiones 1,5 m de altura y las 
inflorescencias llegan a los 3 m de largo. Presenta 
fuertes y recios tallos y las hojas son perennes, 
largas y finas con bordes muy afilados. Las flores se 
presentan en panojas terminales de hasta 70 cm de 
largo, las masculinas algo más angostas que las 
femeninas, estas mucho más pilosas. El fruto es una 
cariópside. 
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Cuidados o necesidades: 

 Pleno sol, pero crecerá con sombra parcial. 

 Todo tipo de suelos. 

 Se las observa en suelos más pesados y húmedos, y aún a orillas de cursos de 
agua. 

 Muy resistente al salitre. 

 Podar fuertemente dejando una "bola" de tallos de unos 50 cm de alto en 
primavera cada 2 años. 

 Multiplicación por división de la mata en primavera, menos frecuentemente 
por semillas. 

 

Cyca revoluta 

Nombre común: Cica, Sagú. 

Características: Planta de tronco corto 
con aspecto de palmera, originaria de 
regiones tropicales y subtropicales del 
Japón, China y Malasia. El tronco 
(estípite) es semileñoso y casi cónico, 
formado por los bases de los peciolos. 
Las hojas son espinosas, parecidas o 
palmas, con un nervio central coriáceo 
y marcado. Las Cycas Revoluta tienen 
flores de conos unisexuales. Hay 
palmas masculinas y femeninas. La 
masculina tiene en su centro una piña 
mientras que la femenina produce una masa de ovarios que tras la fertilización se 
convierten en semillas lanosas de color amarillo anaranjado y del tamaño de una 
alubia grande. 

Cuidados o necesidades: 

 Ambiente muy iluminado aunque ha de evitarse la luz directa del sol. 

 No resiste el frío por su origen tropical.  

 Desde primavera a otoño, abonar una vez cada 30 días. Crece poco, por lo que 
no necesita muchos fertilizantes. Es recomendable aplicar también hierro en 
primavera-verano. 

 No necesita mucha agua, el exceso de humedad es mortal. El riego solamente 
ha de aplicarse cuando el substrato esté parcialmente seco. 

 Multiplicación por separación en primavera de los hijuelos laterales producidos 
por la planta. 
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Festuca glauca 

Nombre común: Festuca azul, 
Castañuela azul, Lastón, Cañuela. 

Características: Es una gramínea 
perennifolia con origen en Europa que 
forma densas matas de color azul 
brillante. Alcanza 30 cm de altura y 
extensión. Presenta hojas en forma de 
cintas de unos 23 cm de longitud. El color 
de las hojas varía del blanco plateado al 
gris azulado, y las flores, insignificantes, 
aparecen en verano. Las flores son muy 
pequeñas y están protegidas por hojas 
especializadas (brácteas). El fruto es seco 
con una sola semilla. 

Cuidados o necesidades: 

 Pleno sol. 

 Muy resistente al frío. 

 Crece en todo tipo de suelos, siendo secos y con buen drenaje. 

 Tolera los suelos más ingratos, pobres y áridos. La sequedad acentúa su color 
azul. 

 Riego: evite encharcamientos. 

 Multiplicación: fácil por división cada 2 ó 3 años en otoño y primavera.  

 

Leonotis leonorus 

Nombre común: Oreja de león 

Características: Esta planta perenne, arbustiva 
semiperennifolia de Sudáfrica es popular en todos 
los países con clima templado más cálido o 
subtropical. Es una planta llamativa que alcanza 1,8 
m de alto, con tallos rectos que dan verticilos de 
flores tubulares peludas de un naranja leonado a 
finales de verano y en otoño. Las hojas son 
lanceoladas y aromáticas.  
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Cuidados o necesidades: 

 Pleno sol. 

 No es exigente con el tipo de suelo prefiere uno ligeramente arcilloso. 

 Realizar un abonado con compost en primavera. 
Es bastante resistente a las condiciones de sequía y se da bien en situaciones 
costeras. 

 Realizar poda de mantenimiento a finales del invierno recortando las ramas 
casi a nivel del suelo y eliminando los tallos viejos que ya han florecido. 
Propagación por esquejes semiduros en verano.  

 

Lygeum spartum 

Nombre común: Albardín. 

Características: Es una planta herbácea 
perenne y rizomatosa, de hasta un metro de 
altura, del Mediterráneo occidental, que 
alcanza Egipto en el norte de África. Sus tallos 
forman gruesos ramos cubiertos en la base de 
escamas. Las hojas, con aspecto de junco y de 
hasta 50 cm de largo están enrolladas, 
reduciendo de este modo la pérdida de agua 
por transpiración; son tiesas, unciformes, duras 
y tenaces. Presenta Inflorescencia en espiga 
final, única, sin glumas y lemas fusionadas en 
tubo, cubierto de pelos, protegidas por una 
bráctea lanceolada, cóncava, de extremo agudo, persistente una vez caído el fruto, de 
tipo aquenio. Las flores, amarillentas, miden de 3 a 9 cm, y se presentan a modo de 
espata con aspecto de papel.  

 

Cuidados o necesidades: 

 Luz solar directa. 

 No temen el frío. 

 Regar cada 2-3 semanas, cuando el terreno esté seco desde algunos días. 

 Abonar periódicamente.  
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Macrochloa tenacissima 

Nombre común: Esparto. 

Características: Planta muy cespitosa y 
elevada originaria de los desiertos del 
Mar Negro y el Mar Caspio. Presenta 
brotes estériles con vainas foliares de 
las que sobresalen 2 prolongaciones de 
2,5-3 cm, plumosas. Hojas con lígula 
muy corta y limbo, en tiempo seco, 
convoluto, junciforme, de vaina 
escábrida, pubescente o glabra. Posee 
espiguillas de hasta 8 cm, unifloras, con 
pedúnculos de hasta 10 mm, 
escábridos, rectos; glumas sublinguales, 
agudas, finamente escábridas en los 
nervios 

 

Mirabilis jalapa 

Nombre común: Dondiego de noche 

Características: Vivaz herbácea tuberosa 
que habita en las zonas tropicales de 
Sudamérica, aunque se ha naturalizado 
por todas las regiones tropicales y 
templadas. Alcanza una altura de 0,50-1 
m. 

Las hojas son pecioladas, ovadas, de 
entre 4 a 13 cm de largo por 10 a 80 mm 
de ancho. Las inflorescencias surgen en 
los ápices de las ramas, a menudo 
rodeadas de pequeñas hojas, con 
involucro en forma de campana de 5 a 
15 mm de largo. Sus flores, reunidas en ramilletes con forma de trompa, tienen colores 
variados: rosa, blanco, amarillo. Las semillas son aquenios ovados o elípticos de 6 a 8 
mm de largo por 2 a 5 mm de ancho, de textura arrugada y un color verduzco-
amarillento pasando al negro al madurar. 
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Cuidados o necesidades: 

 Se debe situar siempre a pleno sol. 

 Conviene mantenerla a una temperatura agradable, cálida. 

 Resiste bien la salinidad del aire y los vientos por lo que es frecuente verla en 
zonas de influencia marina. 

 Riego frecuente y abundante, cotidiano durante el período más caluroso. 

 Hay que abonar en cuanto aparezcan las primeras flores. Deberá ser un abono 
rico en potasio y microelementos. 

 Multiplicación por semillas; también por división de tubérculos. 

 

Nepeta x faassenii 

Nombre común: Népeta, Hierba gatera, 
Menta de gato, Nébeda. 

Características: Especie de híbrido 
herbáceo de origen asiático y distribuido 
también en partes de Europa crecido 
como cobertura del suelo y de una altura 
de entre 30-50 cm. Las hojas son simples, 
estrechas, de color gris plateado, con 
agradable olor a menta, presentes en los 
tallos cuadrados. Las flores son espigas de 
color lavanda, perfumadas y apreciadas 
por las abejas .Las semillas son generalmente estériles, pero a veces puede ser viable.  

 
Cuidados o necesidades: 

 Luz: aunque se desarrollará en una sombra parcial, se encuentra más a gusto a 
pleno sol. 

 Cualquier suelo mientras esté medianamente bien drenado. 

 Resiste la sequedad y los suelos pobres y áridos. 

 Sensible a los suelos húmedos. 

 No trasplantar nunca en otoño para evitar su pudrición. 
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Nymphaea alba 

Nombre común: Nenúfar blanco, Rosa de 
amor 

Características: Planta perenne, acuática, 
originaria del sur de Europa y el norte de 
África, de rizoma que puede alcanzar una 
altura de 40cm a 2metros. Dicho rizoma es 
carnoso y horizontal, que se arraiga al fondo 
del espejo de agua en el que habita. Las hojas 
flotan, al cabo de largos peciolos; son 
grandes, cordiformes y bien lobuladas, de 
textura coriácea. Su cara superior está 
revestida de cera que la vuelve resistente e 
impermeable. Son verde oscuras y rojas por 
la parte inferior. Las flores son solitarias, hermafroditas, con un largo pedúnculo y de 
coloración blanca a rosada; el cáliz se compone de cuatro sépalos, y la corola de hasta 
una cincuentena de pétalos gruesos. Los estambres son numerosos, provistos de 
anteras amarillas. La polinización puede ser autógama o entomógama. El fruto, un 
aquenio, disemina las semillas por hidrocoria. 

Cuidados o necesidades: 

 Necesita una posición muy soleada y una profundidad de agua entre 40-100 
cm. 

 El material del fondo debe de ser mixto con arena, arcilla y turba. 

 Presentan rizomas parecidos a tubérculos y necesitan dividirse y trasplantarse 
en primavera o bien a principios de verano, en una operación que debe 
repetirse cada 3 ó 4 años. 

 Se pueden reproducir por división de las raíces en verano o mediante semillas. 

 

Pennisetum setaceum 

Nombre común: Plumacho, Plumero, Rabo de Gato 

Características:  

Es una especie originaria del África oriental 
introducida en las islas. Sus hojas son afiladas y 
largas, pueden ser verdes, rojizas o moradas según 
el cultivo. Las flores son reunidas en inflorescencias 
cilíndricas, con aspecto de pluma, con colores que 
acompañan los tonos del follaje, son blanquecinas 
en las de hojas verdes y rosadas en las de hojas rojas 
y moradas. Son plantas bisexuales con florecillas 
hermafroditas. Las inflorescencias forman 
espiguillas o panículas en las axilas de las hojas 
rodeadas por pelillos no espinosos. 

http://www.jardineiro.net/es/banco/pennisetum_setaceum.php
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Cuidados o necesidades: 

 Pleno sol, aunque tolera la media sombra. 

 Se adaptan a suelos pobres, ácidos o alcalinos, así como secos o húmedos. 

 Rebrotan con vigor tras podas drásticas, heladas fuertes y hasta quemadas. 

 Se multiplican por división del cepellón y por semillas en las variedades fértiles. 

 Se considera una planta de alto riesgo de invasión ambiental. 

 

Phormiun tenax 

Nombre común: Formio, Cáñamo de Nueva 
Zelanda. 

Características: Es una planta  perenne 
procedente de Nueva Zelanda y la Isla Norfolk. La 
planta crece como una mata con rizoma y largas 
hojas verdes matizadas en el borde de amarillo, 
resistentes,  anchas en la base y aguzadas en el 
extremo, a veces de un color glauco, de hasta 2 m 
de largo, de las cuales se eleva un brote floral 
mucho más alto. Las flores se encuentran en 
panícula terminal sobre un escapo, de color rojo 
débil o amarillo y de larga duración. 

Cuidados o necesidades: 

 Pleno sol o semisombra. 

 Adecuada para bordes de estanques. 

 Muy resistente al mar. 

 Resiste heladas. 

 Vive en cualquier tipo de suelo. 

 Riego moderado. 

 Resiste sequías y anegamiento. 

 Puede crecer bien en áreas de costa. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jardineiro.net/es/banco/pennisetum_setaceum.php
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Phormiun tenax var.atropurpurea 

Nombre común: Formio, Lino de Nueva Zelanda. 

Características: Es también originaria de Nueva 
Zelanda y la Isla de Norfolk. Es un planta perenne de 
tamaño medio a grande, muy resistente , de 
desarrollo vertical. Sus hojas son acintadas de 2,5 a 
3 m de largo y hasta 12 cm de ancho.  El color de las 
hojas va del verde de las partes jóvenes pasando por 
el bronce a rojo en las partes más viejas. En verano  
sus flores son rojizas sobre tallos azul púrpura. Las 
flores van seguidas de frutos negros y erectos. 

Cuidados o necesidades: 

 Crece bien en suelos que retengan bien la 
humedad y a semisol o pleno sol. 

 Resistente a las heladas. 

 Suelo bien drenado, húmedo, de textura arcillosa o arenosa.  

 Realizar un abonado con compost en primavera.  

 Realizar poda de mantenimiento eliminando hojas secas y controlando su 
expansión. 

 Propagación por división de mata a principios de primavera. También es posible 
la reproducción por semillas.  

 

Santolina chamaecyparisus 

Nombre común: Abrótano hembra. 

Características: Tiene su origen en el sur 
de Europa, encontrándose también en el 
norte de África y en Norteamérica. Es un 
arbusto perennifolio de 30-50 cm que 
posee numerosos tallos delgados sobre el 
que crecen hojas de color verde grisáceo, 
estrechas, lineales, divididas, carnosas y 
aromáticas. Presenta cabezuelas con 
flores amarillas tubulares, solitarias y 
colocadas en la extremidad de ramas 
parcialmente desnudas.  
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Cuidados o necesidades: 

 Pleno sol. 
Resiste el frío; tolera heladas fuertes. 

 Es imprescindible un buen drenaje y no debe ser muy rico en nutrientes. 

 -Riego no demasiado frecuente, ya que es bastante resistente a la sequía. 

 Poda en otoño, después de florecer. 

 Multiplicación por esquejes tiernos a finales de primavera y esquejes maduros 
a principios de otoño. 

 

Scirpoides holoschoenus 

Nombre común: Junco. 

Características: Planta perenne rizomatosa que 
aparece en el Sur de Europa hasta el Sur de 
Inglaterra y Rusia, con tallos simples, duros, de 30-
150 cm, lisos, con hojas sólo en las vainas 
superiores, que aún así son cortas y 
semicilíndricas; cuando son maduras quedan 
reducidas a un retículo fibroso. Las flores aparecen 
en 1-10 inflorescencias aparentemente laterales, 
compactas y globosas, a modo de cabezuelas de 
hasta 12 mm de diámetro, protegidas por 1 o 2 
brácteas semicilíndricas, la inferior de las cuales 
parece una prolongación del tallo y excede la 
longitud de la inflorescencia. En estas cabezuelas 
las flores aparecen en espiguillas ovoides y 
obtusas. Las flores son hermafroditas con 3 
estambres y 2-3 estigmas. El fruto es una nuez 
ovoide brillante, pardo blanquecino y trígono. 

Cuidados o necesidades: 

 Plena luz aunque soporta la sombra. 

 Suelos encharcados. 

 Temen al frío. 

 Riego frecuente, cada 0-1 semanas con 3-4 vasos de agua, pero evitando los 
restaños hídricos. 
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Strelitzia reginae 

Nombre común: Flor ave del Paraíso. 

Características: Planta angiosperma herbácea, 
rizomatosa originaria de Sudáfrica que se 
desarrolla cultivada en jardines en regiones 
tropicales y subtropicales. Hojas persistentes, 
grandes, de color verde grisáceo, muy pecioladas, 
de forma oval y oblonga, con nerviación mediana 
bastante aparente, ondulada y crespada sobre uno 
de los márgenes. Cada tallo floral sostiene 5-8 
flores formadas por grandes sépalos de color 
amarillo anaranjado y de tres pétalos de color azul 
intenso. Las flores son hermafroditas y  
asimétricas.  El fruto es una cápsula que se abre 
por 3 valvas.  

Cuidados o necesidades: 

 Pleno sol. 

 Para que florezca, la temperatura debe estar por encima de los 10ºC y los 
riegos moderados durante todo el año. 

 Resistentes al viento 

 Prosperan en la mayoría de los suelos pero los idóneos son los que están bien 
drenados. 

 Pueden sobrevivir con escasez de riego sobre todo durante el invierno aunque 
en verano habrá que dotarla de agua regularmente y en profundidad. 

 Ganará en vigor si se le aplica regularmente un fertilizante o compost. 

 Se propaga por división o por semillas. 

 

3.9.- Plantas tapizantes 

 

Altermanthera ficoidea 

Nombre común: Alternantera. 

Características: Planta herbácea perennes de Brasil 
con desarrollo tapizante. Las hojas son simples y 
verticiladas. Las flores son pequeñas, blancas o 
amarillas. 
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Cuidados o necesidades: 

 Pleno sol.  

 Abonos nitrogenados. 

 Riegos frecuentes. 

 Requiere mucha humedad y crece de manera favorable en ambientes 
húmedos. 

 

Alyssum maritimum 

Nombre común: Aliso marítimo, Canastillo 
de plata, Lobularia Maritima, Miranar, 
Alisón, Cesta de plata 

Características: Es una planta anual o 
perenne nativa de las zonas templadas 
mediterráneas de corto periodo 
vegetativo en climas cálidos, que alcanza 
de 10 a 30 cm de altura. Tallos numerosos 
y simples, foliosos, con pelos naviculares. 
Hierba débilmente lignificada en la base, 
de pequeñas hojas lineares, enteras y 
sésiles de color blanquecino de 1 a 4 cm 
de longitud y 3 a 5 mm de anchura, ovales a lanceoladas, con los bordes enteros. 
Desarrolla una inflorescencia con numerosas y diminutas flores blancas o violetas 
(dependiendo de la variedad), actinomorfas, hermafroditas, tetrámeras; con cuatro 
pétalos, que cubren toda la planta. Los frutos maduros son muy característicos porque, 
tras la caída de las semillas, persiste un replo de forma casi circular. 

 
Cuidados o necesidades: 

 Pleno sol. 

 Terreno preferentemente calcáreo, con algo de arena para hacerlo más 
permeable. 

 Riego regular a días alternos, intensificándolo a diario durante los períodos más 
cálidos. 

 Multiplicación mediante semillas a finales de verano. 

 

 

 

 

 

http://www.jardineiro.net/es/banco/alternanthera_ficoidea.php
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Cerastium tormentosum 

Nombre común: Canastilla de plata, 
Cerastio, Nieve de verano. 

Características: Clásica alfombrante 
herbácea originaria de Europa de unos 20 
cm. Posee tallos rastreros que están 
cubiertos de hojas persistentes y lanosas, 
pequeñas y lanceoladas de color verde 
grisáceo. Hojas plateadas y lanosas. 
Produce flores blancas, estrelladas, 
dispuestas por encima del follaje. 

Cuidados o necesidades: 

 Pleno sol. 

 Suelo calcáreo, arenoso y bien drenado. 

 Soporta la sequedad pero necesita algunos riegos en verano, sin los cuales 
desaparece su follaje hasta el otoño. 

 Propagación por siembra directa o manojos de esquejes sobre el terreno, a 
finales de invierno o principios de otoño. 

 

Lippia nodiflora 

Nombre común: Bella alfombra, Lipia. 

Características: Planta rastrera e 
invasora, de pequeña altura y porte 
tapizante procedente de Sudamérica que 
se adhiere al terreno y forma alfombras. 
Las hojas son opuestas, oval-lanceoladas 
ligeramente dentadas, de unos 2-3 cm. 
Presenta pequeñas flores blancas o 
rosadas en verano, generalmente 
zigomorfas a actinomorfas, perfectas, 
dispuestas en inflorescencias racimosas. 

Cuidados o necesidades: 

 Sol o semisombra. 

 Pierde hojas a partir de -5ºC. Aguanta hasta -9ºC. 

 Resistente a la sequedad y a las atmósferas marinas. 

 Necesita poca agua. 

 De muy fácil multiplicación mediante esquejes, en otoño y primavera. 
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Plumbago auriculata 

Nombre común: Celestina, Jazmín azul. 

Características: Es una especie botánica 
de herbácea de la familia de las 
Plumbaginaceae, endémica de Sudáfrica. 
Crece rápido, alcanza 1,8 m de altura. 
Tiene tallos largos, delgados y leñosos. 
Las hojas son verdosas y ovaladas, 
recubiertas por la cara inferior de 
escamas blanquecinas, al igual que el 
resto de los tallos. Sus flores son de color 
azul cielo de forma cilíndrica, miden 
unos 2,5 cm y se abren en cinco pétalos, 
que nacen de racimos terminales de 15 
centímetros de ancho. 

Cuidados o necesidades: 

 Pleno sol., aunque crece bien en semisombra. 

 No resiste las heladas fuertes, de menos de -5ºC. En las regiones frías debe 
protegerse y ser puesta a resguardo durante el invierno. 

 Se desarrolla mejor en suelos ligeros y arenosos con buen drenaje. 

 Regar abundantemente en verano y más ligeramente en invierno. 

 Multiplicación: Las estacas con hojas tomadas de madera parcialmente madura 
enraízan sin problemas bajo vidrio o plástico. También es posible emplear 
estacas de raíz y dividir plantas viejas. Las semillas sembradas a fines del 
invierno germinan con facilidad. 

 

Vinca minor 

Nombre común: Vinca, Hierba doncella, 
Dominicana, Dominica, Pervinca, 
Vincapervinca, Violeta de asno. 

Características: Subarbusto perenne de 
Europa Central y el Sur de Europa con un 
tamaño de 15-25 cm. Va enraizando por 
los tallos, formando grandes colonias 
clonales y ocasionalmente trepando a más 
de 4 dm, pero no más ni enroscándose. Las 
hojas son siempre verdes, opuestas, 
ovaladas o lanceoladas, verde oscuras brillantes, con una textura correosa. Las flores 
son solitarias en las axilas foliares presentes sobre tallos erectos y cortos con un 
delicado color que va del blanco al más claro azul pastel; son actinomórficas, 
bisexuales y generalmente pentámeras. El fruto se encuentra en un par de folículos de 
25 mm de largo, conteniendo numerosas semillas. 
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Cuidados o necesidades: 

 Vive bien en semisombra y en sombra. 

 Tolera cierta sequedad aliviada por algunos riegos, más frecuentes en verano y 
escasos en invierno. 

 Se adapta a gran variedad de suelos. 

 Abonar en otoño o invierno con abono orgánico y, en primavera, suministrar 
fertilizantes minerales. 

 Multiplicación muy fácil aprovechando sus acodos naturales arraigados en el 
suelo. 

 

Césped 

La pradera de césped estará compuesta por una mezcla de tres especies distintas. 

De esta manera, podremos conseguir las ventajas de cada una de estas y obtener así 

un césped de buen aspecto y resistente tanto a la pisada como a la sequía. A 

continuación detallaremos tanto la mezcla como cada una de las distintas especies que 

la componen. 

70% Festuca arundinacea. 

15% Cynodon dactylon. 

15% Lolium perenne. 

 

Festuca arundinacea 

Proporciona un césped poco denso pero muy 

resistente, de bajas necesidades de 

mantenimiento, elevada resistencia al pisoteo 

y de gran capacidad de adaptación a todo tipo 

de situaciones. Presenta un crecimiento lento. 

Admite tanto sol como sombra y es resistente a 

la sequía, aunque también admite bajos niveles 

de encharcamiento. En cuanto a la 

temperatura, resiste tanto los periodos cálidos como los fríos, lo cual le permite 

presentar un aspecto verde durante todo el año. Su resistencia a la salinidad es 

mediana. Altura de corte a 5 o 6 cm. 

Es una gramínea bastante invasiva, capaz de desplazar tanto a las malas hierbas como 

a otras especies de césped. Su rusticidad le proporciona un excelente estado sanitario. 
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Cynodon dactylon 

Forma un césped rústico y de fácil 

mantenimiento a la vez que denso y atractivo. 

Es una planta que necesita calor y luz, llegando 

a amarillear en invierno e incluso ponerse de 

color marrón  si la temperatura se mantiene por 

debajo de los 10 0C. Crecimiento lento. Muy 

resistente a la sequía así como a la alta salinidad 

y aguas de mala calidad. Presenta una alta 

resistencia al pisoteo y la altura recomendable 

de corte se encuentra entre los 2 y 5 cm.  

Al igual que Festuca arundinacea es una planta muy invasiva y rústica, capaz de 

desplazar al resto de especies vegetales. 

 

Lolium perenne 

Se caracteriza por su rápida germinación y alta 

calidad estética, brindando una densidad y 

color verde intenso que perdura durante todo 

el año. Tiene una alta resistencia al pisoteo. 

Prefiere climas fríos, aunque puede soportar 

el verano de climas cálidos. Crece en todo tipo 

de suelos, aunque prefiere los suelos 

húmedos. Tolera medianamente la salinidad. 

Su altura de corte se encuentra entre los 2 y 4 

cm. 

 

Así pues, teniendo en cuenta la descripción de cada una de las especies de césped 

citadas, podemos concluir que esta mezcla nos proporcionará una rápida germinación 

gracias al ray-grass inglés, el cual irá siendo desplazado poco a poco por las otras dos 

especies. Será además un césped denso y resistente a la salinidad gracias al Cynodon 

dactylon, pero que no amarilleará demasiado en invierno debido a la presencia de 

Festuca arundinacea. Cabe destacar también su resistencia al pisoteo y a la sequía, de 

la misma forma que el gran vigor y rusticidad de ambas especies. 
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1.- Introducción 
 

El diseño del parque metropolitano se ha hecho  con la idea de que los 

movimientos de tierra a realizar sean mínimos, e intentando siempre que la superficie 

generada se adapte lo máximo posible al paisaje natural. Aún así, modelar el terreno 

para la construcción de un parque metropolitano conlleva en casi todos los casos el 

desplazamiento de un importante volumen de tierra. 

2.- Capaceo 
 

Antes de llevar a cabo el movimiento de tierras propiamente dicho, se ha 

considerado necesario la extracción y el acopio de la capa superficial de tierra vegetal. 

Esta capa es de gran interés pues contiene la mayor parte de nutrientes y materia 

orgánica del suelo, estableciéndose por lo general en los 20 primeros centímetros de 

suelo. El volumen de tierra vegetal resultante de la superficie total del parque es el 

siguiente: 

Vt.vegetal = Superficie total · Profundidad = 165 485,16 m2 · 0'20 m = 33 097,03 m3 

Para minimizar el desplazamiento y transporte de tierras, se aconseja depositar el 

volumen de tierra vegetal extraída sobre la siguiente zona a trabajar, de modo que una 

vez acabadas las tareas se pueda volver a depositar en su correspondiente lugar. 

3.- Movimiento de tierras en grueso 
 

En la realización del movimiento de tierras en grueso se tratará de definir el 

modelado superficial del parque, de modo que se puedan observar zonas de desnivel. 

De esta manera, se intentará conseguir los siguientes puntos: 

 Zonificar el jardín en sus distintos estilos de jardinería y ambientes para 

producir así las sensaciones deseadas. 

 

 Crear rincones poco visibles desde ciertos ángulos de vista para promover 

así el descubrimiento por parte del visitante y romper la monotonía. 

 

 Buscar la geometría y el equilibrio con la jardinería para producir así un 

entorno de naturaleza. 

 

 Promover las zonas con contraste de luz y sombra, dándose lugar a distintos 

ambientes y a la utilización de distintas especies vegetales. 
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 Favorecer la circulación del agua por los distintos canales desde el jardín 

árabe hasta el lago. 

 

 Permitir la evacuación del agua de lluvia por escorrentía sin necesidad de 

recurrir a granes obras de drenaje. 

4.- Movimientos de tierra en fino 
 

Una vez se han definido las distintas zonas de elevación y depresión se pasa al 

moldeo de la superficie, definiéndose de esta manera las pendientes de las lomas, 

vaguadas, etc.  

La inclinación de los taludes es bastante baja a lo largo de todo el parque para 

evitar el cansancio y fomentar el paseo de todo tipo de transeúntes, siendo la máxima 

pendiente en el terreno de un 11%. Según esto, el parque cumple perfectamente la 

Norma NTE-ADE/1979 sobre "Acondicionamiento del terreno. Desmontes" según la 

cual: 

  Profundidad del estrato en metros 

Tipo del terreno del estrato Desmonte 
Pi < 3 

 
3 ≤ Pi ≤ 6 

Terraplén 
Pi < 3 

 
3 ≤ Pi ≤ 6 

Granular Gravas y zahorras de 
granulometría extensa. 
Arenas gruesas y medias, 
no limosas. 

1.50 1.50 1.50 1.50 

 Arenas finas limosas y 
uniformes. 

1.50 1.75 1.50 1.75 

Coherente Limos y limos arenosos. 1.50 1.50 1.50 2.00 
 Arcillas arenosas y limos 

arcillosos de índice de 
plasticidad IP de 10 a 20. 

1.25 1.25 1.25 1.75 

 Arcillas de índice de 
plasticidad IP de 20 a 30. 

1.25 1.50 1.25 1.75 

 Arcillas de plasticidad IP > 
30. 

1.25 1.25 1.25 1.75 

 

En cuanto al caso particular del corte vertical situado en el jardín árabe, será 

tratado según la norma NTE-CCM de Cimentaciones y Contenciones, construyéndose el 

correspondiente muro indicado por esta norma. Sin embargo, dado que la profundidad 

del corte no supera los 1'30 m de altura, no será necesaria la entibación. 
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5.- Cálculo: 
 

El cálculo de los volúmenes de desmonte y terraplén se ha realizado mediante la 

comparación de dos superficies creadas a través de modelos digitales de triangulación. 

Así pues, el proceso de cálculo ha sido el siguiente: 

A partir de un sistema de información geográfica se obtuvieron las curvas de nivel 

correspondientes al terreno original de la zona. Posteriormente, se crearon las curvas 

de nivel del parque tal y como quedaría finalmente, definiéndose por tanto las lomas, 

vaguadas, planicies y demás elevaciones del terreno. De esta forma se obtuvieron, 

mediante las curvas de nivel de ambos modelos, dos superficies digitales del terreno, 

las cuales fueron superpuestas y restadas para dar lugar al volumen de tierra de 

desmonte y de terraplén. Por último, se tuvo que realizar una serie de rectificaciones 

sobre la superficie obtenida, para así igualar el volumen de desmonte con el de 

terraplén. De esta manera, no será necesaria ni la acumulación de grandes cantidades 

de tierra a las afueras del parque, ni el traer tierra de otros lugares.   

 

 Superficie digital del terreno original: 
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 Superficie digital del terreno modificado: 

 

 

 

A la hora de llevar a cabo la rectificación de los volúmenes de desmonte y terraplén 

se tuvo que tener en cuenta la relación de volumen natural entre volumen 

compactado, o lo que es lo mismo, volumen de corte entre el volumen de relleno. Así 

pues, para los distintos tipos de suelo se da que: 

Tipo de suelo Relación de Vnatural/Vcompactado 

A-1 y A-3 1.05 
A-2 1.10 
A-4 a A-7 1.15 

 

Tipo de suelo Relación de Vsuelto/Vcompactado 

A-1 y A-3 1.05 
A-2 1.10 
A-4 a A-7 1.15 

 

Tipo de suelo Relación de Vsuelto/Vnatural 

A-1 y A-3 1.05 
A-2 1.10 
A-4 a A-7 1.15 
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En nuestro caso, al ser un suelo franco-limoso con muy bajo porcentaje de gravas, 

nos encontramos ante un tipo de suelo A4 según la clasificación de suelos de la 

AASHTO, teniendo que ser por tanto la relación de volumen natural entre volumen 

compactado próxima a 1,15. 

Volumen natural = Volumen de corte = 71 091,45 m3 

Volumen compactado = Volumen de relleno = 60 368,85 m3 

V corte / V relleno = 71 091,45 / 60 368,85 = 1,1776 

 

Dado que la relación nos da 1,1776 es posible que sobren algunos m3 de tierra, los 

cuales serán ubicados en un lugar a parte decidido por el proyectista o diseñador a pie 

de obra. El que no se haya ajustado más esta cifra radica en la dificultad de hacerlo sin 

quedarse por debajo, siendo mejor que sobre algo de tierra a que falte. 

La relación de volúmenes V suelto / V natural será usada para estimar el volumen de 

tierra que será necesaria transportar por los camiones de una zona a otra. 

6.- Control de erosión 
 

El periodo de movimientos de tierra es cuando la zona se encontrará sometida a las 

mayores degradaciones ambientales. Este periodo puede ocupar bastante tiempo, 

durante el cual la tierra se encontrará libre y sometida a fuertes factores erosivos 

como pueden ser los vientos, las lluvias o simplemente la erosión por gravedad. Por 

ello, en las zonas en las que exista peligro de erosión, se deberán de tomar medidas 

para el control, estas pueden ser: 

 Usar cubiertas vegetales de germinación rápida en aquellos suelos que 

pasen un largo periodo desnudos.  

 

 Hidrosiembra, junto con el uso de acolchados. 

 

 Usar mantas de control de erosión. 

 

 Limitar el tráfico de vehículos cercano a taludes. 

 

 Instalar traviesas de ferrocarril en las pendientes empinadas para que 

frenen el agua antes de que esta coja inercia. 

 

 Mantener el mayor tiempo posible las especies vegetales originales siempre 

y cuando sea posible. 



Anejo VI: Movimiento de tierras 

 

 
8 

 

 

 Aplicar riegos ligeros sobre el suelo desnudo para asentar el polvo cuando 

sea posible. 

7.- Maquinaria para la ejecución 
 

Para la realización del movimiento de tierra será necesario el uso de maquinaria 

pesada, a continuación se mostrará la maquinaria que se utilizará así como la tarea 

que realizará cada una de ellas: 

 Bulldozer: Limpieza y desbroce de la totalidad del parque, así como el 

capaceo y el empuje de la tierra extraída en esta etapa. 

 

 Excavadora: Excavación y vaciado de las zonas que lo requieran. 

 

 Pala cargadora: Carga del material extraído en camiones o dumpers. 

 

 Trailla: Transporte y extendido de los volúmenes de tierra. 

 

 Motoniveladora: Nivelar y moldear el terreno para dar estabilidad. 

 

 Compactador de tambor: Compacta de forma definitiva el terreno nivelado 

con anterioridad. 
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1.- Introducción 

Tanto el almacén, como las oficinas, así como otras dependencias destinadas al 
uso de los guardias, recepción, etc. se encontrarán en el mismo edificio. Este será 
denominado como edificio principal y estará dividido en dos módulos totalmente 
independientes, excepto por una fachada común. 

El edificio principal se encontrará prácticamente a la entrada del parque, de 
modo que podrá ser utilizado en labores de recepción y guía de las distintas visitas 
que acudan. De la misma forma, esta localización es útil para la dependencia de los 
guardias de seguridad, quienes tendrán las zonas más conflictivas (entrada, 
aparcamientos y zona deportiva) justo al lado. Por otro lado, el que este sea el 
punto más alto del parque, beneficia la colocación del cabezal de riego para 
disminuir presiones en el sistema. 

2.- Criterios de diseño 

Exteriormente, la edificación tendrá una fachada que dará al jardín árabe, la cual 
será la única fachada común a ambos módulos.  Esta presentará una columnata 
árabe, dando así aspecto de palacio y por consiguiente, simulando en la zona un 
patio árabe de características similares a las de construcciones árabes de la época 
morisca. El resto de fachadas mantendrán el estilo rústico, siendo revestidas por 
baldosas que simulan la piedra. Tras la fachada árabe, se podrán encontrar los dos 
módulos separados por un pasillo exterior, el cual permitirá el acceso desde la zona 
de entrada hasta la zona árabe sin necesidad de rodear el edificio. 

El módulo de la izquierda estará destinado a labores de almacenaje y al cabezal 
de riego. Poseerá en su interior tres dependencias; una para el almacenaje de 
herramientas, utensilios, maquinaria etc., otra para el cabezal de riego y el 
almacenaje de abonos y fertilizantes, y un cuarto de baño para los operarios que allí 
trabajen. En cuanto al módulo de la derecha tendrá una función más administrativa, 
estando dividido en siete dependencias más una zona de recepción de la que parte 
el pasillo central. Contará de esta forma con tres cuartos de baño, dos que darán al 
exterior y otro al que se entrará por el interior para los trabajadores que allí se 
encuentren, una sala de reuniones y oficina, una sala de exposiciones, una caseta 
para el guardia y otra sala multifunciones. 
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3.- Seguridad estructural 

3.1.- Datos de la obra 

  
Normas consideradas   
Hormigón: EHE-08 

Aceros conformados: CTE DB-SE A 

Aceros laminados y armados: CTE DB-SE A 

Forjados de viguetas: EHE-08  

Categoría de uso: G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No 

concomitante con el resto de acciones variables 
 
Acciones consideradas    
 
Gravitatorias   

Planta 
S.C.U 

(t/m²) 

Cargas muertas 

(t/m²) 

Azotea 0.12 0.10 

Cimentación 0.00 0.00   
 
Viento   
CTE DB SE-AE 

Código Técnico de la Edificación. 
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación 

  

Zona eólica: A 

Grado de aspereza: II. Terreno rural llano sin obstáculos 

  

La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la 
dirección perpendicular a la superficie expuesta. El programa obtiene de forma 
automática dicha presión, conforme a los criterios del Código Técnico de la Edificación DB-
SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado de aspereza 

seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado: 

  
qe = qb · ce · cp 

  
Donde: 

qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D. 

  
ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del 
Anejo D.2, en función del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno 
del punto considerado. 

  
cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, 
en función de la esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento. 

  
  

 Viento X Viento Y 

qb 
(t/m²) 

esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión) 

0.04 0.13 0.70 -0.30 0.19 0.70 -0.30 
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Anchos de banda 

Plantas 
Ancho de banda Y 

(m) 
Ancho de banda X 

(m) 

En todas las plantas 18.00 27.00  
  

Se realiza análisis de los efectos de 2º orden 

Valor para multiplicar los desplazamientos 1.50 

Coeficientes de Cargas 

    +X: 1.00            -X:1.00 

    +Y: 1.00            -Y:1.00 

  

Cargas de viento 

Planta 
Viento X 

(t) 
Viento Y 

(t) 

Azotea 2.936 4.403  
  

Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado 
que las fuerzas de viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una 

excentricidad de ±5% de la dimensión máxima del edificio. 

  
 
 
Sismo 

    
Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 

  

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden 

Acción sísmica según X 

Acción sísmica según Y 

  

Provincia:ALMERIA Término:HUERCAL DE ALMERIA 

Clasificación de la construcción: Construcciones de importancia normal 

Aceleración sísmica básica (ab): 0.140 g, (siendo 'g' la aceleración de la gravedad) 

Coeficiente de contribución (K): 1.00 

Coeficiente adimensional de riesgo (): 1 

Coeficiente según el tipo de terreno (C): 1.30 (Tipo II) 

Coeficiente de amplificación del terreno (S): 1.035 

Aceleración sísmica de cálculo (ac = S x  x ab): 0.145 g 

Método de cálculo adoptado: Análisis modal espectral 

Amortiguamiento: 5% (respecto del amortiguamiento crítico) 

Fracción de la sobrecarga a considerar: 0.50 

Número de modos: 3 

Coeficiente de comportamiento por ductilidad: 2 (Ductilidad baja) 

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno 
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Fuego 

 
  

Datos por planta 

Planta R. req. F. Comp. 
Revestimiento de elementos de hormigón 

Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros 

Azotea R 120 X Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ignífugo 

Notas: 
- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su 
capacidad portante, expresado en minutos. 
- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación.   
 
Hipótesis de carga 

 
  

Automáticas Carga permanente 

Sobrecarga de uso 
Sismo X 
Sismo Y 

Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 

Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.-  
  

 
 
Estados límite 

 
  

E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en 
cimentaciones 

CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 
m 

Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 

Acciones características 

 
   

Situaciones de proyecto 
 

  
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán 

de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

- Situaciones persistentes o transitorias   
- Con coeficientes de combinación 

  

 
   
 

- Sin coeficientes de combinación 
  

 

 



       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G Q Q

 

   Gj kj Qi ki

j 1 i 1

G Q
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- Situaciones sísmicas   

- Con coeficientes de combinación 
  

 
   
 

- Sin coeficientes de combinación 
  

 
   

 
- Donde: 
  

  

Gk Acción permanente 

Qk Acción variable 

AE Acción sísmica 

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

AE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica 

p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
     

  
 
Coeficientes parciales de seguridad () y coeficientes de 

combinación ()   
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 
  

  

Persistente o transitoria 

 
Coeficientes parciales de 

seguridad () 
Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600  
     
  

Persistente o transitoria (G1) 

 
Coeficientes parciales de 

seguridad () 
Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000     
  

 

      EGj kj A E Qi ai ki

j 1 i 1

G A Q
 

     EGj kj A E Qi ki

j 1 i 1

G A Q
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Sísmica 

 
Coeficientes parciales de 

seguridad () 
Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 

Notas: 
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de 
los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la 
otra.  

     
 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 
  

  

Persistente o transitoria 

 
Coeficientes parciales de 

seguridad () 
Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600  
    
  

Persistente o transitoria (G1) 

 
Coeficientes parciales de 

seguridad () 
Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000  
    
  

Sísmica 

 
Coeficientes parciales de 

seguridad () 
Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 

Notas: 
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de 
los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la 
otra.  
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Tensiones sobre el terreno 
  

  

Acciones variables sin sismo 

 Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000  
    
  

Sísmica 

 Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 0.000 

Sismo (E) -1.000 1.000  
     

 
Desplazamientos 
  

  

Acciones variables sin sismo 

 Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000  
    
  

Sísmica 

 Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 0.000 

Sismo (E) -1.000 1.000  
     

  
 
Combinaciones 

 
  
  Nombres de las hipótesis 

G Carga permanente 

Qa Sobrecarga de uso 

V(+X exc.+) Viento +X exc.+ 

V(+X exc.-) Viento +X exc.- 

V(-X exc.+) Viento -X exc.+ 

V(-X exc.-) Viento -X exc.- 

V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+ 
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V(+Y exc.-) Viento +Y exc.- 

V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+ 

V(-Y exc.-) Viento -Y exc.- 

SX Sismo X 

SY Sismo Y  
  

  E.L.U. de rotura. Hormigón 

  
Com
b. 

G Qa 
V(+X 
exc.+) 

V(+X 
exc.-) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X 
exc.-) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y 
exc.-) 

SX SY 

1 
1.00

0 
           

2 
1.35

0 
           

3 
1.00

0 
 1.500          

4 
1.35

0 
 1.500          

5 
1.00

0 
  1.500         

6 
1.35

0 
  1.500         

7 
1.00

0 
   1.500        

8 
1.35

0 
   1.500        

9 
1.00

0 
    1.500       

10 
1.35

0 
    1.500       

11 
1.00

0 
     1.500      

12 
1.35

0 
     1.500      

13 
1.00

0 
      1.500     

14 
1.35

0 
      1.500     

15 
1.00

0 
       1.500    

16 
1.35

0 
       1.500    

17 
1.00

0 
        1.500   

18 
1.35

0 
        1.500   

19 
1.00

0 
1.50

0 
          

20 
1.35

0 
1.50

0 
          

21 
1.00

0 
         

-
0.30

0 

-
1.00

0 

22 
1.00

0 
         0.30

0 

-
1.00

0 

23 
1.00

0 
         

-
0.30

0 

1.00
0 

24 
1.00

0 
         0.30

0 
1.00

0 

25 
1.00

0 
         

-
1.00

0 

-
0.30

0 
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Com
b. 

G Qa 
V(+X 
exc.+) 

V(+X 
exc.-) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X 
exc.-) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y 
exc.-) 

SX SY 

26 
1.00

0 
         1.00

0 

-
0.30

0 

27 
1.00

0 
         

-

1.00
0 

0.30
0 

28 
1.00

0 
         1.00

0 
0.30

0  
  

  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

  
Com
b. 

G Qa 
V(+X 
exc.+) 

V(+X 
exc.-) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X 
exc.-) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y 
exc.-) 

SX SY 

1 
1.00

0 
           

2 
1.60

0 
           

3 
1.00

0 
 1.600          

4 
1.60

0 
 1.600          

5 
1.00

0 
  1.600         

6 
1.60

0 
  1.600         

7 
1.00

0 
   1.600        

8 
1.60

0 
   1.600        

9 
1.00

0 
    1.600       

10 
1.60

0 
    1.600       

11 
1.00

0 
     1.600      

12 
1.60

0 
     1.600      

13 
1.00

0 
      1.600     

14 
1.60

0 
      1.600     

15 
1.00

0 
       1.600    

16 
1.60

0 
       1.600    

17 
1.00

0 
        1.600   

18 
1.60

0 
        1.600   

19 
1.00

0 
1.60

0 
          

20 
1.60

0 
1.60

0 
          

21 
1.00

0 
         

-
0.30

0 

-
1.00

0 

22 
1.00

0 
         0.30

0 

-
1.00

0 

23 
1.00

0 
         

-
0.30

0 

1.00
0 

24 
1.00

0 
         0.30

0 
1.00

0 
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Com
b. 

G Qa 
V(+X 
exc.+) 

V(+X 
exc.-) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X 
exc.-) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y 
exc.-) 

SX SY 

25 
1.00

0 
         

-
1.00

0 

-
0.30

0 

26 
1.00

0 
         1.00

0 

-

0.30
0 

27 
1.00

0 
         

-
1.00

0 

0.30
0 

28 
1.00

0 
         1.00

0 
0.30

0  
  

  Tensiones sobre el terreno 

  Desplazamientos 

  
Com
b. 

G Qa 
V(+X 
exc.+) 

V(+X 
exc.-) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X 
exc.-) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y 
exc.-) 

SX SY 

1 
1.00

0 
           

2 
1.00

0 
1.00

0 
          

3 
1.00

0 
 1.000          

4 
1.00

0 
1.00

0 
1.000          

5 
1.00

0 
  1.000         

6 
1.00

0 
1.00

0 
 1.000         

7 
1.00

0 
   1.000        

8 
1.00

0 
1.00

0 
  1.000        

9 
1.00

0 
    1.000       

10 
1.00

0 
1.00

0 
   1.000       

11 
1.00

0 
     1.000      

12 
1.00

0 
1.00

0 
    1.000      

13 
1.00

0 
      1.000     

14 
1.00

0 
1.00

0 
     1.000     

15 
1.00

0 
       1.000    

16 
1.00

0 
1.00

0 
      1.000    

17 
1.00

0 
        1.000   

18 
1.00

0 
1.00

0 
       1.000   

19 
1.00

0 
         

-
1.00

0 

 

20 
1.00

0 
1.00

0 
        

-
1.00

0 

 

21 
1.00

0 
         1.00

0 
 

22 
1.00

0 
1.00

0 
        1.00

0 
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Com
b. 

G Qa 
V(+X 
exc.+) 

V(+X 
exc.-) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X 
exc.-) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y 
exc.-) 

SX SY 

23 
1.00

0 
          

-
1.00

0 

24 
1.00

0 
1.00

0 
         

-

1.00
0 

25 
1.00

0 
          1.00

0 

26 
1.00

0 
1.00

0 
         1.00

0  
   

 
Datos geométricos de grupos y plantas 

 
  

Grupo Nombre del grupo  Planta Nombre planta  Altura  Cota  

1 Azotea 1 Azotea 3.50 3.50 

0 Cimentación    0.00  
  

 
 
Datos geométricos de pilares, pantallas y muros    
 
Pilares   
GI: grupo inicial 

GF: grupo final 

Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales 

  

Datos de los pilares 

Referenci
a 

Coord(P.Fijo) GI- 
GF 

Vinculación exterior Ang
. 

Punto fijo Canto de 
apoyo 

P1 ( 13.91, 
11.07) 

0-1 Con vinculación 
exterior 

0.0 Esq. sup. izq. 0.60 

P2 ( 19.91, 

11.07) 

0-1 Con vinculación 

exterior 

0.0 Mitad superior 0.60 

P3 ( 25.91, 
11.07) 

0-1 Con vinculación 
exterior 

0.0 Esq. sup. der. 0.60 

P4 ( 13.91,  
5.07) 

0-1 Con vinculación 
exterior 

0.0 Mitad 
izquierda 

0.60 

P5 ( 19.91,  
5.07) 

0-1 Con vinculación 
exterior 

0.0 Centro 0.50 

P6 ( 25.91,  

5.07) 

0-1 Con vinculación 

exterior 

0.0 Mitad derecha 0.60 

P7 ( 13.91, -
0.93) 

0-1 Con vinculación 
exterior 

0.0 Mitad 
izquierda 

0.60 

P8 ( 19.91, -
0.93) 

0-1 Con vinculación 
exterior 

0.0 Centro 0.50 

P9 ( 25.91, -
0.93) 

0-1 Con vinculación 
exterior 

0.0 Mitad derecha 0.50 

P10 ( 13.91, -

6.93) 

0-1 Con vinculación 

exterior 

0.0 Esq. inf. izq. 0.60 

P11 ( 19.91, -
6.93) 

0-1 Con vinculación 
exterior 

0.0 Mitad inferior 0.60 

P12 ( 25.91, -
6.93) 

0-1 Con vinculación 
exterior 

0.0 Esq. inf. der. 0.60 
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Referenci

a 

Coord(P.Fijo) GI- 

GF 

Vinculación exterior Ang

. 

Punto fijo Canto de 

apoyo 

P13 ( 28.91, 
11.07) 

0-1 Con vinculación 
exterior 

0.0 Esq. sup. izq. 0.60 

P14 ( 34.91, 
11.07) 

0-1 Con vinculación 
exterior 

0.0 Mitad superior 0.50 

P15 ( 40.91, 
11.07) 

0-1 Con vinculación 
exterior 

0.0 Esq. sup. der. 0.60 

P16 ( 28.91,  

5.07) 

0-1 Con vinculación 

exterior 

0.0 Mitad 

izquierda 

0.60 

P17 ( 34.91,  
5.07) 

0-1 Con vinculación 
exterior 

0.0 Centro 0.50 

P18 ( 40.91,  
5.07) 

0-1 Con vinculación 
exterior 

0.0 Mitad derecha 0.60 

P19 ( 28.91, -

0.93) 

0-1 Con vinculación 

exterior 

0.0 Mitad 

izquierda 

0.50 

P20 ( 34.91, -

0.93) 

0-1 Con vinculación 

exterior 

0.0 Centro 0.50 

P21 ( 40.91, -
0.93) 

0-1 Con vinculación 
exterior 

0.0 Mitad derecha 0.60 

P22 ( 28.91, -
6.93) 

0-1 Con vinculación 
exterior 

0.0 Esq. inf. izq. 0.60 

P23 ( 34.91, -

6.93) 

0-1 Con vinculación 

exterior 

0.0 Mitad inferior 0.60 

P24 ( 40.91, -
6.93) 

0-1 Con vinculación 
exterior 

0.0 Esq. inf. der. 0.60 

 
  

 
 
Dimensiones, coeficientes de empotramiento y coeficientes de 

pandeo para cada planta 
 

  
Referencia pilar Planta Dimensiones Coefs. empotramiento 

Cabeza        Pie 

Coefs. pandeo 

Pandeo x Pandeo Y 

Para todos los pilares 1 0.30x0.30 0.30         1.00 1.00         1.00  
  

 
 
Listado de paños   

Tipos de forjados considerados 

  

Nombre Descripción 

40I70 FORJADO DE VIGUETAS IN SITU 
Canto de bovedilla: 35 cm 

Espesor capa compresión: 5 cm 
Intereje: 70 cm 
Ancho del nervio: 14 cm 

Bovedilla: Bovedilla60x35 
Peso propio: 0.445 t/m²  

   
 
Losas y elementos de cimentación   

  -Tensión admisible en situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 

  -Tensión admisible en situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
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Materiales utilizados    
 
Hormigones   
Para todos los elementos estructurales de la obra: HA-25; fck = 255 kp/cm²; c = 1.30 

a 1.50 
 
 
Aceros por elemento y posición    
 
Aceros en barras   
Para todos los elementos estructurales de la obra: B 400 S; fyk = 4077 kp/cm²; s = 

1.00 a 1.15 
 
 
Aceros en perfiles   

  

Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 

(kp/cm²) 
Módulo de elasticidad 

(kp/cm²) 

Aceros conformados  S235  2396 2140673 

Aceros laminados  S275  2803 2140673  
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3.2.- Cimentación 
 
Listado de elementos de cimentación  
 
Descripción   

  

Referencias Geometría Armado 

P1 Zapata cuadrada 

Ancho: 180.0 cm 
Canto: 60.0 cm 

Sup X: 10Ø12c/18 

Sup Y: 10Ø12c/18 
Inf X: 10Ø12c/18 
Inf Y: 10Ø12c/18 

P2 Zapata cuadrada 

Ancho: 150.0 cm 
Canto: 60.0 cm 

Sup X: 8Ø12c/18 

Sup Y: 8Ø12c/18 
Inf X: 8Ø12c/18 
Inf Y: 8Ø12c/18 

P3 Zapata cuadrada 
Ancho: 190.0 cm 
Canto: 60.0 cm 

Sup X: 10Ø12c/18 
Sup Y: 10Ø12c/18 
Inf X: 10Ø12c/18 
Inf Y: 10Ø12c/18 

P4 Zapata cuadrada 
Ancho: 160.0 cm 
Canto: 60.0 cm 

Sup X: 9Ø12c/18 
Sup Y: 9Ø12c/18 
Inf X: 9Ø12c/18 
Inf Y: 9Ø12c/18 

P5 Zapata cuadrada 
Ancho: 140.0 cm 
Canto: 50.0 cm 

X: 6Ø12c/22 
Y: 6Ø12c/22 

P6, P16 Zapata cuadrada 

Ancho: 160.0 cm 
Canto: 60.0 cm 

Sup X: 9Ø12c/18 

Sup Y: 9Ø12c/18 
Inf X: 9Ø12c/18 

Inf Y: 9Ø12c/18 

P7 Zapata cuadrada 

Ancho: 160.0 cm 
Canto: 60.0 cm 

Sup X: 9Ø12c/18 

Sup Y: 9Ø12c/18 
Inf X: 9Ø12c/18 
Inf Y: 9Ø12c/18 

P8 Zapata cuadrada 

Ancho: 140.0 cm 
Canto: 50.0 cm 

X: 6Ø12c/22 

Y: 6Ø12c/22 

P9, P19 Zapata cuadrada 
Ancho: 150.0 cm 

Canto: 50.0 cm 

Sup X: 7Ø12c/22 
Sup Y: 7Ø12c/22 

Inf X: 7Ø12c/22 
Inf Y: 7Ø12c/22 

P10, P15 Zapata cuadrada 
Ancho: 200.0 cm 

Canto: 60.0 cm 

Sup X: 11Ø12c/18 
Sup Y: 11Ø12c/18 

Inf X: 11Ø12c/18 
Inf Y: 11Ø12c/18 

P11 Zapata cuadrada 
Ancho: 150.0 cm 

Canto: 60.0 cm 

Sup X: 8Ø12c/18 
Sup Y: 8Ø12c/18 

Inf X: 8Ø12c/18 
Inf Y: 8Ø12c/18 

P12, P22 Zapata cuadrada 
Ancho: 180.0 cm 

Canto: 60.0 cm 

Sup X: 10Ø12c/18 
Sup Y: 10Ø12c/18 

Inf X: 10Ø12c/18 
Inf Y: 10Ø12c/18 

P13 Zapata cuadrada 

Ancho: 200.0 cm 
Canto: 60.0 cm 

Sup X: 11Ø12c/18 

Sup Y: 11Ø12c/18 
Inf X: 11Ø12c/18 
Inf Y: 11Ø12c/18 
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Comprobación 

 

Referencia: P1 

Dimensiones: 180 x 180 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 0.329 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 

Calculado: 0.849 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.467 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.524 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 
sísmicas: 

 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 

Calculado: 2.23 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

   
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 7.9 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 7.0 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
   

P14 Zapata cuadrada 

Ancho: 150.0 cm 
Canto: 50.0 cm 

Sup X: 7Ø12c/22 

Sup Y: 7Ø12c/22 
Inf X: 7Ø12c/22 
Inf Y: 7Ø12c/22 

P17 Zapata cuadrada 

Ancho: 150.0 cm 
Canto: 50.0 cm 

X: 7Ø12c/22 

Y: 7Ø12c/22 

P18 Zapata cuadrada 

Ancho: 160.0 cm 
Canto: 60.0 cm 

Sup X: 9Ø12c/18 

Sup Y: 9Ø12c/18 
Inf X: 9Ø12c/18 
Inf Y: 9Ø12c/18 

P20 Zapata cuadrada 

Ancho: 150.0 cm 
Canto: 50.0 cm 

X: 7Ø12c/22 

Y: 7Ø12c/22 

P21 Zapata cuadrada 
Ancho: 160.0 cm 

Canto: 60.0 cm 

Sup X: 9Ø12c/18 
Sup Y: 9Ø12c/18 

Inf X: 9Ø12c/18 
Inf Y: 9Ø12c/18 

P23 Zapata cuadrada 
Ancho: 150.0 cm 

Canto: 60.0 cm 

Sup X: 8Ø12c/18 
Sup Y: 8Ø12c/18 

Inf X: 8Ø12c/18 
Inf Y: 8Ø12c/18 

P24 Zapata cuadrada 
Ancho: 200.0 cm 

Canto: 60.0 cm 

Sup X: 11Ø12c/18 
Sup Y: 11Ø12c/18 

Inf X: 11Ø12c/18 
Inf Y: 11Ø12c/18 
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Referencia: P1 

Dimensiones: 180 x 180 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 6.94 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 6.16 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 9.96 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 8.33 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 

Calculado: 16.37 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 588.09 t/m² 

Calculado: 11.29 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 60 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  P1: 
 

 

 

Mínimo: 48 cm 

Calculado: 53 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.001  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Calculado: 0.0011  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0005  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0005  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 
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Referencia: P1 

Dimensiones: 180 x 180 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P2 

Dimensiones: 150 x 150 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 0.799 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales 
sísmicas: 

 

 

Máximo: 3 kp/cm² 

Calculado: 1.135 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.891 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.991 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 
sísmicas: 

 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 

Calculado: 2.886 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 

valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 

 

   
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 34.4 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 45.0 % 
 

Cumple 
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Referencia: P2 

Dimensiones: 150 x 150 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

Flexión en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 6.65 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 6.30 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 3.07 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 2.59 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 

Calculado: 41.42 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 588.09 t/m² 

Calculado: 24.2 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 60 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  P2: 
 

 

 

Mínimo: 48 cm 

Calculado: 53 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.001  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Calculado: 0.0011  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0006  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0006  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 
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Referencia: P2 

Dimensiones: 150 x 150 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 22 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P3 

Dimensiones: 190 x 190 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 0.314 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales 

sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 

Calculado: 0.636 kp/cm² 
 

Cumple 
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Referencia: P3 

Dimensiones: 190 x 190 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.433 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.485 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 

sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 

Calculado: 1.543 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 

 

   
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 20.3 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 12.2 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 6.74 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 6.44 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 8.21 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 8.45 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 

Calculado: 16.7 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 588.09 t/m² 

Calculado: 11.37 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 60 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  P3: 
 

 

 

Mínimo: 48 cm 

Calculado: 53 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.001  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Calculado: 0.0011  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0005  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0005  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 
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Referencia: P3 

Dimensiones: 190 x 190 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 31 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 31 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 31 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 31 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 31 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 31 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 31 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 31 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P4 

Dimensiones: 160 x 160 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 0.645 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales 
sísmicas: 

 

 

Máximo: 3 kp/cm² 

Calculado: 1.222 kp/cm² 
 

Cumple 
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Referencia: P4 

Dimensiones: 160 x 160 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.988 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 1.082 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 

sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 

Calculado: 2.977 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 

 

   
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 23.7 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 38.5 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 7.94 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 6.15 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 6.48 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 4.13 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 

Calculado: 36 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 588.09 t/m² 

Calculado: 21.17 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 60 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  P4: 
 

 

 

Mínimo: 48 cm 

Calculado: 53 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.001  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Calculado: 0.0011  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0007  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0005  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 
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Referencia: P4 

Dimensiones: 160 x 160 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P5 

Dimensiones: 140 x 140 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
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Referencia: P5 

Dimensiones: 140 x 140 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 

Comprobación Valores Estado 

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 1.778 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales 
sísmicas: 

 

 

Máximo: 3 kp/cm² 

Calculado: 1.8 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 

viento: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 1.814 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 

viento: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 1.934 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 

sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 

Calculado: 3.669 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 

 

   
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 143.2 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 152.8 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 6.58 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 6.62 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 5.00 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 4.90 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 

Calculado: 113.31 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 588.09 t/m² 

Calculado: 61.18 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  P5: 
 

 

 

Mínimo: 36 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.001  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.001  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 
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Referencia: P5 

Dimensiones: 140 x 140 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 26 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P6 

Dimensiones: 160 x 160 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 0.628 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales 
sísmicas: 

 

 

Máximo: 3 kp/cm² 

Calculado: 1.21 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.951 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 

viento: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 1.032 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 

sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 

Calculado: 2.953 kp/cm² 
 

Cumple 
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Referencia: P6 

Dimensiones: 160 x 160 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 

 

   
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 23.8 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 27.5 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 7.85 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 6.73 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 6.40 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 5.19 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 

Calculado: 34.79 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 588.09 t/m² 

Calculado: 21.03 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 60 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  P6: 
 

 

 

Mínimo: 48 cm 

Calculado: 53 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.001  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Calculado: 0.0011  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0007  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0006  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 
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Referencia: P6 

Dimensiones: 160 x 160 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P7 

Dimensiones: 160 x 160 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 0.648 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales 

sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 

Calculado: 1.31 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 

viento: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 1.002 kp/cm² 
 

Cumple 



Anejo VIII: Edificación principal 

 

 
30 

 

Referencia: P7 

Dimensiones: 160 x 160 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 1.096 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 
sísmicas: 

 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 

Calculado: 3.34 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 

 

   
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 22.2 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 40.7 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 8.26 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 6.16 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 7.02 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 4.12 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 

Calculado: 36.25 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 588.09 t/m² 

Calculado: 21.88 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 60 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  P7: 
 

 

 

Mínimo: 48 cm 

Calculado: 53 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.001  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Calculado: 0.0011  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0007  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0005  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 
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Referencia: P7 

Dimensiones: 160 x 160 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 27 cm 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P8 
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Dimensiones: 140 x 140 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 1.731 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales 
sísmicas: 

 

 

Máximo: 3 kp/cm² 

Calculado: 1.761 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 1.809 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 1.929 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 

sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 

Calculado: 3.706 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 

 

   
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 130.6 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 145.9 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 6.51 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 6.44 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 5.12 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 4.86 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 

Calculado: 110.09 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 588.09 t/m² 

Calculado: 59.76 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  P8: 
 

 

 

Mínimo: 36 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.001  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.001  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 
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Referencia: P8 

Dimensiones: 140 x 140 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 26 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P9 

Dimensiones: 150 x 150 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 0.92 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales 

sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 

Calculado: 1.257 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 1.117 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 1.211 kp/cm² 
 

Cumple 
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Referencia: P9 

Dimensiones: 150 x 150 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 

Comprobación Valores Estado 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 
sísmicas: 

 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 

Calculado: 2.975 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 

 

   
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 29.9 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 58.0 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 7.44 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 6.35 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 8.46 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 6.06 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 

Calculado: 62.44 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 588.09 t/m² 

Calculado: 36.81 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  P9: 
 

 

 

Mínimo: 36 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.001  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Calculado: 0.0011  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0009  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0008  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 
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Referencia: P9 

Dimensiones: 150 x 150 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 

Comprobación Valores Estado 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 31 cm 

Calculado: 31 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 18 cm 

Calculado: 31 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 31 cm 

Calculado: 31 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 30 cm 

Calculado: 31 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P10 

Dimensiones: 200 x 200 x 60 
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Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 0.299 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales 
sísmicas: 

 

 

Máximo: 3 kp/cm² 

Calculado: 0.596 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.406 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.448 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 
sísmicas: 

 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 

Calculado: 1.464 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 

 

   
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 22.4 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 34.0 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 7.48 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 5.68 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 9.01 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 5.61 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 

Calculado: 16.86 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 588.09 t/m² 

Calculado: 11.59 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 60 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  P10: 
 

 

 

Mínimo: 48 cm 

Calculado: 53 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.001  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Calculado: 0.0011  
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Referencia: P10 

Dimensiones: 200 x 200 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0005  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0004  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P11 

Dimensiones: 150 x 150 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
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Referencia: P11 

Dimensiones: 150 x 150 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 0.759 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales 
sísmicas: 

 

 

Máximo: 3 kp/cm² 

Calculado: 1.327 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 

viento: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.877 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 

viento: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.988 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 

sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 

Calculado: 3.349 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 

 

   
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 14.2 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 38.1 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 7.56 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 6.36 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 5.51 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 2.74 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 

Calculado: 38.86 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 588.09 t/m² 

Calculado: 22.73 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 60 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  P11: 
 

 

 

Mínimo: 48 cm 

Calculado: 53 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.001  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Calculado: 0.0011  
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Referencia: P11 

Dimensiones: 150 x 150 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0007  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0006  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 22 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 
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Referencia: P11 

Dimensiones: 150 x 150 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P12 

Dimensiones: 180 x 180 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 0.455 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales 
sísmicas: 

 

 

Máximo: 3 kp/cm² 

Calculado: 0.822 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.526 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.587 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 

sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 

Calculado: 1.963 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 

 

   
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 12.6 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 36.7 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 7.66 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 6.38 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 10.60 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 5.51 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 

Calculado: 27.96 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 588.09 t/m² 

Calculado: 17.65 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 60 cm 
 

Cumple 
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Referencia: P12 

Dimensiones: 180 x 180 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  P12: 
 

 

 

Mínimo: 48 cm 

Calculado: 53 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.001  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Calculado: 0.0011  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0006  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0005  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 
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Referencia: P12 

Dimensiones: 180 x 180 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P13 

Dimensiones: 200 x 200 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 0.297 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales 
sísmicas: 

 

 

Máximo: 3 kp/cm² 

Calculado: 0.509 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.4 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.445 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 

sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 

Calculado: 1.273 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 

 

   
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 35.7 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 21.8 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 6.48 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 6.37 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 6.80 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 7.28 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 

Calculado: 16.65 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 588.09 t/m² 

Calculado: 11.28 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 60 cm 
 

Cumple 
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Referencia: P13 

Dimensiones: 200 x 200 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  P13: 
 

 

 

Mínimo: 48 cm 

Calculado: 53 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.001  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Calculado: 0.0011  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0005  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0005  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 36 cm 
 

Cumple 
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Referencia: P13 

Dimensiones: 200 x 200 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P14 

Dimensiones: 150 x 150 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 0.789 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales 
sísmicas: 

 

 

Máximo: 3 kp/cm² 

Calculado: 1.184 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.871 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.978 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 

sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 

Calculado: 2.732 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 

 

   
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 37.3 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 27.9 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 6.44 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 7.07 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 6.80 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 7.58 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 

Calculado: 52.03 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 588.09 t/m² 

Calculado: 30.61 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 
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Referencia: P14 

Dimensiones: 150 x 150 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 

Comprobación Valores Estado 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  P14: 
 

 

 

Mínimo: 36 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.001  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Calculado: 0.0011  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0008  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0009  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 31 cm 

Calculado: 31 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 30 cm 

Calculado: 31 cm 
 

Cumple 
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Referencia: P14 

Dimensiones: 150 x 150 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 31 cm 

Calculado: 31 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 30 cm 

Calculado: 31 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P15 

Dimensiones: 200 x 200 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 0.307 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales 
sísmicas: 

 

 

Máximo: 3 kp/cm² 

Calculado: 0.574 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.408 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.45 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 
sísmicas: 

 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 

Calculado: 1.385 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 

 

   
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 36.9 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 8.4 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 6.46 t·m 
 

Cumple 
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Referencia: P15 

Dimensiones: 200 x 200 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 7.51 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 6.69 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 9.26 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 

Calculado: 17.77 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 588.09 t/m² 

Calculado: 12.14 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 60 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  P15: 
 

 

 

Mínimo: 48 cm 

Calculado: 53 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.001  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Calculado: 0.0011  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0005  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0005  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 
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Referencia: P15 

Dimensiones: 200 x 200 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P16 

Dimensiones: 160 x 160 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 0.626 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales 
sísmicas: 

 

 

Máximo: 3 kp/cm² 

Calculado: 1.211 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.949 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 1.03 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 
sísmicas: 

 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 

Calculado: 2.944 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 

valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 

 

   
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 22.9 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 23.4 % 
 

Cumple 
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Referencia: P16 

Dimensiones: 160 x 160 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

Flexión en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 7.86 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 6.92 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 6.52 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 5.71 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 

Calculado: 34.66 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 588.09 t/m² 

Calculado: 20.68 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 60 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  P16: 
 

 

 

Mínimo: 48 cm 

Calculado: 53 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.001  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Calculado: 0.0011  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0007  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0006  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 
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Referencia: P16 

Dimensiones: 160 x 160 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P17 

Dimensiones: 150 x 150 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 1.607 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales 
sísmicas: 

 

 

Máximo: 3 kp/cm² 

Calculado: 1.629 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 

viento: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 1.649 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 

viento: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 1.746 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 

sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 

Calculado: 3.207 kp/cm² 
 

Cumple 
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Referencia: P17 

Dimensiones: 150 x 150 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 

Comprobación Valores Estado 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 

 

   
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 167.5 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 147.8 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 7.47 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 7.47 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 6.42 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 6.77 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 

Calculado: 116.63 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 588.09 t/m² 

Calculado: 63.01 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  P17: 
 

 

 

Mínimo: 36 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.001  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.0011  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 
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Referencia: P17 

Dimensiones: 150 x 150 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 31 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 31 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 31 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 31 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 31 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P18 

Dimensiones: 160 x 160 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 0.699 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales 
sísmicas: 

 

 

Máximo: 3 kp/cm² 

Calculado: 1.191 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 1.053 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 1.147 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 
sísmicas: 

 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 

Calculado: 3.254 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 

 

   
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 32.0 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 19.3 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
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Referencia: P18 

Dimensiones: 160 x 160 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 7.88 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 7.99 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 5.62 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 7.32 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 

Calculado: 39.96 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 588.09 t/m² 

Calculado: 23.41 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 60 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  P18: 
 

 

 

Mínimo: 48 cm 

Calculado: 53 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.001  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Calculado: 0.0011  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0007  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0007  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 
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Referencia: P18 

Dimensiones: 160 x 160 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P19 

Dimensiones: 150 x 150 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 0.894 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales 
sísmicas: 

 

 

Máximo: 3 kp/cm² 

Calculado: 1.279 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 1.096 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 1.19 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 
sísmicas: 

 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 

Calculado: 3.03 kp/cm² 
 

Cumple 
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Referencia: P19 

Dimensiones: 150 x 150 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 

Comprobación Valores Estado 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 

 

   
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 27.0 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 48.6 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 7.49 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 6.51 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 8.85 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 6.38 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 

Calculado: 60.42 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 588.09 t/m² 

Calculado: 35.51 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  P19: 
 

 

 

Mínimo: 36 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.001  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Calculado: 0.0011  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0008  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 
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Referencia: P19 

Dimensiones: 150 x 150 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 

Comprobación Valores Estado 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 18 cm 

Calculado: 31 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 30 cm 

Calculado: 31 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 31 cm 

Calculado: 31 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 30 cm 

Calculado: 31 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P20 

Dimensiones: 150 x 150 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 
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Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 1.567 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales 
sísmicas: 

 

 

Máximo: 3 kp/cm² 

Calculado: 1.589 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 1.642 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 1.74 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 
sísmicas: 

 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 

Calculado: 3.203 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 

 

   
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 155.6 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 142.4 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 7.39 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 7.27 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 6.54 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 6.71 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 

Calculado: 113.47 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 588.09 t/m² 

Calculado: 61.31 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  P20: 
 

 

 

Mínimo: 36 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.001  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Calculado: 0.0011  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.001  
 

Cumple 
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Referencia: P20 

Dimensiones: 150 x 150 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 31 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 31 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 31 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 31 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 31 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P21 

Dimensiones: 160 x 160 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 0.702 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales 
sísmicas: 

 

 

Máximo: 3 kp/cm² 

Calculado: 1.243 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 1.067 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 

viento: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 1.161 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 

sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 

Calculado: 3.35 kp/cm² 
 

Cumple 
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Referencia: P21 

Dimensiones: 160 x 160 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 

 

   
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 28.9 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 18.9 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 8.22 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 7.98 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 6.11 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 7.32 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 

Calculado: 40.2 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 588.09 t/m² 

Calculado: 23.54 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 60 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  P21: 
 

 

 

Mínimo: 48 cm 

Calculado: 53 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.001  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Calculado: 0.0011  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0007  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0007  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 
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Referencia: P21 

Dimensiones: 160 x 160 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 27 cm 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P22 

Dimensiones: 180 x 180 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 
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Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 0.439 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales 
sísmicas: 

 

 

Máximo: 3 kp/cm² 

Calculado: 0.864 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.514 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.575 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 
sísmicas: 

 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 

Calculado: 1.891 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 

 

   
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 7.2 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 33.0 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 7.73 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 6.63 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 11.12 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 6.10 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 

Calculado: 26.52 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 588.09 t/m² 

Calculado: 16.86 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 60 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  P22: 
 

 

 

Mínimo: 48 cm 

Calculado: 53 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.001  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Calculado: 0.0011  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0006  
 

Cumple 
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Referencia: P22 

Dimensiones: 180 x 180 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0005  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P23 

Dimensiones: 150 x 150 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
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Referencia: P23 

Dimensiones: 150 x 150 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 0.775 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales 
sísmicas: 

 

 

Máximo: 3 kp/cm² 

Calculado: 1.315 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 

viento: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.896 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 

viento: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 1.007 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 

sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 

Calculado: 3.393 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 

 

   
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 18.2 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 20.9 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 7.58 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 7.33 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 4.68 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 4.01 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 

Calculado: 39.86 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 588.09 t/m² 

Calculado: 23.92 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 60 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  P23: 
 

 

 

Mínimo: 48 cm 

Calculado: 53 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.001  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Calculado: 0.0011  
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Referencia: P23 

Dimensiones: 150 x 150 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0007  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0007  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 22 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 
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Referencia: P23 

Dimensiones: 150 x 150 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P24 

Dimensiones: 200 x 200 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 0.311 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales 
sísmicas: 

 

 

Máximo: 3 kp/cm² 

Calculado: 0.594 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.419 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.461 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 

sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 

Calculado: 1.663 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 

 

   
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 27.7 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 11.3 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 7.44 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 7.50 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 8.36 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 9.47 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 

Calculado: 18.26 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 588.09 t/m² 

Calculado: 12.34 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 60 cm 
 

Cumple 
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Referencia: P24 

Dimensiones: 200 x 200 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  P24: 
 

 

 

Mínimo: 48 cm 

Calculado: 53 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.001  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Calculado: 0.0011  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0005  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0005  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 36 cm 
 

Cumple 
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Referencia: P24 

Dimensiones: 200 x 200 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
 
Listado de vigas de atado  

 
Descripción   
  

Referencias Tipo Geometría Armado 

[P1 - P2], 
[P4 - P1], 
[P5 - P2], 
[P4 - P5], 

[P8 - P9], 
[P11 - P8], 
[P12 - P9], 

[P10 - P11], 
[P11 - P12], 
[P17 - P14], 

[P14 - P15], 
[P17 - P18], 

[P18 - P15], 
[P19 - P20], 

[P22 - P19], 
[P23 - P20], 
[P22 - P23], 

[P23 - P24], 
[P2 - P3], 
[P13 - P14], 

[P5 - P6], 
[P6 - P3], 
[P16 - P17], 
[P16 - P13], 

[P20 - P21], 
[P24 - P21], 
[P7 - P8], 

[P10 - P7] 

CB.4 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2 Ø12 
Inferior: 4 Ø16 
Estribos: 1xØ8c/30 

[P8 - P5], 
[P20 - P17], 
[P9 - P6], 

[P19 - P16], 
[P21 - P18], 
[P7 - P4] 

CB.4 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2 Ø12 
Inferior: 4 Ø16 
Estribos: 1xØ8c/30 

[P9 - P19], 

[P12 - P22], 
[P3 - P13], 

[P6 - P16] 

CB.4 Ancho: 40.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

Superior: 2 Ø12 

Inferior: 4 Ø16 
Estribos: 1xØ8c/30 

 
 
Comprobación 
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Referencia: CB.4 [P1 - P2] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 21 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 21 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 

  No procede 
(1)

  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 

 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 

 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 

sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 

compresión: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P1 - P2] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

 

Mínimo: 0.48 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 
Axil: ±   1.97 t 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.4 [P4 - P1] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  

 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 20.7 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 

edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 20.7 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P4 - P1] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de 

estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 

  No procede 
(1)

  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 

 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 

esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 

 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

 

Mínimo: 0.42 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
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Referencia: CB.4 [P4 - P1] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo 

a flexión compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 
Axil: ±   1.73 t 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.4 [P5 - P2] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  

 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga 

de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 22 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 22 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P5 - P2] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 

combinaciones sísmicas (1) 
  No procede 

(1)
  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 

 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 

 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 

sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 

 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 

tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

 

Mínimo: 0.99 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P5 - P2] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 
Axil: ±   4.06 t 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.4 [P4 - P5] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 21.7 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga 

de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 21.7 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de 

estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 

  No procede 
(1)

  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 

 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P4 - P5] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 

 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 

 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 

tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

 

Mínimo: 0.99 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo 

a flexión compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 
Axil: ±   4.06 t 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.4 [P8 - P5] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  

 -Estribos: 1xØ8c/30 



Anejo VIII: Edificación principal 

 

 
75 

 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 23 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga 

de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 23 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de 

estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 

  No procede 
(1)

  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 

no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 

 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 

esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 

 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

Calculado: 10.3 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Mínimo: 0 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Mínimo: 0.99 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

 

Mínimo: 0 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
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Referencia: CB.4 [P8 - P5] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 

Axil: ±   4.06 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.4 [P8 - P9] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 22 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 22 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P8 - P9] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 

combinaciones sísmicas (1) 
  No procede 

(1)
  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 

 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 

 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 

compresión: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 

tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

 

Mínimo: 0.97 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P8 - P9] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 
Axil: ±   3.96 t 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.4 [P11 - P8] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  

 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 22 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga 

de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 22 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de 

estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 

  No procede 
(1)

  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 

 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P11 - P8] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 

 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 

 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 

tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

 

Mínimo: 0.97 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo 

a flexión compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 
Axil: ±   3.96 t 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.4 [P9 - P19] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  

 -Estribos: 1xØ8c/30 
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Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 9 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga 

de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 9 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de 

estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 

  No procede 
(1)

  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 

no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 

 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 

esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 

 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

Calculado: 10.3 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Mínimo: 0 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Mínimo: 0.59 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

 

Mínimo: 0 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
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Referencia: CB.4 [P9 - P19] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 

Axil: ±   2.44 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.4 [P12 - P9] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 21 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 21 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P12 - P9] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 

combinaciones sísmicas (1) 
  No procede 

(1)
  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 

 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 

 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 

compresión: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 

tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

 

Mínimo: 0.59 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P12 - P9] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 
Axil: ±   2.44 t 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.4 [P10 - P11] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  

 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 20.5 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga 

de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 20.5 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de 

estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 

  No procede 
(1)

  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 

 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P10 - P11] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 

 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 

 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 

tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

 

Mínimo: 0.45 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo 

a flexión compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 
Axil: ±   1.85 t 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.4 [P11 - P12] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  

 -Estribos: 1xØ8c/30 
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Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 21 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga 

de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 21 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de 

estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 

  No procede 
(1)

  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 

no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 

 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 

esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 

 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 

 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Mínimo: 0 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Mínimo: 0.45 cm² 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P11 - P12] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 
Axil: ±   1.85 t 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.4 [P12 - P22] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  

 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 7.5 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 7.5 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P12 - P22] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 

  No procede 
(1)

  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 

 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 

 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 

tracción: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

Calculado: 10.3 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Mínimo: 0 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Mínimo: 0.35 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

 

Mínimo: 0 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P12 - P22] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo 

a flexión compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 
Axil: ±   1.44 t 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.4 [P17 - P14] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  

 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga 

de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 21.7 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 21.7 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 

  No procede 
(1)

  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 

 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P17 - P14] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 

 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 

compresión: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

 

Mínimo: 1.02 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 

Axil: ±   4.18 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
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Referencia: CB.4 [P14 - P15] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 20.5 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 20.5 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 

  No procede 
(1)

  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 

 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 

 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 

sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 

compresión: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P14 - P15] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

 

Mínimo: 0.49 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 
Axil: ±   2.03 t 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.4 [P17 - P18] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  

 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 21.5 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 

edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 21.5 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P17 - P18] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de 

estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 

  No procede 
(1)

  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 

 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 

esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 

 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

 

Mínimo: 1.02 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
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Referencia: CB.4 [P17 - P18] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo 

a flexión compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 
Axil: ±   4.18 t 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.4 [P20 - P17] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  

 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga 

de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 22.5 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 22.5 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P20 - P17] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 

combinaciones sísmicas (1) 
  No procede 

(1)
  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 

 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 

 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 

sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 

 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

Calculado: 10.3 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Mínimo: 0 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Mínimo: 1.02 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 

compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

 

Mínimo: 0 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P20 - P17] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 
Axil: ±   4.18 t 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.4 [P18 - P15] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 20.2 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga 

de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 20.2 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de 

estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 

  No procede 
(1)

  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 

 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P18 - P15] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 

 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 

 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 

tracción: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

Calculado: 10.3 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Mínimo: 0 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Mínimo: 0.46 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 

Axil: ±   1.91 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
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Referencia: CB.4 [P19 - P20] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 21.7 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 21.7 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 

  No procede 
(1)

  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 

 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 

 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 

sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 

compresión: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P19 - P20] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

 

Mínimo: 0.99 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 
Axil: ±   4.06 t 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.4 [P22 - P19] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  

 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 21 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 

edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 21 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P22 - P19] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de 

estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 

  No procede 
(1)

  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 

 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 

esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 

 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

 

Mínimo: 0.57 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
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Referencia: CB.4 [P22 - P19] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo 

a flexión compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 
Axil: ±   2.36 t 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.4 [P23 - P20] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  

 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga 

de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 21.7 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 21.7 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P23 - P20] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 

combinaciones sísmicas (1) 
  No procede 

(1)
  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 

 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 

 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 

sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 

 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 

tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

 

Mínimo: 0.99 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P23 - P20] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 
Axil: ±   4.06 t 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.4 [P22 - P23] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 21 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga 

de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 21 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de 

estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 

  No procede 
(1)

  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 

 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P22 - P23] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 

 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 

 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 

tracción: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

Calculado: 10.3 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Mínimo: 0 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Mínimo: 0.47 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 

Axil: ±   1.95 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
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Referencia: CB.4 [P23 - P24] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 20.5 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 20.5 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 

  No procede 
(1)

  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 

 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 

 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 

sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 

compresión: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P23 - P24] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

 

Mínimo: 0.47 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 
Axil: ±   1.95 t 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.4 [P2 - P3] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  

 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 20.7 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 

edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 20.7 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P2 - P3] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de 

estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 

  No procede 
(1)

  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 

 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 

esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 

 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

 

Mínimo: 0.48 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
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Referencia: CB.4 [P2 - P3] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo 

a flexión compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 
Axil: ±   1.97 t 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.4 [P13 - P14] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  

 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga 

de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 20.5 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 20.5 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P13 - P14] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 

combinaciones sísmicas (1) 
  No procede 

(1)
  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 

 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 

 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 

sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 

 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 

tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

 

Mínimo: 0.49 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P13 - P14] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 
Axil: ±   2.03 t 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.4 [P3 - P13] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 6.7 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga 

de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 6.7 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de 

estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 

  No procede 
(1)

  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 

 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P3 - P13] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 

 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 

 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

Calculado: 10.3 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Mínimo: 0 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Mínimo: 0.22 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 

compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

 

Mínimo: 0 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo 

a flexión compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 
Axil: ±   0.93 t 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.4 [P5 - P6] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  

 -Estribos: 1xØ8c/30 
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Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 21.7 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga 

de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 21.7 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de 

estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 

  No procede 
(1)

  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 

no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 

 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 

esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 

 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

 

Mínimo: 0.99 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
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Referencia: CB.4 [P5 - P6] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 

Axil: ±   4.06 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.4 [P9 - P6] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 22.2 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 22.2 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P9 - P6] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 

combinaciones sísmicas (1) 
  No procede 

(1)
  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 

 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 

 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 

tracción: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

Calculado: 10.3 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Mínimo: 0 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Mínimo: 0.59 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 

compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

 

Mínimo: 0 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P9 - P6] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 
Axil: ±   2.44 t 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.4 [P6 - P3] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  

 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 20.5 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga 

de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 20.5 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de 

estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 

  No procede 
(1)

  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 

 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P6 - P3] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 

 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 

 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 

tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

 

Mínimo: 0.41 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo 

a flexión compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 
Axil: ±   1.72 t 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.4 [P16 - P17] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  

 -Estribos: 1xØ8c/30 
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Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 21.5 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga 

de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 21.5 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de 

estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 

  No procede 
(1)

  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 

no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 

 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 

esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 

 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

 

Mínimo: 1.02 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
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Referencia: CB.4 [P16 - P17] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 

Axil: ±   4.18 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.4 [P19 - P16] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 22.2 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 22.2 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P19 - P16] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 

combinaciones sísmicas (1) 
  No procede 

(1)
  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 

 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 

 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 

tracción: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

Calculado: 10.3 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Mínimo: 0 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Mínimo: 0.57 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 

compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

 

Mínimo: 0 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P19 - P16] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 
Axil: ±   2.36 t 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.4 [P16 - P13] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  

 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 20.2 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga 

de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 20.2 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de 

estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 

  No procede 
(1)

  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 

 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P16 - P13] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 

 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 

 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 

tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

 

Mínimo: 0.41 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo 

a flexión compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 
Axil: ±   1.69 t 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.4 [P6 - P16] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  

 -Estribos: 1xØ8c/30 
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Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 8.5 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga 

de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 8.5 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de 

estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 

  No procede 
(1)

  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 

no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 

 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 

esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 

 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

Calculado: 10.3 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Mínimo: 0 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Mínimo: 0.41 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

 

Mínimo: 0 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
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Referencia: CB.4 [P6 - P16] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 

Axil: ±   1.72 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.4 [P21 - P18] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 22 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 22 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P21 - P18] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 

combinaciones sísmicas (1) 
  No procede 

(1)
  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 

 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 

 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 

tracción: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

Calculado: 10.3 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Mínimo: 0 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Mínimo: 0.46 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 

compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

 

Mínimo: 0 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P21 - P18] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 
Axil: ±   1.92 t 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.4 [P20 - P21] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  

 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 21.5 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga 

de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 21.5 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de 

estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 

  No procede 
(1)

  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 

 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P20 - P21] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 

 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 

 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 

tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

 

Mínimo: 0.99 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo 

a flexión compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 
Axil: ±   4.06 t 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.4 [P24 - P21] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  

 -Estribos: 1xØ8c/30 
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Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 20.2 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga 

de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 20.2 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de 

estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 

  No procede 
(1)

  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 

no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 

 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 

esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 

 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 

 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Mínimo: 0 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Mínimo: 0.46 cm² 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P24 - P21] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 
Axil: ±   1.92 t 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.4 [P7 - P4] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  

 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 22 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 22 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P7 - P4] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 

  No procede 
(1)

  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 

 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 

 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 

tracción: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

Calculado: 10.3 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Mínimo: 0 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Mínimo: 0.43 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

 

Mínimo: 0 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P7 - P4] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo 

a flexión compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 
Axil: ±   1.79 t 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.4 [P7 - P8] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  

 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga 

de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 21.7 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 21.7 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 

  No procede 
(1)

  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 

 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P7 - P8] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 

 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 

compresión: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

 

Mínimo: 0.97 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 

Axil: ±   3.96 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
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Referencia: CB.4 [P10 - P7] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 20.2 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga 
de atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 20.2 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 

  No procede 
(1)

  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 

 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 

 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 

sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 

compresión: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 



Anejo VIII: Edificación principal 

 

 
132 

 

Referencia: CB.4 [P10 - P7] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

 

Mínimo: 0.43 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 
Axil: ±   1.79 t 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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3.3.- Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros   

Materiales    
 

Hormigones   
HA-25; fck = 255 kp/cm²; c = 1.30 a 1.50 

 
 

Aceros por elemento y posición    
 

Aceros en barras   
Para todos los elementos estructurales de la obra: B 400 S; fyk = 4077 kp/cm²; s = 1.00 

a 1.15 

   
 

Aceros en perfiles   
  

Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 

(kp/cm²) 
Módulo de elasticidad 

(kp/cm²) 

Aceros conformados  S235  2396 2140673 

Aceros laminados  S275  2803 2140673  
  
   

 
Armado de pilares y pantallas    

 
Pilares   
  Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas. 

  Armaduras: 

Primer sumando: Armadura de esquina. 

Segundo sumando: Armadura de cara X. 

Tercer sumando: Armadura de cara Y. 

  
  Estribos: Se indica solamente el estribo perimetral dispuesto. Si existen otros estribos y 

ramas debe consultar el dibujo del cuadro de pilares. Pueden existir distintas 
separaciones en cabeza, pie y nudo, que puede consultar en opciones y despiece de 
pilares. 

  

  H: Altura libre del tramo de pilar sin arriostramiento intermedio. 

  
  Hpx: Longitud de pandeo del tramo de pilar en dirección 'X'. 

  
  Hpy: Longitud de pandeo del tramo de pilar en dirección 'Y'. 

  

  Pésimos: Esfuerzos pésimos (mayorados), correspondientes a la peor combinación que 
produce las mayores tensiones y/o deformaciones. Incluye la amplificación de esfuerzos 
debidos a los efectos de segundo orden y excentricidad adicional por pandeo. 

  

  Referencia: Esfuerzos pésimos (mayorados), correspondientes a la peor combinación 
que produce las mayores tensiones y/o deformaciones. Incluye la amplificación de 

esfuerzos debidos a los efectos de segundo orden (no incluye pandeo). 

  
  Nota: 

Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar. 
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Pila

r 

Plant

a 

Dimensió

n 

(cm) 

Tramo 

(m) 
Armaduras Estribos 

H 

(m) 

Hpx 

(m) 

Hpy 

(m) 

Pésimos Referencia 

N 

(t) 

Mx 

(t·m

) 

My 

(t·m

) 

N 

(t) 

Mx 

(t·m

) 

My 

(t·m

) 

P1 
Azote

a 
30x30 

 

0.00/3.1

0  

4Ø1

6 

+2Ø1

2 

+2Ø1

6 

Ø6c/15 

cm 

3.1

0 

3.1

0 

3.1

0 

6.30 6.91 1.90 6.30 6.91 1.90 

P2 
Azote

a 
30x30 

 

0.00/3.1

0  

4Ø1

6 

+2Ø1

2 

+2Ø1

2 

Ø6c/15 

cm 

3.1

0 

3.1

0 

3.1

0 

12.7

9 

6.81 1.93 12.7

9 

6.81 1.93 

P3 
Azote

a 
30x30 

 

0.00/3.1

0  

4Ø1

6 

+2Ø1

2 

+2Ø1

6 

Ø6c/15 

cm 

3.1

0 

3.1

0 

3.1

0 

6.39 1.71 6.63 6.39 1.71 6.63 

P4 
Azote

a 
30x30 

 

0.00/3.1
0  

4Ø1

6 

+2Ø1

2 

+4Ø1

2 

Ø6c/15 

cm 

3.1

0 

3.1

0 

3.1

0 

11.7

6 

7.74 1.68 11.7

6 

7.74 1.68 

P5 
Azote

a 
30x30 

 

0.00/3.1

0  

4Ø1

2 

+2Ø1

2 

+4Ø1

2 

Ø6c/15 

cm 

3.1

0 

3.1

0 

3.1

0 

27.6

1 

6.85 1.77 27.6

1 

6.85 1.77 

P6 
Azote

a 
30x30 

 

0.00/3.1

0  

4Ø1

6 

+2Ø1

2 

+2Ø1

6 

Ø6c/15 

cm 

3.1

0 

3.1

0 

3.1

0 

11.8

1 

7.63 1.70 11.8

1 

7.63 1.70 

P7 
Azote

a 
30x30 

 

0.00/3.1

0  

4Ø1

6 

+2Ø1

6 

+2Ø1

6 

Ø6c/19 

cm 

3.1

0 

3.1

0 

3.1

0 

12.2

9 

7.91 2.47 12.2

9 

7.91 2.47 

P8 
Azote

a 
30x30 

 

0.00/3.1

0  

4Ø1

2 

+4Ø1

2 

+2Ø1

2 

Ø6c/15 

cm 

3.1

0 

3.1

0 

3.1

0 

26.9

5 

7.05 1.99 26.9

5 

7.05 1.99 

P9 
Azote
a 

30x30 
 

0.00/3.1

0  

4Ø1
2 

+2Ø1
2 

+6Ø1
2 

Ø6c/15 
cm 

3.1
0 

3.1
0 

3.1
0 

13.7
0 

7.49 1.67 13.7
0 

7.49 1.67 

P10 
Azote

a 
30x30 

 

0.00/3.1

0  

4Ø1

6 

+2Ø1

6 

+2Ø1

6 

Ø6c/19 

cm 

3.1

0 

3.1

0 

3.1

0 

5.98 7.51 2.05 5.98 7.51 2.05 

P11 
Azote

a 
30x30 

 

0.00/3.1

0  

4Ø1

6 

+2Ø1

2 

+2Ø1

6 

Ø6c/15 

cm 

3.1

0 

3.1

0 

3.1

0 

12.7

1 

7.32 2.30 12.7

1 

7.32 2.30 

P12 
Azote

a 
30x30 

 

0.00/3.1

0  

4Ø1

6 

+2Ø1

2 

+4Ø1

2 

Ø6c/15 

cm 

3.1

0 

3.1

0 

3.1

0 

7.62 7.39 1.95 7.62 7.39 1.95 

P13 
Azote

a 
30x30 

 

0.00/3.1

0  

4Ø1

6 

+2Ø1

2 

+2Ø1

6 

Ø6c/15 

cm 

3.1

0 

3.1

0 

3.1

0 

6.34 6.92 1.78 6.34 6.92 1.78 

P14 
Azote

a 
30x30 

 

0.00/3.1

0  

4Ø1

2 

+4Ø1

2 

+4Ø1

2 

Ø6c/15 

cm 

3.1

0 

3.1

0 

3.1

0 

13.9

3 

0.78 7.45 13.9

3 

0.78 7.45 

P15 
Azote

a 
30x30 

 

0.00/3.1

0  

4Ø1

6 

+2Ø1

6 

+2Ø1

6 

Ø6c/19 

cm 

3.1

0 

3.1

0 

3.1

0 

6.82 1.33 7.77 6.82 1.33 7.77 

P16 
Azote
a 

30x30 

 

0.00/3.1
0  

4Ø1
6 

+2Ø1
2 

+2Ø1
6 

Ø6c/15 
cm 

3.1
0 

3.1
0 

3.1
0 

11.4

7 

7.66 1.54 11.4

7 

7.66 1.54 

P17 
Azote

a 
30x30 

 

0.00/3.1

0  

4Ø1

2 

+2Ø1

2 

+4Ø1

2 

Ø6c/15 

cm 

3.1

0 

3.1

0 

3.1

0 

28.8

0 

1.38 7.45 28.8

0 

1.38 7.45 

P18 
Azote

a 
30x30 

 

0.00/3.1

0  

4Ø1

6 

+2Ø1

6 

+2Ø1

6 

Ø6c/19 

cm 

3.1

0 

3.1

0 

3.1

0 

11.4

9 

2.56 7.84 11.4

9 

2.56 7.84 

P19 
Azote

a 
30x30 

 

0.00/3.1

0  

4Ø1

2 

+2Ø1

2 

+6Ø1

2 

Ø6c/15 

cm 

3.1

0 

3.1

0 

3.1

0 

13.8

6 

2.42 6.77 13.8

6 

2.42 6.77 

P20 
Azote

a 
30x30 

 

0.00/3.1

0  

4Ø1

2 

+4Ø1

2 

+2Ø1

2 

Ø6c/15 

cm 

3.1

0 

3.1

0 

3.1

0 

26.8

3 

2.00 7.29 26.8

3 

2.00 7.29 
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Pila

r 

Plant

a 

Dimensió

n 
(cm) 

Tramo 

(m) 
Armaduras Estribos 

H 

(m) 

Hpx 

(m) 

Hpy 

(m) 

Pésimos Referencia 

N 

(t) 

Mx 

(t·m

) 

My 

(t·m

) 

N 

(t) 

Mx 

(t·m

) 

My 

(t·m

) 

P21 
Azote
a 

30x30 

 

0.00/3.1
0  

4Ø1
6 

+2Ø1
6 

+4Ø1
2 

Ø6c/15 
cm 

3.1
0 

3.1
0 

3.1
0 

13.0

3 

3.11 7.95 13.0

3 

3.11 7.95 

P22 
Azote

a 
30x30 

 

0.00/3.1

0  

4Ø1

6 

+2Ø1

2 

+4Ø1

2 

Ø6c/15 

cm 

3.1

0 

3.1

0 

3.1

0 

8.81 2.50 6.84 8.81 2.50 6.84 

P23 
Azote

a 
30x30 

 

0.00/3.1

0  

4Ø1

6 

+2Ø1

6 

+2Ø1

2 

Ø6c/15 

cm 

3.1

0 

3.1

0 

3.1

0 

13.4

3 

2.45 7.35 13.4

3 

2.45 7.35 

P24 
Azote

a 
30x30 

 

0.00/3.1

0  

4Ø1

6 

+2Ø1

6 

+4Ø1

2 

Ø6c/15 

cm 

3.1

0 

3.1

0 

3.1

0 

4.68 2.85 7.32 4.68 2.85 7.32 

  
 

 
Comprobación de la resistencia a cortante en pilares de hormigón   
  
  Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas. 

  
  Armaduras: 

Primer sumando: Armadura de esquina. 

Segundo sumando: Armadura de cara X. 

Tercer sumando: Armadura de cara Y. 

  

  Estribos: Se indica solamente el estribo perimetral dispuesto. Si existen otros estribos y 
ramas debe consultar el dibujo del cuadro de pilares. Pueden existir distintas 

separaciones en cabeza, pie y nudo, que puede consultar en opciones y despiece de 
pilares. 

  
  Pésimos: Esfuerzos cortantes (mayorados) correspondientes a la combinación que 

produce el estado de tensiones tangenciales más desfavorable. 

  Nsd: Axil de cálculo [(+) compresión, (-) tracción] 

  Vsdx, Vsdy: Cortante de cálculo en cada dirección 

  Vrd1x, Vrd1y: Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma 

(en cada dirección) 

  Vrd2x, Vrd2y: Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma (en cada 
dirección) 

  Comprobación de la interacción en las dos direcciones (CCi): 

  

 

  
  Origen de los esfuerzos pésimos: 

G: Sólo gravitatorias 

GV: Gravitatorias + viento 

GS: Gravitatorias + sismo 

GVS: Gravitatorias + viento + sismo 

  





2 2

1 1 1 1

2 2

2 2 2 2

( ) +( ) 1.00

( ) +( ) 1.00

sd x rd x sd y rd y

sd x rd x sd y rd y

V V V V

V V V V
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  Cumple: 

Sí: Indica que el valor de CCi es  1 para las dos comprobaciones 

No: Indica que el valor de CCi es  1 para alguna de las dos comprobaciones o que la 

separación de estribos es mayor que la exigida por la norma 

  
  Nota: 

Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar. 

  

Pila
r 

Plant
a 

Dimensi

ón 
(cm) 

Tramo 
(m) 

Armaduras Estribos 

Pésimos 

Cumpl
e Nsd 

(t) 

Vsd

x 
(t) 

Vrd1

x 
(t) 

Vrd2

x 
(t) 

Vsd

y 
(t) 

Vrd1

y 
(t) 

Vrd2

y 
(t) 

CC

1 

CC

2 

Orige

n 

P1 
Azote
a 

30x30 

 

0.00/3.1
0  

4Ø1
6 

+2Ø1
2 

+2Ø1
6 

Ø6c/15 
cm 

5.60 
-

4.09 
39.1

4 
8.85 

-
1.16 

39.2
5 

8.63 
0.1

1 
0.4

8 
GS Sí 

P2 
Azote
a 

30x30 
 

0.00/3.1

0  

4Ø1
6 

+2Ø1
2 

+2Ø1
2 

Ø6c/15 
cm 

12.0
9 

-
3.99 

39.2
5 

9.46 
-

1.20 
39.2

5 
9.46 

0.1
1 

0.4
4 

GS Sí 

P3 
Azote

a 
30x30 

 
0.00/3.1

0  

4Ø1

6 

+2Ø1

2 

+2Ø1

6 

Ø6c/15 

cm 
5.13 4.09 

39.1

4 
8.79 0.65 

39.2

5 
8.57 

0.1

1 

0.4

7 
GS Sí 

P4 
Azote

a 
30x30 

 

0.00/3.1

0  

4Ø1

6 

+2Ø1

2 

+4Ø1

2 

Ø6c/15 

cm 

10.8

2 

-

1.40 

39.3

0 

13.1

6 
3.79 

39.2

5 
9.30 

0.1

0 

0.4

2 
GS Sí 

P5 
Azote

a 
30x30 

 

0.00/3.1
0  

4Ø1

2 

+2Ø1

2 

+4Ø1

2 

Ø6c/15 

cm 

27.2

7 

-

0.17 

39.4

5 

14.8

4 
3.93 

39.4

5 

10.8

9 

0.1

0 

0.3

6 
GS Sí 

P6 
Azote
a 

30x30 

 

0.00/3.1
0  

4Ø1
6 

+2Ø1
2 

+2Ø1
6 

Ø6c/15 
cm 

11.1
1 

4.74 
39.1

4 
9.55 1.01 

39.2
5 

9.34 
0.1

2 
0.5

1 
GS Sí 

P7 
Azote
a 

30x30 
 

0.00/3.1

0  

4Ø1
6 

+2Ø1
6 

+2Ø1
6 

Ø6c/19 
cm 

11.5
9 

-
4.94 

39.1
4 

8.87 
-

1.45 
39.1

4 
8.87 

0.1
3 

0.5
8 

GS Sí 

P8 
Azote

a 
30x30 

 
0.00/3.1

0  

4Ø1

2 

+4Ø1

2 

+2Ø1

2 

Ø6c/15 

cm 

26.3

6 
4.26 

39.4

5 

10.7

7 
0.51 

39.4

5 

14.7

2 

0.1

1 

0.4

0 
GS Sí 

P9 
Azote

a 
30x30 

 

0.00/3.1

0  

4Ø1

2 

+2Ø1

2 

+6Ø1

2 

Ø6c/15 

cm 

14.8

0 
1.56 

39.4

5 

11.7

7 

-

3.96 

39.4

5 
9.28 

0.1

1 

0.4

5 
GS Sí 

P10 
Azote

a 
30x30 

 

0.00/3.1

0  

4Ø1

6 

+2Ø1

6 

+2Ø1

6 

Ø6c/19 

cm 
5.49 

-

4.60 

39.1

4 
8.09 

-

0.52 

39.1

4 
8.09 

0.1

2 

0.5

7 
GS Sí 

P11 
Azote

a 
30x30 

 

0.00/3.1
0  

4Ø1

6 

+2Ø1

2 

+2Ø1

6 

Ø6c/15 

cm 

11.8

6 
4.43 

39.1

4 
9.65 0.84 

39.2

5 
9.43 

0.1

2 

0.4

7 
GS Sí 

P12 
Azote
a 

30x30 

 

0.00/3.1
0  

4Ø1
6 

+2Ø1
2 

+4Ø1
2 

Ø6c/15 
cm 

9.02 
-

0.31 
39.3

0 
12.9

3 
3.96 

39.2
5 

9.07 
0.1

0 
0.4

4 
GS Sí 

P13 
Azote

a 
30x30 

 
0.00/3.1

0  

4Ø1

6 

+2Ø1

2 

+2Ø1

6 

Ø6c/15 

cm 
5.64 

-

4.10 

39.1

4 
8.85 

-

1.09 

39.2

5 
8.63 

0.1

1 

0.4

8 
GS Sí 

P14 
Azote

a 
30x30 

 

0.00/3.1

0  

4Ø1

2 

+4Ø1

2 

+4Ø1

2 

Ø6c/15 

cm 

13.3

0 

-

0.19 

39.4

5 

11.2

5 

-

4.33 

39.4

5 

11.2

5 

0.1

1 

0.3

9 
GS Sí 

P15 
Azote

a 
30x30 

 

0.00/3.1

0  

4Ø1

6 

+2Ø1

6 

+2Ø1

6 

Ø6c/19 

cm 
6.12 0.97 

39.1

4 
8.17 

-

4.46 

39.1

4 
8.17 

0.1

2 

0.5

6 
GS Sí 

P16 
Azote

a 
30x30 

 

0.00/3.1
0  

4Ø1

6 

+2Ø1

2 

+2Ø1

6 

Ø6c/15 

cm 

10.7

9 

-

4.73 

39.1

4 
9.51 

-

0.87 

39.2

5 
9.30 

0.1

2 

0.5

1 
GS Sí 

P17 
Azote
a 

30x30 

 

0.00/3.1
0  

4Ø1
2 

+2Ø1
2 

+4Ø1
2 

Ø6c/15 
cm 

28.1
0 

-
0.17 

39.4
5 

14.9
5 

4.43 
39.4

5 
11.0

0 
0.1

1 
0.4

0 
GS Sí 

P18 
Azote

a 
30x30 

 
0.00/3.1

0  

4Ø1

6 

+2Ø1

6 

+2Ø1

6 

Ø6c/19 

cm 

10.7

9 
1.94 

39.1

4 
8.77 

-

4.53 

39.1

4 
8.77 

0.1

3 

0.5

6 
GS Sí 

P19 
Azote

a 
30x30 

 
0.00/3.1

0  

4Ø1

2 

+2Ø1

2 

+6Ø1

2 

Ø6c/15 

cm 

13.1

6 

-

1.61 

39.4

5 

11.5

6 
3.90 

39.4

5 
9.07 

0.1

1 

0.4

5 
GS Sí 
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Pila

r 

Plant

a 

Dimensi
ón 

(cm) 

Tramo 

(m) 
Armaduras Estribos 

Pésimos 

Cumpl

e Nsd 
(t) 

Vsd
x 

(t) 

Vrd1
x 

(t) 

Vrd2
x 

(t) 

Vsd
y 

(t) 

Vrd1
y 

(t) 

Vrd2
y 

(t) 

CC
1 

CC
2 

Orige
n 

P20 
Azote

a 
30x30 

 
0.00/3.1

0  

4Ø1

2 

+4Ø1

2 

+2Ø1

2 

Ø6c/15 

cm 

27.2

2 

-

4.30 

39.4

5 

10.8

8 

-

0.12 

39.4

5 

14.8

3 

0.1

1 

0.4

0 
GS Sí 

P21 
Azote

a 
30x30 

 

0.00/3.1

0  

4Ø1

6 

+2Ø1

6 

+4Ø1

2 

Ø6c/15 

cm 

12.3

3 
2.27 

39.3

0 

13.3

6 

-

4.63 

39.1

4 
9.71 

0.1

3 

0.5

1 
GS Sí 

P22 
Azote

a 
30x30 

 

0.00/3.1

0  

4Ø1

6 

+2Ø1

2 

+4Ø1

2 

Ø6c/15 

cm 
8.12 

-

1.51 

39.3

0 

12.8

1 
3.96 

39.2

5 
8.95 

0.1

1 

0.4

6 
GS Sí 

P23 
Azote

a 
30x30 

 

0.00/3.1
0  

4Ø1

6 

+2Ø1

6 

+2Ø1

2 

Ø6c/15 

cm 

11.9

5 

-

4.45 

39.2

5 
9.45 0.24 

39.1

4 
9.66 

0.1

1 

0.4

7 
GS Sí 

P24 
Azote
a 

30x30 
 

0.00/3.1

0  

4Ø1
6 

+2Ø1
6 

+4Ø1
2 

Ø6c/15 
cm 

5.98 
-

0.02 
39.3

0 
12.5

4 
4.52 

39.1
4 

8.90 
0.1

2 
0.5

1 
GS Sí 

  
 

 
Esfuerzos de pilares, pantallas y muros por hipótesis   
  
  Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas. 

  

  Nota: 

Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar. 

  

Soport
e 

Plant
a 

Dimensi
ón 

(cm) 

Tramo 
(m) 

Hipótesis 

Base Cabeza 

N 
(t) 

Mx 
(t·m

) 

My 
(t·m

) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m

) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m

) 

My 
(t·m

) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m

) 

P1 Azote

a 

30x30  

0.00/3.1
0  

Carga 
permanente 
Sobrecarga de 
uso 
Viento +X 
exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y 
exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 
1 
Sismo X Modo 
2 
Sismo X Modo 
3 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

5.05 
0.69 

-
0.04 

-
0.04 
0.04 
0.04 
0.06 
0.07 

-
0.06 

-
0.07 

-
0.13 
0.68 

-
0.03 

-
0.10 
0.93 

-
0.03 

0.57 
0.11 

-
0.28 

-
0.24 
0.28 
0.24 
0.04 

-
0.04 

-
0.04 
0.04 

-
2.92 
1.88 
0.27 

-
2.14 
2.55 
0.33 

-
0.24 

-
0.03 

-
0.03 
0.02 
0.03 

-
0.02 

-
0.33 

-
0.45 
0.33 
0.45 

-
1.86 

-
2.36 
0.40 

-
1.36 

-
3.20 
0.50 

0.42 
0.08 

-
0.12 

-
0.11 
0.12 
0.11 
0.02 

-
0.02 

-
0.02 
0.02 

-
1.31 
0.84 
0.12 

-
0.96 
1.14 
0.15 

-
0.17 

-
0.02 

-
0.01 
0.01 
0.01 

-
0.01 

-
0.15 

-
0.20 
0.15 
0.20 

-
0.84 

-
1.06 
0.18 

-
0.61 

-
1.44 
0.22 

-

0.00 
-

0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

4.35 
0.69 

-
0.04 

-
0.04 
0.04 
0.04 
0.06 
0.07 

-
0.06 

-
0.07 

-
0.13 
0.68 

-
0.03 

-
0.10 
0.93 

-
0.03 

-
0.74 

-
0.14 
0.11 
0.10 

-
0.11 

-
0.10 

-
0.02 
0.01 
0.02 

-
0.01 
1.14 

-
0.74 

-
0.11 
0.83 

-
1.00 

-
0.13 

0.31 
0.03 
0.01 

-
0.01 

-
0.01 
0.01 
0.13 
0.18 

-
0.13 

-
0.18 
0.74 
0.94 

-
0.16 
0.54 
1.27 

-
0.20 

0.42 
0.08 

-
0.12 

-
0.11 
0.12 
0.11 
0.02 

-
0.02 

-
0.02 
0.02 

-
1.31 
0.84 
0.12 

-
0.96 
1.14 
0.15 

-
0.17 

-
0.02 

-
0.01 
0.01 
0.01 

-
0.01 

-
0.15 

-
0.20 
0.15 
0.20 

-
0.84 

-
1.06 
0.18 

-
0.61 

-
1.44 
0.22 

-

0.00 
-

0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
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Soport
e 

Plant
a 

Dimensi
ón 

(cm) 

Tramo 
(m) 

Hipótesis 

Base Cabeza 

N 
(t) 

Mx 
(t·m

) 

My 
(t·m

) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m

) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m

) 

My 
(t·m

) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m

) 

P2 Azote
a 

30x30  
0.00/3.1

0  
Carga 
permanente 
Sobrecarga de 
uso 
Viento +X 
exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y 
exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 
1 
Sismo X Modo 
2 
Sismo X Modo 
3 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

12.4
8 

2.06 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 
0.06 
0.07 

-
0.06 

-
0.07 
0.35 
0.43 

-
0.04 
0.26 
0.58 

-
0.05 

0.02 
0.00 

-
0.30 

-
0.26 
0.30 
0.26 
0.04 

-
0.04 

-
0.04 
0.04 

-
3.13 
2.01 
0.29 

-
2.29 
2.72 
0.36 

-
0.32 

-
0.04 

-
0.02 
0.01 
0.02 

-
0.01 

-
0.36 

-
0.42 
0.36 
0.42 

-
2.12 

-
2.41 
0.24 

-
1.55 

-
3.26 
0.29 

0.01 
0.00 

-
0.14 

-
0.12 
0.14 
0.12 
0.02 

-
0.02 

-
0.02 
0.02 

-
1.47 
0.94 
0.14 

-
1.07 
1.28 
0.17 

-
0.23 

-
0.03 

-
0.01 
0.01 
0.01 

-
0.01 

-
0.16 

-
0.19 
0.16 
0.19 

-
0.95 

-
1.09 
0.11 

-
0.70 

-
1.47 
0.13 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

11.7
8 

2.06 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 
0.06 
0.07 

-
0.06 

-
0.07 
0.35 
0.43 

-
0.04 
0.26 
0.58 

-
0.05 

-
0.02 

-
0.00 
0.13 
0.12 

-
0.13 

-
0.12 

-
0.02 
0.02 
0.02 

-
0.02 
1.41 

-
0.91 

-
0.13 
1.04 

-
1.23 

-
0.16 

0.41 
0.05 
0.01 

-
0.01 

-
0.01 
0.01 
0.14 
0.17 

-
0.14 

-
0.17 
0.84 
0.96 

-
0.10 
0.62 
1.30 

-
0.12 

0.01 
0.00 

-
0.14 

-
0.12 
0.14 
0.12 
0.02 

-
0.02 

-
0.02 
0.02 

-
1.47 
0.94 
0.14 

-
1.07 
1.28 
0.17 

-
0.23 

-
0.03 

-
0.01 
0.01 
0.01 

-
0.01 

-
0.16 

-
0.19 
0.16 
0.19 

-
0.95 

-
1.09 
0.11 

-
0.70 

-
1.47 
0.13 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

P3 Azote
a 

30x30  
0.00/3.1

0  
Carga 
permanente 
Sobrecarga de 
uso 
Viento +X 
exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y 
exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 
1 
Sismo X Modo 
2 
Sismo X Modo 
3 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

5.15 
0.71 
0.04 
0.04 

-
0.04 

-
0.04 
0.06 
0.07 

-
0.06 

-
0.07 
0.83 
0.13 

-
0.06 
0.61 
0.18 

-
0.07 

-
0.58 

-
0.11 

-

0.28 
-

0.24 
0.28 
0.24 
0.04 

-
0.04 

-
0.04 
0.04 

-
2.92 
1.87 
0.27 

-
2.14 
2.54 
0.33 

-
0.24 

-
0.03 

-
0.00 

0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.38 

-
0.40 
0.38 
0.40 

-
2.37 

-
2.45 
0.08 

-
1.73 

-
3.32 
0.09 

-
0.44 

-
0.08 

-

0.12 
-

0.11 
0.12 
0.11 
0.02 

-
0.02 

-
0.02 
0.02 

-
1.31 
0.84 
0.12 

-
0.96 
1.14 
0.15 

-
0.18 

-
0.02 

-
0.00 

0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.17 

-
0.18 
0.17 
0.18 

-
1.07 

-
1.10 
0.03 

-
0.78 

-
1.50 
0.04 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

4.45 
0.71 
0.04 
0.04 

-
0.04 

-
0.04 
0.06 
0.07 

-
0.06 

-
0.07 
0.83 
0.13 

-
0.06 
0.61 
0.18 

-
0.07 

0.77 
0.15 
0.11 
0.09 

-

0.11 
-

0.09 
-

0.01 
0.02 
0.01 

-
0.02 
1.14 

-
0.73 

-
0.11 
0.84 

-
0.99 

-
0.13 

0.31 
0.03 
0.00 

-

0.00 
-

0.00 
0.00 
0.15 
0.16 

-
0.15 

-
0.16 
0.94 
0.97 

-
0.03 
0.69 
1.32 

-
0.04 

-
0.44 

-
0.08 

-

0.12 
-

0.11 
0.12 
0.11 
0.02 

-
0.02 

-
0.02 
0.02 

-
1.31 
0.84 
0.12 

-
0.96 
1.14 
0.15 

-
0.18 

-
0.02 

-
0.00 

0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.17 

-
0.18 
0.17 
0.18 

-
1.07 

-
1.10 
0.03 

-
0.78 

-
1.50 
0.04 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
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Soport
e 

Plant
a 

Dimensi
ón 

(cm) 

Tramo 
(m) 

Hipótesis 

Base Cabeza 

N 
(t) 

Mx 
(t·m

) 

My 
(t·m

) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m

) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m

) 

My 
(t·m

) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m

) 

P4 Azote
a 

30x30  
0.00/3.1

0  
Carga 
permanente 
Sobrecarga de 
uso 
Viento +X 
exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y 
exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 
1 
Sismo X Modo 
2 
Sismo X Modo 
3 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

10.9
0 

1.73 
-

0.05 
-

0.04 
0.05 
0.04 

-
0.03 

-
0.04 
0.03 
0.04 

-
0.68 
0.08 
0.05 

-
0.50 
0.11 
0.07 

1.30 
0.27 

-
0.27 

-
0.25 
0.27 
0.25 
0.01 

-
0.01 

-
0.01 
0.01 

-
3.18 
1.83 
0.11 

-
2.33 
2.48 
0.13 

0.06 
0.01 

-
0.03 
0.02 
0.03 

-
0.02 

-
0.35 

-
0.47 
0.35 
0.47 

-
1.95 

-
2.47 
0.42 

-
1.43 

-
3.35 
0.52 

0.97 
0.20 

-
0.12 

-
0.11 
0.12 
0.11 
0.01 

-
0.01 

-
0.01 
0.01 

-
1.43 
0.82 
0.05 

-
1.05 
1.11 
0.06 

0.04 
0.00 

-
0.01 
0.01 
0.01 

-
0.01 

-
0.16 

-
0.22 
0.16 
0.22 

-
0.91 

-
1.14 
0.20 

-
0.66 

-
1.55 
0.24 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

10.2
1 

1.73 
-

0.05 
-

0.04 
0.05 
0.04 

-
0.03 

-
0.04 
0.03 
0.04 

-
0.68 
0.08 
0.05 

-
0.50 
0.11 
0.07 

-
1.70 

-
0.35 
0.10 
0.10 

-
0.10 

-
0.10 

-
0.00 
0.01 
0.00 

-
0.01 
1.25 

-
0.72 

-
0.04 
0.91 

-
0.97 

-
0.05 

-
0.07 

-
0.01 
0.01 

-
0.01 

-
0.01 
0.01 
0.15 
0.21 

-
0.15 

-
0.21 
0.86 
1.08 

-
0.19 
0.63 
1.47 

-
0.23 

0.97 
0.20 

-
0.12 

-
0.11 
0.12 
0.11 
0.01 

-
0.01 

-
0.01 
0.01 

-
1.43 
0.82 
0.05 

-
1.05 
1.11 
0.06 

0.04 
0.00 

-
0.01 
0.01 
0.01 

-
0.01 

-
0.16 

-
0.22 
0.16 
0.22 

-
0.91 

-
1.14 
0.20 

-
0.66 

-
1.55 
0.24 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

P5 Azote
a 

30x30  
0.00/3.1

0  
Carga 
permanente 
Sobrecarga de 
uso 
Viento +X 
exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y 
exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 
1 
Sismo X Modo 
2 
Sismo X Modo 
3 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

27.3
6 

5.01 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.03 

-
0.04 
0.03 
0.04 

-
0.16 

-
0.25 
0.02 

-
0.11 

-
0.35 
0.03 

-
0.03 

-
0.01 

-

0.28 
-

0.27 
0.28 
0.27 
0.01 

-
0.01 

-
0.01 
0.01 

-
3.39 
1.95 
0.12 

-
2.48 
2.65 
0.14 

0.08 
0.01 

-
0.02 
0.01 

0.02 
-

0.01 
-

0.38 
-

0.44 
0.38 
0.44 

-
2.22 

-
2.52 
0.25 

-
1.62 

-
3.42 
0.31 

-
0.03 

-
0.01 

-

0.13 
-

0.13 
0.13 
0.13 
0.01 

-
0.01 

-
0.01 
0.01 

-
1.58 
0.91 
0.05 

-
1.16 
1.24 
0.07 

0.06 
0.01 

-
0.01 
0.01 

0.01 
-

0.01 
-

0.17 
-

0.21 
0.17 
0.21 

-
1.03 

-
1.17 
0.12 

-
0.75 

-
1.58 
0.14 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

26.6
7 

5.01 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.03 

-
0.04 
0.03 
0.04 

-
0.16 

-
0.25 
0.02 

-
0.11 

-
0.35 
0.03 

0.05 
0.01 
0.13 
0.12 

-

0.13 
-

0.12 
-

0.01 
0.01 
0.01 

-
0.01 
1.52 

-
0.88 

-
0.05 
1.11 

-
1.19 

-
0.06 

-
0.11 

-
0.01 
0.01 

-
0.01 

-
0.01 
0.01 
0.16 
0.19 

-
0.16 

-
0.19 
0.97 
1.10 

-
0.11 
0.71 
1.50 

-
0.14 

-
0.03 

-
0.01 

-

0.13 
-

0.13 
0.13 
0.13 
0.01 

-
0.01 

-
0.01 
0.01 

-
1.58 
0.91 
0.05 

-
1.16 
1.24 
0.07 

0.06 
0.01 

-
0.01 
0.01 

0.01 
-

0.01 
-

0.17 
-

0.21 
0.17 
0.21 

-
1.03 

-
1.17 
0.12 

-
0.75 

-
1.58 
0.14 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
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Soport
e 

Plant
a 

Dimensi
ón 

(cm) 

Tramo 
(m) 

Hipótesis 

Base Cabeza 

N 
(t) 

Mx 
(t·m

) 

My 
(t·m

) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m

) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m

) 

My 
(t·m

) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m

) 

P6 Azote
a 

30x30  
0.00/3.1

0  
Carga 
permanente 
Sobrecarga de 
uso 
Viento +X 
exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y 
exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 
1 
Sismo X Modo 
2 
Sismo X Modo 
3 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

10.5

5 
1.66 
0.05 
0.04 

-
0.05 

-
0.04 

-
0.04 

-
0.03 
0.04 
0.03 
0.35 

-
0.54 

-
0.01 
0.25 

-
0.74 

-
0.01 

-
1.21 

-
0.25 

-
0.27 

-
0.25 
0.27 
0.25 
0.01 

-
0.01 

-
0.01 
0.01 

-
3.19 
1.84 
0.11 

-
2.33 
2.49 
0.13 

0.06 
0.01 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.40 

-
0.42 
0.40 
0.42 

-
2.48 

-
2.57 
0.08 

-
1.81 

-
3.48 
0.10 

-
0.91 

-
0.19 

-
0.12 

-
0.11 
0.12 
0.11 
0.01 

-
0.01 

-
0.01 
0.01 

-
1.43 
0.83 
0.05 

-
1.05 
1.12 
0.06 

0.05 
0.01 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.19 

-
0.19 
0.19 
0.19 

-
1.15 

-
1.19 
0.04 

-
0.84 

-
1.62 
0.04 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

9.85 
1.66 
0.05 
0.04 

-
0.05 

-
0.04 

-
0.04 

-
0.03 
0.04 
0.03 
0.35 

-
0.54 

-
0.01 
0.25 

-
0.74 

-
0.01 

1.59 
0.33 
0.11 
0.10 

-
0.11 

-
0.10 

-
0.01 
0.00 
0.01 

-
0.00 
1.26 

-
0.73 

-
0.04 
0.92 

-
0.99 

-
0.05 

-
0.09 

-
0.01 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 
0.18 
0.18 

-
0.18 

-
0.18 
1.09 
1.13 

-
0.03 
0.80 
1.53 

-
0.04 

-
0.91 

-
0.19 

-
0.12 

-
0.11 
0.12 
0.11 
0.01 

-
0.01 

-
0.01 
0.01 

-
1.43 
0.83 
0.05 

-
1.05 
1.12 
0.06 

0.05 
0.01 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.19 

-
0.19 
0.19 
0.19 

-
1.15 

-
1.19 
0.04 

-
0.84 

-
1.62 
0.04 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

P7 Azote
a 

30x30  
0.00/3.1

0  
Carga 
permanente 
Sobrecarga de 
uso 
Viento +X 
exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y 
exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 
1 
Sismo X Modo 
2 
Sismo X Modo 
3 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

10.9
7 

1.75 
-

0.04 
-

0.05 
0.04 
0.05 
0.03 
0.04 

-
0.03 

-
0.04 

-
0.41 
0.51 

-
0.05 

-
0.30 
0.70 

-
0.06 

1.34 
0.27 

-
0.25 

-

0.27 
0.25 
0.27 

-
0.01 
0.01 
0.01 

-
0.01 

-
3.45 
1.79 

-
0.06 

-
2.52 
2.43 

-
0.07 

-
0.06 

-
0.01 

-
0.03 

0.02 
0.03 

-
0.02 

-
0.35 

-
0.47 
0.35 
0.47 

-
1.95 

-
2.47 
0.42 

-
1.43 

-
3.35 
0.52 

0.99 
0.20 

-
0.11 

-

0.12 
0.11 
0.12 

-
0.01 
0.01 
0.01 

-
0.01 

-
1.55 
0.81 

-
0.03 

-
1.14 
1.09 

-
0.03 

-
0.04 

-
0.00 

-
0.01 

0.01 
0.01 

-
0.01 

-
0.16 

-
0.22 
0.16 
0.22 

-
0.91 

-
1.15 
0.20 

-
0.66 

-
1.55 
0.24 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

10.2
8 

1.75 
-

0.04 
-

0.05 
0.04 
0.05 
0.03 
0.04 

-
0.03 

-
0.04 

-
0.41 
0.51 

-
0.05 

-
0.30 
0.70 

-
0.06 

-
1.75 

-
0.36 
0.10 

0.11 
-

0.10 
-

0.11 
0.00 

-
0.01 

-
0.00 
0.01 
1.36 

-
0.71 
0.02 
1.00 

-
0.96 
0.03 

0.08 
0.01 
0.01 

-

0.01 
-

0.01 
0.01 
0.15 
0.21 

-
0.15 

-
0.21 
0.86 
1.08 

-
0.19 
0.63 
1.47 

-
0.23 

0.99 
0.20 

-
0.11 

-

0.12 
0.11 
0.12 

-
0.01 
0.01 
0.01 

-
0.01 

-
1.55 
0.81 

-
0.03 

-
1.14 
1.09 

-
0.03 

-
0.04 

-
0.00 

-
0.01 

0.01 
0.01 

-
0.01 

-
0.16 

-
0.22 
0.16 
0.22 

-
0.91 

-
1.15 
0.20 

-
0.66 

-
1.55 
0.24 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
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Soport
e 

Plant
a 

Dimensi
ón 

(cm) 

Tramo 
(m) 

Hipótesis 

Base Cabeza 

N 
(t) 

Mx 
(t·m

) 

My 
(t·m

) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m

) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m

) 

My 
(t·m

) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m

) 

P8 Azote
a 

30x30  
0.00/3.1

0  
Carga 
permanente 
Sobrecarga de 
uso 
Viento +X 
exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y 
exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 
1 
Sismo X Modo 
2 
Sismo X Modo 
3 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

26.6
0 

4.85 
0.02 
0.02 

-
0.02 

-
0.02 
0.04 
0.04 

-
0.04 

-
0.04 
0.48 
0.08 

-
0.02 
0.35 
0.11 

-
0.02 

-
0.14 

-
0.03 

-
0.27 

-
0.28 
0.27 
0.28 

-
0.01 
0.01 
0.01 

-
0.01 

-
3.62 
1.88 

-
0.06 

-
2.65 
2.55 

-
0.08 

-
0.08 

-
0.01 

-
0.02 
0.01 
0.02 

-
0.01 

-
0.38 

-
0.44 
0.38 
0.44 

-
2.22 

-
2.52 
0.25 

-
1.62 

-
3.42 
0.31 

-
0.11 

-
0.02 

-
0.12 

-
0.13 
0.12 
0.13 

-
0.01 
0.01 
0.01 

-
0.01 

-
1.68 
0.87 

-
0.03 

-
1.23 
1.19 

-
0.03 

-
0.06 

-
0.01 

-
0.01 
0.01 
0.01 

-
0.01 

-
0.17 

-
0.21 
0.17 
0.21 

-
1.03 

-
1.17 
0.12 

-
0.75 

-
1.58 
0.14 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

25.9
0 

4.85 
0.02 
0.02 

-
0.02 

-
0.02 
0.04 
0.04 

-
0.04 

-
0.04 
0.48 
0.08 

-
0.02 
0.35 
0.11 

-
0.02 

0.19 
0.04 
0.12 
0.12 

-
0.12 

-
0.12 
0.01 

-
0.01 

-
0.01 
0.01 
1.59 

-
0.83 
0.03 
1.17 

-
1.12 
0.03 

0.11 
0.01 
0.01 

-
0.01 

-
0.01 
0.01 
0.16 
0.19 

-
0.16 

-
0.19 
0.97 
1.10 

-
0.11 
0.71 
1.50 

-
0.14 

-
0.11 

-
0.02 

-
0.12 

-
0.13 
0.12 
0.13 

-
0.01 
0.01 
0.01 

-
0.01 

-
1.68 
0.87 

-
0.03 

-
1.23 
1.19 

-
0.03 

-
0.06 

-
0.01 

-
0.01 
0.01 
0.01 

-
0.01 

-
0.17 

-
0.21 
0.17 
0.21 

-
1.03 

-
1.17 
0.12 

-
0.75 

-
1.58 
0.14 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

P9 Azote
a 

30x30  
0.00/3.1

0  
Carga 
permanente 
Sobrecarga de 
uso 
Viento +X 
exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y 
exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 
1 
Sismo X Modo 
2 
Sismo X Modo 
3 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

15.2
6 

2.57 
-

0.05 
-

0.06 
0.05 
0.06 
0.03 
0.04 

-
0.03 

-
0.04 

-
0.52 
0.61 

-
0.02 

-
0.38 
0.83 

-
0.02 

-
0.60 

-
0.12 

-
0.27 

-
0.28 
0.27 
0.28 

-
0.01 
0.01 
0.01 

-
0.01 

-
3.62 
1.88 

-
0.06 

-
2.65 
2.55 

-
0.08 

-
0.09 

-
0.01 

-
0.00 

0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.40 

-
0.42 
0.40 
0.42 

-
2.48 

-
2.57 
0.08 

-
1.81 

-
3.48 
0.10 

-
0.45 

-
0.09 

-
0.12 

-
0.13 
0.12 
0.13 

-
0.01 
0.01 
0.01 

-
0.01 

-
1.68 
0.87 

-
0.03 

-
1.23 
1.18 

-
0.04 

-
0.06 

-
0.01 

-
0.00 

0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.19 

-
0.19 
0.19 
0.19 

-
1.15 

-
1.19 
0.04 

-
0.84 

-
1.62 
0.04 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

14.5
6 

2.57 
-

0.05 
-

0.06 
0.05 
0.06 
0.03 
0.04 

-
0.03 

-
0.04 

-
0.52 
0.61 

-
0.02 

-
0.38 
0.83 

-
0.02 

0.79 
0.16 
0.12 
0.12 

-
0.12 

-
0.12 
0.01 

-
0.01 

-
0.01 
0.01 
1.59 

-
0.82 
0.03 
1.16 

-
1.12 
0.03 

0.11 
0.01 
0.00 

-

0.00 
-

0.00 
0.00 
0.18 
0.18 

-
0.18 

-
0.18 
1.09 
1.13 

-
0.03 
0.79 
1.53 

-
0.04 

-
0.45 

-
0.09 

-
0.12 

-
0.13 
0.12 
0.13 

-
0.01 
0.01 
0.01 

-
0.01 

-
1.68 
0.87 

-
0.03 

-
1.23 
1.18 

-
0.04 

-
0.06 

-
0.01 

-
0.00 

0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.19 

-
0.19 
0.19 
0.19 

-
1.15 

-
1.19 
0.04 

-
0.84 

-
1.62 
0.04 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
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Soport
e 

Plant
a 

Dimensi
ón 

(cm) 

Tramo 
(m) 

Hipótesis 

Base Cabeza 

N 
(t) 

Mx 
(t·m

) 

My 
(t·m

) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m

) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m

) 

My 
(t·m

) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m

) 

P10 Azote
a 

30x30  
0.00/3.1

0  
Carga 
permanente 
Sobrecarga de 
uso 
Viento +X 
exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y 
exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 
1 
Sismo X Modo 
2 
Sismo X Modo 
3 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

5.20 
0.72 

-
0.05 

-
0.04 
0.05 
0.04 

-
0.06 

-
0.07 
0.06 
0.07 

-
0.94 

-
0.10 
0.03 

-
0.69 

-
0.14 
0.04 

0.63 
0.12 

-
0.24 

-
0.28 
0.24 
0.28 

-
0.04 
0.04 
0.04 

-
0.04 

-
3.70 
1.74 

-
0.22 

-
2.71 
2.36 

-
0.27 

0.23 
0.03 

-
0.03 
0.02 
0.03 

-
0.02 

-
0.33 

-
0.45 
0.33 
0.45 

-
1.87 

-
2.35 
0.40 

-
1.37 

-
3.20 
0.50 

0.47 
0.09 

-
0.11 

-
0.12 
0.11 
0.12 

-
0.02 
0.02 
0.02 

-
0.02 

-
1.67 
0.78 

-
0.10 

-
1.22 
1.06 

-
0.12 

0.17 
0.02 

-
0.01 
0.01 
0.01 

-
0.01 

-
0.15 

-
0.20 
0.15 
0.20 

-
0.84 

-
1.06 
0.18 

-
0.62 

-
1.44 
0.22 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

4.50 
0.72 

-
0.05 

-
0.04 
0.05 
0.04 

-
0.06 

-
0.07 
0.06 
0.07 

-
0.94 

-
0.10 
0.03 

-
0.69 

-
0.14 
0.04 

-
0.82 

-
0.16 
0.10 
0.11 

-
0.10 

-
0.11 
0.02 

-
0.01 

-
0.02 
0.01 
1.47 

-
0.69 
0.09 
1.08 

-
0.94 
0.11 

-
0.31 

-
0.03 
0.01 

-
0.01 

-
0.01 
0.01 
0.13 
0.18 

-
0.13 

-
0.18 
0.75 
0.93 

-
0.16 
0.55 
1.27 

-
0.20 

0.47 
0.09 

-
0.11 

-
0.12 
0.11 
0.12 

-
0.02 
0.02 
0.02 

-
0.02 

-
1.67 
0.78 

-
0.10 

-
1.22 
1.06 

-
0.12 

0.17 
0.02 

-
0.01 
0.01 
0.01 

-
0.01 

-
0.15 

-
0.20 
0.15 
0.20 

-
0.84 

-
1.06 
0.18 

-
0.62 

-
1.44 
0.22 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

P11 Azote
a 

30x30  
0.00/3.1

0  
Carga 
permanente 
Sobrecarga de 
uso 
Viento +X 
exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y 
exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 
1 
Sismo X Modo 
2 
Sismo X Modo 
3 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

11.7
3 

1.91 
0.02 
0.03 

-
0.02 

-
0.03 

-
0.06 

-
0.08 
0.06 
0.08 

-
0.03 

-
0.58 
0.06 

-
0.02 

-
0.79 
0.08 

-
0.11 

-
0.02 

-
0.25 

-
0.29 
0.25 
0.29 

-
0.04 
0.04 
0.04 

-
0.04 

-
3.88 
1.83 

-
0.23 

-
2.84 
2.48 

-
0.29 

0.31 
0.03 

-
0.02 
0.01 

0.02 
-

0.01 
-

0.36 
-

0.42 
0.36 
0.42 

-
2.12 

-
2.41 
0.24 

-
1.55 

-
3.27 
0.29 

-
0.08 

-
0.02 

-
0.12 

-
0.13 
0.12 
0.13 

-
0.02 
0.02 
0.02 

-
0.02 

-
1.80 
0.85 

-
0.11 

-
1.32 
1.15 

-
0.13 

0.23 
0.03 

-
0.01 
0.01 

0.01 
-

0.01 
-

0.16 
-

0.19 
0.16 
0.19 

-
0.95 

-
1.09 
0.11 

-
0.70 

-
1.47 
0.13 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

11.0
3 

1.91 
0.02 
0.03 

-
0.02 

-
0.03 

-
0.06 

-
0.08 
0.06 
0.08 

-
0.03 

-
0.58 
0.06 

-
0.02 

-
0.79 
0.08 

0.15 
0.03 
0.11 
0.13 

-
0.11 

-
0.13 
0.02 

-
0.02 

-
0.02 
0.02 
1.70 

-
0.80 
0.10 
1.24 

-
1.09 
0.13 

-
0.40 

-
0.04 
0.01 

-
0.01 

-
0.01 
0.01 
0.14 
0.17 

-
0.14 

-
0.17 
0.84 
0.96 

-
0.10 
0.62 
1.30 

-
0.12 

-
0.08 

-
0.02 

-
0.12 

-
0.13 
0.12 
0.13 

-
0.02 
0.02 
0.02 

-
0.02 

-
1.80 
0.85 

-
0.11 

-
1.32 
1.15 

-
0.13 

0.23 
0.03 

-
0.01 
0.01 

0.01 
-

0.01 
-

0.16 
-

0.19 
0.16 
0.19 

-
0.95 

-
1.09 
0.11 

-
0.70 

-
1.47 
0.13 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
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Soport
e 

Plant
a 

Dimensi
ón 

(cm) 

Tramo 
(m) 

Hipótesis 

Base Cabeza 

N 
(t) 

Mx 
(t·m

) 

My 
(t·m

) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m

) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m

) 

My 
(t·m

) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m

) 

P12 Azote
a 

30x30  
0.00/3.1

0  
Carga 
permanente 
Sobrecarga de 
uso 
Viento +X 
exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y 
exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 
1 
Sismo X Modo 
2 
Sismo X Modo 
3 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

8.47 
1.34 

-
0.04 

-
0.05 
0.04 
0.05 

-
0.07 

-
0.06 
0.07 
0.06 

-
1.02 

-
0.13 

-
0.03 

-
0.74 

-
0.18 

-
0.03 

-
0.16 

-
0.03 

-
0.25 

-
0.29 
0.25 
0.29 

-
0.04 
0.04 
0.04 

-
0.04 

-
3.88 
1.83 

-
0.23 

-
2.84 
2.49 

-
0.29 

0.27 
0.03 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.39 

-
0.40 
0.39 
0.40 

-
2.37 

-
2.45 
0.08 

-
1.74 

-
3.33 
0.09 

-
0.12 

-
0.02 

-
0.12 

-
0.13 
0.12 
0.13 

-
0.02 
0.02 
0.02 

-
0.02 

-
1.80 
0.85 

-
0.11 

-
1.32 
1.16 

-
0.13 

0.20 
0.02 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.17 

-
0.18 
0.17 
0.18 

-
1.07 

-
1.11 
0.03 

-
0.79 

-
1.50 
0.04 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

7.77 
1.34 

-
0.04 

-
0.05 
0.04 
0.05 

-
0.07 

-
0.06 
0.07 
0.06 

-
1.02 

-
0.13 

-
0.03 

-
0.74 

-
0.18 

-
0.03 

0.22 
0.04 
0.11 
0.13 

-
0.11 

-
0.13 
0.02 

-
0.02 

-
0.02 
0.02 
1.71 

-
0.81 
0.10 
1.25 

-
1.10 
0.13 

-
0.36 

-
0.04 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 
0.15 
0.16 

-
0.15 

-
0.16 
0.95 
0.98 

-
0.03 
0.70 
1.33 

-
0.04 

-
0.12 

-
0.02 

-
0.12 

-
0.13 
0.12 
0.13 

-
0.02 
0.02 
0.02 

-
0.02 

-
1.80 
0.85 

-
0.11 

-
1.32 
1.16 

-
0.13 

0.20 
0.02 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.17 

-
0.18 
0.17 
0.18 

-
1.07 

-
1.11 
0.03 

-
0.79 

-
1.50 
0.04 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

P13 Azote
a 

30x30  
0.00/3.1

0  
Carga 
permanente 
Sobrecarga de 
uso 
Viento +X 
exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y 
exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 
1 
Sismo X Modo 
2 
Sismo X Modo 
3 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

5.14 
0.71 

-
0.04 

-
0.04 
0.04 
0.04 
0.07 
0.06 

-
0.07 

-
0.06 

-
0.01 
0.70 
0.05 

-
0.01 
0.94 
0.06 

0.59 
0.11 

-
0.28 

-
0.24 
0.28 
0.24 
0.04 

-
0.04 

-
0.04 
0.04 

-
2.92 
1.88 
0.27 

-
2.14 
2.55 
0.33 

-
0.24 

-
0.03 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.40 

-
0.38 
0.40 
0.38 

-
2.50 

-
2.48 

-
0.02 

-
1.83 

-
3.37 

-
0.02 

0.44 
0.08 

-
0.12 

-
0.11 
0.12 
0.11 
0.02 

-
0.02 

-
0.02 
0.02 

-
1.31 
0.84 
0.12 

-
0.96 
1.14 
0.15 

-
0.18 

-
0.02 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.18 

-
0.17 
0.18 
0.17 

-
1.13 

-
1.12 

-
0.01 

-
0.83 

-
1.52 

-
0.01 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

4.44 
0.71 

-
0.04 

-
0.04 
0.04 
0.04 
0.07 
0.06 

-
0.07 

-
0.06 

-
0.01 
0.70 
0.05 

-
0.01 
0.94 
0.06 

-
0.76 

-
0.14 
0.11 
0.09 

-
0.11 

-
0.09 

-
0.02 
0.01 
0.02 

-
0.01 
1.13 

-
0.73 

-
0.11 
0.83 

-
1.00 

-
0.13 

0.31 
0.03 

-

0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.16 
0.15 

-
0.16 

-
0.15 
0.99 
0.99 
0.01 
0.73 
1.34 
0.01 

0.44 
0.08 

-
0.12 

-
0.11 
0.12 
0.11 
0.02 

-
0.02 

-
0.02 
0.02 

-
1.31 
0.84 
0.12 

-
0.96 
1.14 
0.15 

-
0.18 

-
0.02 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.18 

-
0.17 
0.18 
0.17 

-
1.13 

-
1.12 

-
0.01 

-
0.83 

-
1.52 

-
0.01 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
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Soport
e 

Plant
a 

Dimensi
ón 

(cm) 

Tramo 
(m) 

Hipótesis 

Base Cabeza 

N 
(t) 

Mx 
(t·m

) 

My 
(t·m

) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m

) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m

) 

My 
(t·m

) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m

) 

P14 Azote
a 

30x30  
0.00/3.1

0  
Carga 
permanente 
Sobrecarga de 
uso 
Viento +X 
exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y 
exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 
1 
Sismo X Modo 
2 
Sismo X Modo 
3 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

12.7
4 

2.13 
-

0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.07 
0.06 

-
0.07 

-
0.06 
0.50 
0.43 
0.03 
0.36 
0.59 
0.04 

0.01 
0.00 

-
0.30 

-
0.26 
0.30 
0.26 
0.04 

-
0.04 

-
0.04 
0.04 

-
3.13 
2.01 
0.29 

-
2.29 
2.72 
0.36 

-
0.31 

-
0.04 
0.02 

-
0.01 

-
0.02 
0.01 

-
0.42 

-
0.36 
0.42 
0.36 

-
2.76 

-
2.53 

-
0.18 

-
2.02 

-
3.43 

-
0.22 

0.01 
0.00 

-
0.14 

-
0.12 
0.14 
0.12 
0.02 

-
0.02 

-
0.02 
0.02 

-
1.47 
0.94 
0.14 

-
1.07 
1.28 
0.17 

-
0.23 

-
0.03 
0.01 

-
0.01 

-
0.01 
0.01 

-
0.19 

-
0.16 
0.19 
0.16 

-
1.25 

-
1.14 

-
0.08 

-
0.91 

-
1.55 

-
0.10 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

12.0
4 

2.13 
-

0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.07 
0.06 

-
0.07 

-
0.06 
0.50 
0.43 
0.03 
0.36 
0.59 
0.04 

-
0.01 

-
0.00 
0.13 
0.12 

-
0.13 

-
0.12 

-
0.02 
0.02 
0.02 

-
0.02 
1.41 

-
0.91 

-
0.13 
1.04 

-
1.23 

-
0.16 

0.40 
0.05 

-
0.01 
0.01 
0.01 

-
0.01 
0.17 
0.14 

-
0.17 

-
0.14 
1.10 
1.01 
0.07 
0.81 
1.37 
0.09 

0.01 
0.00 

-
0.14 

-
0.12 
0.14 
0.12 
0.02 

-
0.02 

-
0.02 
0.02 

-
1.47 
0.94 
0.14 

-
1.07 
1.28 
0.17 

-
0.23 

-
0.03 
0.01 

-
0.01 

-
0.01 
0.01 

-
0.19 

-
0.16 
0.19 
0.16 

-
1.25 

-
1.14 

-
0.08 

-
0.91 

-
1.55 

-
0.10 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

P15 Azote
a 

30x30  
0.00/3.1

0  
Carga 
permanente 
Sobrecarga de 
uso 
Viento +X 
exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y 
exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 
1 
Sismo X Modo 
2 
Sismo X Modo 
3 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

5.43 
0.80 
0.04 

0.04 
-

0.04 
-

0.04 
0.07 
0.06 

-
0.07 

-
0.06 
0.95 
0.15 
0.02 
0.70 
0.20 
0.02 

-
0.58 

-
0.11 

-

0.28 
-

0.24 
0.28 
0.24 
0.04 

-
0.04 

-
0.04 
0.04 

-
2.93 
1.87 
0.27 

-
2.14 
2.54 
0.33 

-
0.22 

-
0.03 
0.03 

-
0.02 

-
0.03 
0.02 

-
0.45 

-
0.33 
0.45 
0.33 

-
3.01 

-
2.57 

-
0.35 

-
2.21 

-
3.49 

-
0.43 

-
0.44 

-
0.08 

-

0.12 
-

0.11 
0.12 
0.11 
0.02 

-
0.02 

-
0.02 
0.02 

-
1.31 
0.84 
0.12 

-
0.96 
1.14 
0.15 

-
0.16 

-
0.02 
0.01 

-
0.01 

-
0.01 
0.01 

-
0.20 

-
0.15 
0.20 
0.15 

-
1.36 

-
1.16 

-
0.16 

-
1.00 

-
1.58 

-
0.19 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

4.74 
0.80 
0.04 

0.04 
-

0.04 
-

0.04 
0.07 
0.06 

-
0.07 

-
0.06 
0.95 
0.15 
0.02 
0.70 
0.20 
0.02 

0.77 
0.15 
0.11 
0.10 

-

0.11 
-

0.10 
-

0.01 
0.02 
0.01 

-
0.02 
1.15 

-
0.73 

-
0.11 
0.84 

-
0.99 

-
0.13 

0.29 
0.04 

-

0.01 
0.01 
0.01 

-
0.01 
0.18 
0.13 

-
0.18 

-
0.13 
1.20 
1.02 
0.14 
0.88 
1.39 
0.17 

-
0.44 

-
0.08 

-

0.12 
-

0.11 
0.12 
0.11 
0.02 

-
0.02 

-
0.02 
0.02 

-
1.31 
0.84 
0.12 

-
0.96 
1.14 
0.15 

-
0.16 

-
0.02 
0.01 

-
0.01 

-
0.01 
0.01 

-
0.20 

-
0.15 
0.20 
0.15 

-
1.36 

-
1.16 

-
0.16 

-
1.00 

-
1.58 

-
0.19 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
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Soport
e 

Plant
a 

Dimensi
ón 

(cm) 

Tramo 
(m) 

Hipótesis 

Base Cabeza 

N 
(t) 

Mx 
(t·m

) 

My 
(t·m

) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m

) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m

) 

My 
(t·m

) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m

) 

P16 Azote
a 

30x30  
0.00/3.1

0  
Carga 
permanente 
Sobrecarga de 
uso 
Viento +X 
exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y 
exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 
1 
Sismo X Modo 
2 
Sismo X Modo 
3 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

10.5
1 

1.66 
-

0.05 
-

0.04 
0.05 
0.04 

-
0.03 

-
0.04 
0.03 
0.04 

-
0.79 
0.10 
0.02 

-
0.58 
0.13 
0.02 

1.21 
0.25 

-
0.27 

-
0.25 
0.27 
0.25 
0.01 

-
0.01 

-
0.01 
0.01 

-
3.19 
1.83 
0.11 

-
2.33 
2.49 
0.13 

0.07 
0.01 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.42 

-
0.40 
0.42 
0.40 

-
2.63 

-
2.60 

-
0.02 

-
1.92 

-
3.52 

-
0.02 

0.90 
0.18 

-
0.12 

-
0.11 
0.12 
0.11 
0.01 

-
0.01 

-
0.01 
0.01 

-
1.44 
0.82 
0.05 

-
1.05 
1.12 
0.06 

0.05 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.19 

-
0.19 
0.19 
0.19 

-
1.22 

-
1.20 

-
0.01 

-
0.89 

-
1.63 

-
0.01 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

9.81 
1.66 

-
0.05 

-
0.04 
0.05 
0.04 

-
0.03 

-
0.04 
0.03 
0.04 

-
0.79 
0.10 
0.02 

-
0.58 
0.13 
0.02 

-
1.58 

-
0.32 
0.11 
0.10 

-
0.11 

-
0.10 

-
0.00 
0.01 
0.00 

-
0.01 
1.26 

-
0.72 

-
0.04 
0.92 

-
0.98 

-
0.05 

-
0.09 

-
0.01 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.18 
0.18 

-
0.18 

-
0.18 
1.15 
1.14 
0.01 
0.84 
1.54 
0.01 

0.90 
0.18 

-
0.12 

-
0.11 
0.12 
0.11 
0.01 

-
0.01 

-
0.01 
0.01 

-
1.44 
0.82 
0.05 

-
1.05 
1.12 
0.06 

0.05 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.19 

-
0.19 
0.19 
0.19 

-
1.22 

-
1.20 

-
0.01 

-
0.89 

-
1.63 

-
0.01 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

P17 Azote
a 

30x30  
0.00/3.1

0  
Carga 
permanente 
Sobrecarga de 
uso 
Viento +X 
exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y 
exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 
1 
Sismo X Modo 
2 
Sismo X Modo 
3 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

28.1
1 

5.21 
-

0.00 
-

0.00 
0.00 
0.00 

-
0.04 

-
0.03 
0.04 
0.03 

-
0.31 

-
0.22 

-
0.02 

-
0.23 

-
0.29 

-
0.02 

0.08 
0.02 

-
0.28 

-
0.27 
0.28 
0.27 
0.01 

-
0.01 

-
0.01 
0.01 

-
3.39 
1.95 
0.12 

-
2.48 
2.65 
0.14 

0.08 
0.01 
0.02 

-
0.01 

-

0.02 
0.01 

-
0.44 

-
0.38 
0.44 
0.38 

-
2.89 

-
2.64 

-
0.19 

-
2.11 

-
3.59 

-
0.23 

0.06 
0.01 

-
0.13 

-
0.13 
0.13 
0.13 
0.01 

-
0.01 

-
0.01 
0.01 

-
1.58 
0.91 
0.05 

-
1.16 
1.24 
0.07 

0.06 
0.01 
0.01 

-
0.01 

-

0.01 
0.01 

-
0.21 

-
0.17 
0.21 
0.17 

-
1.34 

-
1.23 

-
0.09 

-
0.98 

-
1.67 

-
0.11 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

27.4
1 

5.21 
-

0.00 
-

0.00 
0.00 
0.00 

-
0.04 

-
0.03 
0.04 
0.03 

-
0.31 

-
0.22 

-
0.02 

-
0.23 

-
0.29 

-
0.02 

-
0.10 

-
0.02 
0.13 
0.12 

-
0.13 

-
0.12 

-
0.01 
0.01 
0.01 

-
0.01 
1.52 

-
0.88 

-
0.05 
1.11 

-
1.19 

-
0.06 

-
0.10 

-
0.01 

-
0.01 
0.01 
0.01 

-
0.01 
0.19 
0.16 

-
0.19 

-
0.16 
1.27 
1.16 
0.08 
0.93 
1.57 
0.10 

0.06 
0.01 

-
0.13 

-
0.13 
0.13 
0.13 
0.01 

-
0.01 

-
0.01 
0.01 

-
1.58 
0.91 
0.05 

-
1.16 
1.24 
0.07 

0.06 
0.01 
0.01 

-
0.01 

-

0.01 
0.01 

-
0.21 

-
0.17 
0.21 
0.17 

-
1.34 

-
1.23 

-
0.09 

-
0.98 

-
1.67 

-
0.11 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
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Soport
e 

Plant
a 

Dimensi
ón 

(cm) 

Tramo 
(m) 

Hipótesis 

Base Cabeza 

N 
(t) 

Mx 
(t·m

) 

My 
(t·m

) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m

) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m

) 

My 
(t·m

) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m

) 

P18 Azote
a 

30x30  
0.00/3.1

0  
Carga 
permanente 
Sobrecarga de 
uso 
Viento +X 
exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y 
exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 
1 
Sismo X Modo 
2 
Sismo X Modo 
3 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

11.9

8 
2.04 
0.05 
0.04 

-
0.05 

-
0.04 

-
0.04 

-
0.03 
0.04 
0.03 
0.24 

-
0.53 

-
0.05 
0.17 

-
0.72 

-
0.06 

-
1.34 

-
0.28 

-
0.27 

-
0.25 
0.27 
0.25 
0.01 

-
0.01 

-
0.01 
0.01 

-
3.18 
1.83 
0.11 

-
2.33 
2.49 
0.13 

0.05 
0.01 
0.03 

-
0.02 

-
0.03 
0.02 

-
0.47 

-
0.35 
0.47 
0.35 

-
3.15 

-
2.69 

-
0.36 

-
2.30 

-
3.66 

-
0.45 

-
1.00 

-
0.21 

-
0.12 

-
0.11 
0.12 
0.11 
0.01 

-
0.01 

-
0.01 
0.01 

-
1.43 
0.82 
0.05 

-
1.04 
1.12 
0.06 

0.04 
0.00 
0.01 

-
0.01 

-
0.01 
0.01 

-
0.22 

-
0.16 
0.22 
0.16 

-
1.46 

-
1.25 

-
0.17 

-
1.07 

-
1.70 

-
0.21 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

11.2

8 
2.04 
0.05 
0.04 

-
0.05 

-
0.04 

-
0.04 

-
0.03 
0.04 
0.03 
0.24 

-
0.53 

-
0.05 
0.17 

-
0.72 

-
0.06 

1.76 
0.36 
0.10 
0.10 

-
0.10 

-
0.10 

-
0.01 
0.00 
0.01 

-
0.00 
1.24 

-
0.72 

-
0.04 
0.91 

-
0.98 

-
0.05 

-
0.07 

-
0.01 

-
0.01 
0.01 
0.01 

-
0.01 
0.21 
0.15 

-
0.21 

-
0.15 
1.38 
1.18 
0.16 
1.01 
1.60 
0.20 

-
1.00 

-
0.21 

-
0.12 

-
0.11 
0.12 
0.11 
0.01 

-
0.01 

-
0.01 
0.01 

-
1.43 
0.82 
0.05 

-
1.04 
1.12 
0.06 

0.04 
0.00 
0.01 

-
0.01 

-
0.01 
0.01 

-
0.22 

-
0.16 
0.22 
0.16 

-
1.46 

-
1.25 

-
0.17 

-
1.07 

-
1.70 

-
0.21 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

P19 Azote
a 

30x30  
0.00/3.1

0  
Carga 
permanente 
Sobrecarga de 
uso 
Viento +X 
exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y 
exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 
1 
Sismo X Modo 
2 
Sismo X Modo 
3 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

14.8
2 

2.44 
0.05 
0.06 

-
0.05 

-
0.06 
0.04 
0.03 

-
0.04 

-
0.03 
0.97 

-
0.16 
0.01 
0.71 

-
0.22 
0.01 

0.61 
0.13 

-
0.27 

-

0.28 
0.27 
0.28 

-
0.01 
0.01 
0.01 

-
0.01 

-
3.62 
1.88 

-
0.06 

-
2.65 
2.55 

-
0.08 

-
0.09 

-
0.01 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.42 

-
0.40 
0.42 
0.40 

-
2.63 

-
2.60 

-
0.02 

-
1.92 

-
3.52 

-
0.02 

0.45 
0.09 

-
0.12 

-

0.13 
0.12 
0.13 

-
0.01 
0.01 
0.01 

-
0.01 

-
1.68 
0.87 

-
0.03 

-
1.23 
1.18 

-
0.04 

-
0.07 

-
0.01 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.19 

-
0.19 
0.19 
0.19 

-
1.22 

-
1.20 

-
0.01 

-
0.89 

-
1.63 

-
0.01 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

14.1
2 

2.44 
0.05 
0.06 

-
0.05 

-
0.06 
0.04 
0.03 

-
0.04 

-
0.03 
0.97 

-
0.16 
0.01 
0.71 

-
0.22 
0.01 

-
0.79 

-
0.16 
0.12 

0.12 
-

0.12 
-

0.12 
0.01 

-
0.01 

-
0.01 
0.01 
1.59 

-
0.83 
0.03 
1.16 

-
1.12 
0.03 

0.12 
0.01 

-

0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.18 
0.18 

-
0.18 

-
0.18 
1.15 
1.14 
0.01 
0.84 
1.54 
0.01 

0.45 
0.09 

-
0.12 

-

0.13 
0.12 
0.13 

-
0.01 
0.01 
0.01 

-
0.01 

-
1.68 
0.87 

-
0.03 

-
1.23 
1.18 

-
0.04 

-
0.07 

-
0.01 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.19 

-
0.19 
0.19 
0.19 

-
1.22 

-
1.20 

-
0.01 

-
0.89 

-
1.63 

-
0.01 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
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Soport
e 

Plant
a 

Dimensi
ón 

(cm) 

Tramo 
(m) 

Hipótesis 

Base Cabeza 

N 
(t) 

Mx 
(t·m

) 

My 
(t·m

) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m

) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m

) 

My 
(t·m

) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m

) 

P20 Azote
a 

30x30  
0.00/3.1

0  
Carga 
permanente 
Sobrecarga de 
uso 
Viento +X 
exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y 
exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 
1 
Sismo X Modo 
2 
Sismo X Modo 
3 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

27.3
5 

5.06 
-

0.02 
-

0.02 
0.02 
0.02 
0.04 
0.04 

-
0.04 

-
0.04 

-
0.02 
0.39 
0.01 

-
0.02 
0.52 
0.01 

0.19 
0.04 

-
0.27 

-
0.28 
0.27 
0.28 

-
0.01 
0.01 
0.01 

-
0.01 

-
3.62 
1.88 

-
0.06 

-
2.65 
2.55 

-
0.08 

-
0.08 

-
0.01 
0.02 

-
0.01 

-
0.02 
0.01 

-
0.44 

-
0.38 
0.44 
0.38 

-
2.89 

-
2.65 

-
0.19 

-
2.11 

-
3.59 

-
0.23 

0.14 
0.03 

-
0.12 

-
0.13 
0.12 
0.13 

-
0.01 
0.01 
0.01 

-
0.01 

-
1.68 
0.87 

-
0.03 

-
1.23 
1.19 

-
0.03 

-
0.06 

-
0.01 
0.01 

-
0.01 

-
0.01 
0.01 

-
0.21 

-
0.17 
0.21 
0.17 

-
1.34 

-
1.23 

-
0.09 

-
0.98 

-
1.67 

-
0.11 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

26.6
6 

5.06 
-

0.02 
-

0.02 
0.02 
0.02 
0.04 
0.04 

-
0.04 

-
0.04 

-
0.02 
0.39 
0.01 

-
0.02 
0.52 
0.01 

-
0.24 

-
0.05 
0.12 
0.12 

-
0.12 

-
0.12 
0.01 

-
0.01 

-
0.01 
0.01 
1.59 

-
0.83 
0.03 
1.17 

-
1.12 
0.03 

0.10 
0.01 

-
0.01 
0.01 
0.01 

-
0.01 
0.19 
0.16 

-
0.19 

-
0.16 
1.26 
1.16 
0.08 
0.93 
1.57 
0.10 

0.14 
0.03 

-
0.12 

-
0.13 
0.12 
0.13 

-
0.01 
0.01 
0.01 

-
0.01 

-
1.68 
0.87 

-
0.03 

-
1.23 
1.19 

-
0.03 

-
0.06 

-
0.01 
0.01 

-
0.01 

-
0.01 
0.01 

-
0.21 

-
0.17 
0.21 
0.17 

-
1.34 

-
1.23 

-
0.09 

-
0.98 

-
1.67 

-
0.11 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

P21 Azote
a 

30x30  
0.00/3.1

0  
Carga 
permanente 
Sobrecarga de 
uso 
Viento +X 
exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y 
exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 
1 
Sismo X Modo 
2 
Sismo X Modo 
3 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

12.0
5 

2.05 
0.04 
0.05 

-
0.04 

-
0.05 
0.04 
0.03 

-
0.04 

-
0.03 
0.86 

-
0.07 
0.04 
0.63 

-
0.09 
0.05 

-
1.38 

-
0.28 

-
0.25 

-
0.27 
0.25 
0.27 

-
0.01 
0.01 
0.01 

-
0.01 

-
3.45 
1.79 

-
0.06 

-
2.52 
2.43 

-
0.07 

-
0.06 

-
0.01 
0.03 

-
0.02 

-
0.03 
0.02 

-
0.47 

-
0.35 
0.47 
0.35 

-
3.15 

-
2.69 

-
0.36 

-
2.31 

-
3.65 

-
0.45 

-
1.03 

-
0.21 

-
0.11 

-
0.12 
0.11 
0.12 

-
0.01 
0.01 
0.01 

-
0.01 

-
1.55 
0.80 

-
0.03 

-
1.14 
1.09 

-
0.03 

-
0.04 

-
0.00 
0.01 

-
0.01 

-
0.01 
0.01 

-
0.22 

-
0.16 
0.22 
0.16 

-
1.46 

-
1.25 

-
0.17 

-
1.07 

-
1.70 

-
0.21 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

11.3
5 

2.05 
0.04 
0.05 

-
0.04 

-
0.05 
0.04 
0.03 

-
0.04 

-
0.03 
0.86 

-
0.07 
0.04 
0.63 

-
0.09 
0.05 

1.81 
0.37 
0.10 
0.11 

-
0.10 

-
0.11 
0.01 

-
0.00 

-
0.01 
0.00 
1.37 

-
0.71 
0.02 
1.00 

-
0.96 
0.03 

0.07 
0.01 

-

0.01 
0.01 
0.01 

-
0.01 
0.21 
0.15 

-
0.21 

-
0.15 
1.38 
1.18 
0.16 
1.01 
1.60 
0.20 

-
1.03 

-
0.21 

-
0.11 

-
0.12 
0.11 
0.12 

-
0.01 
0.01 
0.01 

-
0.01 

-
1.55 
0.80 

-
0.03 

-
1.14 
1.09 

-
0.03 

-
0.04 

-
0.00 
0.01 

-
0.01 

-
0.01 
0.01 

-
0.22 

-
0.16 
0.22 
0.16 

-
1.46 

-
1.25 

-
0.17 

-
1.07 

-
1.70 

-
0.21 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
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Soport
e 

Plant
a 

Dimensi
ón 

(cm) 

Tramo 
(m) 

Hipótesis 

Base Cabeza 

N 
(t) 

Mx 
(t·m

) 

My 
(t·m

) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m

) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m

) 

My 
(t·m

) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m

) 

P22 Azote
a 

30x30  
0.00/3.1

0  
Carga 
permanente 
Sobrecarga de 
uso 
Viento +X 
exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y 
exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 
1 
Sismo X Modo 
2 
Sismo X Modo 
3 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

8.08 
1.23 
0.04 
0.05 

-
0.04 

-
0.05 

-
0.06 

-
0.07 
0.06 
0.07 
0.19 

-
0.71 
0.04 
0.14 

-
0.96 
0.05 

0.17 
0.03 

-
0.25 

-
0.29 
0.25 
0.29 

-
0.04 
0.04 
0.04 

-
0.04 

-
3.89 
1.83 

-
0.23 

-
2.85 
2.48 

-
0.29 

0.29 
0.03 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.40 

-
0.38 
0.40 
0.38 

-
2.51 

-
2.48 

-
0.02 

-
1.83 

-
3.37 

-
0.02 

0.13 
0.02 

-
0.12 

-
0.13 
0.12 
0.13 

-
0.02 
0.02 
0.02 

-
0.02 

-
1.81 
0.85 

-
0.11 

-
1.32 
1.15 

-
0.13 

0.21 
0.02 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.18 

-
0.17 
0.18 
0.17 

-
1.13 

-
1.12 

-
0.01 

-
0.83 

-
1.52 

-
0.01 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

7.38 
1.23 
0.04 
0.05 

-
0.04 

-
0.05 

-
0.06 

-
0.07 
0.06 
0.07 
0.19 

-
0.71 
0.04 
0.14 

-
0.96 
0.05 

-
0.23 

-
0.04 
0.11 
0.13 

-
0.11 

-
0.13 
0.02 

-
0.02 

-
0.02 
0.02 
1.71 

-
0.80 
0.10 
1.25 

-
1.09 
0.13 

-
0.38 

-
0.04 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.16 
0.15 

-
0.16 

-
0.15 
0.99 
0.99 
0.01 
0.73 
1.34 
0.01 

0.13 
0.02 

-
0.12 

-
0.13 
0.12 
0.13 

-
0.02 
0.02 
0.02 

-
0.02 

-
1.81 
0.85 

-
0.11 

-
1.32 
1.15 

-
0.13 

0.21 
0.02 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.18 

-
0.17 
0.18 
0.17 

-
1.13 

-
1.12 

-
0.01 

-
0.83 

-
1.52 

-
0.01 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

P23 Azote
a 

30x30  
0.00/3.1

0  
Carga 
permanente 
Sobrecarga de 
uso 
Viento +X 
exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y 
exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 
1 
Sismo X Modo 
2 
Sismo X Modo 
3 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

12.0
0 

1.99 
-

0.02 
-

0.03 
0.02 
0.03 

-
0.08 

-
0.06 
0.08 
0.06 

-
0.82 

-
0.28 

-
0.05 

-
0.60 

-
0.38 

-
0.06 

0.13 
0.03 

-
0.25 

-

0.29 
0.25 
0.29 

-
0.04 
0.04 
0.04 

-
0.04 

-
3.88 
1.83 

-
0.23 

-
2.84 
2.48 

-
0.29 

0.29 
0.03 
0.02 

-
0.01 

-

0.02 
0.01 

-
0.42 

-
0.36 
0.42 
0.36 

-
2.76 

-
2.53 

-
0.18 

-
2.02 

-
3.43 

-
0.22 

0.10 
0.02 

-
0.12 

-

0.13 
0.12 
0.13 

-
0.02 
0.02 
0.02 

-
0.02 

-
1.80 
0.85 

-
0.11 

-
1.32 
1.15 

-
0.13 

0.22 
0.03 
0.01 

-
0.01 

-

0.01 
0.01 

-
0.19 

-
0.16 
0.19 
0.16 

-
1.25 

-
1.14 

-
0.08 

-
0.91 

-
1.55 

-
0.10 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

11.3
0 

1.99 
-

0.02 
-

0.03 
0.02 
0.03 

-
0.08 

-
0.06 
0.08 
0.06 

-
0.82 

-
0.28 

-
0.05 

-
0.60 

-
0.38 

-
0.06 

-
0.17 

-
0.03 
0.11 

0.13 
-

0.11 
-

0.13 
0.02 

-
0.02 

-
0.02 
0.02 
1.70 

-
0.80 
0.10 
1.24 

-
1.09 
0.13 

-
0.39 

-
0.05 

-
0.01 
0.01 
0.01 

-
0.01 
0.17 
0.14 

-
0.17 

-
0.14 
1.10 
1.01 
0.07 
0.81 
1.37 
0.09 

0.10 
0.02 

-
0.12 

-

0.13 
0.12 
0.13 

-
0.02 
0.02 
0.02 

-
0.02 

-
1.80 
0.85 

-
0.11 

-
1.32 
1.15 

-
0.13 

0.22 
0.03 
0.01 

-
0.01 

-

0.01 
0.01 

-
0.19 

-
0.16 
0.19 
0.16 

-
1.25 

-
1.14 

-
0.08 

-
0.91 

-
1.55 

-
0.10 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
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Soport
e 

Plant
a 

Dimensi
ón 

(cm) 

Tramo 
(m) 

Hipótesis 

Base Cabeza 

N 
(t) 

Mx 
(t·m

) 

My 
(t·m

) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m

) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m

) 

My 
(t·m

) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m

) 

P24 Azote
a 

30x30  
0.00/3.1

0  
Carga 
permanente 
Sobrecarga de 
uso 
Viento +X 
exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y 
exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 
1 
Sismo X Modo 
2 
Sismo X Modo 
3 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

5.58 
0.83 
0.05 
0.04 

-
0.05 

-
0.04 

-
0.07 

-
0.06 
0.07 
0.06 
0.12 

-
0.73 

-
0.02 
0.09 

-
0.99 

-
0.03 

-
0.64 

-
0.12 

-
0.24 

-
0.28 
0.24 
0.28 

-
0.04 
0.04 
0.04 

-
0.04 

-
3.70 
1.75 

-
0.22 

-
2.71 
2.37 

-
0.27 

0.22 
0.03 
0.03 

-
0.02 

-
0.03 
0.02 

-
0.45 

-
0.33 
0.45 
0.33 

-
3.01 

-
2.58 

-
0.35 

-
2.20 

-
3.50 

-
0.43 

-
0.48 

-
0.09 

-
0.11 

-
0.12 
0.11 
0.12 

-
0.02 
0.02 
0.02 

-
0.02 

-
1.67 
0.79 

-
0.10 

-
1.22 
1.07 

-
0.12 

0.16 
0.02 
0.01 

-
0.01 

-
0.01 
0.01 

-
0.20 

-
0.15 
0.20 
0.15 

-
1.36 

-
1.16 

-
0.16 

-
0.99 

-
1.58 

-
0.19 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

4.88 
0.83 
0.05 
0.04 

-
0.05 

-
0.04 

-
0.07 

-
0.06 
0.07 
0.06 
0.12 

-
0.73 

-
0.02 
0.09 

-
0.99 

-
0.03 

0.84 
0.16 
0.10 
0.11 

-
0.10 

-
0.11 
0.01 

-
0.02 

-
0.01 
0.02 
1.46 

-
0.70 
0.09 
1.07 

-
0.95 
0.11 

-
0.29 

-
0.04 

-
0.01 
0.01 
0.01 

-
0.01 
0.18 
0.13 

-
0.18 

-
0.13 
1.20 
1.03 
0.14 
0.87 
1.40 
0.17 

-
0.48 

-
0.09 

-
0.11 

-
0.12 
0.11 
0.12 

-
0.02 
0.02 
0.02 

-
0.02 

-
1.67 
0.79 

-
0.10 

-
1.22 
1.07 

-
0.12 

0.16 
0.02 
0.01 

-
0.01 

-
0.01 
0.01 

-
0.20 

-
0.15 
0.20 
0.15 

-
1.36 

-
1.16 

-
0.16 

-
0.99 

-
1.58 

-
0.19 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 
0.00 

-
0.00 
0.00 
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00 

-
0.00   

 
 
Arranques de pilares, pantallas y muros por hipótesis 
 

  
  Nota: 

Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar. 

  

Soporte Hipótesis 

Esfuerzos en arranques 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

P1 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 

Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 

Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 
Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

5.05 
0.69 

-0.04 
-0.04 
0.04 
0.04 

0.06 
0.07 

-0.06 

-0.07 
-0.13 
0.68 

-0.03 
-0.10 
0.93 

-0.03 

0.57 
0.11 

-0.28 
-0.24 
0.28 
0.24 

0.04 
-0.04 
-0.04 

0.04 
-2.92 
1.88 

0.27 
-2.14 
2.55 
0.33 

-0.24 
-0.03 

-0.03 
0.02 
0.03 

-0.02 

-0.33 
-0.45 
0.33 

0.45 
-1.86 
-2.36 

0.40 
-1.36 
-3.20 
0.50 

0.42 
0.08 

-0.12 
-0.11 
0.12 
0.11 

0.02 
-0.02 
-0.02 

0.02 
-1.31 
0.84 

0.12 
-0.96 
1.14 
0.15 

-0.17 
-0.02 

-0.01 
0.01 
0.01 

-0.01 

-0.15 
-0.20 
0.15 

0.20 
-0.84 
-1.06 

0.18 
-0.61 
-1.44 
0.22 

-0.00 
-0.00 

0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
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Soporte Hipótesis 

Esfuerzos en arranques 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m) 

P2 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 

Viento +X exc.+ 

Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 

Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 
Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 

Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

12.48 
2.06 

0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

0.06 
0.07 

-0.06 

-0.07 
0.35 
0.43 

-0.04 

0.26 
0.58 

-0.05 

0.02 
0.00 

-0.30 

-0.26 
0.30 
0.26 

0.04 
-0.04 
-0.04 

0.04 
-3.13 
2.01 
0.29 

-2.29 
2.72 
0.36 

-0.32 
-0.04 

-0.02 

0.01 
0.02 

-0.01 

-0.36 
-0.42 
0.36 

0.42 
-2.12 
-2.41 
0.24 

-1.55 
-3.26 
0.29 

0.01 
0.00 

-0.14 

-0.12 
0.14 
0.12 

0.02 
-0.02 
-0.02 

0.02 
-1.47 
0.94 
0.14 

-1.07 
1.28 
0.17 

-0.23 
-0.03 

-0.01 

0.01 
0.01 

-0.01 

-0.16 
-0.19 
0.16 

0.19 
-0.95 
-1.09 
0.11 

-0.70 
-1.47 
0.13 

-0.00 
-0.00 

0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 

P3 Carga permanente 

Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 

Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 

Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 
Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

5.15 

0.71 
0.04 
0.04 

-0.04 
-0.04 
0.06 

0.07 
-0.06 
-0.07 
0.83 

0.13 
-0.06 
0.61 

0.18 
-0.07 

-0.58 

-0.11 
-0.28 
-0.24 

0.28 
0.24 
0.04 

-0.04 
-0.04 
0.04 

-2.92 

1.87 
0.27 

-2.14 

2.54 
0.33 

-0.24 

-0.03 
-0.00 
0.00 

0.00 
-0.00 
-0.38 

-0.40 
0.38 
0.40 

-2.37 

-2.45 
0.08 

-1.73 

-3.32 
0.09 

-0.44 

-0.08 
-0.12 
-0.11 

0.12 
0.11 
0.02 

-0.02 
-0.02 
0.02 

-1.31 

0.84 
0.12 

-0.96 

1.14 
0.15 

-0.18 

-0.02 
-0.00 
0.00 

0.00 
-0.00 
-0.17 

-0.18 
0.17 
0.18 

-1.07 

-1.10 
0.03 

-0.78 

-1.50 
0.04 

-0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 

-0.00 
-0.00 

P4 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 

Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 

Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 
Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

10.90 
1.73 

-0.05 
-0.04 
0.05 

0.04 
-0.03 
-0.04 
0.03 

0.04 
-0.68 
0.08 

0.05 
-0.50 
0.11 

0.07 

1.30 
0.27 

-0.27 
-0.25 
0.27 

0.25 
0.01 

-0.01 
-0.01 

0.01 
-3.18 
1.83 

0.11 
-2.33 
2.48 

0.13 

0.06 
0.01 

-0.03 
0.02 
0.03 

-0.02 
-0.35 
-0.47 
0.35 

0.47 
-1.95 
-2.47 

0.42 
-1.43 
-3.35 

0.52 

0.97 
0.20 

-0.12 
-0.11 
0.12 

0.11 
0.01 

-0.01 
-0.01 

0.01 
-1.43 
0.82 

0.05 
-1.05 
1.11 

0.06 

0.04 
0.00 

-0.01 
0.01 
0.01 

-0.01 
-0.16 
-0.22 
0.16 

0.22 
-0.91 
-1.14 

0.20 
-0.66 
-1.55 

0.24 

-0.00 
-0.00 

0.00 
-0.00 
-0.00 

0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 

-0.00 



Anejo VIII: Edificación principal 

 

 
151 

 

Soporte Hipótesis 

Esfuerzos en arranques 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m) 

P5 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 

Viento +X exc.+ 

Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 

Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 
Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 

Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

27.36 
5.01 

0.00 

0.00 
-0.00 
-0.00 

-0.03 
-0.04 
0.03 

0.04 
-0.16 
-0.25 
0.02 

-0.11 
-0.35 
0.03 

-0.03 
-0.01 

-0.28 

-0.27 
0.28 
0.27 

0.01 
-0.01 
-0.01 

0.01 
-3.39 
1.95 
0.12 

-2.48 
2.65 
0.14 

0.08 
0.01 

-0.02 

0.01 
0.02 

-0.01 

-0.38 
-0.44 
0.38 

0.44 
-2.22 
-2.52 
0.25 

-1.62 
-3.42 
0.31 

-0.03 
-0.01 

-0.13 

-0.13 
0.13 
0.13 

0.01 
-0.01 
-0.01 

0.01 
-1.58 
0.91 
0.05 

-1.16 
1.24 
0.07 

0.06 
0.01 

-0.01 

0.01 
0.01 

-0.01 

-0.17 
-0.21 
0.17 

0.21 
-1.03 
-1.17 
0.12 

-0.75 
-1.58 
0.14 

-0.00 
-0.00 

0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 

P6 Carga permanente 

Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 

Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 

Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 
Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

10.55 

1.66 
0.05 
0.04 

-0.05 
-0.04 
-0.04 

-0.03 
0.04 
0.03 
0.35 

-0.54 
-0.01 
0.25 

-0.74 
-0.01 

-1.21 

-0.25 
-0.27 
-0.25 

0.27 
0.25 
0.01 

-0.01 
-0.01 
0.01 

-3.19 

1.84 
0.11 

-2.33 

2.49 
0.13 

0.06 

0.01 
-0.00 
0.00 

0.00 
-0.00 
-0.40 

-0.42 
0.40 
0.42 

-2.48 

-2.57 
0.08 

-1.81 

-3.48 
0.10 

-0.91 

-0.19 
-0.12 
-0.11 

0.12 
0.11 
0.01 

-0.01 
-0.01 
0.01 

-1.43 

0.83 
0.05 

-1.05 

1.12 
0.06 

0.05 

0.01 
-0.00 
0.00 

0.00 
-0.00 
-0.19 

-0.19 
0.19 
0.19 

-1.15 

-1.19 
0.04 

-0.84 

-1.62 
0.04 

-0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 

-0.00 
-0.00 

P7 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 

Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 

Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 
Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

10.97 
1.75 

-0.04 
-0.05 
0.04 

0.05 
0.03 
0.04 

-0.03 

-0.04 
-0.41 
0.51 

-0.05 
-0.30 
0.70 

-0.06 

1.34 
0.27 

-0.25 
-0.27 
0.25 

0.27 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.01 
-3.45 
1.79 

-0.06 
-2.52 
2.43 

-0.07 

-0.06 
-0.01 

-0.03 
0.02 
0.03 

-0.02 
-0.35 
-0.47 
0.35 

0.47 
-1.95 
-2.47 

0.42 
-1.43 
-3.35 

0.52 

0.99 
0.20 

-0.11 
-0.12 
0.11 

0.12 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.01 
-1.55 
0.81 

-0.03 
-1.14 
1.09 

-0.03 

-0.04 
-0.00 

-0.01 
0.01 
0.01 

-0.01 
-0.16 
-0.22 
0.16 

0.22 
-0.91 
-1.15 

0.20 
-0.66 
-1.55 

0.24 

-0.00 
-0.00 

0.00 
-0.00 
-0.00 

0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 

-0.00 
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Soporte Hipótesis 

Esfuerzos en arranques 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m) 

P8 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 

Viento +X exc.+ 

Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 

Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 
Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 

Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

26.60 
4.85 

0.02 

0.02 
-0.02 
-0.02 

0.04 
0.04 

-0.04 

-0.04 
0.48 
0.08 

-0.02 

0.35 
0.11 

-0.02 

-0.14 
-0.03 

-0.27 

-0.28 
0.27 
0.28 

-0.01 
0.01 
0.01 

-0.01 
-3.62 
1.88 

-0.06 

-2.65 
2.55 

-0.08 

-0.08 
-0.01 

-0.02 

0.01 
0.02 

-0.01 

-0.38 
-0.44 
0.38 

0.44 
-2.22 
-2.52 
0.25 

-1.62 
-3.42 
0.31 

-0.11 
-0.02 

-0.12 

-0.13 
0.12 
0.13 

-0.01 
0.01 
0.01 

-0.01 
-1.68 
0.87 

-0.03 

-1.23 
1.19 

-0.03 

-0.06 
-0.01 

-0.01 

0.01 
0.01 

-0.01 

-0.17 
-0.21 
0.17 

0.21 
-1.03 
-1.17 
0.12 

-0.75 
-1.58 
0.14 

-0.00 
-0.00 

0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 

P9 Carga permanente 

Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 

Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 

Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 
Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

15.26 

2.57 
-0.05 
-0.06 

0.05 
0.06 
0.03 

0.04 
-0.03 
-0.04 
-0.52 

0.61 
-0.02 
-0.38 

0.83 
-0.02 

-0.60 

-0.12 
-0.27 
-0.28 

0.27 
0.28 

-0.01 

0.01 
0.01 

-0.01 
-3.62 

1.88 
-0.06 
-2.65 

2.55 
-0.08 

-0.09 

-0.01 
-0.00 
0.00 

0.00 
-0.00 
-0.40 

-0.42 
0.40 
0.42 

-2.48 

-2.57 
0.08 

-1.81 

-3.48 
0.10 

-0.45 

-0.09 
-0.12 
-0.13 

0.12 
0.13 

-0.01 

0.01 
0.01 

-0.01 
-1.68 

0.87 
-0.03 
-1.23 

1.18 
-0.04 

-0.06 

-0.01 
-0.00 
0.00 

0.00 
-0.00 
-0.19 

-0.19 
0.19 
0.19 

-1.15 

-1.19 
0.04 

-0.84 

-1.62 
0.04 

-0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 

-0.00 
-0.00 

P10 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 

Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 

Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 
Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

5.20 
0.72 

-0.05 
-0.04 
0.05 

0.04 
-0.06 
-0.07 
0.06 

0.07 
-0.94 
-0.10 

0.03 
-0.69 
-0.14 

0.04 

0.63 
0.12 

-0.24 
-0.28 
0.24 

0.28 
-0.04 
0.04 
0.04 

-0.04 
-3.70 
1.74 

-0.22 
-2.71 
2.36 

-0.27 

0.23 
0.03 

-0.03 
0.02 
0.03 

-0.02 
-0.33 
-0.45 
0.33 

0.45 
-1.87 
-2.35 

0.40 
-1.37 
-3.20 

0.50 

0.47 
0.09 

-0.11 
-0.12 
0.11 

0.12 
-0.02 
0.02 
0.02 

-0.02 
-1.67 
0.78 

-0.10 
-1.22 
1.06 

-0.12 

0.17 
0.02 

-0.01 
0.01 
0.01 

-0.01 
-0.15 
-0.20 
0.15 

0.20 
-0.84 
-1.06 

0.18 
-0.62 
-1.44 

0.22 

-0.00 
-0.00 

0.00 
-0.00 
-0.00 

0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 

-0.00 
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Soporte Hipótesis 

Esfuerzos en arranques 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m) 

P11 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 

Viento +X exc.+ 

Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 

Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 
Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 

Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

11.73 
1.91 

0.02 

0.03 
-0.02 
-0.03 

-0.06 
-0.08 
0.06 

0.08 
-0.03 
-0.58 
0.06 

-0.02 
-0.79 
0.08 

-0.11 
-0.02 

-0.25 

-0.29 
0.25 
0.29 

-0.04 
0.04 
0.04 

-0.04 
-3.88 
1.83 

-0.23 

-2.84 
2.48 

-0.29 

0.31 
0.03 

-0.02 

0.01 
0.02 

-0.01 

-0.36 
-0.42 
0.36 

0.42 
-2.12 
-2.41 
0.24 

-1.55 
-3.27 
0.29 

-0.08 
-0.02 

-0.12 

-0.13 
0.12 
0.13 

-0.02 
0.02 
0.02 

-0.02 
-1.80 
0.85 

-0.11 

-1.32 
1.15 

-0.13 

0.23 
0.03 

-0.01 

0.01 
0.01 

-0.01 

-0.16 
-0.19 
0.16 

0.19 
-0.95 
-1.09 
0.11 

-0.70 
-1.47 
0.13 

-0.00 
-0.00 

0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 

P12 Carga permanente 

Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 

Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 

Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 
Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

8.47 

1.34 
-0.04 
-0.05 

0.04 
0.05 

-0.07 

-0.06 
0.07 
0.06 

-1.02 

-0.13 
-0.03 
-0.74 

-0.18 
-0.03 

-0.16 

-0.03 
-0.25 
-0.29 

0.25 
0.29 

-0.04 

0.04 
0.04 

-0.04 
-3.88 

1.83 
-0.23 
-2.84 

2.49 
-0.29 

0.27 

0.03 
-0.00 
0.00 

0.00 
-0.00 
-0.39 

-0.40 
0.39 
0.40 

-2.37 

-2.45 
0.08 

-1.74 

-3.33 
0.09 

-0.12 

-0.02 
-0.12 
-0.13 

0.12 
0.13 

-0.02 

0.02 
0.02 

-0.02 
-1.80 

0.85 
-0.11 
-1.32 

1.16 
-0.13 

0.20 

0.02 
-0.00 
0.00 

0.00 
-0.00 
-0.17 

-0.18 
0.17 
0.18 

-1.07 

-1.11 
0.03 

-0.79 

-1.50 
0.04 

-0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 

-0.00 
-0.00 

P13 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 

Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 

Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 
Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

5.14 
0.71 

-0.04 
-0.04 
0.04 

0.04 
0.07 
0.06 

-0.07 

-0.06 
-0.01 
0.70 

0.05 
-0.01 
0.94 

0.06 

0.59 
0.11 

-0.28 
-0.24 
0.28 

0.24 
0.04 

-0.04 
-0.04 

0.04 
-2.92 
1.88 

0.27 
-2.14 
2.55 

0.33 

-0.24 
-0.03 

0.00 
-0.00 
-0.00 

0.00 
-0.40 
-0.38 
0.40 

0.38 
-2.50 
-2.48 

-0.02 
-1.83 
-3.37 

-0.02 

0.44 
0.08 

-0.12 
-0.11 
0.12 

0.11 
0.02 

-0.02 
-0.02 

0.02 
-1.31 
0.84 

0.12 
-0.96 
1.14 

0.15 

-0.18 
-0.02 

0.00 
-0.00 
-0.00 

0.00 
-0.18 
-0.17 
0.18 

0.17 
-1.13 
-1.12 

-0.01 
-0.83 
-1.52 

-0.01 

-0.00 
-0.00 

0.00 
-0.00 
-0.00 

0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 

-0.00 
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Soporte Hipótesis 

Esfuerzos en arranques 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m) 

P14 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 

Viento +X exc.+ 

Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 

Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 
Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 

Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

12.74 
2.13 

-0.00 

0.00 
0.00 

-0.00 

0.07 
0.06 

-0.07 

-0.06 
0.50 
0.43 
0.03 

0.36 
0.59 
0.04 

0.01 
0.00 

-0.30 

-0.26 
0.30 
0.26 

0.04 
-0.04 
-0.04 

0.04 
-3.13 
2.01 
0.29 

-2.29 
2.72 
0.36 

-0.31 
-0.04 

0.02 

-0.01 
-0.02 
0.01 

-0.42 
-0.36 
0.42 

0.36 
-2.76 
-2.53 
-0.18 

-2.02 
-3.43 
-0.22 

0.01 
0.00 

-0.14 

-0.12 
0.14 
0.12 

0.02 
-0.02 
-0.02 

0.02 
-1.47 
0.94 
0.14 

-1.07 
1.28 
0.17 

-0.23 
-0.03 

0.01 

-0.01 
-0.01 
0.01 

-0.19 
-0.16 
0.19 

0.16 
-1.25 
-1.14 
-0.08 

-0.91 
-1.55 
-0.10 

-0.00 
-0.00 

0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 

P15 Carga permanente 

Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 

Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 

Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 
Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

5.43 

0.80 
0.04 
0.04 

-0.04 
-0.04 
0.07 

0.06 
-0.07 
-0.06 
0.95 

0.15 
0.02 
0.70 

0.20 
0.02 

-0.58 

-0.11 
-0.28 
-0.24 

0.28 
0.24 
0.04 

-0.04 
-0.04 
0.04 

-2.93 

1.87 
0.27 

-2.14 

2.54 
0.33 

-0.22 

-0.03 
0.03 

-0.02 

-0.03 
0.02 

-0.45 

-0.33 
0.45 
0.33 

-3.01 

-2.57 
-0.35 
-2.21 

-3.49 
-0.43 

-0.44 

-0.08 
-0.12 
-0.11 

0.12 
0.11 
0.02 

-0.02 
-0.02 
0.02 

-1.31 

0.84 
0.12 

-0.96 

1.14 
0.15 

-0.16 

-0.02 
0.01 

-0.01 

-0.01 
0.01 

-0.20 

-0.15 
0.20 
0.15 

-1.36 

-1.16 
-0.16 
-1.00 

-1.58 
-0.19 

-0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 

-0.00 
-0.00 

P16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 

Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 

Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 
Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

10.51 
1.66 

-0.05 
-0.04 
0.05 

0.04 
-0.03 
-0.04 
0.03 

0.04 
-0.79 
0.10 

0.02 
-0.58 
0.13 

0.02 

1.21 
0.25 

-0.27 
-0.25 
0.27 

0.25 
0.01 

-0.01 
-0.01 

0.01 
-3.19 
1.83 

0.11 
-2.33 
2.49 

0.13 

0.07 
0.01 

0.00 
-0.00 
-0.00 

0.00 
-0.42 
-0.40 
0.42 

0.40 
-2.63 
-2.60 

-0.02 
-1.92 
-3.52 

-0.02 

0.90 
0.18 

-0.12 
-0.11 
0.12 

0.11 
0.01 

-0.01 
-0.01 

0.01 
-1.44 
0.82 

0.05 
-1.05 
1.12 

0.06 

0.05 
0.00 

0.00 
-0.00 
-0.00 

0.00 
-0.19 
-0.19 
0.19 

0.19 
-1.22 
-1.20 

-0.01 
-0.89 
-1.63 

-0.01 

-0.00 
-0.00 

0.00 
-0.00 
-0.00 

0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 

-0.00 
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Soporte Hipótesis 

Esfuerzos en arranques 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m) 

P17 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 

Viento +X exc.+ 

Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 

Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 
Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 

Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

28.11 
5.21 

-0.00 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.04 
-0.03 
0.04 

0.03 
-0.31 
-0.22 
-0.02 

-0.23 
-0.29 
-0.02 

0.08 
0.02 

-0.28 

-0.27 
0.28 
0.27 

0.01 
-0.01 
-0.01 

0.01 
-3.39 
1.95 
0.12 

-2.48 
2.65 
0.14 

0.08 
0.01 

0.02 

-0.01 
-0.02 
0.01 

-0.44 
-0.38 
0.44 

0.38 
-2.89 
-2.64 
-0.19 

-2.11 
-3.59 
-0.23 

0.06 
0.01 

-0.13 

-0.13 
0.13 
0.13 

0.01 
-0.01 
-0.01 

0.01 
-1.58 
0.91 
0.05 

-1.16 
1.24 
0.07 

0.06 
0.01 

0.01 

-0.01 
-0.01 
0.01 

-0.21 
-0.17 
0.21 

0.17 
-1.34 
-1.23 
-0.09 

-0.98 
-1.67 
-0.11 

-0.00 
-0.00 

0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 

P18 Carga permanente 

Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 

Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 

Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 
Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

11.98 

2.04 
0.05 
0.04 

-0.05 
-0.04 
-0.04 

-0.03 
0.04 
0.03 
0.24 

-0.53 
-0.05 
0.17 

-0.72 
-0.06 

-1.34 

-0.28 
-0.27 
-0.25 

0.27 
0.25 
0.01 

-0.01 
-0.01 
0.01 

-3.18 

1.83 
0.11 

-2.33 

2.49 
0.13 

0.05 

0.01 
0.03 

-0.02 

-0.03 
0.02 

-0.47 

-0.35 
0.47 
0.35 

-3.15 

-2.69 
-0.36 
-2.30 

-3.66 
-0.45 

-1.00 

-0.21 
-0.12 
-0.11 

0.12 
0.11 
0.01 

-0.01 
-0.01 
0.01 

-1.43 

0.82 
0.05 

-1.04 

1.12 
0.06 

0.04 

0.00 
0.01 

-0.01 

-0.01 
0.01 

-0.22 

-0.16 
0.22 
0.16 

-1.46 

-1.25 
-0.17 
-1.07 

-1.70 
-0.21 

-0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 

-0.00 
-0.00 

P19 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 

Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 

Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 
Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

14.82 
2.44 

0.05 
0.06 

-0.05 

-0.06 
0.04 
0.03 

-0.04 

-0.03 
0.97 

-0.16 

0.01 
0.71 

-0.22 

0.01 

0.61 
0.13 

-0.27 
-0.28 
0.27 

0.28 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.01 
-3.62 
1.88 

-0.06 
-2.65 
2.55 

-0.08 

-0.09 
-0.01 

0.00 
-0.00 
-0.00 

0.00 
-0.42 
-0.40 
0.42 

0.40 
-2.63 
-2.60 

-0.02 
-1.92 
-3.52 

-0.02 

0.45 
0.09 

-0.12 
-0.13 
0.12 

0.13 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.01 
-1.68 
0.87 

-0.03 
-1.23 
1.18 

-0.04 

-0.07 
-0.01 

0.00 
-0.00 
-0.00 

0.00 
-0.19 
-0.19 
0.19 

0.19 
-1.22 
-1.20 

-0.01 
-0.89 
-1.63 

-0.01 

-0.00 
-0.00 

0.00 
-0.00 
-0.00 

0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 

-0.00 
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Soporte Hipótesis 

Esfuerzos en arranques 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m) 

P20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 

Viento +X exc.+ 

Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 

Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 
Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 

Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

27.35 
5.06 

-0.02 

-0.02 
0.02 
0.02 

0.04 
0.04 

-0.04 

-0.04 
-0.02 
0.39 
0.01 

-0.02 
0.52 
0.01 

0.19 
0.04 

-0.27 

-0.28 
0.27 
0.28 

-0.01 
0.01 
0.01 

-0.01 
-3.62 
1.88 

-0.06 

-2.65 
2.55 

-0.08 

-0.08 
-0.01 

0.02 

-0.01 
-0.02 
0.01 

-0.44 
-0.38 
0.44 

0.38 
-2.89 
-2.65 
-0.19 

-2.11 
-3.59 
-0.23 

0.14 
0.03 

-0.12 

-0.13 
0.12 
0.13 

-0.01 
0.01 
0.01 

-0.01 
-1.68 
0.87 

-0.03 

-1.23 
1.19 

-0.03 

-0.06 
-0.01 

0.01 

-0.01 
-0.01 
0.01 

-0.21 
-0.17 
0.21 

0.17 
-1.34 
-1.23 
-0.09 

-0.98 
-1.67 
-0.11 

-0.00 
-0.00 

0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 

P21 Carga permanente 

Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 

Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 

Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 
Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

12.05 

2.05 
0.04 
0.05 

-0.04 
-0.05 
0.04 

0.03 
-0.04 
-0.03 
0.86 

-0.07 
0.04 
0.63 

-0.09 
0.05 

-1.38 

-0.28 
-0.25 
-0.27 

0.25 
0.27 

-0.01 

0.01 
0.01 

-0.01 
-3.45 

1.79 
-0.06 
-2.52 

2.43 
-0.07 

-0.06 

-0.01 
0.03 

-0.02 

-0.03 
0.02 

-0.47 

-0.35 
0.47 
0.35 

-3.15 

-2.69 
-0.36 
-2.31 

-3.65 
-0.45 

-1.03 

-0.21 
-0.11 
-0.12 

0.11 
0.12 

-0.01 

0.01 
0.01 

-0.01 
-1.55 

0.80 
-0.03 
-1.14 

1.09 
-0.03 

-0.04 

-0.00 
0.01 

-0.01 

-0.01 
0.01 

-0.22 

-0.16 
0.22 
0.16 

-1.46 

-1.25 
-0.17 
-1.07 

-1.70 
-0.21 

-0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 

-0.00 
-0.00 

P22 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 

Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 

Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 
Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

8.08 
1.23 

0.04 
0.05 

-0.04 

-0.05 
-0.06 
-0.07 
0.06 

0.07 
0.19 

-0.71 

0.04 
0.14 

-0.96 

0.05 

0.17 
0.03 

-0.25 
-0.29 
0.25 

0.29 
-0.04 
0.04 
0.04 

-0.04 
-3.89 
1.83 

-0.23 
-2.85 
2.48 

-0.29 

0.29 
0.03 

0.00 
-0.00 
-0.00 

0.00 
-0.40 
-0.38 
0.40 

0.38 
-2.51 
-2.48 

-0.02 
-1.83 
-3.37 

-0.02 

0.13 
0.02 

-0.12 
-0.13 
0.12 

0.13 
-0.02 
0.02 
0.02 

-0.02 
-1.81 
0.85 

-0.11 
-1.32 
1.15 

-0.13 

0.21 
0.02 

0.00 
-0.00 
-0.00 

0.00 
-0.18 
-0.17 
0.18 

0.17 
-1.13 
-1.12 

-0.01 
-0.83 
-1.52 

-0.01 

-0.00 
-0.00 

0.00 
-0.00 
-0.00 

0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 

-0.00 
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Soporte Hipótesis 

Esfuerzos en arranques 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m) 

P23 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 

Viento +X exc.+ 

Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 

Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 
Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 

Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

12.00 
1.99 

-0.02 

-0.03 
0.02 
0.03 

-0.08 
-0.06 
0.08 

0.06 
-0.82 
-0.28 
-0.05 

-0.60 
-0.38 
-0.06 

0.13 
0.03 

-0.25 

-0.29 
0.25 
0.29 

-0.04 
0.04 
0.04 

-0.04 
-3.88 
1.83 

-0.23 

-2.84 
2.48 

-0.29 

0.29 
0.03 

0.02 

-0.01 
-0.02 
0.01 

-0.42 
-0.36 
0.42 

0.36 
-2.76 
-2.53 
-0.18 

-2.02 
-3.43 
-0.22 

0.10 
0.02 

-0.12 

-0.13 
0.12 
0.13 

-0.02 
0.02 
0.02 

-0.02 
-1.80 
0.85 

-0.11 

-1.32 
1.15 

-0.13 

0.22 
0.03 

0.01 

-0.01 
-0.01 
0.01 

-0.19 
-0.16 
0.19 

0.16 
-1.25 
-1.14 
-0.08 

-0.91 
-1.55 
-0.10 

-0.00 
-0.00 

0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 

P24 Carga permanente 

Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 

Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 

Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 
Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

5.58 

0.83 
0.05 
0.04 

-0.05 
-0.04 
-0.07 

-0.06 
0.07 
0.06 
0.12 

-0.73 
-0.02 
0.09 

-0.99 
-0.03 

-0.64 

-0.12 
-0.24 
-0.28 

0.24 
0.28 

-0.04 

0.04 
0.04 

-0.04 
-3.70 

1.75 
-0.22 
-2.71 

2.37 
-0.27 

0.22 

0.03 
0.03 

-0.02 

-0.03 
0.02 

-0.45 

-0.33 
0.45 
0.33 

-3.01 

-2.58 
-0.35 
-2.20 

-3.50 
-0.43 

-0.48 

-0.09 
-0.11 
-0.12 

0.11 
0.12 

-0.02 

0.02 
0.02 

-0.02 
-1.67 

0.79 
-0.10 
-1.22 

1.07 
-0.12 

0.16 

0.02 
0.01 

-0.01 

-0.01 
0.01 

-0.20 

-0.15 
0.20 
0.15 

-1.36 

-1.16 
-0.16 
-0.99 

-1.58 
-0.19 

-0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 

-0.00 
-0.00 
-0.00 

-0.00 
-0.00   

 
 
Pésimos de pilares, pantallas y muros    

 
Pilares   
  
  Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas. 

  

  Piso superior: Es la sección correspondiente a la base del tramo superior al tramo 
anterior. 

  
  Pésimos: Esfuerzos pésimos, correspondientes a las combinaciones que cumplen para el 

armado actual, pero no cumplen con el anterior armado de la tabla. Incluye la 
amplificación de esfuerzos debidos a los efectos de segundo orden y excentricidad 
adicional por pandeo. Las columnas de pésimos que estén vacías indican que el pilar no 

cumple. 

  
  Referencia: Esfuerzos pésimos, correspondientes a las combinaciones que cumplen para 

el armado actual, pero no cumplen con el anterior armado de la tabla. Incluye la 

amplificación de esfuerzos debidos a los efectos de segundo orden (no incluye pandeo). 

  
  Nota: 

Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar. 
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Pilar Planta 
Dimensión 

(cm) 
Tramo 
(m) 

Pésimos Referencia 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

P1 Azotea 30x30  0.00/3.10  7.86 0.93 0.36 7.86 0.93 0.36 
    6.93 0.71 1.01 6.93 0.71 1.01 
    5.16 0.53 0.92 5.16 0.53 0.92 
    5.11 0.99 0.19 5.11 0.99 0.19 
    6.92 1.20 0.45 6.92 1.20 0.45 
    5.99 0.98 0.69 5.99 0.98 0.69 
    5.98 1.01 0.61 5.98 1.01 0.61 
    5.94 1.15 0.43 5.94 1.15 0.43 
    4.46 0.72 0.58 4.46 0.72 0.58 
    4.41 0.91 0.32 4.41 0.91 0.32 
    6.34 6.49 2.53 6.34 6.49 2.53 
    6.30 6.91 1.90 6.30 6.91 1.90 
    6.16 6.97 1.00 6.16 6.97 1.00 
    6.07 0.45 6.39 6.07 0.45 6.39 
    5.73 1.16 3.73 5.73 1.16 3.73 
    4.23 1.69 5.65 4.23 1.69 5.65 
    4.04 0.70 5.92 4.04 0.70 5.92 
    3.94 5.82 0.53 3.94 5.82 0.53 
    3.91 5.44 1.09 3.91 5.44 1.09 
    3.80 5.77 1.43 3.80 5.77 1.43 
    3.76 5.34 2.06 3.76 5.34 2.06 
    5.03 0.98 1.70 5.03 0.98 1.70 

P2 Azotea 30x30  0.00/3.10  19.93 0.00 0.48 19.93 0.00 0.48 
    16.96 0.00 1.08 16.96 0.00 1.08 
    16.85 0.42 0.41 16.85 0.42 0.41 
    12.59 0.00 0.96 12.59 0.00 0.96 
    12.48 0.47 0.30 12.48 0.47 0.30 
    13.59 0.12 6.68 13.59 0.12 6.68 
    13.54 1.18 6.45 13.54 1.18 6.45 
    12.79 6.81 1.93 12.79 6.81 1.93 
    12.76 3.63 1.83 12.76 3.63 1.83 
    12.62 6.87 0.95 12.62 6.87 0.95 
    12.34 6.83 0.32 12.34 6.83 0.32 
    12.17 6.77 1.30 12.17 6.77 1.30 
    11.41 1.22 5.82 11.41 1.22 5.82 
    11.37 0.10 6.04 11.37 0.10 6.04 

P3 Azotea 30x30  0.00/3.10  8.02 0.95 0.36 8.02 0.95 0.36 
    7.10 0.84 0.93 7.10 0.84 0.93 
    7.04 0.73 0.91 7.04 0.73 0.91 
    7.02 1.21 0.33 7.02 1.21 0.33 
    5.26 0.64 0.85 5.26 0.64 0.85 
    5.24 0.53 0.83 5.24 0.53 0.83 
    5.22 1.01 0.24 5.22 1.01 0.24 
    7.11 1.25 0.47 7.11 1.25 0.47 
    6.12 1.06 0.66 6.12 1.06 0.66 
    6.07 1.20 0.42 6.07 1.20 0.42 
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Pilar Planta 
Dimensión 

(cm) 
Tramo 
(m) 

Pésimos Referencia 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 
    5.92 1.06 0.18 5.92 1.06 0.18 
    4.56 0.79 0.55 4.56 0.79 0.55 
    4.51 0.93 0.31 4.51 0.93 0.31 
    4.36 0.79 0.08 4.36 0.79 0.08 
    6.39 1.71 6.63 6.39 1.71 6.63 
    6.27 0.72 6.80 6.27 0.72 6.80 
    6.01 6.97 0.27 6.01 6.97 0.27 
    5.83 6.92 1.32 5.83 6.92 1.32 
    4.47 5.75 1.79 4.47 5.75 1.79 
    4.41 0.68 3.09 4.41 0.68 3.09 
    4.29 5.81 0.74 4.29 5.81 0.74 
    4.03 0.46 6.32 4.03 0.46 6.32 
    3.91 0.54 6.15 3.91 0.54 6.15 
    5.69 1.21 2.85 5.69 1.21 2.85 
    5.57 0.83 2.92 5.57 0.83 2.92 
    5.20 1.26 1.63 5.20 1.26 1.63 
    5.04 2.12 0.48 5.04 2.12 0.48 
    4.98 0.55 1.76 4.98 0.55 1.76 
    4.21 0.55 0.92 4.21 0.55 0.92 
    3.21 0.33 2.23 3.21 0.33 2.23 

P4 Azotea 30x30  0.00/3.10  17.32 2.15 0.00 17.32 2.15 0.00 
    14.78 1.84 0.80 14.78 1.84 0.80 
    10.96 1.36 0.77 10.96 1.36 0.77 
    16.37 2.81 0.13 16.37 2.81 0.13 
    13.83 2.37 0.42 13.83 2.37 0.42 
    11.89 7.83 0.73 11.89 7.83 0.73 
    11.76 7.74 1.68 11.76 7.74 1.68 
    11.66 2.68 6.22 11.66 2.68 6.22 
    11.52 1.64 6.50 11.52 1.64 6.50 
    11.40 2.73 3.18 11.40 2.73 3.18 
    11.31 4.66 1.50 11.31 4.66 1.50 
    10.29 0.96 6.39 10.29 0.96 6.39 

P5 Azotea 30x30  0.00/3.10  44.45 0.00 0.89 44.45 0.00 0.00 
    37.00 0.00 0.79 37.00 0.00 0.79 
    36.95 0.74 0.00 36.95 0.46 0.00 
    27.96 0.32 6.73 27.96 0.32 6.73 
    27.93 1.43 6.50 27.93 1.43 6.50 
    27.61 6.85 1.77 27.61 6.85 1.77 
    27.52 6.99 0.75 27.52 6.99 0.75 

P6 Azotea 30x30  0.00/3.10  16.73 2.01 0.00 16.73 2.01 0.00 
    14.29 1.72 0.70 14.29 1.72 0.70 
    10.60 1.27 0.68 10.60 1.27 0.68 
    15.79 2.64 0.13 15.79 2.64 0.13 
    13.34 2.23 0.39 13.34 2.23 0.39 
    11.81 7.63 1.70 11.81 7.63 1.70 
    11.74 7.76 0.60 11.74 7.76 0.60 
    11.27 4.58 1.67 11.27 4.58 1.67 
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Pilar Planta 
Dimensión 

(cm) 
Tramo 
(m) 

Pésimos Referencia 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 
    11.08 0.89 6.93 11.08 0.89 6.93 
    10.97 1.73 3.88 10.97 1.73 3.88 
    10.21 2.59 6.62 10.21 2.59 6.62 
    10.01 1.54 6.81 10.01 1.54 6.81 
    9.28 5.20 1.57 9.28 5.20 1.57 

P7 Azotea 30x30  0.00/3.10  17.43 2.22 0.00 17.43 2.22 0.00 
    14.87 1.89 0.80 14.87 1.89 0.80 
    11.03 1.40 0.78 11.03 1.40 0.78 
    16.49 2.89 0.13 16.49 2.89 0.13 
    13.93 2.44 0.42 13.93 2.44 0.42 
    12.29 7.91 2.47 12.29 7.91 2.47 
    12.23 8.10 1.45 12.23 8.10 1.45 
    11.44 0.80 6.51 11.44 0.80 6.51 
    11.36 1.77 3.72 11.36 1.77 3.72 
    10.72 2.98 6.10 10.72 2.98 6.10 
    10.51 1.88 6.39 10.51 1.88 6.39 
    9.66 5.23 2.34 9.66 5.23 2.34 

P8 Azotea 30x30  0.00/3.10  43.19 0.00 0.86 43.19 0.00 0.00 
    35.97 0.00 0.79 35.97 0.00 0.79 
    35.94 0.72 0.00 35.94 0.61 0.00 
    27.32 1.87 6.50 27.32 1.87 6.50 
    27.25 0.72 6.74 27.25 0.72 6.74 
    27.06 7.25 0.93 27.06 7.25 0.93 
    27.03 1.84 3.39 27.03 1.84 3.39 
    26.95 7.05 1.99 26.95 7.05 1.99 

P9 Azotea 30x30  0.00/3.10  24.47 1.00 0.13 24.47 1.00 0.13 
    20.66 0.79 0.76 20.66 0.79 0.76 
    20.62 0.84 0.73 20.62 0.84 0.73 
    20.60 1.22 0.11 20.60 1.22 0.11 
    15.30 0.58 0.72 15.30 0.58 0.72 
    15.30 0.62 0.70 15.30 0.62 0.70 
    15.26 1.01 0.09 15.26 1.01 0.09 
    23.52 1.31 0.17 23.52 1.31 0.17 
    19.83 1.05 0.42 19.83 1.05 0.42 
    19.61 1.25 0.15 19.61 1.25 0.15 
    14.67 0.78 0.39 14.67 0.78 0.39 
    14.51 0.97 0.11 14.51 0.97 0.11 
    16.83 6.29 1.84 16.83 6.29 1.84 
    16.77 6.50 0.73 16.77 6.50 0.73 
    15.75 1.18 6.95 15.75 1.18 6.95 
    15.50 2.33 6.77 15.50 2.33 6.77 
    14.77 0.00 6.78 14.77 0.00 6.78 
    13.61 7.70 0.59 13.61 7.70 0.59 
    13.70 7.49 1.67 13.70 7.49 1.67 
    16.13 2.24 0.88 16.13 2.24 0.88 
    15.44 0.78 0.85 15.44 0.78 0.85 

P10 Azotea 30x30  0.00/3.10  8.10 1.03 0.35 8.10 1.03 0.35 
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Pilar Planta 
Dimensión 

(cm) 
Tramo 
(m) 

Pésimos Referencia 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 
    7.12 0.79 1.00 7.12 0.79 1.00 
    5.30 0.59 0.92 5.30 0.59 0.92 
    7.16 1.31 0.44 7.16 1.31 0.44 
    6.18 1.08 0.69 6.18 1.08 0.69 
    6.18 1.11 0.61 6.18 1.11 0.61 
    6.15 1.25 0.43 6.15 1.25 0.43 
    4.61 0.80 0.58 4.61 0.80 0.58 
    4.56 0.99 0.32 4.56 0.99 0.32 
    6.51 2.53 6.12 6.51 2.53 6.12 
    6.36 1.38 6.39 6.36 1.38 6.39 
    6.18 7.75 1.08 6.18 7.75 1.08 
    6.00 2.41 3.22 6.00 2.41 3.22 
    5.98 7.51 2.05 5.98 7.51 2.05 
    4.41 6.25 2.52 4.41 6.25 2.52 
    4.21 6.49 1.54 4.21 6.49 1.54 
    4.04 0.14 5.92 4.04 0.14 5.92 
    3.89 1.29 5.65 3.89 1.29 5.65 

P11 Azotea 30x30  0.00/3.10  18.70 0.18 0.46 18.70 0.18 0.46 
    15.95 0.21 1.06 15.95 0.21 1.06 
    15.87 0.59 0.43 15.87 0.59 0.43 
    11.84 0.17 0.95 11.84 0.17 0.95 
    11.78 0.55 0.32 11.78 0.55 0.32 
    17.75 0.25 0.61 17.75 0.25 0.61 
    12.77 0.66 6.67 12.77 0.66 6.67 
    12.71 7.32 2.30 12.71 7.32 2.30 
    12.36 1.86 6.45 12.36 1.86 6.45 
    12.55 7.57 1.28 12.55 7.57 1.28 
    12.38 0.49 3.88 12.38 0.49 3.88 
    12.36 3.83 2.05 12.36 3.83 2.05 
    10.90 7.35 0.67 10.90 7.35 0.67 
    11.16 2.10 5.82 11.16 2.10 5.82 
    10.74 7.10 1.69 10.74 7.10 1.69 
    10.69 0.90 6.05 10.69 0.90 6.05 
    12.01 3.31 1.20 12.01 3.31 1.20 
    11.66 1.78 1.10 11.66 1.78 1.10 
    10.65 0.97 0.85 10.65 0.97 0.85 

P12 Azotea 30x30  0.00/3.10  13.45 0.26 0.42 13.45 0.26 0.42 
    11.54 0.23 0.96 11.54 0.23 0.96 
    11.37 0.61 0.35 11.37 0.61 0.35 
    8.58 0.10 0.86 8.58 0.10 0.86 
    8.56 0.17 0.88 8.56 0.17 0.88 
    8.40 0.60 0.26 8.40 0.60 0.26 
    12.51 0.35 0.55 12.51 0.35 0.55 
    9.91 2.16 6.57 9.91 2.16 6.57 
    9.87 1.83 6.67 9.87 1.83 6.67 
    9.76 0.99 6.73 9.76 0.99 6.73 
    9.71 0.63 6.85 9.71 0.63 6.85 
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Pilar Planta 
Dimensión 

(cm) 
Tramo 
(m) 

Pésimos Referencia 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 
    9.55 7.32 0.34 9.55 7.32 0.34 
    9.35 1.85 3.56 9.35 1.85 3.56 
    9.33 7.06 1.40 9.33 7.06 1.40 
    7.62 7.39 1.95 7.62 7.39 1.95 
    7.40 7.64 0.88 7.40 7.64 0.88 
    7.23 0.96 6.30 7.23 0.96 6.30 
    7.18 1.33 6.19 7.18 1.33 6.19 
    7.07 2.16 6.13 7.07 2.16 6.13 
    7.00 2.48 6.06 7.00 2.48 6.06 

P13 Azotea 30x30  0.00/3.10  8.00 0.96 0.36 8.00 0.96 0.36 
    7.05 0.85 0.94 7.05 0.85 0.94 
    5.25 0.63 0.85 5.25 0.63 0.85 
    7.06 1.24 0.47 7.06 1.24 0.47 
    6.10 1.05 0.66 6.10 1.05 0.66 
    6.06 1.20 0.40 6.06 1.20 0.40 
    4.55 0.79 0.55 4.55 0.79 0.55 
    6.34 6.92 1.78 6.34 6.92 1.78 
    6.31 0.89 6.95 6.31 0.89 6.95 
    6.16 6.98 0.69 6.16 6.98 0.69 
    6.13 0.15 6.80 6.13 0.15 6.80 
    5.90 3.96 1.79 5.90 3.96 1.79 
    5.89 1.43 3.95 5.89 1.43 3.95 
    4.14 1.32 6.32 4.14 1.32 6.32 
    4.11 5.80 0.17 4.11 5.80 0.17 
    3.96 0.29 6.47 3.96 0.29 6.47 
    3.94 5.75 1.30 3.94 5.75 1.30 

P14 Azotea 30x30  0.00/3.10  20.39 0.00 0.47 20.39 0.00 0.47 
    17.31 0.00 1.06 17.31 0.00 1.06 
    17.20 0.39 0.40 17.20 0.39 0.40 
    12.85 0.00 0.95 12.85 0.00 0.95 
    12.74 0.46 0.29 12.74 0.46 0.29 
    13.99 0.33 7.49 13.99 0.33 7.49 
    13.93 0.78 7.45 13.93 0.78 7.45 
    13.39 1.15 4.02 13.39 1.15 4.02 
    13.00 3.63 1.87 13.00 3.63 1.87 
    12.96 6.80 1.87 12.96 6.80 1.87 
    12.76 6.86 0.63 12.76 6.86 0.63 
    12.71 6.84 0.00 12.71 6.84 0.00 
    12.51 6.78 1.18 12.51 6.78 1.18 
    11.50 0.80 6.74 11.50 0.80 6.74 
    11.48 0.27 6.87 11.48 0.27 6.87 

P15 Azotea 30x30  0.00/3.10  8.54 0.95 0.34 8.54 0.95 0.34 
    7.44 0.73 0.99 7.44 0.73 0.99 
    5.54 0.54 0.91 5.54 0.54 0.91 
    5.49 1.01 0.18 5.49 1.01 0.18 
    7.60 1.25 0.44 7.60 1.25 0.44 
    6.50 1.01 0.66 6.50 1.01 0.66 
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Pilar Planta 
Dimensión 

(cm) 
Tramo 
(m) 

Pésimos Referencia 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 
    6.49 1.04 0.59 6.49 1.04 0.59 
    6.46 1.18 0.40 6.46 1.18 0.40 
    4.84 0.75 0.56 4.84 0.75 0.56 
    4.79 0.93 0.30 4.79 0.93 0.30 
    6.82 1.33 7.77 6.82 1.33 7.77 
    6.68 0.29 7.87 6.68 0.29 7.87 
    6.38 6.98 0.00 6.38 6.98 0.00 
    6.16 6.92 1.21 6.16 6.92 1.21 
    4.71 5.76 1.65 4.71 5.76 1.65 
    4.49 5.81 0.41 4.49 5.81 0.41 
    4.20 0.87 7.43 4.20 0.87 7.43 
    4.06 0.17 7.32 4.06 0.17 7.32 
    6.12 1.07 3.30 6.12 1.07 3.30 
    5.57 1.20 1.88 5.57 1.20 1.88 

P16 Azotea 30x30  0.00/3.10  16.67 2.01 0.00 16.67 2.01 0.00 
    14.23 1.71 0.71 14.23 1.71 0.71 
    10.56 1.27 0.68 10.56 1.27 0.68 
    15.73 2.62 0.13 15.73 2.62 0.13 
    13.29 2.21 0.39 13.29 2.21 0.39 
    11.61 7.75 0.40 11.61 7.75 0.40 
    11.47 7.66 1.54 11.47 7.66 1.54 
    11.32 2.44 6.93 11.32 2.44 6.93 
    11.15 1.38 7.09 11.15 1.38 7.09 
    11.06 2.58 3.66 11.06 2.58 3.66 
    10.95 4.58 1.55 10.95 4.58 1.55 
    9.86 1.04 6.96 9.86 1.04 6.96 
    9.69 0.00 6.80 9.69 0.00 6.80 

P17 Azotea 30x30  0.00/3.10  45.76 0.00 0.92 45.76 0.00 0.00 
    38.00 0.00 0.78 38.00 0.00 0.78 
    37.95 0.76 0.00 37.95 0.52 0.00 
    28.80 1.38 7.45 28.80 1.38 7.45 
    28.80 0.25 7.58 28.80 0.25 7.58 
    28.48 1.53 3.96 28.48 1.53 3.96 
    28.21 3.91 0.70 28.21 3.91 0.70 
    28.17 7.03 0.26 28.17 7.03 0.26 
    28.15 6.74 1.71 28.15 6.74 1.71 

P18 Azotea 30x30  0.00/3.10  19.24 2.23 0.00 19.24 2.23 0.00 
    16.24 1.88 0.79 16.24 1.88 0.79 
    12.04 1.40 0.77 12.04 1.40 0.77 
    18.29 2.93 0.00 18.29 2.93 0.00 
    15.30 2.39 0.41 15.30 2.39 0.41 
    11.35 1.92 0.09 11.35 1.92 0.09 
    13.14 7.75 1.55 13.14 7.75 1.55 
    13.05 7.88 0.26 13.05 7.88 0.26 
    12.67 4.71 1.71 12.67 4.71 1.71 
    12.65 1.19 8.05 12.65 1.19 8.05 
    12.47 0.13 7.94 12.47 0.13 7.94 
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Pilar Planta 
Dimensión 

(cm) 
Tramo 
(m) 

Pésimos Referencia 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 
    12.46 1.96 4.43 12.46 1.96 4.43 
    11.49 2.56 7.84 11.49 2.56 7.84 
    11.31 1.50 7.95 11.31 1.50 7.95 
    10.82 5.06 1.44 10.82 5.06 1.44 

P19 Azotea 30x30  0.00/3.10  23.67 1.01 0.00 23.67 1.01 0.00 
    20.09 0.40 0.13 20.09 0.40 0.13 
    20.06 0.86 0.77 20.06 0.86 0.77 
    22.72 1.41 0.00 22.72 1.41 0.00 
    19.11 1.08 0.43 19.11 1.08 0.43 
    16.23 6.49 0.34 16.23 6.49 0.34 
    16.09 6.28 1.48 16.09 6.28 1.48 
    15.78 1.20 6.96 15.78 1.20 6.96 
    15.56 0.00 7.12 15.56 0.00 7.12 
    15.48 1.12 3.69 15.48 1.12 3.69 
    14.08 1.28 6.93 14.08 1.28 6.93 
    13.86 2.42 6.77 13.86 2.42 6.77 
    13.55 7.50 1.67 13.55 7.50 1.67 
    13.41 7.71 0.53 13.41 7.71 0.53 

P20 Azotea 30x30  0.00/3.10  44.52 0.00 0.89 44.52 0.00 0.00 
    36.99 0.00 0.79 36.99 0.00 0.79 
    36.96 0.74 0.00 36.96 0.66 0.00 
    28.03 7.00 1.63 28.03 7.00 1.63 
    27.98 0.48 7.59 27.98 0.48 7.59 
    27.94 7.21 0.42 27.94 7.21 0.42 
    27.88 1.63 7.45 27.88 1.63 7.45 
    27.78 3.71 1.72 27.78 3.71 1.72 
    26.83 2.00 7.29 26.83 2.00 7.29 
    26.79 6.92 0.00 26.79 6.92 0.00 
    26.73 0.86 7.43 26.73 0.86 7.43 

P21 Azotea 30x30  0.00/3.10  19.35 2.29 0.00 19.35 2.29 0.00 
    16.33 1.93 0.80 16.33 1.93 0.80 
    12.11 1.43 0.77 12.11 1.43 0.77 
    18.41 3.01 0.00 18.41 3.01 0.00 
    15.39 2.46 0.41 15.39 2.46 0.41 
    11.42 1.97 0.09 11.42 1.97 0.09 
    13.22 8.14 0.36 13.22 8.14 0.36 
    13.03 8.03 0.87 13.03 8.03 0.87 
    13.03 3.11 7.95 13.03 3.11 7.95 
    12.86 2.03 8.06 12.86 2.03 8.06 
    12.77 5.15 1.04 12.77 5.15 1.04 
    12.69 3.03 4.23 12.69 3.03 4.23 
    11.24 0.74 7.94 11.24 0.74 7.94 
    11.07 0.35 7.83 11.07 0.35 7.83 

P22 Azotea 30x30  0.00/3.10  12.75 0.28 0.43 12.75 0.28 0.43 
    11.01 0.25 0.98 11.01 0.25 0.98 
    10.84 0.63 0.37 10.84 0.63 0.37 
    8.19 0.11 0.87 8.19 0.11 0.87 
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Pilar Planta 
Dimensión 

(cm) 
Tramo 
(m) 

Pésimos Referencia 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 
    8.17 0.18 0.89 8.17 0.18 0.89 
    8.02 0.56 0.27 8.02 0.56 0.27 
    11.81 0.37 0.57 11.81 0.37 0.57 
    9.47 7.05 1.80 9.47 7.05 1.80 
    9.33 7.30 0.71 9.33 7.30 0.71 
    9.02 1.33 7.00 9.02 1.33 7.00 
    8.81 2.50 6.84 8.81 2.50 6.84 
    7.34 2.15 6.27 7.34 2.15 6.27 
    7.13 0.98 6.43 7.13 0.98 6.43 
    6.83 7.65 0.16 6.83 7.65 0.16 
    6.67 7.40 1.27 6.67 7.40 1.27 

P23 Azotea 30x30  0.00/3.10  19.18 0.22 0.45 19.18 0.22 0.45 
    16.32 0.24 1.05 16.32 0.24 1.05 
    16.25 0.62 0.42 16.25 0.62 0.42 
    12.12 0.19 0.94 12.12 0.19 0.94 
    12.06 0.57 0.31 12.06 0.57 0.31 
    18.24 0.28 0.59 18.24 0.28 0.59 
    13.43 2.45 7.35 13.43 2.45 7.35 
    13.35 1.29 7.48 13.35 1.29 7.48 
    12.65 7.59 0.23 12.65 7.59 0.23 
    12.50 4.31 1.01 12.50 4.31 1.01 
    12.43 7.34 0.90 12.43 7.34 0.90 
    11.57 7.08 1.49 11.57 7.08 1.49 
    11.35 7.33 0.36 11.35 7.33 0.36 
    10.66 1.02 6.89 10.66 1.02 6.89 
    10.58 2.19 6.76 10.58 2.19 6.76 
    12.73 1.19 3.20 12.73 1.19 3.20 
    12.13 1.05 1.87 12.13 1.05 1.87 
    11.80 2.00 0.68 11.80 2.00 0.68 
    10.48 0.72 1.09 10.48 0.72 1.09 

P24 Azotea 30x30  0.00/3.10  8.78 1.05 0.33 8.78 1.05 0.33 
    7.64 0.81 0.98 7.64 0.81 0.98 
    5.68 0.60 0.90 5.68 0.60 0.90 
    7.84 1.36 0.42 7.84 1.36 0.42 
    6.69 1.11 0.66 6.69 1.11 0.66 
    6.69 1.14 0.58 6.69 1.14 0.58 
    6.66 1.28 0.40 6.66 1.28 0.40 
    4.99 0.82 0.56 4.99 0.82 0.56 
    4.94 1.01 0.30 4.94 1.01 0.30 
    6.93 7.18 1.65 6.93 7.18 1.65 
    6.90 7.53 1.11 6.90 7.53 1.11 
    6.77 7.46 0.42 6.77 7.46 0.42 
    6.74 7.76 0.00 6.74 7.76 0.00 
    6.68 0.46 7.87 6.68 0.46 7.87 
    6.47 1.57 7.76 6.47 1.57 7.76 
    4.68 2.85 7.32 4.68 2.85 7.32 
    4.47 1.74 7.43 4.47 1.74 7.43 
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Pilar Planta 
Dimensión 

(cm) 
Tramo 
(m) 

Pésimos Referencia 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 
    4.42 6.48 0.50 4.42 6.48 0.50 
    4.26 6.25 0.68 4.26 6.25 0.68 
    4.23 5.90 1.22 4.23 5.90 1.22   

 
 

 
Listado de medición de pilares   
Acero en barras y estribos:B 400 S, Ys=1.15 

  
Planta   1:Azotea       Hormigón:HA-25, Yc=1.5 

  
Referencia 

Dimensione
s 
m 

Encofrad
o 

m2 

Hormigó
n 

m3 

Diam
. 

N
º 

Longitu
d 

cm. 

Tota
l 

cm. 

A.barras 
Kg. 

A.estribo
s 

Kg. 

   P1    P3    P6  
  P11   P13   

P16  
                   
                   

                   
  (x6) 

0.30x0.30      3.7 
  

  
  
  

    22.2 

    0.28 
  

  
  
  

    1.68 

Ø16 
Ø12 

Ø16 
Ø12 
Ø6 

6 
2 

6 
2 
3

2 

360 
348 

130 
118 
109 

216
0 

696 
780 
236 

348
8 

   34.09 
    6.18 

   12.31 
    2.10 

  

  328.08 

  
  

  
  

    7.74 

   46.44 

   P2              
                   
                   

                   
                   

0.30x0.30      3.7     0.28 Ø16 
Ø12 
Ø16 

Ø12 
Ø6 

4 
4 
4 

4 
3

2 

360 
348 
130 

118 
109 

144
0 

139

2 
520 

472 

348
8 

   22.73 
   12.36 
    8.21 

    4.19 

  
  
  

  
    7.74 

   P4   P12   
P22  

                   
                   
                   
                   

                   
  (x3) 

0.30x0.30      3.7 
  

  
  
  
  

    11.1 

    0.28 
  

  
  
  
  

    0.84 

Ø16 
Ø12 

Ø16 
Ø12 
Ø6 
Ø6 

4 
6 

4 
6 
3
2 

6
4 

360 
348 

130 
118 
109 
39 

144
0 

208
8 

520 
708 

348
8 

249

6 

   22.73 
   18.54 

    8.21 
    6.29 

  
  

  167.31 

  
  

  
  

    7.74 
    5.54 

   39.84 

   P5   P17        
                   
                   
                   

  (x2) 

0.30x0.30      3.7 
  
  
  

     7.4 

    0.28 
  
  
  

    0.56 

Ø12 
Ø12 
Ø6 
Ø6 

1
0 
1
0 

3
2 
6

4 

348 
108 
108 
39 

348
0 

108
0 

345
6 

249

6 

   30.90 
    9.59 

  
  

   80.98 

  
  

    7.67 
    5.54 

   26.42 

   P7   P10   
P15  
  P18              

                   

  (x4) 

0.30x0.30      3.7 
  
  

    14.8 

    0.28 
  
  

    1.12 

Ø16 
Ø16 
Ø6 

8 
8 
2

9 

360 
130 
109 

288
0 

104

0 

316
1 

   45.46 
   16.41 
  

  247.48 

  
  

    7.01 

   28.04 



Anejo VIII: Edificación principal 

 

 
167 

 

  
Referencia 

Dimensione
s 

m 

Encofrad
o 

m2 

Hormigó
n 

m3 

Diam
. 

N
º 

Longitu
d 

cm. 

Tota
l 

cm. 

A.barras 
Kg. 

A.estribo
s 

Kg. 

   P8   P20        
                   

                   

                   
  (x2) 

0.30x0.30      3.7 
  

  

  
     7.4 

    0.28 
  

  

  
    0.56 

Ø12 
Ø12 

Ø6 

Ø6 

1
0 

1

0 
3
2 
6

4 

348 
108 

108 

39 

348
0 

108

0 
345

6 
249

6 

   30.90 
    9.59 

  

  
   80.98 

  
  

    7.67 

    5.54 
   26.42 

   P9   P19        
                   
                   

                   
  (x2) 

0.30x0.30      3.7 
  
  

  
     7.4 

    0.28 
  
  

  
    0.56 

Ø12 
Ø12 
Ø6 

Ø6 

1
2 
1

2 
3
2 

3
2 

348 
108 
108 

39 

417
6 

129

6 
345

6 

124
8 

   37.08 
   11.51 
  

  
   97.18 

  
  

    7.67 

    2.77 
   20.88 

  P14              
                   
                   

                   

0.30x0.30      3.7     0.28 Ø12 
Ø12 
Ø6 

Ø6 

1
2 
1

2 
3
2 

6
4 

348 
108 
108 

39 

417
6 

129

6 
345

6 

249
6 

   37.08 
   11.51 

  
  

    7.67 

    5.54 

  P21   P24        
                   
                   

                   
                   
                   

  (x2) 

0.30x0.30      3.7 
  
  

  
  
  

     7.4 

    0.28 
  
  

  
  
  

    0.56 

Ø16 
Ø12 
Ø16 

Ø12 
Ø6 
Ø6 

6 
4 
6 

4 
3
2 

6
4 

360 
348 
130 

118 
109 
39 

216
0 

139

2 
780 
472 

348
8 

249

6 

   34.09 
   12.36 
   12.31 

    4.19 
  
  

  125.90 

  
  
  

  
    7.74 
    5.54 

   26.56 

  P23              
                   
                   
                   

                   

0.30x0.30      3.7     0.28 Ø16 
Ø12 
Ø16 
Ø12 

Ø6 

6 
2 
6 
2 

3
2 

360 
348 
130 
118 

109 

216
0 

696 
780 

236 
348

8 

   34.09 
    6.18 
   12.31 
    2.10 

  
  
  
  

    7.74 

Total planta   1      88.8     6.72      

1278.70 

  243.30 
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Acero en barras y estribos:B 400 S, Ys=1.15 
  
Resumen de medición (+10%) 

Planta Tipo acero Diam. Longitud 
(m) 

Peso 
(Kg) 

Encofrado 
m2 

Hormigón 
m3 

Planta   1 Acero en barras 

  
Acero en estribos 
Acero en arranques 

Ø12 

Ø16 
Ø6 

Ø12 
Ø16 

417.60 

367.20 
1096.36 
134.00 
132.60 

408 

638 
268 
131 
230 

  

 Total   1675 88.80 6.72   
 

 

Sumatorio de esfuerzos de pilares, pantallas y muros por 

hipótesis y planta 
 

  
  Sólo se tienen en cuenta los esfuerzos de pilares, muros y pantallas, por lo que si la 

obra tiene vigas con vinculación exterior, vigas inclinadas, diagonales o estructuras 3D 
integradas, los esfuerzos de dichos elementos no se muestran en el siguiente listado. 

  Este listado es de utilidad para conocer las cargas actuantes por encima de la cota de la 
base de los soportes sobre una planta, por lo que para casos tales como pilares apeados 

traccionados, los esfuerzos de dichos pilares tendrán la influencia no sólo de las cargas 
por encima sino también la de las cargas que recibe de plantas inferiores. 

  Nota: 

Junto a la referencia de cada soporte se indican las coordenadas X e Y del centro de 
gravedad (m) y en pilares, el ángulo (grados) de giro de los ejes locales respecto a los 
globales. 

Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas. 

  
Planta: Cimentación 

Soporte 
Tramo 

(m) 
Hipótesis 

Esfuerzos locales en la base del 

soporte 

Esfuerzos locales referidos al origen 

(X=0.00, Y=0.00, Z=0.00) 

N 

(t) 

Mx 

(t·m

) 

My 

(t·m

) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m

) 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m) 

P1 [14.058;10.922;0.0 

grados] 
(30x30) 

 

0.00/3.1
0  

Carga 

permanente 
Sobrecarga de 

uso 

Viento +X 
exc.+ 

Viento +X 

exc.- 
Viento -X 

exc.+ 

Viento -X exc.- 
Viento +Y 

exc.+ 

Viento +Y 
exc.- 

Viento -Y 

exc.+ 
Viento -Y exc.- 

Sismo X Modo 

1 
Sismo X Modo 

2 

Sismo X Modo 
3 

Sismo Y Modo 

1 
Sismo Y Modo 

2 

Sismo Y Modo 
3 

5.05 

0.69 
-

0.04 

-
0.04 

0.04 

0.04 
0.06 

0.07 

-
0.06 

-

0.07 
-

0.13 

0.68 
-

0.03 

-
0.10 

0.93 

-
0.03 

0.57 
0.11 

-

0.28 
-

0.24 

0.28 
0.24 

0.04 

-
0.04 

-

0.04 
0.04 

-

2.92 
1.88 

0.27 

-
2.14 

2.55 

0.33 

-

0.24 

-
0.03 

-

0.03 
0.02 

0.03 

-
0.02 

-

0.33 
-

0.45 

0.33 
0.45 

-

1.86 
-

2.36 

0.40 
-

1.36 

-
3.20 

0.50 

0.42 
0.08 

-

0.12 
-

0.11 

0.12 
0.11 

0.02 

-
0.02 

-

0.02 
0.02 

-

1.31 
0.84 

0.12 

-
0.96 

1.14 

0.15 

-

0.17 

-
0.02 

-

0.01 
0.01 

0.01 

-
0.01 

-

0.15 
-

0.20 

0.15 
0.20 

-

0.84 
-

1.06 

0.18 
-

0.61 

-
1.44 

0.22 

-
0.00 

-

0.00 
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 
-

0.00 

0.00 
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

-
0.00 

-

0.00 

5.05 
0.69 

-0.04 

-0.04 
0.04 

0.04 

0.06 
0.07 

-0.06 

-0.07 
-0.13 

0.68 

-0.03 
-0.10 

0.93 

-0.03 

70.4

5 
9.63 

-0.25 

-0.34 
0.25 

0.34 

0.83 
1.02 

-0.83 

-1.02 
1.05 

7.74 

-0.64 
0.77 

10.5

0 
-0.78 

55.4

1 
7.59 

-0.39 

-0.47 
0.39 

0.47 

1.01 
1.21 

-1.01 

-1.21 
0.41 

9.83 

-0.69 
0.30 

13.3

4 
-0.84 

-0.42 
-0.08 

0.12 

0.11 
-0.12 

-0.11 

-0.02 
0.02 

0.02 

-0.02 
1.31 

-0.84 

-0.12 
0.96 

-1.14 

-0.15 

0.17 
0.02 

0.01 

-
0.01 

-

0.01 
0.01 

0.15 

0.20 
-

0.15 

-
0.20 

0.84 

1.06 
-

0.18 

0.61 
1.44 

-

0.22 

7.09 

1.15 
-1.19 

-1.34 

1.19 
1.34 

2.31 

2.66 
-2.31 

-2.66 

-2.51 
24.1

6 

-1.23 
-1.84 

32.7

9 
-1.50 
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Planta: Cimentación 

Soporte 
Tramo 
(m) 

Hipótesis 

Esfuerzos locales en la base del 
soporte 

Esfuerzos locales referidos al origen 
(X=0.00, Y=0.00, Z=0.00) 

N 
(t) 

Mx 

(t·m
) 

My 

(t·m
) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 

(t·m
) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

P2 [19.908;10.922;0.0 

grados] 

(30x30) 

 

0.00/3.1

0  

Carga 

permanente 

Sobrecarga de 

uso 
Viento +X 

exc.+ 

Viento +X 
exc.- 

Viento -X 

exc.+ 
Viento -X exc.- 

Viento +Y 

exc.+ 
Viento +Y 

exc.- 

Viento -Y 
exc.+ 

Viento -Y exc.- 

Sismo X Modo 
1 

Sismo X Modo 

2 
Sismo X Modo 

3 

Sismo Y Modo 
1 

Sismo Y Modo 

2 
Sismo Y Modo 

3 

12.4
8 

2.06 

0.00 
-

0.00 

-
0.00 

0.00 
0.06 

0.07 

-
0.06 

-

0.07 
0.35 

0.43 

-
0.04 

0.26 

0.58 
-

0.05 

0.02 

0.00 

-
0.30 

-

0.26 
0.30 

0.26 

0.04 
-

0.04 

-
0.04 

0.04 

-
3.13 

2.01 

0.29 
-

2.29 

2.72 
0.36 

-

0.32 
-

0.04 

-
0.02 

0.01 

0.02 
-

0.01 

-
0.36 

-

0.42 
0.36 

0.42 

-
2.12 

-

2.41 
0.24 

-

1.55 
-

3.26 

0.29 

0.01 

0.00 

-
0.14 

-

0.12 
0.14 

0.12 

0.02 
-

0.02 

-
0.02 

0.02 

-
1.47 

0.94 

0.14 
-

1.07 

1.28 
0.17 

-

0.23 
-

0.03 

-
0.01 

0.01 

0.01 
-

0.01 

-
0.16 

-

0.19 
0.16 

0.19 

-
0.95 

-

1.09 
0.11 

-

0.70 
-

1.47 

0.13 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
0.00 

-

0.00 
0.00 

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

-
0.00 

12.4
8 

2.06 

0.00 
-0.00 

-0.00 
0.00 

0.06 

0.07 
-0.06 

-0.07 

0.35 
0.43 

-0.04 

0.26 
0.58 

-0.05 

248.

42 
40.9

2 

0.33 
0.19 

-0.33 
-0.19 

1.21 

1.52 
-1.21 

-1.52 

10.1
8 

6.52 

-1.13 
7.46 

8.85 

-1.39 

136.
61 

22.4

8 
0.03 

-0.05 

-0.03 
0.05 

1.05 

1.23 
-1.05 

-1.23 

5.99 
7.09 

-0.70 

4.38 
9.62 

-0.86 

-0.01 

-0.00 

0.14 
0.12 

-0.14 

-0.12 
-0.02 

0.02 

0.02 
-0.02 

1.47 

-0.94 
-0.14 

1.07 

-1.28 
-0.17 

0.23 

0.03 

0.01 
-

0.01 

-
0.01 

0.01 

0.16 
0.19 

-

0.16 
-

0.19 

0.95 
1.09 

-

0.11 
0.70 

1.47 

-
0.13 

4.78 
0.55 

-1.38 

-1.45 
1.38 

1.45 

3.44 
3.60 

-3.44 

-3.60 
3.00 

31.8

7 
-0.66 

2.20 

43.2
5 

-0.81 

P3 [25.758;10.922;0.0 

grados] 

(30x30) 

 

0.00/3.1

0  

Carga 

permanente 

Sobrecarga de 
uso 

Viento +X 

exc.+ 

Viento +X 

exc.- 

Viento -X 
exc.+ 

Viento -X exc.- 

Viento +Y 
exc.+ 

Viento +Y 

exc.- 
Viento -Y 

exc.+ 

Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 

1 

Sismo X Modo 
2 

Sismo X Modo 

3 
Sismo Y Modo 

1 

Sismo Y Modo 
2 

Sismo Y Modo 

3 

5.15 

0.71 

0.04 

0.04 

-
0.04 

-

0.04 
0.06 

0.07 

-
0.06 

-

0.07 
0.83 

0.13 

-
0.06 

0.61 

0.18 
-

0.07 

-

0.58 

-

0.11 

-

0.28 
-

0.24 

0.28 
0.24 

0.04 

-
0.04 

-

0.04 
0.04 

-

2.92 
1.87 

0.27 

-
2.14 

2.54 

0.33 

-
0.24 

-

0.03 

-

0.00 

0.00 
0.00 

-

0.00 
-

0.38 

-
0.40 

0.38 

0.40 
-

2.37 

-
2.45 

0.08 

-
1.73 

-

3.32 
0.09 

-

0.44 

-

0.08 

-

0.12 
-

0.11 

0.12 
0.11 

0.02 

-
0.02 

-

0.02 
0.02 

-

1.31 
0.84 

0.12 

-
0.96 

1.14 

0.15 

-
0.18 

-

0.02 

-

0.00 

0.00 
0.00 

-

0.00 
-

0.17 

-
0.18 

0.17 

0.18 
-

1.07 

-
1.10 

0.03 

-
0.78 

-

1.50 
0.04 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-
0.00 

0.00 

0.00 
-

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

5.15 

0.71 
0.04 

0.04 

-0.04 
-0.04 

0.06 

0.07 
-0.06 

-0.07 

0.83 
0.13 

-0.06 

0.61 
0.18 

-0.07 

133.

21 

18.4

4 
1.36 

1.16 

-1.36 
-1.16 

1.48 

1.92 
-1.48 

-1.92 

24.3
0 

1.57 

-1.69 
17.7

9 

2.13 
-2.07 

56.4

7 

7.80 
0.46 

0.39 

-0.46 
-0.39 

1.03 

1.20 
-1.03 

-1.20 

11.4
3 

3.91 

-0.68 
8.37 

5.30 

-0.83 

0.44 

0.08 
0.12 

0.11 

-0.12 
-0.11 

-0.02 

0.02 
0.02 

-0.02 

1.31 
-0.84 

-0.12 

0.96 
-1.14 

-0.15 

0.18 

0.02 

0.00 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 
0.17 

0.18 

-
0.17 

-

0.18 
1.07 

1.10 

-
0.03 

0.78 

1.50 
-

0.04 

-0.19 
-0.40 

-1.31 

-1.22 
1.31 

1.22 
4.65 

4.44 

-4.65 
-4.44 

13.2

0 
37.5

9 

0.46 
9.66 

51.0

0 
0.56 
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Planta: Cimentación 

Soporte 
Tramo 
(m) 

Hipótesis 

Esfuerzos locales en la base del 
soporte 

Esfuerzos locales referidos al origen 
(X=0.00, Y=0.00, Z=0.00) 

N 
(t) 

Mx 

(t·m
) 

My 

(t·m
) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 

(t·m
) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

P4 [14.058;5.072;0.0 

grados] 

(30x30) 

 

0.00/3.1

0  

Carga 

permanente 

Sobrecarga de 

uso 
Viento +X 

exc.+ 

Viento +X 
exc.- 

Viento -X 

exc.+ 
Viento -X exc.- 

Viento +Y 

exc.+ 
Viento +Y 

exc.- 

Viento -Y 
exc.+ 

Viento -Y exc.- 

Sismo X Modo 
1 

Sismo X Modo 

2 
Sismo X Modo 

3 

Sismo Y Modo 
1 

Sismo Y Modo 

2 
Sismo Y Modo 

3 

10.9
0 

1.73 

-
0.05 

-

0.04 
0.05 

0.04 
-

0.03 

-
0.04 

0.03 

0.04 
-

0.68 

0.08 
0.05 

-

0.50 
0.11 

0.07 

1.30 

0.27 

-
0.27 

-

0.25 
0.27 

0.25 

0.01 
-

0.01 

-
0.01 

0.01 

-
3.18 

1.83 

0.11 
-

2.33 

2.48 
0.13 

0.06 
0.01 

-

0.03 
0.02 

0.03 

-
0.02 

-

0.35 
-

0.47 

0.35 
0.47 

-

1.95 
-

2.47 

0.42 
-

1.43 

-
3.35 

0.52 

0.97 

0.20 

-
0.12 

-

0.11 
0.12 

0.11 

0.01 
-

0.01 

-
0.01 

0.01 

-
1.43 

0.82 

0.05 
-

1.05 

1.11 
0.06 

0.04 
0.00 

-

0.01 
0.01 

0.01 

-
0.01 

-

0.16 
-

0.22 

0.16 
0.22 

-

0.91 
-

1.14 

0.20 
-

0.66 

-
1.55 

0.24 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
0.00 

-

0.00 
0.00 

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

-
0.00 

10.9
0 

1.73 

-0.05 
-0.04 

0.05 
0.04 

-0.03 

-0.04 
0.03 

0.04 

-0.68 
0.08 

0.05 

-0.50 
0.11 

0.07 

151.
97 

24.0

8 
-0.37 

-0.29 

0.37 
0.29 

-0.41 

-0.59 
0.41 

0.59 

-6.40 
-0.68 

0.65 

-4.69 
-0.93 

0.80 

55.2
4 

8.78 

-0.20 
-0.22 

0.20 
0.22 

0.21 

0.25 
-0.21 

-0.25 

-1.50 
2.88 

-0.15 

-1.10 
3.91 

-0.18 

-0.97 

-0.20 

0.12 
0.11 

-0.12 

-0.11 
-0.01 

0.01 

0.01 
-0.01 

1.43 

-0.82 
-0.05 

1.05 

-1.11 
-0.06 

-
0.04 

-

0.00 
0.01 

-

0.01 
-

0.01 

0.01 
0.16 

0.22 

-
0.16 

-

0.22 
0.91 

1.14 

-
0.20 

0.66 

1.55 
-

0.24 

4.32 
0.95 

-0.42 

-0.74 
0.42 

0.74 

2.31 
3.04 

-2.31 

-3.04 
5.51 

20.2

6 
-2.51 

4.04 

27.4
9 

-3.08 

P5 [19.908;5.072;0.0 

grados] 

(30x30) 

 

0.00/3.1

0  

Carga 

permanente 

Sobrecarga de 
uso 

Viento +X 

exc.+ 

Viento +X 

exc.- 

Viento -X 
exc.+ 

Viento -X exc.- 

Viento +Y 
exc.+ 

Viento +Y 

exc.- 
Viento -Y 

exc.+ 

Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 

1 

Sismo X Modo 
2 

Sismo X Modo 

3 
Sismo Y Modo 

1 

Sismo Y Modo 
2 

Sismo Y Modo 

3 

27.3
6 

5.01 

0.00 
0.00 

-

0.00 
-

0.00 
-

0.03 

-
0.04 

0.03 

0.04 
-

0.16 

-
0.25 

0.02 

-
0.11 

-

0.35 
0.03 

-

0.03 

-

0.01 

-

0.28 
-

0.27 

0.28 
0.27 

0.01 

-
0.01 

-

0.01 
0.01 

-

3.39 
1.95 

0.12 

-
2.48 

2.65 

0.14 

0.08 

0.01 

-

0.02 

0.01 

0.02 
-

0.01 

-
0.38 

-

0.44 
0.38 

0.44 

-
2.22 

-

2.52 
0.25 

-

1.62 
-

3.42 

0.31 

-

0.03 

-

0.01 

-

0.13 
-

0.13 

0.13 
0.13 

0.01 

-
0.01 

-

0.01 
0.01 

-

1.58 
0.91 

0.05 

-
1.16 

1.24 

0.07 

0.06 

0.01 

-

0.01 

0.01 

0.01 
-

0.01 

-
0.17 

-

0.21 
0.17 

0.21 

-
1.03 

-

1.17 
0.12 

-

0.75 
-

1.58 

0.14 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-
0.00 

0.00 

0.00 
-

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

27.3

6 

5.01 
0.00 

0.00 
-0.00 

-0.00 

-0.03 
-0.04 

0.03 

0.04 
-0.16 

-0.25 

0.02 
-0.11 

-0.35 

0.03 

544.

79 

99.6
5 

0.33 

0.37 
-0.33 

-0.37 

-0.70 
-0.79 

0.70 

0.79 
0.28 

-7.02 

0.34 
0.21 

-9.52 

0.41 

138.

70 

25.3
8 

0.03 

0.01 
-0.03 

-0.01 

0.20 
0.24 

-0.20 

-0.24 
1.43 

1.23 

-0.14 
1.04 

1.66 

-0.17 

0.03 

0.01 
0.13 

0.13 

-0.13 
-0.13 

-0.01 

0.01 
0.01 

-0.01 

1.58 
-0.91 

-0.05 

1.16 
-1.24 

-0.07 

-

0.06 

-

0.01 

0.01 

-
0.01 

-

0.01 
0.01 

0.17 

0.21 
-

0.17 

-
0.21 

1.03 

1.17 
-

0.12 

0.75 
1.58 

-

0.14 

-1.32 
-0.15 

-0.52 

-0.77 
0.52 

0.77 
3.51 

4.07 

-3.51 
-4.07 

12.4

4 
27.8

8 

-2.04 
9.11 

37.8

3 
-2.50 
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Planta: Cimentación 

Soporte 
Tramo 
(m) 

Hipótesis 

Esfuerzos locales en la base del 
soporte 

Esfuerzos locales referidos al origen 
(X=0.00, Y=0.00, Z=0.00) 

N 
(t) 

Mx 

(t·m
) 

My 

(t·m
) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 

(t·m
) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

P6 [25.758;5.072;0.0 

grados] 

(30x30) 

 

0.00/3.1

0  

Carga 

permanente 

Sobrecarga de 

uso 
Viento +X 

exc.+ 

Viento +X 
exc.- 

Viento -X 

exc.+ 
Viento -X exc.- 

Viento +Y 

exc.+ 
Viento +Y 

exc.- 

Viento -Y 
exc.+ 

Viento -Y exc.- 

Sismo X Modo 
1 

Sismo X Modo 

2 
Sismo X Modo 

3 

Sismo Y Modo 
1 

Sismo Y Modo 

2 
Sismo Y Modo 

3 

10.5

5 
1.66 

0.05 

0.04 
-

0.05 

-
0.04 

-
0.04 

-

0.03 
0.04 

0.03 

0.35 
-

0.54 

-
0.01 

0.25 

-
0.74 

-

0.01 

-
1.21 

-

0.25 
-

0.27 

-
0.25 

0.27 

0.25 
0.01 

-

0.01 
-

0.01 

0.01 
-

3.19 

1.84 
0.11 

-

2.33 
2.49 

0.13 

0.06 
0.01 

-

0.00 
0.00 

0.00 

-
0.00 

-

0.40 
-

0.42 

0.40 
0.42 

-

2.48 
-

2.57 

0.08 
-

1.81 

-
3.48 

0.10 

-
0.91 

-

0.19 
-

0.12 

-
0.11 

0.12 

0.11 
0.01 

-

0.01 
-

0.01 

0.01 
-

1.43 

0.83 
0.05 

-

1.05 
1.12 

0.06 

0.05 
0.01 

-

0.00 
0.00 

0.00 

-
0.00 

-

0.19 
-

0.19 

0.19 
0.19 

-

1.15 
-

1.19 

0.04 
-

0.84 

-
1.62 

0.04 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
0.00 

-

0.00 
0.00 

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

-
0.00 

10.5
5 

1.66 

0.05 
0.04 

-0.05 
-0.04 

-0.04 

-0.03 
0.04 

0.03 

0.35 
-0.54 

-0.01 

0.25 
-0.74 

-0.01 

272.
88 

43.0

3 
1.46 

1.41 

-1.46 
-1.41 

-0.96 
-0.87 

0.96 

0.87 
12.0

8 

-
15.8

3 

-0.38 
8.84 

-

21.4
8 

-0.47 

53.4
3 

8.42 

0.24 
0.22 

-0.24 
-0.22 

0.22 

0.24 
-0.22 

-0.24 

4.23 
-0.19 

-0.13 

3.10 
-0.26 

-0.16 

0.91 

0.19 

0.12 
0.11 

-0.12 

-0.11 
-0.01 

0.01 

0.01 
-0.01 

1.43 

-0.83 
-0.05 

1.05 

-1.12 
-0.06 

-
0.05 

-

0.01 
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 
0.19 

0.19 

-
0.19 

-

0.19 
1.15 

1.19 

-
0.04 

0.84 

1.62 
-

0.04 

-5.83 

-1.07 
-0.57 

-0.62 

0.57 
0.62 

4.84 

4.96 
-4.84 

-4.96 

22.3
5 

34.8

8 
-0.69 

16.3

6 
47.3

3 

-0.85 

P7 [14.058;-0.928;0.0 

grados] 

(30x30) 

 

0.00/3.1

0  

Carga 

permanente 

Sobrecarga de 
uso 

Viento +X 

exc.+ 

Viento +X 

exc.- 

Viento -X 
exc.+ 

Viento -X exc.- 

Viento +Y 
exc.+ 

Viento +Y 

exc.- 
Viento -Y 

exc.+ 

Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 

1 

Sismo X Modo 
2 

Sismo X Modo 

3 
Sismo Y Modo 

1 

Sismo Y Modo 
2 

Sismo Y Modo 

3 

10.9
7 

1.75 

-
0.04 

-

0.05 
0.04 

0.05 
0.03 

0.04 

-
0.03 

-

0.04 
-

0.41 

0.51 
-

0.05 

-
0.30 

0.70 

-
0.06 

1.34 

0.27 

-

0.25 

-

0.27 
0.25 

0.27 

-
0.01 

0.01 

0.01 
-

0.01 

-
3.45 

1.79 

-
0.06 

-

2.52 
2.43 

-

0.07 

-
0.06 

-

0.01 

-

0.03 

0.02 
0.03 

-

0.02 
-

0.35 

-
0.47 

0.35 

0.47 
-

1.95 

-
2.47 

0.42 

-
1.43 

-

3.35 
0.52 

0.99 

0.20 

-

0.11 

-

0.12 
0.11 

0.12 

-
0.01 

0.01 

0.01 
-

0.01 

-
1.55 

0.81 

-
0.03 

-

1.14 
1.09 

-

0.03 

-
0.04 

-

0.00 

-

0.01 

0.01 
0.01 

-

0.01 
-

0.16 

-
0.22 

0.16 

0.22 
-

0.91 

-
1.15 

0.20 

-
0.66 

-

1.55 
0.24 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-
0.00 

0.00 

0.00 
-

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

10.9

7 

1.75 
-0.04 

-0.05 
0.04 

0.05 

0.03 
0.04 

-0.03 

-0.04 
-0.41 

0.51 

-0.05 
-0.30 

0.70 

-0.06 

152.

94 

24.2
7 

-0.31 

-0.39 
0.31 

0.39 

0.41 
0.59 

-0.41 

-0.59 
-2.34 

5.44 

-0.61 
-1.71 

7.39 

-0.74 

-

10.1

3 
-1.61 

0.07 

0.02 
-0.07 

-0.02 

0.32 
0.43 

-0.32 

-0.43 
2.33 

1.99 

-0.38 
1.71 

2.70 

-0.47 

-0.99 

-0.20 
0.11 

0.12 

-0.11 
-0.12 

0.01 

-0.01 
-0.01 

0.01 

1.55 
-0.81 

0.03 

1.14 
-1.09 

0.03 

0.04 

0.00 

0.01 

-

0.01 
-

0.01 

0.01 
0.16 

0.22 

-
0.16 

-

0.22 
0.91 

1.15 

-
0.20 

0.66 

1.55 
-

0.24 

-0.30 

-0.13 

0.29 

-0.05 
-0.29 

0.05 

2.29 
3.06 

-2.29 

-3.06 
14.1

8 

15.3
6 

-2.74 

10.3
8 

20.8

4 
-3.36 
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Planta: Cimentación 

Soporte 
Tramo 
(m) 

Hipótesis 

Esfuerzos locales en la base del 
soporte 

Esfuerzos locales referidos al origen 
(X=0.00, Y=0.00, Z=0.00) 

N 
(t) 

Mx 

(t·m
) 

My 

(t·m
) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 

(t·m
) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

P8 [19.908;-0.928;0.0 

grados] 

(30x30) 

 

0.00/3.1

0  

Carga 

permanente 

Sobrecarga de 

uso 
Viento +X 

exc.+ 

Viento +X 
exc.- 

Viento -X 

exc.+ 
Viento -X exc.- 

Viento +Y 

exc.+ 
Viento +Y 

exc.- 

Viento -Y 
exc.+ 

Viento -Y exc.- 

Sismo X Modo 
1 

Sismo X Modo 

2 
Sismo X Modo 

3 

Sismo Y Modo 
1 

Sismo Y Modo 

2 
Sismo Y Modo 

3 

26.6
0 

4.85 

0.02 
0.02 

-

0.02 
-

0.02 
0.04 

0.04 

-
0.04 

-

0.04 
0.48 

0.08 

-
0.02 

0.35 

0.11 
-

0.02 

-

0.14 
-

0.03 

-
0.27 

-

0.28 
0.27 

0.28 

-
0.01 

0.01 

0.01 
-

0.01 

-
3.62 

1.88 

-
0.06 

-

2.65 
2.55 

-

0.08 

-

0.08 
-

0.01 

-
0.02 

0.01 

0.02 
-

0.01 

-
0.38 

-

0.44 
0.38 

0.44 

-
2.22 

-

2.52 
0.25 

-

1.62 
-

3.42 

0.31 

-

0.11 
-

0.02 

-
0.12 

-

0.13 
0.12 

0.13 

-
0.01 

0.01 

0.01 
-

0.01 

-
1.68 

0.87 

-
0.03 

-

1.23 
1.19 

-

0.03 

-

0.06 
-

0.01 

-
0.01 

0.01 

0.01 
-

0.01 

-
0.17 

-

0.21 
0.17 

0.21 

-
1.03 

-

1.17 
0.12 

-

0.75 
-

1.58 

0.14 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
0.00 

-

0.00 
0.00 

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

-
0.00 

26.6
0 

4.85 

0.02 
0.02 

-0.02 
-0.02 

0.04 

0.04 
-0.04 

-0.04 

0.48 
0.08 

-0.02 

0.35 
0.11 

-0.02 

529.

68 
96.6

0 

0.71 
0.69 

-0.71 
-0.69 

0.72 

0.76 
-0.72 

-0.76 

13.2
6 

-0.25 

-0.27 
9.71 

-0.34 

-0.33 

-
24.6

1 

-4.49 
-0.00 

-0.03 

0.00 
0.03 

0.34 

0.41 
-0.34 

-0.41 

1.77 
2.44 

-0.24 

1.29 
3.31 

-0.29 

0.11 

0.02 

0.12 
0.13 

-0.12 

-0.13 
0.01 

-0.01 

-0.01 
0.01 

1.68 

-0.87 
0.03 

1.23 

-1.19 
0.03 

0.06 

0.01 

0.01 
-

0.01 

-
0.01 

0.01 

0.17 
0.21 

-

0.17 
-

0.21 

1.03 
1.17 

-

0.12 
0.75 

1.58 

-
0.14 

1.32 

0.15 
0.27 

-0.01 

-0.27 
0.01 

3.48 

4.09 
-3.48 

-4.09 

22.0
4 

22.4

4 
-2.29 

16.1

4 
30.4

5 

-2.81 

P9 [25.758;-0.928;0.0 

grados] 

(30x30) 

 

0.00/3.1

0  

Carga 

permanente 

Sobrecarga de 
uso 

Viento +X 

exc.+ 

Viento +X 

exc.- 

Viento -X 
exc.+ 

Viento -X exc.- 

Viento +Y 
exc.+ 

Viento +Y 

exc.- 
Viento -Y 

exc.+ 

Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 

1 

Sismo X Modo 
2 

Sismo X Modo 

3 
Sismo Y Modo 

1 

Sismo Y Modo 
2 

Sismo Y Modo 

3 

15.2
6 

2.57 

-
0.05 

-

0.06 
0.05 

0.06 
0.03 

0.04 

-
0.03 

-

0.04 
-

0.52 

0.61 
-

0.02 

-
0.38 

0.83 

-
0.02 

-
0.60 

-

0.12 

-

0.27 

-
0.28 

0.27 

0.28 
-

0.01 

0.01 
0.01 

-

0.01 
-

3.62 

1.88 
-

0.06 

-
2.65 

2.55 

-
0.08 

-
0.09 

-

0.01 

-

0.00 

0.00 
0.00 

-

0.00 
-

0.40 

-
0.42 

0.40 

0.42 
-

2.48 

-
2.57 

0.08 

-
1.81 

-

3.48 
0.10 

-
0.45 

-

0.09 

-

0.12 

-
0.13 

0.12 

0.13 
-

0.01 

0.01 
0.01 

-

0.01 
-

1.68 

0.87 
-

0.03 

-
1.23 

1.18 

-
0.04 

-
0.06 

-

0.01 

-

0.00 

0.00 
0.00 

-

0.00 
-

0.19 

-
0.19 

0.19 

0.19 
-

1.15 

-
1.19 

0.04 

-
0.84 

-

1.62 
0.04 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-
0.00 

0.00 

0.00 
-

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

15.2

6 

2.57 
-0.05 

-0.06 
0.05 

0.06 

0.03 
0.04 

-0.03 

-0.04 
-0.52 

0.61 

-0.02 
-0.38 

0.83 

-0.02 

393.

73 

66.4

2 
-1.14 

-1.20 

1.14 
1.20 

0.87 

0.99 
-0.87 

-0.99 

-9.78 
13.8

8 

-0.35 
-7.16 

18.8

4 
-0.43 

-

14.0

8 
-2.38 

0.05 

0.05 
-0.05 

-0.05 

0.37 
0.38 

-0.37 

-0.38 
2.96 

2.00 

-0.06 
2.17 

2.71 

-0.08 

0.45 

0.09 
0.12 

0.13 

-0.12 
-0.13 

0.01 

-0.01 
-0.01 

0.01 

1.68 
-0.87 

0.03 

1.23 
-1.18 

0.04 

0.06 

0.01 

0.00 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 
0.19 

0.19 

-
0.19 

-

0.19 
1.15 

1.19 

-
0.04 

0.84 

1.62 
-

0.04 

2.03 

0.26 

0.16 

0.08 
-0.16 

-0.08 

4.82 
4.98 

-4.82 

-4.98 
31.1

6 

29.8
7 

-0.92 

22.8
1 

40.5

3 
-1.12 
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Planta: Cimentación 

Soporte 
Tramo 
(m) 

Hipótesis 

Esfuerzos locales en la base del 
soporte 

Esfuerzos locales referidos al origen 
(X=0.00, Y=0.00, Z=0.00) 

N 
(t) 

Mx 

(t·m
) 

My 

(t·m
) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 

(t·m
) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

P10 [14.058;-6.778;0.0 

grados] 

(30x30) 

 

0.00/3.1

0  

Carga 

permanente 

Sobrecarga de 

uso 
Viento +X 

exc.+ 

Viento +X 
exc.- 

Viento -X 

exc.+ 
Viento -X exc.- 

Viento +Y 

exc.+ 
Viento +Y 

exc.- 

Viento -Y 
exc.+ 

Viento -Y exc.- 

Sismo X Modo 
1 

Sismo X Modo 

2 
Sismo X Modo 

3 

Sismo Y Modo 
1 

Sismo Y Modo 

2 
Sismo Y Modo 

3 

5.20 
0.72 

-

0.05 
-

0.04 

0.05 
0.04 

-

0.06 
-

0.07 

0.06 
0.07 

-

0.94 
-

0.10 

0.03 
-

0.69 

-
0.14 

0.04 

0.63 
0.12 

-

0.24 
-

0.28 

0.24 
0.28 

-

0.04 
0.04 

0.04 

-
0.04 

-

3.70 
1.74 

-

0.22 
-

2.71 

2.36 
-

0.27 

0.23 
0.03 

-

0.03 
0.02 

0.03 

-
0.02 

-

0.33 
-

0.45 

0.33 
0.45 

-

1.87 
-

2.35 

0.40 
-

1.37 

-
3.20 

0.50 

0.47 
0.09 

-

0.11 
-

0.12 

0.11 
0.12 

-

0.02 
0.02 

0.02 

-
0.02 

-

1.67 
0.78 

-

0.10 
-

1.22 

1.06 
-

0.12 

0.17 
0.02 

-

0.01 
0.01 

0.01 

-
0.01 

-

0.15 
-

0.20 

0.15 
0.20 

-

0.84 
-

1.06 

0.18 
-

0.62 

-
1.44 

0.22 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
0.00 

-

0.00 
0.00 

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

-
0.00 

5.20 

0.72 

-0.05 
-0.04 

0.05 

0.04 
-0.06 

-0.07 

0.06 
0.07 

-0.94 

-0.10 
0.03 

-0.69 

-0.14 
0.04 

72.4
4 

10.0

2 
-0.40 

-0.33 

0.40 
0.33 

-0.84 

-1.01 
0.84 

1.01 

-9.54 
-3.15 

0.65 

-6.99 
-4.28 

0.80 

-
35.4

6 

-4.91 
0.34 

0.27 

-0.34 
-0.27 

0.76 

0.92 
-0.76 

-0.92 

8.26 
3.03 

-0.61 

6.05 
4.12 

-0.75 

-0.47 

-0.09 

0.11 
0.12 

-0.11 

-0.12 
0.02 

-0.02 

-0.02 
0.02 

1.67 

-0.78 
0.10 

1.22 

-1.06 
0.12 

-
0.17 

-

0.02 
0.01 

-

0.01 
-

0.01 

0.01 
0.15 

0.20 

-
0.15 

-

0.20 
0.84 

1.06 

-
0.18 

0.62 

1.44 
-

0.22 

-5.60 

-0.87 
0.92 

0.70 

-0.92 
-0.70 

2.24 
2.73 

-2.24 

-2.73 
23.1

9 

9.60 
-1.88 

16.9

8 
13.0

2 

-2.30 

P11 [19.908;-6.778;0.0 

grados] 

(30x30) 

 

0.00/3.1

0  

Carga 

permanente 

Sobrecarga de 
uso 

Viento +X 

exc.+ 

Viento +X 

exc.- 

Viento -X 
exc.+ 

Viento -X exc.- 

Viento +Y 
exc.+ 

Viento +Y 

exc.- 
Viento -Y 

exc.+ 

Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 

1 

Sismo X Modo 
2 

Sismo X Modo 

3 
Sismo Y Modo 

1 

Sismo Y Modo 
2 

Sismo Y Modo 

3 

11.7
3 

1.91 

0.02 
0.03 

-

0.02 
-

0.03 
-

0.06 

-
0.08 

0.06 

0.08 
-

0.03 

-
0.58 

0.06 

-
0.02 

-

0.79 
0.08 

-
0.11 

-

0.02 

-

0.25 

-
0.29 

0.25 

0.29 
-

0.04 

0.04 
0.04 

-

0.04 
-

3.88 

1.83 
-

0.23 

-
2.84 

2.48 

-
0.29 

0.31 

0.03 

-

0.02 

0.01 

0.02 
-

0.01 

-
0.36 

-

0.42 
0.36 

0.42 

-
2.12 

-

2.41 
0.24 

-

1.55 
-

3.27 

0.29 

-
0.08 

-

0.02 

-

0.12 

-
0.13 

0.12 

0.13 
-

0.02 

0.02 
0.02 

-

0.02 
-

1.80 

0.85 
-

0.11 

-
1.32 

1.15 

-
0.13 

0.23 

0.03 

-

0.01 

0.01 

0.01 
-

0.01 

-
0.16 

-

0.19 
0.16 

0.19 

-
0.95 

-

1.09 
0.11 

-

0.70 
-

1.47 

0.13 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-
0.00 

0.00 

0.00 
-

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

11.7

3 

1.91 
0.02 

0.03 
-0.02 

-0.03 

-0.06 
-0.08 

0.06 

0.08 
-0.03 

-0.58 

0.06 
-0.02 

-0.79 

0.08 

233.

57 

38.0

4 

0.65 
0.84 

-0.65 

-0.84 
-1.14 

-1.57 

1.14 
1.57 

3.36 

-
13.3

8 

1.46 
2.46 

-

18.1
6 

1.79 

-

79.7

9 

-
12.9

8 

-0.12 
-0.20 

0.12 

0.20 
0.76 

0.95 

-0.76 
-0.95 

2.29 

6.34 
-0.66 

1.68 

8.60 
-0.81 

0.08 

0.02 
0.12 

0.13 

-0.12 
-0.13 

0.02 

-0.02 
-0.02 

0.02 

1.80 
-0.85 

0.11 

1.32 
-1.15 

0.13 

-

0.23 

-

0.03 

0.01 

-
0.01 

-

0.01 
0.01 

0.16 

0.19 
-

0.16 

-
0.19 

0.95 

1.09 
-

0.11 

0.70 
1.47 

-

0.13 

-3.97 

-0.39 

0.94 

0.79 
-0.94 

-0.79 

3.35 
3.68 

-3.35 

-3.68 
31.1

7 

15.8
7 

-1.42 

22.8
2 

21.5

4 
-1.74 
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Planta: Cimentación 

Soporte 
Tramo 
(m) 

Hipótesis 

Esfuerzos locales en la base del 
soporte 

Esfuerzos locales referidos al origen 
(X=0.00, Y=0.00, Z=0.00) 

N 
(t) 

Mx 

(t·m
) 

My 

(t·m
) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 

(t·m
) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

P12 [25.758;-6.778;0.0 

grados] 

(30x30) 

 

0.00/3.1

0  

Carga 

permanente 

Sobrecarga de 

uso 
Viento +X 

exc.+ 

Viento +X 
exc.- 

Viento -X 

exc.+ 
Viento -X exc.- 

Viento +Y 

exc.+ 
Viento +Y 

exc.- 

Viento -Y 
exc.+ 

Viento -Y exc.- 

Sismo X Modo 
1 

Sismo X Modo 

2 
Sismo X Modo 

3 

Sismo Y Modo 
1 

Sismo Y Modo 

2 
Sismo Y Modo 

3 

8.47 

1.34 
-

0.04 

-
0.05 

0.04 

0.05 
-

0.07 

-
0.06 

0.07 

0.06 
-

1.02 

-
0.13 

-

0.03 
-

0.74 

-
0.18 

-

0.03 

-

0.16 
-

0.03 

-
0.25 

-

0.29 
0.25 

0.29 

-
0.04 

0.04 

0.04 
-

0.04 

-
3.88 

1.83 

-
0.23 

-

2.84 
2.49 

-

0.29 

0.27 
0.03 

-

0.00 
0.00 

0.00 

-
0.00 

-

0.39 
-

0.40 

0.39 
0.40 

-

2.37 
-

2.45 

0.08 
-

1.74 

-
3.33 

0.09 

-

0.12 
-

0.02 

-
0.12 

-

0.13 
0.12 

0.13 

-
0.02 

0.02 

0.02 
-

0.02 

-
1.80 

0.85 

-
0.11 

-

1.32 
1.16 

-

0.13 

0.20 
0.02 

-

0.00 
0.00 

0.00 

-
0.00 

-

0.17 
-

0.18 

0.17 
0.18 

-

1.07 
-

1.11 

0.03 
-

0.79 

-
1.50 

0.04 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
0.00 

-

0.00 
0.00 

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

-
0.00 

8.47 

1.34 

-0.04 
-0.05 

0.04 

0.05 
-0.07 

-0.06 

0.07 
0.06 

-1.02 

-0.13 
-0.03 

-0.74 

-0.18 
-0.03 

218.

36 

34.5
7 

-0.78 

-0.87 
0.78 

0.87 

-1.81 
-1.61 

1.81 

1.61 
-

22.2

6 
-5.18 

-0.48 

-
16.3

0 

-7.02 
-0.59 

-
57.6

9 

-9.12 
0.28 

0.30 

-0.28 
-0.30 

0.87 

0.81 
-0.87 

-0.81 

9.25 
3.33 

0.11 

6.78 
4.52 

0.14 

0.12 

0.02 

0.12 
0.13 

-0.12 

-0.13 
0.02 

-0.02 

-0.02 
0.02 

1.80 

-0.85 
0.11 

1.32 

-1.16 
0.13 

-
0.20 

-

0.02 
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 
0.17 

0.18 

-
0.17 

-

0.18 
1.07 

1.11 

-
0.03 

0.79 

1.50 
-

0.04 

-4.43 

-0.46 
0.85 

0.88 

-0.85 
-0.88 

4.60 

4.52 
-4.60 

-4.52 

39.8
5 

22.7

5 
-0.13 

29.1

8 
30.8

6 

-0.16 

P13 [29.058;10.922;0.0 

grados] 

(30x30) 

 

0.00/3.1

0  

Carga 

permanente 

Sobrecarga de 
uso 

Viento +X 

exc.+ 

Viento +X 

exc.- 

Viento -X 
exc.+ 

Viento -X exc.- 

Viento +Y 
exc.+ 

Viento +Y 

exc.- 
Viento -Y 

exc.+ 

Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 

1 

Sismo X Modo 
2 

Sismo X Modo 

3 
Sismo Y Modo 

1 

Sismo Y Modo 
2 

Sismo Y Modo 

3 

5.14 

0.71 

-

0.04 

-
0.04 

0.04 

0.04 
0.07 

0.06 

-
0.07 

-

0.06 
-

0.01 

0.70 
0.05 

-

0.01 
0.94 

0.06 

0.59 

0.11 

-

0.28 

-
0.24 

0.28 

0.24 
0.04 

-

0.04 
-

0.04 

0.04 
-

2.92 

1.88 
0.27 

-

2.14 
2.55 

0.33 

-

0.24 
-

0.03 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-
0.40 

-

0.38 
0.40 

0.38 

-
2.50 

-

2.48 
-

0.02 

-
1.83 

-

3.37 
-

0.02 

0.44 

0.08 

-

0.12 

-
0.11 

0.12 

0.11 
0.02 

-

0.02 
-

0.02 

0.02 
-

1.31 

0.84 
0.12 

-

0.96 
1.14 

0.15 

-

0.18 
-

0.02 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-
0.18 

-

0.17 
0.18 

0.17 

-
1.13 

-

1.12 
-

0.01 

-
0.83 

-

1.52 
-

0.01 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-
0.00 

0.00 

0.00 
-

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

5.14 

0.71 
-0.04 

-0.04 

0.04 
0.04 

0.07 

0.06 
-0.07 

-0.06 

-0.01 
0.70 

0.05 

-0.01 
0.94 

0.06 

148.

67 

20.4

6 
-0.94 

-0.79 

0.94 
0.79 

2.08 

1.74 
-2.08 

-1.74 

2.63 
18.3

5 

1.04 
1.93 

24.9

0 
1.28 

56.3
4 

7.76 

-0.46 
-0.39 

0.46 
0.39 

1.20 

1.03 
-1.20 

-1.03 

2.40 
10.0

8 

0.51 
1.76 

13.6

8 
0.63 

-0.44 

-0.08 
0.12 

0.11 

-0.12 
-0.11 

-0.02 

0.02 
0.02 

-0.02 

1.31 
-0.84 

-0.12 

0.96 
-1.14 

-0.15 

0.18 

0.02 

-

0.00 
0.00 

0.00 

-
0.00 

0.18 

0.17 
-

0.18 

-
0.17 

1.13 

1.12 
0.01 

0.83 

1.52 
0.01 

9.93 

1.47 

-1.41 

-1.16 
1.41 

1.16 

5.41 
4.85 

-5.41 

-4.85 
18.5

1 

41.7
0 

1.58 

13.5
5 

56.5

8 
1.94 
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Planta: Cimentación 

Soporte 
Tramo 
(m) 

Hipótesis 

Esfuerzos locales en la base del 
soporte 

Esfuerzos locales referidos al origen 
(X=0.00, Y=0.00, Z=0.00) 

N 
(t) 

Mx 

(t·m
) 

My 

(t·m
) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 

(t·m
) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

P14 [34.908;10.922;0.0 

grados] 

(30x30) 

 

0.00/3.1

0  

Carga 

permanente 

Sobrecarga de 

uso 
Viento +X 

exc.+ 

Viento +X 
exc.- 

Viento -X 

exc.+ 
Viento -X exc.- 

Viento +Y 

exc.+ 
Viento +Y 

exc.- 

Viento -Y 
exc.+ 

Viento -Y exc.- 

Sismo X Modo 
1 

Sismo X Modo 

2 
Sismo X Modo 

3 

Sismo Y Modo 
1 

Sismo Y Modo 

2 
Sismo Y Modo 

3 

12.7

4 

2.13 
-

0.00 

0.00 
0.00 

-
0.00 

0.07 

0.06 
-

0.07 

-
0.06 

0.50 

0.43 
0.03 

0.36 

0.59 
0.04 

0.01 

0.00 

-
0.30 

-

0.26 
0.30 

0.26 

0.04 
-

0.04 

-
0.04 

0.04 

-
3.13 

2.01 

0.29 
-

2.29 

2.72 
0.36 

-

0.31 

-
0.04 

0.02 

-
0.01 

-

0.02 
0.01 

-

0.42 
-

0.36 

0.42 
0.36 

-

2.76 
-

2.53 

-
0.18 

-

2.02 
-

3.43 

-
0.22 

0.01 

0.00 

-
0.14 

-

0.12 
0.14 

0.12 

0.02 
-

0.02 

-
0.02 

0.02 

-
1.47 

0.94 

0.14 
-

1.07 

1.28 
0.17 

-

0.23 

-
0.03 

0.01 

-
0.01 

-

0.01 
0.01 

-

0.19 
-

0.16 

0.19 
0.16 

-

1.25 
-

1.14 

-
0.08 

-

0.91 
-

1.55 

-
0.10 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
0.00 

-

0.00 
0.00 

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

-
0.00 

12.7
4 

2.13 

-0.00 
0.00 

0.00 
-0.00 

0.07 

0.06 
-0.07 

-0.06 

0.50 
0.43 

0.03 

0.36 
0.59 

0.04 

444.

60 

74.2
8 

0.24 

0.38 
-0.24 

-0.38 

2.55 
2.23 

-2.55 

-2.23 
20.5

2 

13.1
4 

0.83 

15.0
3 

17.8

3 
1.02 

139.
41 

23.2

8 
-0.03 

0.05 

0.03 
-0.05 

1.23 

1.05 
-1.23 

-1.05 

8.20 
7.27 

0.53 

6.00 
9.86 

0.65 

-0.01 

-0.00 

0.14 
0.12 

-0.14 

-0.12 
-0.02 

0.02 

0.02 
-0.02 

1.47 

-0.94 
-0.14 

1.07 

-1.28 
-0.17 

0.23 

0.03 
-

0.01 

0.01 
0.01 

-

0.01 
0.19 

0.16 

-
0.19 

-

0.16 
1.25 

1.14 

0.08 
0.91 

1.55 

0.10 

8.00 

0.95 
-1.76 

-1.13 

1.76 
1.13 

6.89 

5.45 
-6.89 

-5.45 

27.4
6 

50.1

0 
4.38 

20.1

0 
67.9

7 

5.36 

P15 [40.758;10.922;0.0 

grados] 

(30x30) 

 

0.00/3.1

0  

Carga 

permanente 

Sobrecarga de 
uso 

Viento +X 

exc.+ 

Viento +X 

exc.- 

Viento -X 
exc.+ 

Viento -X exc.- 

Viento +Y 
exc.+ 

Viento +Y 

exc.- 
Viento -Y 

exc.+ 

Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 

1 

Sismo X Modo 
2 

Sismo X Modo 

3 
Sismo Y Modo 

1 

Sismo Y Modo 
2 

Sismo Y Modo 

3 

5.43 

0.80 

0.04 

0.04 
-

0.04 

-
0.04 

0.07 

0.06 
-

0.07 

-
0.06 

0.95 

0.15 
0.02 

0.70 

0.20 
0.02 

-

0.58 

-

0.11 

-

0.28 
-

0.24 

0.28 
0.24 

0.04 

-
0.04 

-

0.04 
0.04 

-

2.93 
1.87 

0.27 

-
2.14 

2.54 

0.33 

-

0.22 
-

0.03 

0.03 

-

0.02 

-
0.03 

0.02 

-
0.45 

-

0.33 
0.45 

0.33 

-
3.01 

-

2.57 
-

0.35 

-
2.21 

-

3.49 
-

0.43 

-

0.44 

-

0.08 

-

0.12 
-

0.11 

0.12 
0.11 

0.02 

-
0.02 

-

0.02 
0.02 

-

1.31 
0.84 

0.12 

-
0.96 

1.14 

0.15 

-

0.16 
-

0.02 

0.01 

-

0.01 

-
0.01 

0.01 

-
0.20 

-

0.15 
0.20 

0.15 

-
1.36 

-

1.16 
-

0.16 

-
1.00 

-

1.58 
-

0.19 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-
0.00 

0.00 

0.00 
-

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

5.43 

0.80 
0.04 

0.04 

-0.04 
-0.04 

0.07 

0.06 
-0.07 

-0.06 

0.95 
0.15 

0.02 

0.70 
0.20 

0.02 

222.

08 

32.8

4 
1.82 

1.92 

-1.82 
-1.92 

2.81 

2.58 
-2.81 

-2.58 

41.8
4 

4.11 

0.40 
30.6

3 

5.58 
0.49 

59.5

8 

8.80 
0.39 

0.47 

-0.39 
-0.47 

1.21 

1.01 
-1.21 

-1.01 

13.4
4 

4.18 

0.53 
9.84 

5.67 

0.65 

0.44 

0.08 
0.12 

0.11 

-0.12 
-0.11 

-0.02 

0.02 
0.02 

-0.02 

1.31 
-0.84 

-0.12 

0.96 
-1.14 

-0.15 

0.16 

0.02 

-

0.01 
0.01 

0.01 

-
0.01 

0.20 

0.15 
-

0.20 

-
0.15 

1.36 

1.16 
0.16 

1.00 

1.58 
0.19 

1.96 

-0.06 

-1.86 

-0.75 
1.86 

0.75 

8.45 
5.96 

-8.45 

-5.96 
41.1

1 

56.4
9 

7.73 

30.1
0 

76.6

4 
9.47 
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Planta: Cimentación 

Soporte 
Tramo 
(m) 

Hipótesis 

Esfuerzos locales en la base del 
soporte 

Esfuerzos locales referidos al origen 
(X=0.00, Y=0.00, Z=0.00) 

N 
(t) 

Mx 

(t·m
) 

My 

(t·m
) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 

(t·m
) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

P16 [29.058;5.072;0.0 

grados] 

(30x30) 

 

0.00/3.1

0  

Carga 

permanente 

Sobrecarga de 

uso 
Viento +X 

exc.+ 

Viento +X 
exc.- 

Viento -X 

exc.+ 
Viento -X exc.- 

Viento +Y 

exc.+ 
Viento +Y 

exc.- 

Viento -Y 
exc.+ 

Viento -Y exc.- 

Sismo X Modo 
1 

Sismo X Modo 

2 
Sismo X Modo 

3 

Sismo Y Modo 
1 

Sismo Y Modo 

2 
Sismo Y Modo 

3 

10.5
1 

1.66 

-
0.05 

-

0.04 
0.05 

0.04 
-

0.03 

-
0.04 

0.03 

0.04 
-

0.79 

0.10 
0.02 

-

0.58 
0.13 

0.02 

1.21 

0.25 

-
0.27 

-

0.25 
0.27 

0.25 

0.01 
-

0.01 

-
0.01 

0.01 

-
3.19 

1.83 

0.11 
-

2.33 

2.49 
0.13 

0.07 

0.01 
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 
-

0.42 

-
0.40 

0.42 

0.40 
-

2.63 

-
2.60 

-

0.02 
-

1.92 

-
3.52 

-

0.02 

0.90 

0.18 

-
0.12 

-

0.11 
0.12 

0.11 

0.01 
-

0.01 

-
0.01 

0.01 

-
1.44 

0.82 

0.05 
-

1.05 

1.12 
0.06 

0.05 

0.00 
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 
-

0.19 

-
0.19 

0.19 

0.19 
-

1.22 

-
1.20 

-

0.01 
-

0.89 

-
1.63 

-

0.01 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
0.00 

-

0.00 
0.00 

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

-
0.00 

10.5
1 

1.66 

-0.05 
-0.04 

0.05 
0.04 

-0.03 

-0.04 
0.03 

0.04 

-0.79 
0.10 

0.02 

-0.58 
0.13 

0.02 

304.

06 

47.9
0 

-1.08 

-1.05 
1.08 

1.05 

-1.01 
-1.06 

1.01 

1.06 
-

19.7

1 
0.94 

0.35 

-
14.4

3 

1.28 
0.43 

53.2
2 

8.40 

-0.24 
-0.22 

0.24 
0.22 

0.24 

0.22 
-0.24 

-0.22 

-1.37 
3.08 

0.10 

-1.00 
4.18 

0.12 

-0.90 

-0.18 

0.12 
0.11 

-0.12 

-0.11 
-0.01 

0.01 

0.01 
-0.01 

1.44 

-0.82 
-0.05 

1.05 

-1.12 
-0.06 

-

0.05 

-
0.00 

-

0.00 
0.00 

0.00 

-
0.00 

0.19 

0.19 
-

0.19 

-
0.19 

1.22 

1.20 
0.01 

0.89 

1.63 
0.01 

3.12 

0.80 
-0.66 

-0.54 

0.66 
0.54 

5.66 

5.40 
-5.66 

-5.40 

28.1
2 

39.1

8 
0.50 

20.5

9 
53.1

5 

0.61 

P17 [34.908;5.072;0.0 

grados] 

(30x30) 

 

0.00/3.1

0  

Carga 

permanente 

Sobrecarga de 
uso 

Viento +X 

exc.+ 

Viento +X 

exc.- 

Viento -X 
exc.+ 

Viento -X exc.- 

Viento +Y 
exc.+ 

Viento +Y 

exc.- 
Viento -Y 

exc.+ 

Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 

1 

Sismo X Modo 
2 

Sismo X Modo 

3 
Sismo Y Modo 

1 

Sismo Y Modo 
2 

Sismo Y Modo 

3 

28.1

1 
5.21 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 
0.00 

-
0.04 

-

0.03 
0.04 

0.03 

-
0.31 

-

0.22 
-

0.02 

-
0.23 

-

0.29 
-

0.02 

0.08 

0.02 

-

0.28 

-
0.27 

0.28 

0.27 
0.01 

-

0.01 
-

0.01 

0.01 
-

3.39 

1.95 
0.12 

-

2.48 
2.65 

0.14 

0.08 
0.01 

0.02 

-

0.01 

-

0.02 
0.01 

-

0.44 
-

0.38 

0.44 
0.38 

-

2.89 
-

2.64 

-
0.19 

-

2.11 
-

3.59 

-
0.23 

0.06 

0.01 

-

0.13 

-
0.13 

0.13 

0.13 
0.01 

-

0.01 
-

0.01 

0.01 
-

1.58 

0.91 
0.05 

-

1.16 
1.24 

0.07 

0.06 
0.01 

0.01 

-

0.01 

-

0.01 
0.01 

-

0.21 
-

0.17 

0.21 
0.17 

-

1.34 
-

1.23 

-
0.09 

-

0.98 
-

1.67 

-
0.11 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-
0.00 

0.00 

0.00 
-

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

28.1

1 

5.21 
-0.00 

-0.00 
0.00 

0.00 

-0.04 
-0.03 

0.04 

0.03 
-0.31 

-0.22 

-0.02 
-0.23 

-0.29 

-0.02 

981.

02 

181.

93 
0.21 

0.10 

-0.21 
-0.10 

-1.43 

-1.19 
1.43 

1.19 

-7.43 
-9.54 

-0.72 

-5.44 
-

12.9

4 
-0.88 

142.

47 

26.4
3 

-0.03 

-0.01 
0.03 

0.01 

0.24 
0.20 

-0.24 

-0.20 
1.32 

1.54 

0.10 
0.96 

2.09 

0.13 

-0.06 

-0.01 
0.13 

0.13 

-0.13 
-0.13 

-0.01 

0.01 
0.01 

-0.01 

1.58 
-0.91 

-0.05 

1.16 
-1.24 

-0.07 

-

0.06 

-

0.01 

-
0.01 

0.01 

0.01 
-

0.01 

0.21 
0.17 

-

0.21 
-

0.17 

1.34 
1.23 

0.09 

0.98 
1.67 

0.11 

-1.71 

-0.16 

-0.93 

-0.42 
0.93 

0.42 

7.22 
6.06 

-7.22 

-6.06 
38.7

4 

47.4
6 

3.38 

28.3
6 

64.4

0 
4.14 
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Planta: Cimentación 

Soporte 
Tramo 
(m) 

Hipótesis 

Esfuerzos locales en la base del 
soporte 

Esfuerzos locales referidos al origen 
(X=0.00, Y=0.00, Z=0.00) 

N 
(t) 

Mx 

(t·m
) 

My 

(t·m
) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 

(t·m
) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

P18 [40.758;5.072;0.0 

grados] 

(30x30) 

 

0.00/3.1

0  

Carga 

permanente 

Sobrecarga de 

uso 
Viento +X 

exc.+ 

Viento +X 
exc.- 

Viento -X 

exc.+ 
Viento -X exc.- 

Viento +Y 

exc.+ 
Viento +Y 

exc.- 

Viento -Y 
exc.+ 

Viento -Y exc.- 

Sismo X Modo 
1 

Sismo X Modo 

2 
Sismo X Modo 

3 

Sismo Y Modo 
1 

Sismo Y Modo 

2 
Sismo Y Modo 

3 

11.9

8 
2.04 

0.05 

0.04 
-

0.05 

-
0.04 

-
0.04 

-

0.03 
0.04 

0.03 

0.24 
-

0.53 

-
0.05 

0.17 

-
0.72 

-

0.06 

-
1.34 

-

0.28 
-

0.27 

-
0.25 

0.27 

0.25 
0.01 

-

0.01 
-

0.01 

0.01 
-

3.18 

1.83 
0.11 

-

2.33 
2.49 

0.13 

0.05 

0.01 
0.03 

-

0.02 
-

0.03 

0.02 
-

0.47 

-
0.35 

0.47 

0.35 
-

3.15 

-
2.69 

-

0.36 
-

2.30 

-
3.66 

-

0.45 

-
1.00 

-

0.21 
-

0.12 

-
0.11 

0.12 

0.11 
0.01 

-

0.01 
-

0.01 

0.01 
-

1.43 

0.82 
0.05 

-

1.04 
1.12 

0.06 

0.04 

0.00 
0.01 

-

0.01 
-

0.01 

0.01 
-

0.22 

-
0.16 

0.22 

0.16 
-

1.46 

-
1.25 

-

0.17 
-

1.07 

-
1.70 

-

0.21 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
0.00 

-

0.00 
0.00 

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

-
0.00 

11.9
8 

2.04 

0.05 
0.04 

-0.05 
-0.04 

-0.04 

-0.03 
0.04 

0.03 

0.24 
-0.53 

-0.05 

0.17 
-0.72 

-0.06 

489.
68 

83.4

6 
2.12 

1.84 

-2.12 
-1.84 

-1.77 
-1.14 

1.77 

1.14 
12.8

8 

-
23.4

5 

-2.12 
9.43 

-

31.8
1 

-2.59 

60.7
2 

10.3

5 
0.20 

0.22 

-0.20 
-0.22 

0.25 

0.21 
-0.25 

-0.21 

4.35 
0.01 

0.11 

3.19 
0.01 

0.14 

1.00 

0.21 

0.12 
0.11 

-0.12 

-0.11 
-0.01 

0.01 

0.01 
-0.01 

1.43 

-0.82 
-0.05 

1.04 

-1.12 
-0.06 

-

0.04 

-
0.00 

-

0.01 
0.01 

0.01 

-
0.01 

0.22 

0.16 
-

0.22 

-
0.16 

1.46 

1.25 
0.17 

1.07 

1.70 
0.21 

-6.63 

-1.22 
-1.16 

-0.12 

1.16 
0.12 

8.92 

6.58 
-8.92 

-6.58 

52.2
9 

55.1

5 
7.13 

38.2

8 
74.8

3 

8.74 

P19 [29.058;-0.928;0.0 

grados] 

(30x30) 

 

0.00/3.1

0  

Carga 

permanente 

Sobrecarga de 
uso 

Viento +X 

exc.+ 

Viento +X 

exc.- 

Viento -X 
exc.+ 

Viento -X exc.- 

Viento +Y 
exc.+ 

Viento +Y 

exc.- 
Viento -Y 

exc.+ 

Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 

1 

Sismo X Modo 
2 

Sismo X Modo 

3 
Sismo Y Modo 

1 

Sismo Y Modo 
2 

Sismo Y Modo 

3 

14.8

2 

2.44 
0.05 

0.06 

-
0.05 

-
0.06 

0.04 

0.03 
-

0.04 

-
0.03 

0.97 

-
0.16 

0.01 

0.71 
-

0.22 

0.01 

0.61 

0.13 

-

0.27 

-

0.28 
0.27 

0.28 

-
0.01 

0.01 

0.01 
-

0.01 

-
3.62 

1.88 

-
0.06 

-

2.65 
2.55 

-

0.08 

-

0.09 
-

0.01 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-
0.42 

-

0.40 
0.42 

0.40 

-
2.63 

-

2.60 
-

0.02 

-
1.92 

-

3.52 
-

0.02 

0.45 

0.09 

-

0.12 

-

0.13 
0.12 

0.13 

-
0.01 

0.01 

0.01 
-

0.01 

-
1.68 

0.87 

-
0.03 

-

1.23 
1.18 

-

0.04 

-

0.07 
-

0.01 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-
0.19 

-

0.19 
0.19 

0.19 

-
1.22 

-

1.20 
-

0.01 

-
0.89 

-

1.63 
-

0.01 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-
0.00 

0.00 

0.00 
-

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

14.8

2 

2.44 
0.05 

0.06 
-0.05 

-0.06 

0.04 
0.03 

-0.04 

-0.03 
0.97 

-0.16 

0.01 
0.71 

-0.22 

0.01 

429.

99 

70.8

3 
1.86 

1.94 

-1.86 
-1.94 

1.14 

0.95 
-1.14 

-0.95 

31.7
3 

-6.51 

0.38 
23.2

3 

-8.84 
0.46 

-

13.6

6 
-2.26 

-0.05 

-0.05 
0.05 

0.05 

0.38 
0.37 

-0.38 

-0.37 
1.73 

2.74 

0.01 
1.26 

3.72 

0.01 

-0.45 

-0.09 
0.12 

0.13 

-0.12 
-0.13 

0.01 

-0.01 
-0.01 

0.01 

1.68 
-0.87 

0.03 

1.23 
-1.18 

0.04 

0.07 

0.01 

-

0.00 
0.00 

0.00 

-
0.00 

0.19 

0.19 
-

0.19 

-
0.19 

1.22 

1.20 
0.01 

0.89 

1.63 
0.01 

1.59 

0.08 

0.07 

0.16 
-0.07 

-0.16 

5.63 
5.42 

-5.63 

-5.42 
36.9

7 

34.1
8 

0.28 

27.0
6 

46.3

8 
0.35 
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Planta: Cimentación 

Soporte 
Tramo 
(m) 

Hipótesis 

Esfuerzos locales en la base del 
soporte 

Esfuerzos locales referidos al origen 
(X=0.00, Y=0.00, Z=0.00) 

N 
(t) 

Mx 

(t·m
) 

My 

(t·m
) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 

(t·m
) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

P20 [34.908;-0.928;0.0 

grados] 

(30x30) 

 

0.00/3.1

0  

Carga 

permanente 

Sobrecarga de 

uso 
Viento +X 

exc.+ 

Viento +X 
exc.- 

Viento -X 

exc.+ 
Viento -X exc.- 

Viento +Y 

exc.+ 
Viento +Y 

exc.- 

Viento -Y 
exc.+ 

Viento -Y exc.- 

Sismo X Modo 
1 

Sismo X Modo 

2 
Sismo X Modo 

3 

Sismo Y Modo 
1 

Sismo Y Modo 

2 
Sismo Y Modo 

3 

27.3
5 

5.06 

-
0.02 

-

0.02 
0.02 

0.02 
0.04 

0.04 

-
0.04 

-

0.04 
-

0.02 

0.39 
0.01 

-

0.02 
0.52 

0.01 

0.19 
0.04 

-

0.27 
-

0.28 

0.27 
0.28 

-

0.01 
0.01 

0.01 

-
0.01 

-

3.62 
1.88 

-

0.06 
-

2.65 

2.55 
-

0.08 

-

0.08 

-
0.01 

0.02 

-
0.01 

-

0.02 
0.01 

-

0.44 
-

0.38 

0.44 
0.38 

-

2.89 
-

2.65 

-
0.19 

-

2.11 
-

3.59 

-
0.23 

0.14 
0.03 

-

0.12 
-

0.13 

0.12 
0.13 

-

0.01 
0.01 

0.01 

-
0.01 

-

1.68 
0.87 

-

0.03 
-

1.23 

1.19 
-

0.03 

-

0.06 

-
0.01 

0.01 

-
0.01 

-

0.01 
0.01 

-

0.21 
-

0.17 

0.21 
0.17 

-

1.34 
-

1.23 

-
0.09 

-

0.98 
-

1.67 

-
0.11 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
0.00 

-

0.00 
0.00 

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

-
0.00 

27.3
5 

5.06 

-0.02 
-0.02 

0.02 
0.02 

0.04 

0.04 
-0.04 

-0.04 

-0.02 
0.39 

0.01 

-0.02 
0.52 

0.01 

954.

69 
176.

62 

-0.51 
-0.44 

0.51 

0.44 
1.38 

1.22 

-1.38 
-1.22 

2.88 

11.6
2 

0.46 

2.11 
15.7

7 

0.56 

-
25.3

1 

-4.69 
0.00 

0.03 

-0.00 
-0.03 

0.41 

0.34 
-0.41 

-0.34 

2.91 
2.29 

0.18 

2.13 
3.10 

0.22 

-0.14 

-0.03 

0.12 
0.13 

-0.12 

-0.13 
0.01 

-0.01 

-0.01 
0.01 

1.68 

-0.87 
0.03 

1.23 

-1.19 
0.03 

0.06 

0.01 
-

0.01 

0.01 
0.01 

-

0.01 
0.21 

0.17 

-
0.21 

-

0.17 
1.34 

1.23 

0.09 
0.98 

1.67 

0.11 

1.95 

0.21 
-0.15 

0.34 

0.15 
-0.34 

7.19 

6.09 
-7.19 

-6.09 

48.3
1 

42.0

4 
3.13 

35.3

7 
57.0

4 

3.83 

P21 [40.758;-0.928;0.0 

grados] 

(30x30) 

 

0.00/3.1

0  

Carga 

permanente 

Sobrecarga de 
uso 

Viento +X 

exc.+ 

Viento +X 

exc.- 

Viento -X 
exc.+ 

Viento -X exc.- 

Viento +Y 
exc.+ 

Viento +Y 

exc.- 
Viento -Y 

exc.+ 

Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 

1 

Sismo X Modo 
2 

Sismo X Modo 

3 
Sismo Y Modo 

1 

Sismo Y Modo 
2 

Sismo Y Modo 

3 

12.0

5 

2.05 
0.04 

0.05 

-
0.04 

-
0.05 

0.04 

0.03 
-

0.04 

-
0.03 

0.86 

-
0.07 

0.04 

0.63 
-

0.09 

0.05 

-
1.38 

-

0.28 

-

0.25 

-
0.27 

0.25 

0.27 
-

0.01 

0.01 
0.01 

-

0.01 
-

3.45 

1.79 
-

0.06 

-
2.52 

2.43 

-
0.07 

-

0.06 
-

0.01 

0.03 

-

0.02 

-
0.03 

0.02 

-
0.47 

-

0.35 
0.47 

0.35 

-
3.15 

-

2.69 
-

0.36 

-
2.31 

-

3.65 
-

0.45 

-
1.03 

-

0.21 

-

0.11 

-
0.12 

0.11 

0.12 
-

0.01 

0.01 
0.01 

-

0.01 
-

1.55 

0.80 
-

0.03 

-
1.14 

1.09 

-
0.03 

-

0.04 
-

0.00 

0.01 

-

0.01 

-
0.01 

0.01 

-
0.22 

-

0.16 
0.22 

0.16 

-
1.46 

-

1.25 
-

0.17 

-
1.07 

-

1.70 
-

0.21 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-
0.00 

0.00 

0.00 
-

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

12.0

5 

2.05 
0.04 

0.05 
-0.04 

-0.05 

0.04 
0.03 

-0.04 

-0.03 
0.86 

-0.07 

0.04 
0.63 

-0.09 

0.05 

492.

55 

84.0

3 
1.89 

2.18 

-1.89 
-2.18 

1.78 

1.14 
-1.78 

-1.14 

38.3
2 

-4.45 

1.79 
28.0

6 

-6.04 
2.19 

-

11.1

3 
-1.90 

-0.07 

-0.02 
0.07 

0.02 

0.43 
0.32 

-0.43 

-0.32 
2.36 

2.75 

0.32 
1.72 

3.74 

0.40 

1.03 

0.21 
0.11 

0.12 

-0.11 
-0.12 

0.01 

-0.01 
-0.01 

0.01 

1.55 
-0.80 

0.03 

1.14 
-1.09 

0.03 

0.04 

0.00 

-

0.01 
0.01 

0.01 

-
0.01 

0.22 

0.16 
-

0.22 

-
0.16 

1.46 

1.25 
0.17 

1.07 

1.70 
0.21 

2.68 

0.40 

-0.44 

0.58 
0.44 

-0.58 

8.89 
6.61 

-8.89 

-6.61 
61.0

3 

50.1
9 

6.91 

44.6
8 

68.1

0 
8.46 
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Planta: Cimentación 

Soporte 
Tramo 
(m) 

Hipótesis 

Esfuerzos locales en la base del 
soporte 

Esfuerzos locales referidos al origen 
(X=0.00, Y=0.00, Z=0.00) 

N 
(t) 

Mx 

(t·m
) 

My 

(t·m
) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 

(t·m
) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

P22 [29.058;-6.778;0.0 

grados] 

(30x30) 

 

0.00/3.1

0  

Carga 

permanente 

Sobrecarga de 

uso 
Viento +X 

exc.+ 

Viento +X 
exc.- 

Viento -X 

exc.+ 
Viento -X exc.- 

Viento +Y 

exc.+ 
Viento +Y 

exc.- 

Viento -Y 
exc.+ 

Viento -Y exc.- 

Sismo X Modo 
1 

Sismo X Modo 

2 
Sismo X Modo 

3 

Sismo Y Modo 
1 

Sismo Y Modo 

2 
Sismo Y Modo 

3 

8.08 

1.23 

0.04 
0.05 

-

0.04 
-

0.05 

-
0.06 

-

0.07 
0.06 

0.07 

0.19 
-

0.71 

0.04 
0.14 

-

0.96 
0.05 

0.17 
0.03 

-

0.25 
-

0.29 

0.25 
0.29 

-

0.04 
0.04 

0.04 

-
0.04 

-

3.89 
1.83 

-

0.23 
-

2.85 

2.48 
-

0.29 

0.29 

0.03 
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 
-

0.40 

-
0.38 

0.40 

0.38 
-

2.51 

-
2.48 

-

0.02 
-

1.83 

-
3.37 

-

0.02 

0.13 
0.02 

-

0.12 
-

0.13 

0.12 
0.13 

-

0.02 
0.02 

0.02 

-
0.02 

-

1.81 
0.85 

-

0.11 
-

1.32 

1.15 
-

0.13 

0.21 

0.02 
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 
-

0.18 

-
0.17 

0.18 

0.17 
-

1.13 

-
1.12 

-

0.01 
-

0.83 

-
1.52 

-

0.01 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
0.00 

-

0.00 
0.00 

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

-
0.00 

8.08 

1.23 

0.04 
0.05 

-0.04 

-0.05 
-0.06 

-0.07 

0.06 
0.07 

0.19 

-0.71 
0.04 

0.14 

-0.96 
0.05 

234.

50 

35.7
3 

1.42 

1.60 
-1.42 

-1.60 

-1.73 
-2.13 

1.73 

2.13 
9.39 

-

22.3
4 

1.33 

6.87 
-

30.3

1 
1.63 

-
55.0

3 

-8.37 
-0.28 

-0.30 

0.28 
0.30 

0.81 

0.87 
-0.81 

-0.87 

1.22 
7.27 

-0.24 

0.89 
9.86 

-0.29 

-0.13 

-0.02 

0.12 
0.13 

-0.12 

-0.13 
0.02 

-0.02 

-0.02 
0.02 

1.81 

-0.85 
0.11 

1.32 

-1.15 
0.13 

-

0.21 

-
0.02 

-

0.00 
0.00 

0.00 

-
0.00 

0.18 

0.17 
-

0.18 

-
0.17 

1.13 

1.12 
0.01 

0.83 

1.52 
0.01 

-7.08 

-0.80 
0.75 

0.95 

-0.75 
-0.95 

5.35 

4.92 
-5.35 

-4.92 

45.0
5 

26.7

9 
0.97 

32.9

8 
36.3

5 

1.19 

P23 [34.908;-6.778;0.0 

grados] 

(30x30) 

 

0.00/3.1

0  

Carga 

permanente 

Sobrecarga de 
uso 

Viento +X 

exc.+ 

Viento +X 

exc.- 

Viento -X 
exc.+ 

Viento -X exc.- 

Viento +Y 
exc.+ 

Viento +Y 

exc.- 
Viento -Y 

exc.+ 

Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 

1 

Sismo X Modo 
2 

Sismo X Modo 

3 
Sismo Y Modo 

1 

Sismo Y Modo 
2 

Sismo Y Modo 

3 

12.0

0 
1.99 

-

0.02 
-

0.03 

0.02 
0.03 

-
0.08 

-

0.06 
0.08 

0.06 

-
0.82 

-

0.28 
-

0.05 

-
0.60 

-

0.38 
-

0.06 

0.13 

0.03 

-

0.25 

-

0.29 
0.25 

0.29 

-
0.04 

0.04 

0.04 
-

0.04 

-
3.88 

1.83 

-
0.23 

-

2.84 
2.48 

-

0.29 

0.29 
0.03 

0.02 

-

0.01 

-

0.02 
0.01 

-

0.42 
-

0.36 

0.42 
0.36 

-

2.76 
-

2.53 

-
0.18 

-

2.02 
-

3.43 

-
0.22 

0.10 

0.02 

-

0.12 

-

0.13 
0.12 

0.13 

-
0.02 

0.02 

0.02 
-

0.02 

-
1.80 

0.85 

-
0.11 

-

1.32 
1.15 

-

0.13 

0.22 
0.03 

0.01 

-

0.01 

-

0.01 
0.01 

-

0.19 
-

0.16 

0.19 
0.16 

-

1.25 
-

1.14 

-
0.08 

-

0.91 
-

1.55 

-
0.10 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-
0.00 

0.00 

0.00 
-

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

12.0

0 

1.99 
-0.02 

-0.03 
0.02 

0.03 

-0.08 
-0.06 

0.08 

0.06 
-0.82 

-0.28 

-0.05 
-0.60 

-0.38 

-0.06 

418.
85 

69.3

0 

-0.44 

-0.68 

0.44 
0.68 

-2.65 

-2.11 
2.65 

2.11 

-
24.8

2 

-
11.5

2 

-1.57 
-

18.1

7 
-

15.6

4 
-1.92 

-

81.6

5 

-
13.5

0 

0.12 
0.20 

-0.12 

-0.20 
0.95 

0.76 

-0.95 
-0.76 

8.33 

4.41 
0.53 

6.10 

5.98 
0.65 

-0.10 

-0.02 
0.12 

0.13 

-0.12 
-0.13 

0.02 

-0.02 
-0.02 

0.02 

1.80 
-0.85 

0.11 

1.32 
-1.15 

0.13 

-

0.22 

-

0.03 

-
0.01 

0.01 

0.01 
-

0.01 

0.19 
0.16 

-

0.19 
-

0.16 

1.25 
1.14 

0.08 

0.91 
1.55 

0.10 

-8.36 

-1.03 

0.56 

1.12 
-0.56 

-1.12 

6.81 
5.54 

-6.81 

-5.54 
55.7

2 

34.0
6 

3.62 

40.8
0 

46.2

1 
4.44 
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Planta: Cimentación 

Soporte 
Tramo 
(m) 

Hipótesis 

Esfuerzos locales en la base del 
soporte 

Esfuerzos locales referidos al origen 
(X=0.00, Y=0.00, Z=0.00) 

N 
(t) 

Mx 

(t·m
) 

My 

(t·m
) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 

(t·m
) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

P24 [40.758;-6.778;0.0 

grados] 

(30x30) 

 

0.00/3.1

0  

Carga 

permanente 

Sobrecarga de 

uso 
Viento +X 

exc.+ 

Viento +X 
exc.- 

Viento -X 

exc.+ 
Viento -X exc.- 

Viento +Y 

exc.+ 
Viento +Y 

exc.- 

Viento -Y 
exc.+ 

Viento -Y exc.- 

Sismo X Modo 
1 

Sismo X Modo 

2 
Sismo X Modo 

3 

Sismo Y Modo 
1 

Sismo Y Modo 

2 
Sismo Y Modo 

3 

5.58 
0.83 

0.05 

0.04 
-

0.05 

-
0.04 

-

0.07 
-

0.06 

0.07 
0.06 

0.12 

-
0.73 

-

0.02 
0.09 

-

0.99 
-

0.03 

-

0.64 
-

0.12 

-
0.24 

-

0.28 
0.24 

0.28 

-
0.04 

0.04 

0.04 
-

0.04 

-
3.70 

1.75 

-
0.22 

-

2.71 
2.37 

-

0.27 

0.22 

0.03 
0.03 

-

0.02 
-

0.03 

0.02 
-

0.45 

-
0.33 

0.45 

0.33 
-

3.01 

-
2.58 

-

0.35 
-

2.20 

-
3.50 

-

0.43 

-

0.48 
-

0.09 

-
0.11 

-

0.12 
0.11 

0.12 

-
0.02 

0.02 

0.02 
-

0.02 

-
1.67 

0.79 

-
0.10 

-

1.22 
1.07 

-

0.12 

0.16 

0.02 
0.01 

-

0.01 
-

0.01 

0.01 
-

0.20 

-
0.15 

0.20 

0.15 
-

1.36 

-
1.16 

-

0.16 
-

0.99 

-
1.58 

-

0.19 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
0.00 

-

0.00 
0.00 

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

-
0.00 

5.58 

0.83 

0.05 
0.04 

-0.05 

-0.04 
-0.07 

-0.06 

0.07 
0.06 

0.12 

-0.73 
-0.02 

0.09 

-0.99 
-0.03 

227.

97 

33.9
9 

2.12 

2.03 
-2.12 

-2.03 

-2.79 
-2.60 

2.79 

2.60 
8.61 

-

31.5
5 

-0.64 

6.30 
-

42.8

0 
-0.78 

-

38.0
2 

-5.66 

-0.34 
-0.27 

0.34 
0.27 

0.92 

0.76 
-0.92 

-0.76 

2.19 
7.53 

0.49 

1.60 
10.2

2 

0.60 

0.48 

0.09 

0.11 
0.12 

-0.11 

-0.12 
0.02 

-0.02 

-0.02 
0.02 

1.67 

-0.79 
0.10 

1.22 

-1.07 
0.12 

-

0.16 

-
0.02 

-

0.01 
0.01 

0.01 

-
0.01 

0.20 

0.15 
-

0.20 

-
0.15 

1.36 

1.16 
0.16 

0.99 

1.58 
0.19 

-3.36 

-0.22 
0.22 

1.27 

-0.22 
-1.27 

8.38 

6.03 
-8.38 

-6.03 

66.5
4 

42.1

0 
7.07 

48.7

1 
57.1

2 

8.67 

Sumatorio Carga 

permanente 

Sobrecarga de 
uso 

Viento +X 

exc.+ 

Viento +X 

exc.- 

Viento -X 
exc.+ 

Viento -X exc.- 

Viento +Y 
exc.+ 

Viento +Y 

exc.- 
Viento -Y 

exc.+ 

Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 

1 

Sismo X Modo 
2 

Sismo X Modo 

3 
Sismo Y Modo 

1 

Sismo Y Modo 
2 

Sismo Y Modo 

3 

 

303.

50 

51.1
5 

0.00 

0.00 
-0.00 

-0.00 

0.00 
0.00 

-0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

0.00 
0.00 

-0.00 

0.00 

8371

.1 

1417
.1 

10.2

7 

10.2

7 

-
10.2

7 

-
10.2

7 

0.00 
0.00 

-0.00 

-0.00 
131.

02 

-
71.5

3 

-0.92 
95.9

2 

-
97.0

5 

-1.13 

561.

05 
93.5

8 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 
15.4

1 

15.4
1 

-

15.4
1 

-

15.4
1 

95.9

1 
97.0

4 

-1.13 
70.2

2 

131.
66 

-1.38 

0.00 

0.00 

2.94 

2.94 

-2.94 
-2.94 

-0.00 

0.00 
0.00 

-0.00 

37.4
3 

-

20.4
4 

-0.26 

27.4
1 

-

27.7
3 

-0.32 

0.00 
0.00 

-

0.00 

0.00 

0.00 

-
0.00 

4.40 

4.40 
-

4.40 

-
4.40 

27.4

0 
27.7

2 

-
0.32 

20.0

6 
37.6

2 

-
0.40 

0.00 

0.00 
-8.72 

-3.44 

8.72 

3.44 

126.

64 
114.

75 

-
126.

6 

-
114.

7 

735.
42 

811.

97 
30.6

2 

538.
43 

1101

.7 
37.5

2 
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1.- Introducción 

Las pistas deportivas, así como el parque infantil, necesitarán de una serie de baños 
y vestuarios que satisfazcan la demandan de aquellos que hagan uso de dichas 
instalaciones.  

Para el parque infantil, será necesaria la construcción de dos cuartos de baño, uno 
masculino y otro femenino, que puedan dar abasto a la demanda tanto de los niños 
como de los padres. En el caso de las pistas deportivas, necesitarán tanto baños como 
vestuarios, estando estos también divididos en masculinos y femeninos.  

2.- Criterios de diseño 

Dada la cercanía existente entre las instalaciones deportivas y la zona de juegos 
infantiles, se ha considerado la posibilidad de realizar tanto baños como vestuarios en 
un mismo edificio, minimizando costes y aprovechando mejor el espacio. De este 
modo, el edificio tendrá entrada por un lado a los baños para los pequeños y por otro a 
los baños y vestuarios de los deportistas. 

Dentro del edificio se han proyectado cuatro habitaciones, dos de ellas destinadas 
a los baños de la zona de juegos (baño femenino y baño masculino) y otras dos 
destinadas a los vestuarios de las instalaciones deportivas (vestuario femenino y 
vestuario masculino). La entrada a dichos baños y vestuarios se realizará directamente 
desde la calle, encontrándose dos puertas en la fachada que da a la zona de juegos y 
otras dos en la fachada opuesta. En cuanto a los exteriores, estarán recubiertos por 
baldosa cerámica con imitación de piedra natural, al igual que en la edificación 
principal. 

3.- Seguridad estructural 

3.1.- Datos de la obra 

 Normas consideradas 
 

  
Hormigón: EHE-08 

Aceros conformados: CTE DB-SE A 

Aceros laminados y armados: CTE DB-SE A 

Forjados de viguetas: EHE-08 

Categoría de uso: G2. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento 
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 Acciones consideradas    
 
Gravitatorias 

 
  

Planta 
S.C.U 
(t/m²) 

Cargas muertas 
(t/m²) 

Forjado 1 0.20 0.17 

Cimentación 0.00 0.00   

Viento   
CTE DB SE-AE Código Técnico de la Edificación. Documento Básico Seguridad 

Estructural - Acciones en la Edificación 

  
Zona eólica: A 

Grado de aspereza: II. Terreno rural llano sin obstáculos 

  
La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la 

dirección perpendicular a la superficie expuesta. El programa obtiene de forma 
automática dicha presión, conforme a los criterios del Código Técnico de la Edificación 
DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado de aspereza 
seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado: 

  
qe = qb · ce · cp 

  

Donde: 

qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D. 

  
ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del 
Anejo D.2, en función del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno 
del punto considerado. 

  
cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 
3.3.4, en función de la esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento. 

  
  

 Viento X Viento Y 

qb 
(t/m²) 

esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión) 

0.04 0.33 0.70 -0.33 0.33 0.70 -0.33  
  
  

Anchos de banda 

Plantas 
Ancho de banda Y 

(m) 
Ancho de banda X 

(m) 

En todas las plantas 10.00 10.00  
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No se realiza análisis de los efectos de 2º orden 

Coeficientes de Cargas 

    +X: 1.00            -X:1.00 

    +Y: 1.00            -Y:1.00 

 

 

  

Cargas de viento 

Planta 
Viento X 

(t) 
Viento Y 

(t) 

Forjado 1 1.531 1.531  
  

Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha 
considerado que las fuerzas de viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan 
con una excentricidad de ±5% de la dimensión máxima del edificio. 

  
Sismo    
Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 

  

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden 

Acción sísmica según X 

Acción sísmica según Y 

  

Provincia: ALMERIA Término: HUERCAL DE ALMERIA 

Clasificación de la construcción: Construcciones de importancia normal 

Aceleración sísmica básica (ab): 0.140 g, (siendo 'g' la aceleración de la gravedad) 

Coeficiente de contribución (K): 1.00 

Coeficiente adimensional de riesgo (r): 1 

Coeficiente según el tipo de terreno (C): 1.30 (Tipo II) 

Coeficiente de amplificación del terreno (S): 1.035 

Aceleración sísmica de cálculo (ac = S x r x ab): 0.145 g 

Método de cálculo adoptado: Análisis modal espectral 

Amortiguamiento: 5% (respecto del amortiguamiento crítico) 

Fracción de la sobrecarga a considerar: 0.50 

Número de modos: 3 

Coeficiente de comportamiento por ductilidad: 2 (Ductilidad baja) 

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno 
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Fuego 

 
  

Datos por planta 

Planta R. req. F. Comp. 
Revestimiento de elementos de hormigón 

Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros 

Forjado 1 - - - - 

Notas: 

- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su 

capacidad portante, expresado en minutos. 

- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación.   
 

 

Hipótesis de carga 
 

  
Automáticas Carga permanente 

Sobrecarga de uso 
Sismo X 
Sismo Y 

Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.-  
  

 
 
 Estado límite 

 
  

E.L.U. de rotura. Hormigón 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

CTE 

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 

Acciones características 

 
   

 
 Situaciones de proyecto 

 
  
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se 

definirán de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Situaciones persistentes o transitorias   
- Con coeficientes de combinación 

  

 
   
 

- Sin coeficientes de combinación 
  

 

 



       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G Q Q

 

   Gj kj Qi ki

j 1 i 1

G Q
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- Situaciones sísmicas   
- Con coeficientes de combinación 

  

 
   
 

- Sin coeficientes de combinación 
  

 
   
 

- Donde: 
  

  

Gk Acción permanente 

Qk Acción variable 

AE Acción sísmica 

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

AE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica 

p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
     

  
 
 Coeficientes parciales de seguridad y coeficientes de combinación 

 
 
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 
  

  

Persistente o transitoria 

 
Coeficientes parciales de 

seguridad () 
Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600  
    
  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

      EGj kj A E Qi ai ki

j 1 i 1

G A Q
 

     EGj kj A E Qi ki

j 1 i 1

G A Q 
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Sísmica 

 
Coeficientes parciales de 

seguridad () 
Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 

Notas: 
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los 

resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.  
     

 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 
  

  

Persistente o transitoria 

 
Coeficientes parciales de 

seguridad () 
Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600  
    
  

Sísmica 

 
Coeficientes parciales de 

seguridad () 
Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 

Notas: 
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los 

resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.  
     

 
Tensiones sobre el terreno 
  

  

Acciones variables sin sismo 

 Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000  
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Sísmica 

 Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 0.000 

Sismo (E) -1.000 1.000  
     

Desplazamientos 
  

  

Acciones variables sin sismo 

 Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000  
    
  

Sísmica 

 Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 0.000 

Sismo (E) -1.000 1.000  
     

  
 
Combinaciones 

 
  
  Nombres de las hipótesis 

G Carga permanente 

Qa Sobrecarga de uso 

V(+X exc.+) Viento +X exc.+ 

V(+X exc.-) Viento +X exc.- 

V(-X exc.+) Viento -X exc.+ 

V(-X exc.-) Viento -X exc.- 

V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+ 

V(+Y exc.-) Viento +Y exc.- 

V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+ 

V(-Y exc.-) Viento -Y exc.- 

SX Sismo X 

SY Sismo Y 
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 E.L.U. de rotura. Hormigón 

  
Com

b. 
G Qa 

V(+X 

exc.+) 

V(+X 

exc.-) 

V(-X 

exc.+) 

V(-X 

exc.-) 

V(+Y 

exc.+) 

V(+Y 

exc.-) 

V(-Y 

exc.+) 

V(-Y 

exc.-) 
SX SY 

1 
1.00

0 
           

2 
1.35

0 
           

3 
1.00

0 

1.50

0 
          

4 
1.35

0 

1.50

0 
          

5 
1.00

0 
 1.500          

6 
1.35

0 
 1.500          

7 
1.00

0 

1.50

0 
0.900          

8 
1.35

0 

1.50

0 
0.900          

9 
1.00

0 
  1.500         

10 
1.35

0 
  1.500         

11 
1.00

0 

1.50

0 
 0.900         

12 
1.35

0 

1.50

0 
 0.900         

13 
1.00

0 
   1.500        

14 
1.35

0 
   1.500        

15 
1.00

0 

1.50

0 
  0.900        

16 
1.35

0 

1.50

0 
  0.900        

17 
1.00

0 
    1.500       

18 
1.35

0 
    1.500       

19 
1.00

0 

1.50

0 
   0.900       

20 
1.35

0 

1.50

0 
   0.900       

21 
1.00

0 
     1.500      

22 
1.35

0 
     1.500      

23 
1.00

0 

1.50

0 
    0.900      

24 
1.35

0 

1.50

0 
    0.900      

25 
1.00

0 
      1.500     

26 
1.35

0 
      1.500     

27 
1.00

0 

1.50

0 
     0.900     

28 
1.35

0 
1.50

0 
     0.900     

29 
1.00

0 
       1.500    

30 
1.35

0 
       1.500    

31 
1.00

0 

1.50

0 
      0.900    

32 
1.35

0 

1.50

0 
      0.900    
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Com
b. 

G Qa 
V(+X 
exc.+) 

V(+X 
exc.-) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X 
exc.-) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y 
exc.-) 

SX SY 

33 
1.00

0 
        1.500   

34 
1.35

0 
        1.500   

35 
1.00

0 

1.50

0 
       0.900   

36 
1.35

0 

1.50

0 
       0.900   

37 
1.00

0 
         -

0.300 
-

1.000 

38 
1.00

0 
         0.300 

-

1.000 

39 
1.00

0 
         -

0.300 
1.000 

40 
1.00

0 
         0.300 1.000 

41 
1.00

0 
         -

1.000 

-

0.300 

42 
1.00

0 
         1.000 

-

0.300 

43 
1.00

0 
         -

1.000 
0.300 

44 
1.00

0 
         1.000 0.300 

 
  

  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

  
Com

b. 
G Qa 

V(+X 

exc.+) 

V(+X 

exc.-) 

V(-X 

exc.+) 

V(-X 

exc.-) 

V(+Y 

exc.+) 

V(+Y 

exc.-) 

V(-Y 

exc.+) 

V(-Y 

exc.-) 
SX SY 

1 
1.00

0 
           

2 
1.60

0 
           

3 
1.00

0 

1.60

0 
          

4 
1.60

0 

1.60

0 
          

5 
1.00

0 
 1.600          

6 
1.60

0 
 1.600          

7 
1.00

0 

1.60

0 
0.960          

8 
1.60

0 

1.60

0 
0.960          

9 
1.00

0 
  1.600         

10 
1.60

0 
  1.600         

11 
1.00

0 

1.60

0 
 0.960         

12 
1.60

0 

1.60

0 
 0.960         

13 
1.00

0 
   1.600        

14 
1.60

0 
   1.600        

15 
1.00

0 

1.60

0 
  0.960        

16 
1.60

0 

1.60

0 
  0.960        

17 
1.00

0 
    1.600       

18 
1.60

0 
    1.600       
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Com
b. 

G Qa 
V(+X 
exc.+) 

V(+X 
exc.-) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X 
exc.-) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y 
exc.-) 

SX SY 

19 
1.00

0 

1.60

0 
   0.960       

20 
1.60

0 

1.60

0 
   0.960       

21 
1.00

0 
     1.600      

22 
1.60

0 
     1.600      

23 
1.00

0 
1.60

0 
    0.960      

24 
1.60

0 

1.60

0 
    0.960      

25 
1.00

0 
      1.600     

26 
1.60

0 
      1.600     

27 
1.00

0 

1.60

0 
     0.960     

28 
1.60

0 

1.60

0 
     0.960     

29 
1.00

0 
       1.600    

30 
1.60

0 
       1.600    

31 
1.00

0 

1.60

0 
      0.960    

32 
1.60

0 

1.60

0 
      0.960    

33 
1.00

0 
        1.600   

34 
1.60

0 
        1.600   

35 
1.00

0 

1.60

0 
       0.960   

36 
1.60

0 

1.60

0 
       0.960   

37 
1.00

0 
         -

0.300 

-

1.000 

38 
1.00

0 
         0.300 

-

1.000 

39 
1.00

0 
         -

0.300 
1.000 

40 
1.00

0 
         0.300 1.000 

41 
1.00

0 
         -

1.000 

-

0.300 

42 
1.00

0 
         1.000 

-

0.300 

43 
1.00

0 
         -

1.000 
0.300 

44 
1.00

0 
         1.000 0.300 

 
  

  Desplazamientos 

  
Com

b. 
G Qa 

V(+X 

exc.+) 

V(+X 

exc.-) 

V(-X 

exc.+) 

V(-X 

exc.-) 

V(+Y 

exc.+) 

V(+Y 

exc.-) 

V(-Y 

exc.+) 

V(-Y 

exc.-) 
SX SY 

1 
1.00

0 
           

2 
1.00

0 

1.00

0 
          

3 
1.00

0 
 1.000          

4 
1.00

0 

1.00

0 
1.000          
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Com
b. 

G Qa 
V(+X 
exc.+) 

V(+X 
exc.-) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X 
exc.-) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y 
exc.-) 

SX SY 

5 
1.00

0 
  1.000         

6 
1.00

0 

1.00

0 
 1.000         

7 
1.00

0 
   1.000        

8 
1.00

0 

1.00

0 
  1.000        

9 
1.00

0 
    1.000       

10 
1.00

0 

1.00

0 
   1.000       

11 
1.00

0 
     1.000      

12 
1.00

0 

1.00

0 
    1.000      

13 
1.00

0 
      1.000     

14 
1.00

0 

1.00

0 
     1.000     

15 
1.00

0 
       1.000    

16 
1.00

0 

1.00

0 
      1.000    

17 
1.00

0 
        1.000   

18 
1.00

0 

1.00

0 
       1.000   

19 
1.00

0 
         -

1.000 
 

20 
1.00

0 

1.00

0 
        -

1.000 
 

21 
1.00

0 
         1.000  

22 
1.00

0 

1.00

0 
        1.000  

23 
1.00

0 
          -

1.000 

24 
1.00

0 

1.00

0 
         -

1.000 

25 
1.00

0 
          1.000 

26 
1.00

0 

1.00

0 
         1.000 

 
   

 
 Datos geométricos de grupos y plantas  

 
  

Grupo Nombre del grupo  Planta Nombre planta  Altura  Cota  

1 Forjado 1 1 Forjado 1 3.25 3.25 

0 Cimentación    0.00  
  

 
 
 Datos geométricos de pilares    
 
Pilares   
GI: grupo inicial 

GF: grupo final 

Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales 
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Datos de los pilares 

Referenci
a 

Coord(P.Fijo) GI- 
GF 

Vinculación exterior Ang
. 

Punto fijo Canto de 
apoyo 

P1 (  6.74, 15.10) 0-1 Con vinculación 

exterior 

0.0 Esq. sup. izq. 0.40 

P2 ( 11.74, 
15.10) 

0-1 Con vinculación 
exterior 

0.0 Mitad superior 0.40 

P3 ( 16.74, 
15.10) 

0-1 Con vinculación 
exterior 

0.0 Esq. sup. der. 0.40 

P4 (  6.74, 11.60) 0-1 Con vinculación 
exterior 

0.0 Mitad 
izquierda 

0.40 

P5 ( 11.74, 
11.60) 

0-1 Con vinculación 
exterior 

0.0 Centro 0.40 

P6 ( 16.74, 
11.60) 

0-1 Con vinculación 
exterior 

0.0 Mitad derecha 0.40 

P7 (  6.74,  8.10) 0-1 Con vinculación 

exterior 

0.0 Mitad 

izquierda 

0.40 

P8 ( 11.74,  8.10) 0-1 Con vinculación 
exterior 

0.0 Centro 0.40 

P9 ( 16.74,  8.10) 0-1 Con vinculación 
exterior 

0.0 Mitad derecha 0.40 

P10 (  6.74,  4.60) 0-1 Con vinculación 
exterior 

0.0 Esq. inf. izq. 0.40 

P11 ( 11.74,  4.60) 0-1 Con vinculación 
exterior 

0.0 Mitad inferior 0.40 

P12 ( 16.74,  4.60) 0-1 Con vinculación 

exterior 

0.0 Esq. inf. der. 0.40 

 
  

 
 
 Dimensiones, coeficientes de empotramiento y coeficientes de pandeo para 

cada planta 
 

  
Referencia pilar Planta Dimensiones Coefs. empotramiento 

Cabeza        Pie 
Coefs. pandeo 

Pandeo x Pandeo Y 

Para todos los pilares 1 0.30x0.30 0.30         1.00 1.00         1.00  
 

 
 
 Listado de Paños 

 
  
Tipos de forjados considerados 

  

Nombre Descripción 

A FORJADO DE VIGUETAS IN SITU 
Canto de bovedilla: 25 cm 

Espesor capa compresión: 5 cm 
Intereje: 70 cm 

Ancho del nervio: 14 cm 
Bovedilla: A2 
Peso propio: 0.391 t/m²  
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 Losas y elementos de cimentación  

 
  
  -Tensión admisible en situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 

  -Tensión admisible en situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
  
 Materiales utilizados     
Hormigones   
Para todos los elementos estructurales de la obra: HA-25; fck = 255 kp/cm²; c = 

1.30 a 1.50     
Aceros en barras   
Para todos los elementos estructurales de la obra: B 400 S; fyk = 4077 kp/cm²; s = 

1.00 a 1.15 
  
Aceros en perfiles   

  

Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 

(kp/cm²) 
Módulo de elasticidad 

(kp/cm²) 

Aceros conformados  S235  2396 2140673 

Aceros laminados  S275  2803 2140673  
  
  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3.2.- Listado de cimentación 
  
 Listado de elementos de cimentación  
 
Descripción   

  

Referencias Geometría Armado 

P1, P10 Zapata cuadrada 
Ancho: 150.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Sup X: 5Ø12c/28 
Sup Y: 5Ø12c/28 
Inf X: 5Ø12c/28 
Inf Y: 5Ø12c/28 

P2, P11 Zapata cuadrada 
Ancho: 120.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Sup X: 4Ø12c/28 
Sup Y: 4Ø12c/28 
Inf X: 4Ø12c/28 
Inf Y: 4Ø12c/28 
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Referencias Geometría Armado 

P3, P12 Zapata cuadrada 
Ancho: 160.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Sup X: 6Ø12c/28 
Sup Y: 6Ø12c/28 
Inf X: 6Ø12c/28 

Inf Y: 6Ø12c/28 

P4, P6, P7, P9 Zapata cuadrada 
Ancho: 140.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Sup X: 5Ø12c/28 
Sup Y: 5Ø12c/28 
Inf X: 5Ø12c/28 

Inf Y: 5Ø12c/28 

P5, P8 Zapata cuadrada 
Ancho: 110.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

X: 4Ø12c/28 
Y: 4Ø12c/28 

  
 
Medición 

 
  

Referencias: P1 y P10  B 400 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø6 Ø12  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 
 5x1.40 

5x1.24 

7.00 

6.21 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

 5x1.40 
5x1.24 

7.00 
6.21 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

 5x1.40 
5x1.24 

7.00 
6.21 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

 5x1.40 
5x1.24 

7.00 
6.21 

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

 8x0.98 
8x0.87 

7.84 
6.96 

Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 

3x1.06 
3x0.24 

 3.18 
0.71 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

3.18 
0.71 

35.84 
31.80 

  
32.51 

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

3.50 

0.78 

39.42 

34.98 

  

35.76  
Referencias: P2 y P11  B 400 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø6 Ø12  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 
 4x1.33 

4x1.18 

5.32 

4.72 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

 4x1.33 
4x1.18 

5.32 
4.72 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

 4x1.33 
4x1.18 

5.32 
4.72 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

 4x1.33 
4x1.18 

5.32 
4.72 

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

 8x0.98 
8x0.87 

7.84 
6.96 

Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 

3x1.06 
3x0.24 

 3.18 
0.71 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

3.18 
0.71 

29.12 
25.84 

  
26.55 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

3.50 
0.78 

32.03 
28.43 

  
29.21  

Referencias: P3 y P12  B 400 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø6 Ø12  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 
 6x1.50 

6x1.33 

9.00 

7.99 
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Referencias: P3 y P12  B 400 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø6 Ø12  

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 

Peso (kg) 
 6x1.50 

6x1.33 

9.00 

7.99 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

 6x1.50 
6x1.33 

9.00 
7.99 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

 6x1.50 
6x1.33 

9.00 
7.99 

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 

Peso (kg) 
 8x0.98 

8x0.87 

7.84 

6.96 

Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 

3x1.06 
3x0.24 

 3.18 
0.71 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

3.18 
0.71 

43.84 
38.92 

  
39.63 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

3.50 
0.78 

48.22 
42.81 

  
43.59  

Referencias: P4, P6, P7 y P9  B 400 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø6 Ø12  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

 5x1.30 
5x1.15 

6.50 
5.77 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 

Peso (kg) 
 5x1.30 

5x1.15 

6.50 

5.77 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

 5x1.30 
5x1.15 

6.50 
5.77 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

 5x1.30 
5x1.15 

6.50 
5.77 

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

 8x0.98 
8x0.87 

7.84 
6.96 

Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 

3x1.06 
3x0.24 

 3.18 
0.71 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

3.18 
0.71 

33.84 
30.04 

  
30.75 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

3.50 
0.78 

37.22 
33.05 

  
33.83  

Referencias: P5 y P8  B 400 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø6 Ø12  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

 4x1.23 
4x1.09 

4.92 
4.37 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 

Peso (kg) 
 4x1.23 

4x1.09 

4.92 

4.37 

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

 8x0.98 
8x0.87 

7.84 
6.96 

Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 

3x1.06 
3x0.24 

 3.18 
0.71 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

3.18 
0.71 

17.68 
15.70 

  
16.41 

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

3.50 

0.78 

19.45 

17.27 

  

18.05  
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

 

 B 400 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  

Elemento Ø6 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 

Referencias: P1 y P10 2x0.78 2x34.98 71.52 2x0.90 2x0.23 

Referencias: P2 y P11 2x0.79 2x28.42 58.42 2x0.58 2x0.14 
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 B 400 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  

Elemento Ø6 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 

Referencias: P3 y P12 2x0.78 2x42.81 87.18 2x1.02 2x0.26 

Referencias: P4, P6, P7 y P9 4x0.79 4x33.04 135.32 4x0.78 4x0.20 

Referencias: P5 y P8 2x0.78 2x17.27 36.10 2x0.48 2x0.12 

Totales 9.42 379.12 388.54 9.10 2.28  
 

Comprobación 
 

Referencia: P1 

Dimensiones: 150 x 150 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 0.257 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 

Calculado: 1.282 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.417 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.475 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 

Calculado: 2.599 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 

los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 

estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

   
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 16.9 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 18.2 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 2.73 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 2.04 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 5.02 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 3.71 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 

Calculado: 15.92 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 588.09 t/m² 

Calculado: 10.23 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  P1: 
 

 

 

Mínimo: 27 cm 

Calculado: 33 cm 
 

Cumple 
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Referencia: P1 

Dimensiones: 150 x 150 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 

Comprobación Valores Estado 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.001  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Calculado: 0.0011  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0006  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0005  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 

Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 
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Referencia: P1 

Dimensiones: 150 x 150 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 
  

Referencia: P2 

Dimensiones: 120 x 120 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 0.665 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 

Calculado: 1.269 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.708 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.841 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 

Calculado: 2.623 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 

los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 

estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

   
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 35.9 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 55.3 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 2.42 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 2.02 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 3.08 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 2.23 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 

Calculado: 36.79 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 588.09 t/m² 

Calculado: 19.88 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  P2: 
 

 

 

Mínimo: 24 cm 

Calculado: 33 cm 
 

Cumple 



Anejo VIII: Baños y Vestuarios 

 

 
21 

 

Referencia: P2 

Dimensiones: 120 x 120 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 

Comprobación Valores Estado 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.001  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Calculado: 0.0011  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0007  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0006  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 

Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 24 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 24 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 24 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 24 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 24 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 24 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 24 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 24 cm 
 

Cumple 



Anejo VIII: Baños y Vestuarios 

 

 
22 

 

Referencia: P2 

Dimensiones: 120 x 120 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 24 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P3 

Dimensiones: 160 x 160 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 0.243 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 

Calculado: 0.635 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.37 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.419 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 

Calculado: 1.333 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 

estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

   
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 26.7 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 30.0 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 2.63 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 2.10 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 4.40 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 3.35 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
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Referencia: P3 

Dimensiones: 160 x 160 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 

Comprobación Valores Estado 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 509.68 t/m² 

Calculado: 16.55 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 588.09 t/m² 

Calculado: 10.54 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  P3: 
 

 

 

Mínimo: 27 cm 

Calculado: 33 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.001  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Calculado: 0.0011  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0006  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0005  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 

ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
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Referencia: P3 

Dimensiones: 160 x 160 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 32 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 32 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 32 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 32 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 32 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 32 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 32 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 32 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P4 

Dimensiones: 140 x 140 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 0.449 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 

Calculado: 1.179 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.824 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 

viento: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.906 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 

Calculado: 2.408 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 

los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 

estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

   
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 27.3 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 59.9 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 3.18 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 2.17 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 5.28 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 3.08 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 

Calculado: 30.95 t/m² 
 

Cumple 



Anejo VIII: Baños y Vestuarios 

 

 
25 

 

Referencia: P4 

Dimensiones: 140 x 140 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 

Comprobación Valores Estado 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 588.09 t/m² 

Calculado: 16.77 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  P4: 
 

 

 

Mínimo: 29 cm 

Calculado: 33 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.001  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Calculado: 0.0011  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0007  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0005  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 

Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 

ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Calculado: 22 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 
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Referencia: P4 

Dimensiones: 140 x 140 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P5 

Dimensiones: 110 x 110 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 1.502 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 

Calculado: 1.526 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 1.51 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 1.673 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 
sísmicas: 

 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 

Calculado: 2.997 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 

los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

   
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 135.1 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 151.3 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 2.57 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 2.57 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 1.75 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 1.66 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 

Calculado: 76.94 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 588.09 t/m² 

Calculado: 37.89 t/m² 
 

Cumple 
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Referencia: P5 

Dimensiones: 110 x 110 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 

Comprobación Valores Estado 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  P5: 
 

 

 

Mínimo: 24 cm 

Calculado: 33 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.001  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.0009  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 

ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 19 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P6 

Dimensiones: 140 x 140 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 
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Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 0.469 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 

Calculado: 1.09 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.842 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.925 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 

Calculado: 2.221 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 

los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 

estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

   
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 34.8 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 57.0 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 3.13 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 2.29 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 4.89 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 3.26 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 

Calculado: 32.76 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 588.09 t/m² 

Calculado: 17.55 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  P6: 
 

 

 

Mínimo: 29 cm 

Calculado: 33 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.001  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Calculado: 0.0011  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0007  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0006  
 

Cumple 
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Referencia: P6 

Dimensiones: 140 x 140 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 

Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 

ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Calculado: 22 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 17 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P7 

Dimensiones: 140 x 140 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 0.449 kp/cm² 
 

Cumple 
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Referencia: P7 

Dimensiones: 140 x 140 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 

Comprobación Valores Estado 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 

Calculado: 1.179 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.824 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.906 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 

Calculado: 2.408 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 

los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 

estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

   
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 27.3 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 59.9 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 3.18 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 2.17 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 5.28 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 3.08 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 

Calculado: 30.95 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 588.09 t/m² 

Calculado: 16.77 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  P7: 
 

 

 

Mínimo: 29 cm 

Calculado: 33 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.001  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Calculado: 0.0011  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0007  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0005  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 
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Referencia: P7 

Dimensiones: 140 x 140 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 

Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Calculado: 22 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P8 

Dimensiones: 110 x 110 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 1.502 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 

Calculado: 1.526 kp/cm² 
 

Cumple 
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Referencia: P8 

Dimensiones: 110 x 110 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 

Comprobación Valores Estado 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 1.51 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 1.673 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 
sísmicas: 

 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 

Calculado: 2.997 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 

los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 

estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

   
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 135.1 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 151.3 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 2.57 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 2.57 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 1.75 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 1.66 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 

Calculado: 76.94 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 588.09 t/m² 

Calculado: 37.89 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  P8: 
 

 

 

Mínimo: 24 cm 

Calculado: 33 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.001  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.0009  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
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Referencia: P8 

Dimensiones: 110 x 110 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 

Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 

ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 19 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P9 

Dimensiones: 140 x 140 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 0.469 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 

Calculado: 1.09 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.842 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.925 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 

Calculado: 2.221 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 

los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 

estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

   
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 34.8 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 57.0 % 
 

Cumple 
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Referencia: P9 

Dimensiones: 140 x 140 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 

Comprobación Valores Estado 

Flexión en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 3.13 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 2.29 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 4.89 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 3.26 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 

Calculado: 32.76 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 588.09 t/m² 

Calculado: 17.55 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  P9: 
 

 

 

Mínimo: 29 cm 

Calculado: 33 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.001  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Calculado: 0.0011  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0007  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0006  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 
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Referencia: P9 

Dimensiones: 140 x 140 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 

Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 

ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Calculado: 22 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 17 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P10 

Dimensiones: 150 x 150 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 0.257 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 

Calculado: 1.282 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.417 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.475 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 

Calculado: 2.599 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 

los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 

estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

   
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 16.9 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 18.2 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
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Referencia: P10 

Dimensiones: 150 x 150 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 

Comprobación Valores Estado 

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 2.73 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 2.04 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 5.02 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 3.71 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 

Calculado: 15.92 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 588.09 t/m² 

Calculado: 10.23 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  P10: 
 

 

 

Mínimo: 27 cm 

Calculado: 33 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.001  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Calculado: 0.0011  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0006  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0005  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 
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Referencia: P10 

Dimensiones: 150 x 150 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 

Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 

ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P11 

Dimensiones: 120 x 120 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 0.665 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 

Calculado: 1.269 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.708 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.841 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 

Calculado: 2.623 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 

los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 

estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

   
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 35.9 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 55.3 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
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Referencia: P11 

Dimensiones: 120 x 120 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 

Comprobación Valores Estado 

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 2.42 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 2.02 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 3.08 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 2.23 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 

Calculado: 36.79 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 588.09 t/m² 

Calculado: 19.88 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  P11: 
 

 

 

Mínimo: 24 cm 

Calculado: 33 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.001  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Calculado: 0.0011  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0007  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0006  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 



Anejo VIII: Baños y Vestuarios 

 

 
39 

 

Referencia: P11 

Dimensiones: 120 x 120 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 

Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 

ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 24 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 24 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 24 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 24 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 24 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 24 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 24 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 24 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 24 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P12 

Dimensiones: 160 x 160 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 0.243 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 

Calculado: 0.635 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.37 kp/cm² 
 

Cumple 
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Referencia: P12 

Dimensiones: 160 x 160 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 

Comprobación Valores Estado 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.419 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 

Calculado: 1.333 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 

los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 

estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

   
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 26.7 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 30.0 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 2.63 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 2.10 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
   

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 4.40 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 3.35 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 

Calculado: 16.55 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 588.09 t/m² 

Calculado: 10.54 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  P12: 
 

 

 

Mínimo: 27 cm 

Calculado: 33 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.001  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Calculado: 0.0011  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0006  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0005  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
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Referencia: P12 

Dimensiones: 160 x 160 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 

Comprobación Valores Estado 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 

Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 

ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 32 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 32 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 32 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 32 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 32 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 32 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 32 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 32 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
 

 Listado de vigas de atado   
Descripción   

  

Referencias Tipo Geometría Armado 

[P1 - P2], 

[P2 - P3], 

[P4 - P5], 
[P5 - P6], 
[P7 - P8], 
[P8 - P9], 
[P10 - P11], 
[P11 - P12] 

CB.4 Ancho: 40.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

Superior: 2 Ø12 

Inferior: 4 Ø16 

Estribos: 1xØ8c/30 
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Referencias Tipo Geometría Armado 

[P4 - P1], 
[P5 - P2], 
[P6 - P3], 

[P10 - P7], 
[P11 - P8], 
[P12 - P9] 

CB.4 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2 Ø12 
Inferior: 4 Ø16 
Estribos: 1xØ8c/30 

[P7 - P4], 

[P8 - P5], 
[P9 - P6] 

CB.4 Ancho: 40.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

Superior: 2 Ø12 

Inferior: 4 Ø16 
Estribos: 1xØ8c/30   

 
 
 

 

Medición 
 

  
Referencias: [P1 - P2], [P2 - P3], [P4 - P5], [P5 - P6], [P7 
- P8], 
 [P8 - P9], [P10 - P11] y [P11 - P12] 

 
B 400 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø8 Ø12 Ø16  

Armado viga - Armado inferior Longitud 
(m) 
Peso (kg) 

  
4x5.1

7 
4x8.1

6 

20.6
8 

32.6
4 

Armado viga - Armado superior Longitud 
(m) 
Peso (kg) 

 
2x5.1

5 
2x4.5

7 

 
10.3

0 
9.14 

Armado viga - Estribo Longitud 

(m) 
Peso (kg) 

13x1.4

1 
13x0.5

6 

  
18.3

3 
7.23 

Totales Longitud 
(m) 
Peso (kg) 

18.33 
7.23 

10.30 
9.14 

20.68 
32.64 

  
49.0

1 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud 
(m) 
Peso (kg) 

20.16 
7.95 

11.33 
10.06 

22.75 
35.90 

  
53.9

1  
Referencias: [P4 - P1], [P5 - P2], [P6 - P3], [P10 - 
P7], 

 [P11 - P8] y [P12 - P9] 

 
B 400 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø8 Ø12 Ø16  

Armado viga - Armado inferior Longitud 

(m) 
Peso (kg) 

  
4x3.6

7 
4x5.7

9 

14.6

8 
23.1

7 

Armado viga - Armado superior Longitud 

(m) 
Peso (kg) 

 
2x3.6

5 
2x3.2

4 

 
7.30 

6.48 

Armado viga - Estribo Longitud 
(m) 

Peso (kg) 

8x1.4
1 

8x0.5
6 

  
11.2

8 

4.45 

Totales Longitud 
(m) 

Peso (kg) 

11.28 
4.45 

7.30 
6.48 

14.68 
23.17 

  
34.1

0 
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Referencias: [P4 - P1], [P5 - P2], [P6 - P3], [P10 - 
P7], 

 [P11 - P8] y [P12 - P9] 

 
B 400 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø8 Ø12 Ø16  

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud 
(m) 
Peso (kg) 

12.41 
4.90 

8.03 
7.12 

16.15 
25.49 

  
37.5

1  
Referencias: [P7 - P4], [P8 - P5] y [P9 - P6]  B 400 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø8 Ø12 Ø16  

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 

Peso (kg) 
  4x3.82 

4x6.03 

15.28 

24.12 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

 2x3.80 
2x3.37 

 7.60 
6.75 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

8x1.41 
8x0.56 

  11.28 
4.45 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 

11.28 

4.45 

7.60 

6.75 

15.28 

24.12 

  

35.32 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

12.41 
4.90 

8.36 
7.42 

16.81 
26.53 

  
38.85  

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

 B 400 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón 
(m³) 

 

Elemento Ø8 Ø12 Ø16 Total HA-25, 
Yc=1.5 

Limpiez
a 

Referencias: [P1 - P2], [P2 - P3], [P4 - P5], [P5 - P6], 
[P7 - P8], 
 [P8 - P9], [P10 - P11] y [P11 - P12] 

8x7.9
5 

8x10.0
6 

8x35.9
0 

431.2
8 

8x0.56 8x0.14 

Referencias: [P4 - P1], [P5 - P2], [P6 - P3], [P10 - P7], 
 [P11 - P8] y [P12 - P9] 

6x4.8
9 

6x7.13 6x25.4
9 

225.0
6 

6x0.30 6x0.08 

Referencias: [P7 - P4], [P8 - P5] y [P9 - P6] 3x4.8
9 

3x7.43 3x26.5
3 

116.5
5 

3x0.34 3x0.08 

Totales 107.6
1 

145.55 519.73 772.8
9 

7.31 1.83 

 
 
 

 

 

Comprobación 
 

Referencia: CB.4 [P1 - P2] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de 
atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 17.5 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de 
atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 17.5 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P1 - P2] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 

  No procede 
(1)

  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no 
se aplica el requisito de separación de estribos en barras 

comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 

 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 

sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 

 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.24 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P1 - P2] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a 
flexión compuesta: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 
Axil: ±   1.02 t 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.4 [P4 - P1] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de 
atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 9.5 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de 
atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 9.5 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 

  No procede 
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Referencia: CB.4 [P4 - P1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 
(1)

  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no 

se aplica el requisito de separación de estribos en barras 

comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 

 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 

sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 

 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

Mínimo: 0 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.21 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P4 - P1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a 

flexión compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 
Axil: ±   0.86 t 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.4 [P2 - P3] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  

 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de 
atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 17.2 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de 
atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 17.2 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 

combinaciones sísmicas (1) 
  No procede 

(1)
  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no 

se aplica el requisito de separación de estribos en barras 

comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 

 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P2 - P3] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 

compresión: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

Mínimo: 0 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.24 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a 
flexión compuesta: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 
Axil: ±   1.02 t 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.4 [P5 - P2] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  

 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de 
atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 11 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P5 - P2] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de 

atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 11 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 

  No procede 
(1)

  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no 

se aplica el requisito de separación de estribos en barras 

comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 

 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 

 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

Mínimo: 0 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

 

Mínimo: 0.47 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
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Referencia: CB.4 [P5 - P2] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a 

flexión compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 
Axil: ±   1.94 t 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.4 [P6 - P3] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  

 -Armadura inferior: 4 Ø16  

 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de 
atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 9.2 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de 
atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 9.2 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P6 - P3] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 

  No procede 
(1)

  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no 

se aplica el requisito de separación de estribos en barras 

comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 

 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 

 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

Mínimo: 0 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 

 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Mínimo: 0 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Mínimo: 0.22 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P6 - P3] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a 
flexión compuesta: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 
Axil: ±   0.90 t 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.4 [P4 - P5] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de 
atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 18 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de 
atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 18 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 

  No procede 
(1)

  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no 

se aplica el requisito de separación de estribos en barras 

comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P4 - P5] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 

esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 

 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

Mínimo: 0 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.47 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a 
flexión compuesta: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 
Axil: ±   1.94 t 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.4 [P7 - P4] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 
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Referencia: CB.4 [P7 - P4] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de 

atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 10.5 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de 
atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 10.5 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 

  No procede 
(1)

  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no 

se aplica el requisito de separación de estribos en barras 

comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 

 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 

 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Mínimo: 0 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Mínimo: 0.21 cm² 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P7 - P4] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 

compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a 

flexión compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 
Axil: ±   0.86 t 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.4 [P5 - P6] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  

 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de 
atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 18 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de 
atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 18 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P5 - P6] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 

  No procede 
(1)

  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no 
se aplica el requisito de separación de estribos en barras 

comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 

 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 

sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 

 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.47 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P5 - P6] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a 
flexión compuesta: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 
Axil: ±   1.94 t 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.4 [P8 - P5] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de 
atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 12 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de 
atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 12 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 

  No procede 
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Referencia: CB.4 [P8 - P5] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 
(1)

  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no 

se aplica el requisito de separación de estribos en barras 

comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 

 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 

sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 

 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Mínimo: 0 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Mínimo: 0.47 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P8 - P5] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a 

flexión compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 
Axil: ±   1.94 t 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.4 [P9 - P6] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  

 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de 
atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 10.5 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de 
atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 10.5 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 

combinaciones sísmicas (1) 
  No procede 

(1)
  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no 

se aplica el requisito de separación de estribos en barras 

comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 

 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P9 - P6] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 

tracción: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Mínimo: 0 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Mínimo: 0.22 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a 
flexión compuesta: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 
Axil: ±   0.90 t 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.4 [P7 - P8] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  

 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de 
atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 18 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P7 - P8] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de 

atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 18 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 

  No procede 
(1)

  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no 

se aplica el requisito de separación de estribos en barras 

comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 

 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 

 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

Mínimo: 0 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

 

Mínimo: 0.47 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
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Referencia: CB.4 [P7 - P8] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a 

flexión compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 
Axil: ±   1.94 t 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.4 [P10 - P7] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  

 -Armadura inferior: 4 Ø16  

 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de 
atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 9.5 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de 
atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 9.5 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P10 - P7] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 

  No procede 
(1)

  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no 

se aplica el requisito de separación de estribos en barras 

comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 

 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 

 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

Mínimo: 0 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.21 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P10 - P7] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a 
flexión compuesta: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 
Axil: ±   0.86 t 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.4 [P8 - P9] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de 
atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 18 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de 
atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 18 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 

  No procede 
(1)

  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no 

se aplica el requisito de separación de estribos en barras 

comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P8 - P9] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 

esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 

 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

Mínimo: 0 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.47 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a 
flexión compuesta: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 
Axil: ±   1.94 t 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.4 [P11 - P8] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 
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Referencia: CB.4 [P11 - P8] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de 

atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 11 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de 
atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 11 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 

  No procede 
(1)

  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no 

se aplica el requisito de separación de estribos en barras 

comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 

 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 

 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

Mínimo: 0 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P11 - P8] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 

tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.47 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a 

flexión compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 
Axil: ±   1.94 t 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.4 [P12 - P9] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  

 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de 
atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 9.2 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de 
atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 9.2 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P12 - P9] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 

  No procede 
(1)

  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no 
se aplica el requisito de separación de estribos en barras 

comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 

 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 

sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 

 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 

 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Mínimo: 0 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Mínimo: 0.22 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
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Referencia: CB.4 [P12 - P9] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a 
flexión compuesta: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 

Axil: ±   0.90 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.4 [P10 - P11] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de 
atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 17.5 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de 
atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 17.5 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de 

estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 

  No procede 
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Referencia: CB.4 [P10 - P11] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 
(1)

  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no 

se aplica el requisito de separación de estribos en barras 

comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 

 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 

sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 

 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

Mínimo: 0 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.24 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P10 - P11] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a 

flexión compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 
Axil: ±   1.02 t 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.4 [P11 - P12] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  

 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de 
atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 17.2 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de 
atado: 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 17.2 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 2 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 2 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 

combinaciones sísmicas (1) 
  No procede 

(1)
  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no 

se aplica el requisito de separación de estribos en barras 

comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 

 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 10.25 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [P11 - P12] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 

compresión: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

Mínimo: 0 cm² 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.24 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a 
flexión compuesta: 

 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 
Axil: ±   1.02 t 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones   
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3.3.- Esfuerzos y armados de pilares 

 
 
 Materiales    
 
Hormigones   
HA-25; fck = 255 kp/cm²; gc = 1.30 a 1.50 
    
Aceros en barras   
Para todos los elementos estructurales de la obra: B 400 S; fyk = 4077 kp/cm²; gs = 

1.00 a 1.15 
  
Aceros en perfiles   

  

Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 

(kp/cm²) 

Módulo de elasticidad 

(kp/cm²) 

Aceros conformados  S235  2396 2140673 

Aceros laminados  S275  2803 2140673  
  
   

 
 Armado de pilares y pantallas     
Pilares   

  Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas. 

  Armaduras: 

Primer sumando: Armadura de esquina. 

Segundo sumando: Armadura de cara X. 

Tercer sumando: Armadura de cara Y. 

  Estribos: Se indica solamente el estribo perimetral dispuesto. Si existen otros estribos 
y ramas debe consultar el dibujo del cuadro de pilares. Pueden existir distintas 
separaciones en cabeza, pie y nudo, que puede consultar en opciones y despiece de 
pilares. 

  H: Altura libre del tramo de pilar sin arriostramiento intermedio. 

  Hpx: Longitud de pandeo del tramo de pilar en dirección 'X'. 

  Hpy: Longitud de pandeo del tramo de pilar en dirección 'Y'. 

  Pésimos: Esfuerzos pésimos (mayorados), correspondientes a la peor combinación 
que produce las mayores tensiones y/o deformaciones. Incluye la amplificación de 
esfuerzos debidos a los efectos de segundo orden y excentricidad adicional por 
pandeo. 

  Referencia: Esfuerzos pésimos (mayorados), correspondientes a la peor combinación 
que produce las mayores tensiones y/o deformaciones. Incluye la amplificación de 
esfuerzos debidos a los efectos de segundo orden (no incluye pandeo). 

  Nota: 

Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar. 
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Pila

r 
Planta 

Dimensió

n 

(cm) 

Tramo 

(m) 
Armaduras Estribos 

H 

(m) 

Hpx 

(m) 

Hpy 

(m) 

Pésimos Referencia 

N 

(t) 

Mx 

(t·m

) 

My 

(t·m

) 

N 

(t) 

Mx 

(t·m

) 

My 

(t·m

) 

P1 Forjado 

1 
30x30 

 

0.00/2.95  

4Ø1

2 

+2Ø1

2 

+2Ø1

2 

Ø6c/15 

cm 

2.9

5 

2.9

5 

2.9

5 

3.61 1.17 2.47 3.61 1.17 2.47 

P2 Forjado 

1 
30x30 

 

0.00/2.95  

4Ø1

2 

+2Ø1

2 

+2Ø1

2 

Ø6c/15 

cm 

2.9

5 

2.9

5 

2.9

5 

6.55 2.82 0.74 6.55 2.82 0.74 

P3 Forjado 
1 

30x30 
 

0.00/2.95  
4Ø1
2 

+2Ø1
2 

+2Ø1
2 

Ø6c/15 
cm 

2.9
5 

2.9
5 

2.9
5 

2.49 1.33 2.22 2.49 1.33 2.22 

P4 Forjado 

1 
30x30 

 

0.00/2.95  

4Ø1

2 

+2Ø1

2 

+2Ø1

2 

Ø6c/15 

cm 

2.9

5 

2.9

5 

2.9

5 

5.86 1.65 2.58 5.86 1.65 2.58 

P5 Forjado 

1 
30x30 

 

0.00/2.95  

4Ø1

2 

+2Ø1

2 

+2Ø1

2 

Ø6c/15 

cm 

2.9

5 

2.9

5 

2.9

5 

13.1

3 

2.77 0.71 13.1

3 

2.77 0.71 

P6 Forjado 

1 
30x30 

 

0.00/2.95  

4Ø1

2 

+2Ø1

2 

+2Ø1

2 

Ø6c/15 

cm 

2.9

5 

2.9

5 

2.9

5 

6.15 1.69 2.71 6.15 1.69 2.71 

P7 Forjado 

1 
30x30 

 

0.00/2.95  

4Ø1

2 

+2Ø1

2 

+2Ø1

2 

Ø6c/15 

cm 

2.9

5 

2.9

5 

2.9

5 

5.86 1.65 2.58 5.86 1.65 2.58 

P8 Forjado 
1 

30x30 
 

0.00/2.95  
4Ø1
2 

+2Ø1
2 

+2Ø1
2 

Ø6c/15 
cm 

2.9
5 

2.9
5 

2.9
5 

13.1
3 

2.77 0.71 13.1
3 

2.77 0.71 

P9 Forjado 

1 
30x30 

 

0.00/2.95  

4Ø1

2 

+2Ø1

2 

+2Ø1

2 

Ø6c/15 

cm 

2.9

5 

2.9

5 

2.9

5 

6.15 1.69 2.71 6.15 1.69 2.71 

P10 Forjado 

1 
30x30 

 

0.00/2.95  

4Ø1

2 

+2Ø1

2 

+2Ø1

2 

Ø6c/15 

cm 

2.9

5 

2.9

5 

2.9

5 

3.61 1.17 2.47 3.61 1.17 2.47 

P11 Forjado 

1 
30x30 

 

0.00/2.95  

4Ø1

2 

+2Ø1

2 

+2Ø1

2 

Ø6c/15 

cm 

2.9

5 

2.9

5 

2.9

5 

6.55 2.82 0.74 6.55 2.82 0.74 

P12 Forjado 

1 
30x30 

 

0.00/2.95  

4Ø1

2 

+2Ø1

2 

+2Ø1

2 

Ø6c/15 

cm 

2.9

5 

2.9

5 

2.9

5 

2.49 1.33 2.22 2.49 1.33 2.22 

  
 

 
 Comprobación de la resistencia a cortante en pilares de hormigón   

  

  Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas. 

  
  Armaduras: 

Primer sumando: Armadura de esquina. 

Segundo sumando: Armadura de cara X. 

Tercer sumando: Armadura de cara Y. 

  
  Estribos: Se indica solamente el estribo perimetral dispuesto. Si existen otros estribos 

y ramas debe consultar el dibujo del cuadro de pilares. Pueden existir distintas 
separaciones en cabeza, pie y nudo, que puede consultar en opciones y despiece de 
pilares. 
 

 Pésimos: Esfuerzos cortantes (mayorados) correspondientes a la combinación que 
produce el estado de tensiones tangenciales más desfavorable. 
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 Nsd: Axil de cálculo [(+) compresión, (-) tracción] 

  Vsdx, Vsdy: Cortante de cálculo en cada dirección 

  Vrd1x, Vrd1y: Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma 
(en cada dirección) 

  Vrd2x, Vrd2y: Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma (en cada 
dirección) 

  

  Comprobación de la interacción en las dos direcciones (CCi): 

  

 

  

  Origen de los esfuerzos pésimos: 

G: Sólo gravitatorias 

GV: Gravitatorias + viento 

GS: Gravitatorias + sismo 

GVS: Gravitatorias + viento + sismo 

  
  Cumple: 

Sí: Indica que el valor de CCi es £ 1 para las dos comprobaciones 

No: Indica que el valor de CCi es > 1 para alguna de las dos comprobaciones o que la 
separación de estribos es mayor que la exigida por la norma 

  
  Nota: 

Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar. 

  

Pila

r 
Planta 

Dimensió

n 

(cm) 

Tramo 

(m) 
Armaduras Estribos 

Pésimos 

Cumpl

e Nsd 

(t) 

Vsdx 

(t) 

Vrd1

x 

(t) 

Vrd2

x 

(t) 

Vsdy 

(t) 

Vrd1

y 

(t) 

Vrd2

y 

(t) 

CC

1 

CC

2 

Orige

n 

P1 
Forjado 

1 
30x30 

 

0.00/2.9

5  

4Ø1

2 

+2Ø1

2 

+2Ø1

2 

Ø6c/15 

cm 
2.76 

-

1.91 

39.4

5 
7.73 

-

0.40 

39.4

5 
7.73 

0.0

5 

0.2

5 
GS Sí 

P2 
Forjado 

1 
30x30 

 

0.00/2.9
5  

4Ø1

2 

+2Ø1

2 

+2Ø1

2 

Ø6c/15 

cm 
5.88 

-

1.72 

39.4

5 
8.13 

-

0.46 

39.4

5 
8.13 

0.0

5 

0.2

2 
GS Sí 

P3 
Forjado 
1 

30x30 

 

0.00/2.9
5  

4Ø1
2 

+2Ø1
2 

+2Ø1
2 

Ø6c/15 
cm 

2.51 1.90 
39.4

5 
7.70 0.36 

39.4
5 

7.70 
0.0

5 
0.2

5 
GS Sí 

P4 
Forjado 
1 

30x30 
 

0.00/2.9

5  

4Ø1
2 

+2Ø1
2 

+2Ø1
2 

Ø6c/15 
cm 

5.25 
-

2.38 
39.4

5 
8.05 0.47 

39.4
5 

8.05 
0.0

6 
0.3

0 
GS Sí 

P5 
Forjado 

1 
30x30 

 
0.00/2.9

5  

4Ø1

2 

+2Ø1

2 

+2Ø1

2 

Ø6c/15 

cm 

12.4

6 
1.68 

39.4

5 
8.98 0.43 

39.4

5 
8.98 

0.0

4 

0.1

9 
GS Sí 

P6 
Forjado 

1 
30x30 

 

0.00/2.9

5  

4Ø1

2 

+2Ø1

2 

+2Ø1

2 

Ø6c/15 

cm 
5.53 2.39 

39.4

5 
8.08 0.49 

39.4

5 
8.08 

0.0

6 

0.3

0 
GS Sí 





2 2

1 1 1 1

2 2

2 2 2 2

( ) +( ) 1.00

( ) +( ) 1.00

sd x rd x sd y rd y

sd x rd x sd y rd y

V V V V

V V V V
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Pila

r 
Planta 

Dimensió

n 

(cm) 

Tramo 

(m) 
Armaduras Estribos 

Pésimos 

Cumpl

e Nsd 

(t) 

Vsdx 

(t) 

Vrd1

x 
(t) 

Vrd2

x 
(t) 

Vsdy 

(t) 

Vrd1

y 
(t) 

Vrd2

y 
(t) 

CC

1 

CC

2 

Orige

n 

P7 
Forjado 
1 

30x30 

 

0.00/2.9
5  

4Ø1
2 

+2Ø1
2 

+2Ø1
2 

Ø6c/15 
cm 

5.25 
-

2.38 
39.4

5 
8.05 

-
0.47 

39.4
5 

8.05 
0.0

6 
0.3

0 
GS Sí 

P8 
Forjado 
1 

30x30 
 

0.00/2.9

5  

4Ø1
2 

+2Ø1
2 

+2Ø1
2 

Ø6c/15 
cm 

12.4
6 

1.68 
39.4

5 
8.98 

-
0.43 

39.4
5 

8.98 
0.0

4 
0.1

9 
GS Sí 

P9 
Forjado 

1 
30x30 

 
0.00/2.9

5  

4Ø1

2 

+2Ø1

2 

+2Ø1

2 

Ø6c/15 

cm 
5.53 2.39 

39.4

5 
8.08 

-

0.49 

39.4

5 
8.08 

0.0

6 

0.3

0 
GS Sí 

P10 
Forjado 

1 
30x30 

 

0.00/2.9

5  

4Ø1

2 

+2Ø1

2 

+2Ø1

2 

Ø6c/15 

cm 
2.76 

-

1.91 

39.4

5 
7.73 0.40 

39.4

5 
7.73 

0.0

5 

0.2

5 
GS Sí 

P11 
Forjado 

1 
30x30 

 

0.00/2.9

5  

4Ø1

2 

+2Ø1

2 

+2Ø1

2 

Ø6c/15 

cm 
5.88 

-

1.72 

39.4

5 
8.13 0.46 

39.4

5 
8.13 

0.0

5 

0.2

2 
GS Sí 

P12 
Forjado 

1 
30x30 

 

0.00/2.9

5  

4Ø1

2 

+2Ø1

2 

+2Ø1

2 

Ø6c/15 

cm 
2.51 1.90 

39.4

5 
7.70 

-

0.36 

39.4

5 
7.70 

0.0

5 

0.2

5 
GS Sí 

  
 

 
 Esfuerzos de pilares, pantallas y muros por hipótesis   

  

  Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas. 

  
  Nota: 

Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar. 

 

 

  

Soport

e 
Planta 

Dimensió

n 

(cm) 

Tramo 

(m) 
Hipótesis 

Base Cabeza 

N 

(t) 

Mx 

(t·m

) 

My 

(t·m

) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m

) 

N 

(t) 

Mx 

(t·m

) 

My 

(t·m

) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m

) 

P1 Forjado 

1 

30x30  

0.00/2.95  

Carga 

permanente 
Sobrecarga de 

uso 

Viento +X exc.+ 

Viento +X exc.- 

Viento -X exc.+ 

Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 

Viento +Y exc.- 

Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 

Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

2.86 
0.61 

-0.04 

-0.05 

0.04 

0.05 

0.07 
0.07 

-0.07 

-0.07 

-0.40 

0.00 

-0.02 
-0.00 

0.64 

-0.02 

0.47 

0.15 

-

0.29 
-

0.24 

0.29 

0.24 

0.02 

-
0.02 

-

0.02 

0.02 

-

2.49 
0.00 

0.21 

-

0.00 

0.07 
0.18 

-

0.07 

-

0.01 

-

0.02 
0.02 

0.02 

-

0.02 

-

0.24 
-

0.28 

0.24 

0.28 

-

0.00 
-

0.00 

0.22 

-

0.00 
-

2.35 

0.18 

0.38 

0.12 

-

0.13 
-

0.11 

0.13 

0.11 

0.01 

-
0.01 

-

0.01 

0.01 

-

1.12 
0.00 

0.10 

-

0.00 

0.03 
0.08 

-

0.05 

-

0.01 

-

0.01 
0.01 

0.01 

-

0.01 

-

0.11 
-

0.13 

0.11 

0.13 

-

0.00 
-

0.00 

0.10 

-

0.00 
-

1.09 

0.08 

-

0.00 

-

0.00 

0.00 

-
0.00 

-

0.00 

0.00 

-

0.00 
0.00 

0.00 

-

0.00 

0.00 

-
0.00 

-

0.00 

0.00 

-
0.00 

-

0.00 

2.20 
0.61 

-0.04 

-0.05 

0.04 

0.05 

0.07 
0.07 

-0.07 

-0.07 

-0.40 

0.00 

-0.02 
-0.00 

0.64 

-0.02 

-

0.64 

-

0.20 

0.09 

0.08 
-

0.09 

-

0.08 

-

0.01 
0.01 

0.01 

-

0.01 

0.81 

-
0.00 

-

0.07 

0.00 

-
0.02 

-

0.06 

0.09 

0.02 

0.01 

-
0.01 

-

0.01 

0.01 

0.09 

0.10 
-

0.09 

-

0.10 

0.00 

0.00 
-

0.08 

0.00 

0.87 

-
0.07 

0.38 

0.12 

-

0.13 
-

0.11 

0.13 

0.11 

0.01 

-
0.01 

-

0.01 

0.01 

-

1.12 
0.00 

0.10 

-

0.00 

0.03 
0.08 

-

0.05 

-

0.01 

-

0.01 
0.01 

0.01 

-

0.01 

-

0.11 
-

0.13 

0.11 

0.13 

-

0.00 
-

0.00 

0.10 

-

0.00 
-

1.09 

0.08 

-

0.00 

-

0.00 

0.00 

-
0.00 

-

0.00 

0.00 

-

0.00 
0.00 

0.00 

-

0.00 

0.00 

-
0.00 

-

0.00 

0.00 

-
0.00 

-

0.00 
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Soport

e 
Planta 

Dimensió

n 

(cm) 

Tramo 

(m) 
Hipótesis 

Base Cabeza 

N 

(t) 

Mx 

(t·m
) 

My 

(t·m
) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m
) 

N 

(t) 

Mx 

(t·m
) 

My 

(t·m
) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m
) 

P2 Forjado 

1 

30x30  

0.00/2.95  

Carga 

permanente 

Sobrecarga de 

uso 
Viento +X exc.+ 

Viento +X exc.- 

Viento -X exc.+ 

Viento -X exc.- 

Viento +Y exc.+ 

Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 

Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

6.37 

1.70 

0.00 
-0.00 

-0.00 

0.00 

0.07 

0.07 

-0.07 
-0.07 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

0.64 
-0.00 

0.01 

0.00 

-

0.32 

-

0.27 
0.32 

0.27 

0.02 

-

0.02 

-
0.02 

0.02 

-

2.75 

0.00 

0.23 
-

0.00 

0.07 

0.19 

-
0.08 

-

0.01 

-

0.00 

0.00 
0.00 

-

0.00 

-

0.26 

-
0.26 

0.26 

0.26 

0.00 

-

0.00 
0.01 

0.00 

-

2.42 

0.01 

0.00 

0.00 

-

0.16 

-

0.13 
0.16 

0.13 

0.01 

-

0.01 

-
0.01 

0.01 

-

1.33 

0.00 

0.11 
-

0.00 

0.04 

0.09 

-
0.07 

-

0.01 

-

0.00 

0.00 
0.00 

-

0.00 

-

0.12 

-
0.12 

0.12 

0.12 

0.00 

-

0.00 
0.00 

0.00 

-

1.12 

0.00 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-

0.00 

0.00 

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

5.71 

1.70 

0.00 
-0.00 

-0.00 

0.00 

0.07 

0.07 

-0.07 
-0.07 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

0.64 
-0.00 

0.00 
0.00 

0.14 

0.12 

-

0.14 

-
0.12 

-

0.01 

0.01 

0.01 

-
0.01 

1.18 

-

0.00 

-

0.10 
0.00 

-

0.03 

-

0.08 

0.11 
0.02 

0.00 

-

0.00 

-

0.00 
0.00 

0.10 

0.10 

-

0.10 

-
0.10 

-

0.00 

0.00 

-

0.00 
-

0.00 

0.89 

-

0.00 

0.00 

0.00 

-

0.16 

-

0.13 
0.16 

0.13 

0.01 

-

0.01 

-
0.01 

0.01 

-

1.33 

0.00 

0.11 
-

0.00 

0.04 

0.09 

-
0.07 

-

0.01 

-

0.00 

0.00 
0.00 

-

0.00 

-

0.12 

-
0.12 

0.12 

0.12 

0.00 

-

0.00 
0.00 

0.00 

-

1.12 

0.00 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-

0.00 

0.00 

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

P3 Forjado 

1 

30x30  

0.00/2.95  

Carga 

permanente 

Sobrecarga de 

uso 
Viento +X exc.+ 

Viento +X exc.- 

Viento -X exc.+ 

Viento -X exc.- 

Viento +Y exc.+ 

Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 

Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

2.96 

0.65 

0.04 
0.05 

-0.04 

-0.05 

0.07 

0.07 

-0.07 
-0.07 

0.40 

0.00 

0.02 

0.00 

0.65 
0.02 

-
0.45 

-

0.14 

-

0.29 

-
0.24 

0.29 

0.24 

0.02 

-

0.02 
-

0.02 

0.02 

-

2.49 

0.00 
0.21 

-

0.00 

0.07 

0.18 

-

0.06 
-

0.01 

0.02 

-

0.02 

-
0.02 

0.02 

-

0.28 

-

0.24 
0.28 

0.24 

0.00 

-

0.00 

-
0.20 

0.00 

-

2.49 

-

0.17 

-
0.37 

-

0.12 

-

0.13 

-
0.11 

0.13 

0.11 

0.01 

-

0.01 
-

0.01 

0.01 

-

1.12 

0.00 
0.10 

-

0.00 

0.03 

0.08 

-

0.05 
-

0.01 

0.01 

-

0.01 

-
0.01 

0.01 

-

0.13 

-

0.11 
0.13 

0.11 

0.00 

-

0.00 

-
0.09 

0.00 

-

1.15 

-

0.08 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-

0.00 

0.00 

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-

0.00 

-

0.00 

2.29 

0.65 

0.04 
0.05 

-0.04 

-0.05 

0.07 

0.07 

-0.07 
-0.07 

0.40 

0.00 

0.02 

0.00 

0.65 
0.02 

0.64 
0.21 

0.09 

0.08 

-

0.09 

-
0.08 

-

0.01 

0.01 

0.01 

-
0.01 

0.81 

-

0.00 

-

0.07 
0.00 

-

0.02 

-

0.06 

0.09 

0.02 

-

0.01 

0.01 

0.01 
-

0.01 

0.10 

0.09 

-

0.10 
-

0.09 

-

0.00 

0.00 

0.07 
-

0.00 

0.92 

0.06 

-
0.37 

-

0.12 

-

0.13 

-
0.11 

0.13 

0.11 

0.01 

-

0.01 
-

0.01 

0.01 

-

1.12 

0.00 
0.10 

-

0.00 

0.03 

0.08 

-

0.05 
-

0.01 

0.01 

-

0.01 

-
0.01 

0.01 

-

0.13 

-

0.11 
0.13 

0.11 

0.00 

-

0.00 

-
0.09 

0.00 

-

1.15 

-

0.08 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-

0.00 

0.00 

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-

0.00 

-

0.00 

P4 Forjado 

1 

30x30  

0.00/2.95  

Carga 

permanente 

Sobrecarga de 

uso 
Viento +X exc.+ 

Viento +X exc.- 

Viento -X exc.+ 

Viento -X exc.- 

Viento +Y exc.+ 

Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 

Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

5.42 

1.38 

-0.05 
-0.04 

0.05 

0.04 

-0.03 

-0.04 

0.03 
0.04 

-0.40 

-0.00 

0.04 

-0.00 

-0.32 
0.03 

0.96 

0.33 

-

0.27 

-

0.26 
0.27 

0.26 

0.01 

-

0.01 

-
0.01 

0.01 

-

2.49 

0.00 

0.07 
-

0.00 

0.02 

0.06 

0.01 
0.00 

-

0.02 

0.02 

0.02 

-
0.02 

-

0.25 

-

0.30 

0.25 
0.30 

-

0.00 

-

0.00 

0.23 
-

0.00 

-

2.50 

0.19 

0.78 

0.26 

-

0.12 

-

0.12 
0.12 

0.12 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-

1.12 

0.00 

0.03 
-

0.00 

0.01 

0.03 

0.01 
0.00 

-

0.01 

0.01 

0.01 

-
0.01 

-

0.12 

-

0.15 

0.12 
0.15 

-

0.00 

-

0.00 

0.11 
-

0.00 

-

1.21 

0.09 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-

0.00 

0.00 

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-

0.00 

-

0.00 

4.75 

1.38 

-0.05 
-0.04 

0.05 

0.04 

-0.03 

-0.04 

0.03 
0.04 

-0.40 

-0.00 

0.04 

-0.00 

-0.32 
0.03 

-

1.34 
-

0.45 

0.09 

0.08 

-

0.09 
-

0.08 

-

0.00 

0.00 

0.00 
-

0.00 

0.81 

-

0.00 

-
0.02 

0.00 

-

0.01 

-

0.02 

-
0.02 

-

0.00 

0.01 

-

0.01 
-

0.01 

0.01 

0.11 

0.13 

-
0.11 

-

0.13 

0.00 

0.00 

-
0.10 

0.00 

1.07 

-

0.08 

0.78 

0.26 

-

0.12 

-

0.12 
0.12 

0.12 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-

1.12 

0.00 

0.03 
-

0.00 

0.01 

0.03 

0.01 
0.00 

-

0.01 

0.01 

0.01 

-
0.01 

-

0.12 

-

0.15 

0.12 
0.15 

-

0.00 

-

0.00 

0.11 
-

0.00 

-

1.21 

0.09 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-

0.00 

0.00 

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-

0.00 

-

0.00 
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Soport

e 
Planta 

Dimensió

n 

(cm) 

Tramo 

(m) 
Hipótesis 

Base Cabeza 

N 

(t) 

Mx 

(t·m
) 

My 

(t·m
) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m
) 

N 

(t) 

Mx 

(t·m
) 

My 

(t·m
) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m
) 

P5 Forjado 

1 

30x30  

0.00/2.95  

Carga 

permanente 

Sobrecarga de 

uso 
Viento +X exc.+ 

Viento +X exc.- 

Viento -X exc.+ 

Viento -X exc.- 

Viento +Y exc.+ 

Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 

Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

13.0

4 

3.90 
-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.04 

-0.04 
0.04 

0.04 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 
-0.33 

0.00 

0.00 

0.00 

-

0.30 

-

0.29 
0.30 

0.29 

0.01 

-

0.01 

-
0.01 

0.01 

-

2.75 

0.00 

0.08 
-

0.00 

0.03 

0.07 

0.01 

0.00 

-

0.00 

0.00 

0.00 
-

0.00 

-

0.28 

-

0.28 
0.28 

0.28 

0.00 

-

0.00 

0.01 
0.00 

-

2.57 

0.01 

-
0.00 

-

0.00 

-

0.15 

-
0.14 

0.15 

0.14 

0.00 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

1.33 

0.00 
0.04 

-

0.00 

0.01 

0.03 

0.01 

0.00 

-

0.00 

0.00 

0.00 
-

0.00 

-

0.13 

-

0.13 
0.13 

0.13 

0.00 

-

0.00 

0.00 
0.00 

-

1.24 

0.00 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-

0.00 

0.00 

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

12.3

8 

3.90 
-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.04 

-0.04 
0.04 

0.04 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 
-0.33 

0.00 

0.01 
0.00 

0.13 

0.12 

-

0.13 

-
0.12 

-

0.00 

0.00 

0.00 

-
0.00 

1.18 

-

0.00 

-

0.03 
0.00 

-

0.01 

-

0.03 

-

0.02 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

0.12 

0.12 

-

0.12 
-

0.12 

-

0.00 

0.00 

-
0.00 

-

0.00 

1.10 

-
0.00 

-
0.00 

-

0.00 

-

0.15 

-
0.14 

0.15 

0.14 

0.00 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

1.33 

0.00 
0.04 

-

0.00 

0.01 

0.03 

0.01 

0.00 

-

0.00 

0.00 

0.00 
-

0.00 

-

0.13 

-

0.13 
0.13 

0.13 

0.00 

-

0.00 

0.00 
0.00 

-

1.24 

0.00 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-

0.00 

0.00 

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

P6 Forjado 

1 

30x30  

0.00/2.95  

Carga 

permanente 

Sobrecarga de 

uso 
Viento +X exc.+ 

Viento +X exc.- 

Viento -X exc.+ 

Viento -X exc.- 

Viento +Y exc.+ 

Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 

Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

5.69 

1.50 

0.05 
0.04 

-0.05 

-0.04 

-0.04 

-0.03 

0.04 
0.03 

0.40 

-0.00 

-0.04 

0.00 

-0.34 
-0.03 

-
0.96 

-

0.32 

-

0.27 

-
0.26 

0.27 

0.26 

0.01 

-

0.01 
-

0.01 

0.01 

-

2.49 

0.00 
0.07 

-

0.00 

0.02 

0.06 

0.01 
0.00 

0.02 

-

0.02 

-

0.02 
0.02 

-

0.30 

-

0.25 

0.30 
0.25 

0.00 

-

0.00 

-

0.21 
0.00 

-

2.64 

-

0.18 

-
0.78 

-

0.26 

-

0.12 

-
0.12 

0.12 

0.12 

0.00 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

1.12 

0.00 
0.03 

-

0.00 

0.01 

0.03 

0.01 
0.00 

0.01 

-

0.01 

-

0.01 
0.01 

-

0.14 

-

0.12 

0.14 
0.12 

0.00 

-

0.00 

-

0.10 
0.00 

-

1.28 

-

0.09 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-

0.00 

0.00 

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-

0.00 

-

0.00 

5.02 

1.50 

0.05 
0.04 

-0.05 

-0.04 

-0.04 

-0.03 

0.04 
0.03 

0.40 

-0.00 

-0.04 

0.00 

-0.34 
-0.03 

1.35 
0.46 

0.09 

0.08 

-

0.09 

-
0.08 

-

0.00 

0.00 

0.00 

-
0.00 

0.81 

-

0.00 

-

0.02 
0.00 

-

0.01 

-

0.02 

-
0.02 

-

0.00 

-

0.01 

0.01 
0.01 

-

0.01 

0.13 

0.11 

-
0.13 

-

0.11 

-

0.00 

0.00 
0.09 

-

0.00 

1.13 

0.08 

-
0.78 

-

0.26 

-

0.12 

-
0.12 

0.12 

0.12 

0.00 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

1.12 

0.00 
0.03 

-

0.00 

0.01 

0.03 

0.01 
0.00 

0.01 

-

0.01 

-

0.01 
0.01 

-

0.14 

-

0.12 

0.14 
0.12 

0.00 

-

0.00 

-

0.10 
0.00 

-

1.28 

-

0.09 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-

0.00 

0.00 

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-

0.00 

-

0.00 

P7 Forjado 

1 

30x30  

0.00/2.95  

Carga 

permanente 

Sobrecarga de 

uso 
Viento +X exc.+ 

Viento +X exc.- 

Viento -X exc.+ 

Viento -X exc.- 

Viento +Y exc.+ 

Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 

Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

5.42 

1.38 

-0.04 
-0.05 

0.04 

0.05 

0.03 

0.04 

-0.03 
-0.04 

-0.40 

0.00 

-0.04 

-0.00 

0.32 
-0.03 

0.96 

0.33 
-

0.26 

-

0.27 

0.26 

0.27 
-

0.01 

0.01 

0.01 

-

0.01 
-

2.49 

-

0.00 

-

0.07 
-

0.00 

-

0.02 

-

0.06 

-

0.01 
-

0.00 

-

0.02 

0.02 

0.02 
-

0.02 

-

0.25 

-

0.30 
0.25 

0.30 

-

0.00 

-

0.00 
0.23 

-

0.00 

-

2.50 

0.19 

0.78 

0.26 
-

0.12 

-

0.12 

0.12 

0.12 
-

0.00 

0.00 

0.00 

-

0.00 
-

1.12 

-

0.00 

-

0.03 
-

0.00 

-

0.01 

-

0.03 

-

0.01 
-

0.00 

-

0.01 

0.01 

0.01 
-

0.01 

-

0.12 

-

0.15 
0.12 

0.15 

-

0.00 

-

0.00 
0.11 

-

0.00 

-

1.21 

0.09 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-

0.00 

0.00 

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-

0.00 

-

0.00 

4.75 

1.38 

-0.04 
-0.05 

0.04 

0.05 

0.03 

0.04 

-0.03 
-0.04 

-0.40 

0.00 

-0.04 

-0.00 

0.32 
-0.03 

-

1.34 

-

0.45 

0.08 

0.09 
-

0.08 

-

0.09 

0.00 

-
0.00 

-

0.00 

0.00 

0.81 

0.00 
0.02 

0.00 

0.01 

0.02 

0.02 

0.00 

0.01 

-

0.01 

-
0.01 

0.01 

0.11 

0.13 

-

0.11 
-

0.13 

0.00 

0.00 

-

0.10 
0.00 

1.07 

-

0.08 

0.78 

0.26 
-

0.12 

-

0.12 

0.12 

0.12 
-

0.00 

0.00 

0.00 

-

0.00 
-

1.12 

-

0.00 

-

0.03 
-

0.00 

-

0.01 

-

0.03 

-

0.01 
-

0.00 

-

0.01 

0.01 

0.01 
-

0.01 

-

0.12 

-

0.15 
0.12 

0.15 

-

0.00 

-

0.00 
0.11 

-

0.00 

-

1.21 

0.09 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-

0.00 

0.00 

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-

0.00 

-

0.00 
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Soport

e 
Planta 

Dimensió

n 

(cm) 

Tramo 

(m) 
Hipótesis 

Base Cabeza 

N 

(t) 

Mx 

(t·m
) 

My 

(t·m
) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m
) 

N 

(t) 

Mx 

(t·m
) 

My 

(t·m
) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m
) 

P8 Forjado 

1 

30x30  

0.00/2.95  

Carga 

permanente 

Sobrecarga de 
uso 

Viento +X exc.+ 

Viento +X exc.- 

Viento -X exc.+ 

Viento -X exc.- 

Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 

Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 
Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

13.0

4 
3.90 

0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

0.04 
0.04 

-0.04 

-0.04 

-0.00 

0.00 

-0.00 
-0.00 

0.33 

-0.00 

0.00 
0.00 

-

0.29 

-

0.30 

0.29 
0.30 

-

0.01 

0.01 

0.01 

-
0.01 

-

2.75 

-

0.00 

-
0.08 

-

0.00 

-

0.03 
-

0.07 

-

0.01 

-

0.00 

-

0.00 
0.00 

0.00 

-

0.00 

-

0.28 
-

0.28 

0.28 

0.28 

0.00 

-
0.00 

0.01 

0.00 

-

2.57 
0.01 

-

0.00 
-

0.00 

-

0.14 

-

0.15 
0.14 

0.15 

-

0.00 

0.00 

0.00 
-

0.00 

-

1.33 

-

0.00 
-

0.04 

-

0.00 

-
0.01 

-

0.03 

-

0.01 

-

0.00 

-

0.00 
0.00 

0.00 

-

0.00 

-

0.13 
-

0.13 

0.13 

0.13 

0.00 

-
0.00 

0.00 

0.00 

-

1.24 
0.00 

-
0.00 

-

0.00 

0.00 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

0.00 
0.00 

-

0.00 

0.00 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 
-

0.00 

12.3

8 
3.90 

0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

0.04 
0.04 

-0.04 

-0.04 

-0.00 

0.00 

-0.00 
-0.00 

0.33 

-0.00 

0.01 

0.00 

0.12 

0.13 
-

0.12 

-

0.13 

0.00 

-
0.00 

-

0.00 

0.00 

1.18 

0.00 
0.03 

0.00 

0.01 

0.03 

0.02 

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

0.12 

0.12 

-

0.12 
-

0.12 

-

0.00 

0.00 

-
0.00 

-

0.00 

1.10 

-
0.00 

-

0.00 
-

0.00 

-

0.14 

-

0.15 
0.14 

0.15 

-

0.00 

0.00 

0.00 
-

0.00 

-

1.33 

-

0.00 
-

0.04 

-

0.00 

-
0.01 

-

0.03 

-

0.01 

-

0.00 

-

0.00 
0.00 

0.00 

-

0.00 

-

0.13 
-

0.13 

0.13 

0.13 

0.00 

-
0.00 

0.00 

0.00 

-

1.24 
0.00 

-
0.00 

-

0.00 

0.00 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

0.00 
0.00 

-

0.00 

0.00 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 
-

0.00 

P9 Forjado 

1 

30x30  

0.00/2.95  

Carga 
permanente 

Sobrecarga de 

uso 

Viento +X exc.+ 

Viento +X exc.- 

Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 

Viento +Y exc.+ 

Viento +Y exc.- 

Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 

Sismo X Modo 1 
Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 

Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

5.69 

1.50 

0.04 

0.05 

-0.04 

-0.05 
0.04 

0.03 

-0.04 

-0.03 

0.40 

0.00 
0.04 

0.00 

0.34 

0.03 

-

0.96 

-

0.32 

-

0.26 
-

0.27 

0.26 

0.27 

-

0.01 
0.01 

0.01 

-

0.01 

-

2.49 
-

0.00 

-

0.07 

-

0.00 
-

0.02 

-

0.06 

-

0.01 

-

0.00 

0.02 
-

0.02 

-

0.02 

0.02 

-
0.30 

-

0.25 

0.30 

0.25 

0.00 
-

0.00 

-

0.21 

0.00 

-
2.64 

-

0.18 

-

0.78 

-

0.26 

-

0.12 
-

0.12 

0.12 

0.12 

-

0.00 
0.00 

0.00 

-

0.00 

-

1.12 
-

0.00 

-

0.03 

-

0.00 
-

0.01 

-

0.03 

-

0.01 

-

0.00 

0.01 
-

0.01 

-

0.01 

0.01 

-
0.14 

-

0.12 

0.14 

0.12 

0.00 
-

0.00 

-

0.10 

0.00 

-
1.28 

-

0.09 

-

0.00 

-

0.00 

0.00 
-

0.00 

-

0.00 

0.00 

-
0.00 

0.00 

0.00 

-

0.00 

0.00 
-

0.00 

-

0.00 

0.00 

-
0.00 

-

0.00 

5.02 

1.50 

0.04 

0.05 

-0.04 

-0.05 
0.04 

0.03 

-0.04 

-0.03 

0.40 

0.00 
0.04 

0.00 

0.34 

0.03 

1.35 

0.46 
0.08 

0.09 

-

0.08 

-

0.09 
0.00 

-

0.00 

-

0.00 

0.00 
0.81 

0.00 

0.02 

0.00 

0.01 

0.02 

0.02 

0.00 

-
0.01 

0.01 

0.01 

-

0.01 

0.13 
0.11 

-

0.13 

-

0.11 

-
0.00 

0.00 

0.09 

-

0.00 

1.13 
0.08 

-

0.78 

-

0.26 

-

0.12 
-

0.12 

0.12 

0.12 

-

0.00 
0.00 

0.00 

-

0.00 

-

1.12 
-

0.00 

-

0.03 

-

0.00 
-

0.01 

-

0.03 

-

0.01 

-

0.00 

0.01 
-

0.01 

-

0.01 

0.01 

-
0.14 

-

0.12 

0.14 

0.12 

0.00 
-

0.00 

-

0.10 

0.00 

-
1.28 

-

0.09 

-

0.00 

-

0.00 

0.00 
-

0.00 

-

0.00 

0.00 

-
0.00 

0.00 

0.00 

-

0.00 

0.00 
-

0.00 

-

0.00 

0.00 

-
0.00 

-

0.00 

P10 Forjado 

1 

30x30  

0.00/2.95  

Carga 

permanente 

Sobrecarga de 

uso 

Viento +X exc.+ 

Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 

Viento -X exc.- 

Viento +Y exc.+ 

Viento +Y exc.- 

Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 

Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

2.86 

0.61 

-0.05 

-0.04 

0.05 
0.04 

-0.07 

-0.07 

0.07 

0.07 

-0.40 
-0.00 

0.02 

-0.00 

-0.64 

0.02 

0.47 

0.15 

-

0.24 
-

0.29 

0.24 

0.29 

-

0.02 
0.02 

0.02 

-

0.02 

-

2.49 
-

0.00 

-

0.21 

-

0.00 
-

0.07 

-

0.18 

0.07 

0.01 

-
0.02 

0.02 

0.02 

-

0.02 

-
0.24 

-

0.28 

0.24 

0.28 

-
0.00 

-

0.00 

0.22 

-

0.00 
-

2.35 

0.18 

0.38 

0.12 

-

0.11 
-

0.13 

0.11 

0.13 

-

0.01 
0.01 

0.01 

-

0.01 

-

1.12 
-

0.00 

-

0.10 

-

0.00 
-

0.03 

-

0.08 

0.05 

0.01 

-
0.01 

0.01 

0.01 

-

0.01 

-
0.11 

-

0.13 

0.11 

0.13 

-
0.00 

-

0.00 

0.10 

-

0.00 
-

1.09 

0.08 

-

0.00 

-

0.00 
0.00 

-

0.00 

-

0.00 

0.00 
-

0.00 

0.00 

0.00 

-

0.00 
0.00 

-

0.00 

-

0.00 

0.00 
-

0.00 

-

0.00 

2.20 

0.61 

-0.05 

-0.04 

0.05 
0.04 

-0.07 

-0.07 

0.07 

0.07 

-0.40 
-0.00 

0.02 

-0.00 

-0.64 

0.02 

-

0.64 
-

0.20 

0.08 

0.09 

-

0.08 
-

0.09 

0.01 

-

0.01 

-
0.01 

0.01 

0.81 

0.00 

0.07 

0.00 
0.02 

0.06 

-

0.09 

-
0.02 

0.01 

-

0.01 

-

0.01 
0.01 

0.09 

0.10 

-

0.09 

-
0.10 

0.00 

0.00 

-

0.08 

0.00 
0.87 

-

0.07 

0.38 

0.12 

-

0.11 
-

0.13 

0.11 

0.13 

-

0.01 
0.01 

0.01 

-

0.01 

-

1.12 
-

0.00 

-

0.10 

-

0.00 
-

0.03 

-

0.08 

0.05 

0.01 

-
0.01 

0.01 

0.01 

-

0.01 

-
0.11 

-

0.13 

0.11 

0.13 

-
0.00 

-

0.00 

0.10 

-

0.00 
-

1.09 

0.08 

-

0.00 

-

0.00 
0.00 

-

0.00 

-

0.00 

0.00 
-

0.00 

0.00 

0.00 

-

0.00 
0.00 

-

0.00 

-

0.00 

0.00 
-

0.00 

-

0.00 
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Soport

e 
Planta 

Dimensió

n 

(cm) 

Tramo 

(m) 
Hipótesis 

Base Cabeza 

N 

(t) 

Mx 

(t·m
) 

My 

(t·m
) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m
) 

N 

(t) 

Mx 

(t·m
) 

My 

(t·m
) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m
) 

P11 Forjado 

1 

30x30  

0.00/2.95  

Carga 

permanente 

Sobrecarga de 

uso 
Viento +X exc.+ 

Viento +X exc.- 

Viento -X exc.+ 

Viento -X exc.- 

Viento +Y exc.+ 

Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 

Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

6.37 

1.70 

-0.00 
0.00 

0.00 

-0.00 

-0.07 

-0.07 

0.07 
0.07 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.64 
0.00 

0.01 

0.00 
-

0.27 

-

0.32 

0.27 

0.32 
-

0.02 

0.02 

0.02 

-

0.02 
-

2.75 

-

0.00 

-

0.23 
-

0.00 

-

0.07 

-
0.19 

0.08 

0.01 

-

0.00 

0.00 

0.00 
-

0.00 

-

0.26 

-

0.26 
0.26 

0.26 

0.00 

-

0.00 

0.01 
0.00 

-

2.42 

0.01 

0.00 

0.00 
-

0.13 

-

0.16 

0.13 

0.16 
-

0.01 

0.01 

0.01 

-

0.01 
-

1.33 

-

0.00 

-

0.11 
-

0.00 

-

0.04 

-
0.09 

0.07 

0.01 

-

0.00 

0.00 

0.00 
-

0.00 

-

0.12 

-

0.12 
0.12 

0.12 

0.00 

-

0.00 

0.00 
0.00 

-

1.12 

0.00 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-

0.00 

0.00 

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

5.71 

1.70 

-0.00 
0.00 

0.00 

-0.00 

-0.07 

-0.07 

0.07 
0.07 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.64 
0.00 

0.00 

0.00 

0.12 

0.14 

-
0.12 

-

0.14 

0.01 

-

0.01 
-

0.01 

0.01 

1.18 

0.00 

0.10 
0.00 

0.03 

0.08 

-

0.11 
-

0.02 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

0.10 

0.10 

-

0.10 
-

0.10 

-

0.00 

0.00 

-
0.00 

-

0.00 

0.89 

-
0.00 

0.00 

0.00 
-

0.13 

-

0.16 

0.13 

0.16 
-

0.01 

0.01 

0.01 

-

0.01 
-

1.33 

-

0.00 

-

0.11 
-

0.00 

-

0.04 

-
0.09 

0.07 

0.01 

-

0.00 

0.00 

0.00 
-

0.00 

-

0.12 

-

0.12 
0.12 

0.12 

0.00 

-

0.00 

0.00 
0.00 

-

1.12 

0.00 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-

0.00 

0.00 

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

P12 Forjado 

1 

30x30  

0.00/2.95  

Carga 

permanente 

Sobrecarga de 
uso 

Viento +X exc.+ 

Viento +X exc.- 

Viento -X exc.+ 

Viento -X exc.- 

Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 

Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 
Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

2.96 

0.65 
0.05 

0.04 

-0.05 

-0.04 

-0.07 

-0.07 
0.07 

0.07 

0.40 

-0.00 

-0.02 

0.00 
-0.65 

-0.02 

-

0.45 
-

0.14 

-

0.24 

-

0.29 
0.24 

0.29 

-

0.02 

0.02 

0.02 
-

0.02 

-

2.49 

-

0.00 
-

0.21 

-

0.00 

-

0.07 
-

0.18 

0.06 

0.01 

0.02 

-

0.02 

-
0.02 

0.02 

-

0.28 

-

0.24 
0.28 

0.24 

0.00 

-

0.00 

-
0.20 

0.00 

-

2.49 

-

0.17 

-

0.37 
-

0.12 

-

0.11 

-

0.13 
0.11 

0.13 

-

0.01 

0.01 

0.01 
-

0.01 

-

1.12 

-

0.00 
-

0.10 

-

0.00 

-

0.03 
-

0.08 

0.05 

0.01 

0.01 

-

0.01 

-
0.01 

0.01 

-

0.13 

-

0.11 
0.13 

0.11 

0.00 

-

0.00 

-
0.09 

0.00 

-

1.15 

-

0.08 

-
0.00 

-

0.00 

0.00 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

0.00 
0.00 

-

0.00 

0.00 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

2.29 

0.65 
0.05 

0.04 

-0.05 

-0.04 

-0.07 

-0.07 
0.07 

0.07 

0.40 

-0.00 

-0.02 

0.00 
-0.65 

-0.02 

0.64 

0.21 

0.08 

0.09 
-

0.08 

-

0.09 

0.01 

-
0.01 

-

0.01 

0.01 

0.81 

0.00 
0.07 

0.00 

0.02 

0.06 

-

0.09 

-

0.02 

-

0.01 
0.01 

0.01 

-

0.01 

0.10 

0.09 
-

0.10 

-

0.09 

-

0.00 
0.00 

0.07 

-

0.00 

0.92 

0.06 

-

0.37 
-

0.12 

-

0.11 

-

0.13 
0.11 

0.13 

-

0.01 

0.01 

0.01 
-

0.01 

-

1.12 

-

0.00 
-

0.10 

-

0.00 

-

0.03 
-

0.08 

0.05 

0.01 

0.01 

-

0.01 

-
0.01 

0.01 

-

0.13 

-

0.11 
0.13 

0.11 

0.00 

-

0.00 

-
0.09 

0.00 

-

1.15 

-

0.08 

-
0.00 

-

0.00 

0.00 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

0.00 
0.00 

-

0.00 

0.00 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

  
 

 
 Arranques de pilares, pantallas y muros por hipótesis 

 
  

  Nota: 

Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar. 
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Soporte Hipótesis 

Esfuerzos en arranques 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

P1 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 

Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 

Sismo X Modo 1 
Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 
Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

2.86 
0.61 

-0.04 
-0.05 

0.04 
0.05 
0.07 
0.07 

-0.07 
-0.07 

-0.40 
0.00 

-0.02 
-0.00 

0.64 
-0.02 

0.47 
0.15 

-0.29 
-0.24 

0.29 
0.24 
0.02 

-0.02 
-0.02 
0.02 

-2.49 
0.00 
0.21 

-0.00 

0.07 
0.18 

-0.07 
-0.01 
-0.02 
0.02 

0.02 
-0.02 
-0.24 
-0.28 
0.24 
0.28 

-0.00 
-0.00 
0.22 

-0.00 

-2.35 
0.18 

0.38 
0.12 

-0.13 
-0.11 

0.13 
0.11 
0.01 

-0.01 
-0.01 
0.01 

-1.12 
0.00 
0.10 

-0.00 

0.03 
0.08 

-0.05 
-0.01 
-0.01 
0.01 

0.01 
-0.01 
-0.11 
-0.13 
0.11 
0.13 

-0.00 
-0.00 
0.10 

-0.00 

-1.09 
0.08 

-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 

P2 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 

Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 
Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

6.37 
1.70 
0.00 

-0.00 
-0.00 

0.00 
0.07 
0.07 

-0.07 
-0.07 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.64 

-0.00 

0.01 
0.00 

-0.32 
-0.27 
0.32 

0.27 
0.02 

-0.02 
-0.02 
0.02 

-2.75 
0.00 

0.23 
-0.00 
0.07 

0.19 

-0.08 
-0.01 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.26 
-0.26 
0.26 
0.26 
0.00 

-0.00 

0.01 
0.00 

-2.42 

0.01 

0.00 
0.00 

-0.16 
-0.13 
0.16 

0.13 
0.01 

-0.01 
-0.01 
0.01 

-1.33 
0.00 

0.11 
-0.00 
0.04 

0.09 

-0.07 
-0.01 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-0.12 
-0.12 
0.12 
0.12 
0.00 

-0.00 

0.00 
0.00 

-1.12 

0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 

0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 

-0.00 

P3 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 

Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 
Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 

Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

2.96 
0.65 
0.04 
0.05 

-0.04 
-0.05 

0.07 
0.07 

-0.07 
-0.07 
0.40 
0.00 
0.02 

0.00 
0.65 
0.02 

-0.45 
-0.14 
-0.29 
-0.24 
0.29 
0.24 

0.02 
-0.02 
-0.02 
0.02 

-2.49 
0.00 
0.21 

-0.00 
0.07 
0.18 

-0.06 
-0.01 
0.02 

-0.02 
-0.02 
0.02 

-0.28 
-0.24 
0.28 
0.24 
0.00 

-0.00 
-0.20 

0.00 
-2.49 
-0.17 

-0.37 
-0.12 
-0.13 
-0.11 
0.13 
0.11 

0.01 
-0.01 
-0.01 
0.01 

-1.12 
0.00 
0.10 

-0.00 
0.03 
0.08 

-0.05 
-0.01 
0.01 

-0.01 
-0.01 
0.01 

-0.13 
-0.11 
0.13 
0.11 
0.00 

-0.00 
-0.09 

0.00 
-1.15 
-0.08 

-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 

0.00 
-0.00 
-0.00 



Anejo VIII: Baños y Vestuarios 

 

 
82 

 

Soporte Hipótesis 

Esfuerzos en arranques 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

P4 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 

Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

5.42 
1.38 

-0.05 
-0.04 
0.05 

0.04 
-0.03 
-0.04 
0.03 
0.04 

-0.40 

-0.00 
0.04 

-0.00 
-0.32 

0.03 

0.96 
0.33 

-0.27 
-0.26 
0.27 

0.26 
0.01 

-0.01 
-0.01 
0.01 

-2.49 

0.00 
0.07 

-0.00 
0.02 

0.06 

0.01 
0.00 

-0.02 
0.02 
0.02 

-0.02 
-0.25 
-0.30 
0.25 
0.30 

-0.00 

-0.00 
0.23 

-0.00 
-2.50 

0.19 

0.78 
0.26 

-0.12 
-0.12 
0.12 

0.12 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

-1.12 

0.00 
0.03 

-0.00 
0.01 

0.03 

0.01 
0.00 

-0.01 
0.01 
0.01 

-0.01 
-0.12 
-0.15 
0.12 
0.15 

-0.00 

-0.00 
0.11 

-0.00 
-1.21 

0.09 

-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 

0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 

-0.00 

P5 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 

Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 
Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 

Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

13.04 
3.90 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

-0.04 
-0.04 
0.04 
0.04 
0.00 

-0.00 
0.00 

0.00 
-0.33 
0.00 

0.00 
0.00 

-0.30 
-0.29 
0.30 
0.29 

0.01 
-0.01 
-0.01 
0.01 

-2.75 
0.00 
0.08 

-0.00 
0.03 
0.07 

0.01 
0.00 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

-0.28 
-0.28 
0.28 
0.28 
0.00 

-0.00 
0.01 

0.00 
-2.57 
0.01 

-0.00 
-0.00 
-0.15 
-0.14 
0.15 
0.14 

0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 

-1.33 
0.00 
0.04 

-0.00 
0.01 
0.03 

0.01 
0.00 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

-0.13 
-0.13 
0.13 
0.13 
0.00 

-0.00 
0.00 

0.00 
-1.24 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 

0.00 
-0.00 
-0.00 

P6 Carga permanente 

Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 

Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 
Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 
Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

5.69 

1.50 
0.05 
0.04 

-0.05 
-0.04 
-0.04 

-0.03 
0.04 
0.03 
0.40 

-0.00 
-0.04 
0.00 

-0.34 
-0.03 

-0.96 

-0.32 
-0.27 
-0.26 
0.27 
0.26 
0.01 

-0.01 
-0.01 
0.01 

-2.49 
0.00 
0.07 

-0.00 

0.02 
0.06 

0.01 

0.00 
0.02 

-0.02 
-0.02 
0.02 

-0.30 

-0.25 
0.30 
0.25 
0.00 

-0.00 
-0.21 
0.00 

-2.64 
-0.18 

-0.78 

-0.26 
-0.12 
-0.12 
0.12 
0.12 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

-1.12 
0.00 
0.03 

-0.00 

0.01 
0.03 

0.01 

0.00 
0.01 

-0.01 
-0.01 
0.01 

-0.14 

-0.12 
0.14 
0.12 
0.00 

-0.00 
-0.10 
0.00 

-1.28 
-0.09 

-0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 

0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
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Soporte Hipótesis 

Esfuerzos en arranques 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

P7 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 

Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

5.42 
1.38 

-0.04 
-0.05 
0.04 

0.05 
0.03 
0.04 

-0.03 
-0.04 
-0.40 

0.00 
-0.04 
-0.00 
0.32 

-0.03 

0.96 
0.33 

-0.26 
-0.27 
0.26 

0.27 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.01 
-2.49 

-0.00 
-0.07 
-0.00 
-0.02 

-0.06 

-0.01 
-0.00 
-0.02 
0.02 
0.02 

-0.02 
-0.25 
-0.30 
0.25 
0.30 

-0.00 

-0.00 
0.23 

-0.00 
-2.50 

0.19 

0.78 
0.26 

-0.12 
-0.12 
0.12 

0.12 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-1.12 

-0.00 
-0.03 
-0.00 
-0.01 

-0.03 

-0.01 
-0.00 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.01 
-0.12 
-0.15 
0.12 
0.15 

-0.00 

-0.00 
0.11 

-0.00 
-1.21 

0.09 

-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 

0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 

-0.00 

P8 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 

Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 
Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 

Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

13.04 
3.90 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

0.04 
0.04 

-0.04 
-0.04 
-0.00 
0.00 

-0.00 

-0.00 
0.33 

-0.00 

0.00 
0.00 

-0.29 
-0.30 
0.29 
0.30 

-0.01 
0.01 
0.01 

-0.01 
-2.75 
-0.00 
-0.08 

-0.00 
-0.03 
-0.07 

-0.01 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

-0.28 
-0.28 
0.28 
0.28 
0.00 

-0.00 
0.01 

0.00 
-2.57 
0.01 

-0.00 
-0.00 
-0.14 
-0.15 
0.14 
0.15 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
-1.33 
-0.00 
-0.04 

-0.00 
-0.01 
-0.03 

-0.01 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

-0.13 
-0.13 
0.13 
0.13 
0.00 

-0.00 
0.00 

0.00 
-1.24 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 

0.00 
-0.00 
-0.00 

P9 Carga permanente 

Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 

Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 
Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 
Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

5.69 

1.50 
0.04 
0.05 

-0.04 
-0.05 
0.04 

0.03 
-0.04 
-0.03 
0.40 
0.00 
0.04 
0.00 

0.34 
0.03 

-0.96 

-0.32 
-0.26 
-0.27 
0.26 
0.27 

-0.01 

0.01 
0.01 

-0.01 
-2.49 
-0.00 
-0.07 
-0.00 

-0.02 
-0.06 

-0.01 

-0.00 
0.02 

-0.02 
-0.02 
0.02 

-0.30 

-0.25 
0.30 
0.25 
0.00 

-0.00 
-0.21 
0.00 

-2.64 
-0.18 

-0.78 

-0.26 
-0.12 
-0.12 
0.12 
0.12 

-0.00 

0.00 
0.00 

-0.00 
-1.12 
-0.00 
-0.03 
-0.00 

-0.01 
-0.03 

-0.01 

-0.00 
0.01 

-0.01 
-0.01 
0.01 

-0.14 

-0.12 
0.14 
0.12 
0.00 

-0.00 
-0.10 
0.00 

-1.28 
-0.09 

-0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 

0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
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Soporte Hipótesis 

Esfuerzos en arranques 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

P10 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 

Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

2.86 
0.61 

-0.05 
-0.04 
0.05 

0.04 
-0.07 
-0.07 
0.07 
0.07 

-0.40 

-0.00 
0.02 

-0.00 
-0.64 

0.02 

0.47 
0.15 

-0.24 
-0.29 
0.24 

0.29 
-0.02 
0.02 
0.02 

-0.02 
-2.49 

-0.00 
-0.21 
-0.00 
-0.07 

-0.18 

0.07 
0.01 

-0.02 
0.02 
0.02 

-0.02 
-0.24 
-0.28 
0.24 
0.28 

-0.00 

-0.00 
0.22 

-0.00 
-2.35 

0.18 

0.38 
0.12 

-0.11 
-0.13 
0.11 

0.13 
-0.01 
0.01 
0.01 

-0.01 
-1.12 

-0.00 
-0.10 
-0.00 
-0.03 

-0.08 

0.05 
0.01 

-0.01 
0.01 
0.01 

-0.01 
-0.11 
-0.13 
0.11 
0.13 

-0.00 

-0.00 
0.10 

-0.00 
-1.09 

0.08 

-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 

0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 

-0.00 

P11 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 

Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 
Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 

Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

6.37 
1.70 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

-0.07 
-0.07 
0.07 
0.07 
0.00 

-0.00 
0.00 

0.00 
-0.64 
0.00 

0.01 
0.00 

-0.27 
-0.32 
0.27 
0.32 

-0.02 
0.02 
0.02 

-0.02 
-2.75 
-0.00 
-0.23 

-0.00 
-0.07 
-0.19 

0.08 
0.01 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

-0.26 
-0.26 
0.26 
0.26 
0.00 

-0.00 
0.01 

0.00 
-2.42 
0.01 

0.00 
0.00 

-0.13 
-0.16 
0.13 
0.16 

-0.01 
0.01 
0.01 

-0.01 
-1.33 
-0.00 
-0.11 

-0.00 
-0.04 
-0.09 

0.07 
0.01 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 

-0.12 
-0.12 
0.12 
0.12 
0.00 

-0.00 
0.00 

0.00 
-1.12 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 

0.00 
-0.00 
-0.00 

P12 Carga permanente 

Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 

Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 
Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 
Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

2.96 

0.65 
0.05 
0.04 

-0.05 
-0.04 
-0.07 

-0.07 
0.07 
0.07 
0.40 

-0.00 
-0.02 
0.00 

-0.65 
-0.02 

-0.45 

-0.14 
-0.24 
-0.29 
0.24 
0.29 

-0.02 

0.02 
0.02 

-0.02 
-2.49 
-0.00 
-0.21 
-0.00 

-0.07 
-0.18 

0.06 

0.01 
0.02 

-0.02 
-0.02 
0.02 

-0.28 

-0.24 
0.28 
0.24 
0.00 

-0.00 
-0.20 
0.00 

-2.49 
-0.17 

-0.37 

-0.12 
-0.11 
-0.13 
0.11 
0.13 

-0.01 

0.01 
0.01 

-0.01 
-1.12 
-0.00 
-0.10 
-0.00 

-0.03 
-0.08 

0.05 

0.01 
0.01 

-0.01 
-0.01 
0.01 

-0.13 

-0.11 
0.13 
0.11 
0.00 

-0.00 
-0.09 
0.00 

-1.15 
-0.08 

-0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 

0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00   

 
 

 Pésimos de pilares, pantallas y muros     
Pilares   

  
  Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas. 
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  Piso superior: Es la sección correspondiente a la base del tramo superior al tramo 
anterior. 

  
  Pésimos: Esfuerzos pésimos, correspondientes a las combinaciones que cumplen 

para el armado actual, pero no cumplen con el anterior armado de la tabla. Incluye la 
amplificación de esfuerzos debidos a los efectos de segundo orden y excentricidad 
adicional por pandeo. Las columnas de pésimos que estén vacías indican que el pilar 
no cumple. 

  
  Referencia: Esfuerzos pésimos, correspondientes a las combinaciones que cumplen 

para el armado actual, pero no cumplen con el anterior armado de la tabla. Incluye la 
amplificación de esfuerzos debidos a los efectos de segundo orden (no incluye 
pandeo). 

  
  Nota: 

Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar. 

  

Pilar Planta 
Dimensión 

(cm) 
Tramo 
(m) 

Pésimos Referencia 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

P1 Forjado 1 30x30  0.00/2.95  4.84 0.84 0.36 4.84 0.84 0.36 
    4.82 1.08 0.13 4.82 1.08 0.13 
    3.97 0.60 0.51 3.97 0.60 0.51 
    2.97 0.45 0.49 2.97 0.45 0.49 
    3.94 1.17 0.25 3.94 1.17 0.25 
    3.92 1.25 0.16 3.92 1.25 0.16 
    3.07 0.86 0.28 3.07 0.86 0.28 
    3.03 1.01 0.12 3.03 1.01 0.12 
    2.30 0.64 0.25 2.30 0.64 0.25 
    2.26 0.78 0.09 2.26 0.78 0.09 
    3.61 1.17 2.47 3.61 1.17 2.47 
    3.55 1.30 2.18 3.55 1.30 2.18 
    3.54 1.35 2.08 3.54 1.35 2.08 
    3.50 0.47 2.48 3.50 0.47 2.48 
    3.45 2.93 0.78 3.45 2.93 0.78 
    3.43 3.01 0.68 3.43 3.01 0.68 
    2.29 2.09 0.52 2.29 2.09 0.52 
    2.28 2.01 0.62 2.28 2.01 0.62 
    2.22 0.43 2.31 2.22 0.43 2.31 
    2.22 0.46 2.35 2.22 0.46 2.35 
    2.12 0.26 2.32 2.12 0.26 2.32 

P2 Forjado 1 30x30  0.00/2.95  11.21 0.00 0.36 11.21 0.00 0.36 
    11.15 0.27 0.13 11.15 0.27 0.13 
    8.70 0.00 0.50 8.70 0.00 0.50 
    8.60 0.47 0.10 8.60 0.47 0.10 
    6.47 0.00 0.47 6.47 0.00 0.47 
    6.37 0.47 0.07 6.37 0.47 0.07 
    7.01 0.00 2.51 7.01 0.00 2.51 
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Pilar Planta 
Dimensión 

(cm) 

Tramo 

(m) 

Pésimos Referencia 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

    6.95 0.93 2.28 6.95 0.93 2.28 
    6.55 2.82 0.74 6.55 2.82 0.74 
    6.20 2.82 0.57 6.20 2.82 0.57 
    5.80 0.96 2.07 5.80 0.96 2.07 
    5.73 0.04 2.34 5.73 0.04 2.34 

P3 Forjado 1 30x30  0.00/2.95  5.03 0.80 0.36 5.03 0.80 0.36 
    5.01 1.04 0.12 5.01 1.04 0.12 
    4.10 0.57 0.51 4.10 0.57 0.51 
    3.06 0.43 0.49 3.06 0.43 0.49 
    4.14 1.17 0.24 4.14 1.17 0.24 
    4.11 1.25 0.13 4.11 1.25 0.13 
    3.20 0.86 0.28 3.20 0.86 0.28 
    3.16 0.99 0.13 3.16 0.99 0.13 
    2.40 0.64 0.24 2.40 0.64 0.24 
    2.35 0.79 0.08 2.35 0.79 0.08 
    3.72 1.01 2.60 3.72 1.01 2.60 
    3.61 0.32 2.61 3.61 0.32 2.61 
    3.55 2.87 0.81 3.55 2.87 0.81 
    3.19 3.00 0.64 3.19 3.00 0.64 
    2.49 1.33 2.22 2.49 1.33 2.22 
    2.37 1.99 0.66 2.37 1.99 0.66 
    2.32 0.55 2.47 2.32 0.55 2.47 
    2.21 0.14 2.46 2.21 0.14 2.46 

P4 Forjado 1 30x30  0.00/2.95  9.42 2.03 0.00 9.42 2.03 0.00 
    9.42 1.79 0.29 9.42 1.79 0.29 
    7.37 1.31 0.47 7.37 1.31 0.47 
    5.48 0.97 0.46 5.48 0.97 0.46 
    8.53 2.56 0.00 8.53 2.56 0.00 
    8.52 2.48 0.15 8.52 2.48 0.15 
    6.48 1.81 0.22 6.48 1.81 0.22 
    5.92 3.46 0.77 5.92 3.46 0.77 
    5.86 1.65 2.58 5.86 1.65 2.58 
    5.75 0.96 2.58 5.75 0.96 2.58 
    5.74 3.47 0.61 5.74 3.47 0.61 
    5.26 1.75 2.19 5.26 1.75 2.19 
    5.10 0.98 2.51 5.10 0.98 2.51 
    4.99 0.29 2.51 4.99 0.29 2.51 

P5 Forjado 1 30x30  0.00/2.95  23.49 0.00 0.47 23.49 0.00 0.00 
    18.92 0.00 0.38 18.92 0.00 0.27 
    18.89 0.38 0.00 18.89 0.27 0.00 
    13.09 0.00 0.43 13.09 0.00 0.43 
    13.04 0.46 0.00 13.04 0.46 0.00 
    13.37 0.00 2.58 13.37 0.00 2.58 
    13.34 0.86 2.34 13.34 0.86 2.34 
    13.13 2.77 0.71 13.13 2.77 0.71 

P6 Forjado 1 30x30  0.00/2.95  9.98 2.02 0.00 9.98 2.02 0.00 
    9.97 1.78 0.29 9.97 1.78 0.29 
    7.74 1.30 0.47 7.74 1.30 0.47 
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Pilar Planta 
Dimensión 

(cm) 

Tramo 

(m) 

Pésimos Referencia 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

    5.75 0.97 0.46 5.75 0.97 0.46 
    9.08 2.60 0.00 9.08 2.60 0.00 
    9.08 2.52 0.15 9.08 2.52 0.15 
    6.84 1.83 0.22 6.84 1.83 0.22 
    6.19 3.47 0.80 6.19 3.47 0.80 
    6.15 1.69 2.71 6.15 1.69 2.71 
    6.04 1.00 2.71 6.04 1.00 2.71 
    5.35 0.93 2.65 5.35 0.93 2.65 
    5.24 0.23 2.65 5.24 0.23 2.65 

P7 Forjado 1 30x30  0.00/2.95  9.42 2.03 0.00 9.42 2.03 0.00 
    9.42 1.79 0.29 9.42 1.79 0.29 
    7.37 1.31 0.47 7.37 1.31 0.47 
    5.48 0.97 0.46 5.48 0.97 0.46 
    8.53 2.56 0.00 8.53 2.56 0.00 
    8.52 2.48 0.15 8.52 2.48 0.15 
    6.48 1.81 0.22 6.48 1.81 0.22 
    5.92 3.46 0.77 5.92 3.46 0.77 
    5.86 1.65 2.58 5.86 1.65 2.58 
    5.75 0.96 2.58 5.75 0.96 2.58 
    5.74 3.47 0.61 5.74 3.47 0.61 
    5.26 1.75 2.19 5.26 1.75 2.19 
    5.10 0.98 2.51 5.10 0.98 2.51 
    4.99 0.29 2.51 4.99 0.29 2.51 

P8 Forjado 1 30x30  0.00/2.95  23.49 0.00 0.47 23.49 0.00 0.00 
    18.92 0.00 0.38 18.92 0.00 0.27 
    17.60 0.46 0.00 17.60 0.46 0.00 
    13.09 0.00 0.43 13.09 0.00 0.43 
    13.37 0.00 2.58 13.37 0.00 2.58 
    13.34 0.86 2.34 13.34 0.86 2.34 
    13.13 2.77 0.71 13.13 2.77 0.71 

P9 Forjado 1 30x30  0.00/2.95  9.98 2.02 0.00 9.98 2.02 0.00 
    9.97 1.78 0.29 9.97 1.78 0.29 
    7.74 1.30 0.47 7.74 1.30 0.47 
    5.75 0.97 0.46 5.75 0.97 0.46 
    9.08 2.60 0.00 9.08 2.60 0.00 
    9.08 2.52 0.15 9.08 2.52 0.15 
    6.84 1.83 0.22 6.84 1.83 0.22 
    6.19 3.47 0.80 6.19 3.47 0.80 
    6.15 1.69 2.71 6.15 1.69 2.71 
    6.04 1.00 2.71 6.04 1.00 2.71 
    5.35 0.93 2.65 5.35 0.93 2.65 
    5.24 0.23 2.65 5.24 0.23 2.65 

P10 Forjado 1 30x30  0.00/2.95  4.84 0.84 0.36 4.84 0.84 0.36 
    4.82 1.08 0.13 4.82 1.08 0.13 
    3.97 0.60 0.51 3.97 0.60 0.51 
    2.97 0.45 0.49 2.97 0.45 0.49 
    3.94 1.17 0.25 3.94 1.17 0.25 
    3.92 1.25 0.16 3.92 1.25 0.16 
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Pilar Planta 
Dimensión 

(cm) 

Tramo 

(m) 

Pésimos Referencia 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

    3.07 0.86 0.28 3.07 0.86 0.28 
    3.03 1.01 0.12 3.03 1.01 0.12 
    2.30 0.64 0.25 2.30 0.64 0.25 
    2.26 0.78 0.09 2.26 0.78 0.09 
    3.61 1.17 2.47 3.61 1.17 2.47 
    3.55 1.30 2.18 3.55 1.30 2.18 
    3.54 1.35 2.08 3.54 1.35 2.08 
    3.50 0.47 2.48 3.50 0.47 2.48 
    3.45 2.93 0.78 3.45 2.93 0.78 
    3.43 3.01 0.68 3.43 3.01 0.68 
    2.29 2.09 0.52 2.29 2.09 0.52 
    2.28 2.01 0.62 2.28 2.01 0.62 
    2.22 0.43 2.31 2.22 0.43 2.31 
    2.22 0.46 2.35 2.22 0.46 2.35 
    2.12 0.26 2.32 2.12 0.26 2.32 

P11 Forjado 1 30x30  0.00/2.95  11.21 0.00 0.36 11.21 0.00 0.36 
    11.15 0.26 0.13 11.15 0.26 0.13 
    8.70 0.00 0.50 8.70 0.00 0.50 
    8.60 0.42 0.10 8.60 0.42 0.10 
    6.47 0.00 0.47 6.47 0.00 0.47 
    6.38 0.41 0.07 6.38 0.41 0.07 
    7.01 0.00 2.51 7.01 0.00 2.51 
    6.95 0.93 2.28 6.95 0.93 2.28 
    6.55 2.82 0.74 6.55 2.82 0.74 
    6.20 2.82 0.57 6.20 2.82 0.57 
    5.80 0.96 2.07 5.80 0.96 2.07 
    5.73 0.04 2.34 5.73 0.04 2.34 

P12 Forjado 1 30x30  0.00/2.95  5.03 0.80 0.36 5.03 0.80 0.36 
    5.01 1.04 0.12 5.01 1.04 0.12 
    4.10 0.57 0.51 4.10 0.57 0.51 
    3.06 0.43 0.49 3.06 0.43 0.49 
    4.14 1.17 0.24 4.14 1.17 0.24 
    4.11 1.25 0.13 4.11 1.25 0.13 
    3.20 0.86 0.28 3.20 0.86 0.28 
    3.16 0.99 0.13 3.16 0.99 0.13 
    2.40 0.64 0.24 2.40 0.64 0.24 
    2.35 0.79 0.08 2.35 0.79 0.08 
    3.72 1.01 2.60 3.72 1.01 2.60 
    3.61 0.32 2.61 3.61 0.32 2.61 
    3.55 2.87 0.81 3.55 2.87 0.81 
    3.19 3.00 0.64 3.19 3.00 0.64 
    2.49 1.33 2.22 2.49 1.33 2.22 
    2.37 1.99 0.66 2.37 1.99 0.66 
    2.32 0.55 2.47 2.32 0.55 2.47 
    2.21 0.14 2.46 2.21 0.14 2.46  
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 Listado de medición de pilares   
Acero en barras y estribos: B 400 S, Ys=1.15. Planta 1: Forjado 1, Hormigón: HA-25, 

Yc=1.5 

 

  
Referencia 

Dimensione
s 

m 

Encofrad
o 

m2 

Hormigó
n 

m3 

Diam
. 

N
º 

Longitu
d 

cm. 

Total 
cm. 

A.barra
s 

Kg. 

A.estribo
s 

Kg. 

   P1    P2    P3  
   P4    P5    P6  
   P7    P8    P9  
  P10   P11   

P12  
  (x12) 

0.30x0.30      3.5 
  
  
  

    42.0 

    0.27 
  
  
  

    3.24 

Ø12 
Ø12 
Ø6 

8 
8 
3
0 

330 
98 

108 

264
0 

784 
324

0 

   23.44 
    6.96 

  
  

  
364.80 

  
  

    7.19 
  

   86.28 

Total planta   1      42.0     3.24       

364.80 

   86.30 
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Acero en barras y estribos: B 400 S, Ys=1.15. Resumen de medición (+10%) 

Planta Tipo acero Diam. Longitud 
(m) 

Peso 
(Kg) 

Encofrado 
m2 

Hormigón 
m3 

Planta   1 Acero en barras 
Acero en estribos 

Acero en arranques 

Ø12 
Ø6 

Ø12 

316.80 
388.80 

94.08 

309 
95 

92 

  

 Total   496 42.00 3.24   
 

 
 Sumatorio de esfuerzos de pilares, pantallas y muros por hipótesis y planta 

  
  

  Sólo se tienen en cuenta los esfuerzos de pilares, muros y pantallas, por lo que si la 
obra tiene vigas con vinculación exterior, vigas inclinadas, diagonales o estructuras 
3D integradas, los esfuerzos de dichos elementos no se muestran en el siguiente 
listado. 

  Este listado es de utilidad para conocer las cargas actuantes por encima de la cota de 
la base de los soportes sobre una planta, por lo que para casos tales como pilares 
apeados traccionados, los esfuerzos de dichos pilares tendrán la influencia no sólo de 
las cargas por encima sino también la de las cargas que recibe de plantas inferiores. 

  Nota: 

Junto a la referencia de cada soporte se indican las coordenadas X e Y del centro de 
gravedad (m) y en pilares, el ángulo (grados) de giro de los ejes locales respecto a 
los globales. 

Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas. 

  
Planta: Cimentación 

Soporte 
Tramo 

(m) 
Hipótesis 

Esfuerzos locales en la base del 

soporte 

Esfuerzos locales referidos al origen 

(X=0.00, Y=0.00, Z=0.00) 

N 

(t) 

Mx 

(t·m

) 

My 

(t·m

) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m

) 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m) 

P1 [6.886;14.950;0.0 

grados] 

(30x30) 

 

0.00/2.9

5  

Carga 

permanente 

Sobrecarga de 
uso 

Viento +X 

exc.+ 

Viento +X exc.- 

Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 

Viento +Y 

exc.+ 

Viento +Y exc.- 

Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 

Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

2.86 
0.61 

-0.04 

-0.05 

0.04 

0.05 
0.07 

0.07 

-0.07 

-0.07 

-0.40 

0.00 
-0.02 

-0.00 

0.64 

-0.02 

0.47 

0.15 

-

0.29 
-

0.24 

0.29 

0.24 

0.02 
-

0.02 

-

0.02 

0.02 

-
2.49 

0.00 

0.21 

-

0.00 

0.07 
0.18 

-

0.07 

-

0.01 

-

0.02 
0.02 

0.02 

-

0.02 

-
0.24 

-

0.28 

0.24 

0.28 

-
0.00 

-

0.00 

0.22 

-

0.00 
-

2.35 

0.18 

0.38 

0.12 

-

0.13 
-

0.11 

0.13 

0.11 

0.01 
-

0.01 

-

0.01 

0.01 

-
1.12 

0.00 

0.10 

-

0.00 

0.03 
0.08 

-

0.05 

-

0.01 

-

0.01 
0.01 

0.01 

-

0.01 

-
0.11 

-

0.13 

0.11 

0.13 

-
0.00 

-

0.00 

0.10 

-

0.00 
-

1.09 

0.08 

-

0.00 

-

0.00 

0.00 

-
0.00 

-

0.00 

0.00 

-
0.00 

0.00 

0.00 

-

0.00 

0.00 
-

0.00 

-

0.00 

0.00 

-
0.00 

-

0.00 

2.86 

0.61 

-

0.04 

-
0.05 

0.04 

0.05 

0.07 

0.07 
-

0.07 

-

0.07 

-

0.40 
0.00 

-

0.02 

-

0.00 

0.64 
-

0.02 

19.23 
4.03 

0.01 

-0.07 

-0.01 

0.07 
0.44 

0.51 

-0.44 

-0.51 

-0.25 

0.00 
-0.38 

-0.00 

4.31 

-0.31 

42.82 
9.08 

-0.58 

-0.70 

0.58 

0.70 
1.24 

1.35 

-1.24 

-1.35 

-5.95 

0.00 
-0.57 

-0.00 

11.85 

-0.47 

-

0.38 

-

0.12 

0.13 

0.11 
-

0.13 

-

0.11 

-
0.01 

0.01 

0.01 

-

0.01 

1.12 
-

0.00 

-

0.10 

0.00 

-
0.03 

-

0.08 

0.05 

0.01 

0.01 

-
0.01 

-

0.01 

0.01 

0.11 
0.13 

-

0.11 

-

0.13 

0.00 
0.00 

-

0.10 

0.00 

1.09 

-
0.08 

6.00 
1.86 

-1.87 

-1.71 

1.87 

1.71 

0.91 
0.76 

-0.91 

-0.76 

-

16.70 

0.00 
0.73 

-0.00 

7.97 

0.61 
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Planta: Cimentación 

Soporte 
Tramo 

(m) 
Hipótesis 

Esfuerzos locales en la base del 

soporte 

Esfuerzos locales referidos al origen 

(X=0.00, Y=0.00, Z=0.00) 

N 

(t) 

Mx 

(t·m

) 

My 

(t·m

) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m

) 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m) 

P2 [11.736;14.950;0.0 

grados] 
(30x30) 

 

0.00/2.9
5  

Carga 

permanente 

Sobrecarga de 

uso 

Viento +X 
exc.+ 

Viento +X exc.- 

Viento -X exc.+ 

Viento -X exc.- 

Viento +Y 

exc.+ 
Viento +Y exc.- 

Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 
Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

6.37 

1.70 

0.00 
-0.00 

-0.00 

0.00 

0.07 

0.07 

-0.07 
-0.07 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

0.64 
-0.00 

0.01 

0.00 

-

0.32 

-

0.27 
0.32 

0.27 

0.02 

-

0.02 

-
0.02 

0.02 

-

2.75 

0.00 

0.23 
-

0.00 

0.07 

0.19 

-
0.08 

-

0.01 

-

0.00 

0.00 
0.00 

-

0.00 

-

0.26 

-
0.26 

0.26 

0.26 

0.00 

-

0.00 
0.01 

0.00 

-

2.42 

0.01 

0.00 

0.00 

-

0.16 

-

0.13 
0.16 

0.13 

0.01 

-

0.01 

-
0.01 

0.01 

-

1.33 

0.00 

0.11 
-

0.00 

0.04 

0.09 

-
0.07 

-

0.01 

-

0.00 

0.00 
0.00 

-

0.00 

-

0.12 

-
0.12 

0.12 

0.12 

0.00 

-

0.00 
0.00 

0.00 

-

1.12 

0.00 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-

0.00 

0.00 

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-

0.00 

-

0.00 

6.37 
1.70 

0.00 

-

0.00 

-

0.00 
0.00 

0.07 

0.07 

-

0.07 

-
0.07 

-

0.00 

0.00 

-

0.00 
-

0.00 

0.64 

-

0.00 

74.75 

19.95 

0.32 
0.27 

-0.32 

-0.27 

0.79 

0.84 

-0.79 
-0.84 

2.75 

0.00 

-0.26 

0.00 

7.46 
-0.21 

95.31 

25.43 

0.00 
-0.00 

-0.00 

0.00 

1.30 

1.30 

-1.30 
-1.30 

-0.00 

0.00 

-0.04 

-0.00 

12.02 
-0.03 

-

0.00 
-

0.00 

0.16 

0.13 

-

0.16 
-

0.13 

-

0.01 

0.01 

0.01 
-

0.01 

1.33 

-

0.00 

-
0.11 

0.00 

-

0.04 

-

0.09 

0.07 
0.01 

0.00 

-

0.00 

-

0.00 
0.00 

0.12 

0.12 

-

0.12 

-
0.12 

-

0.00 

0.00 

-

0.00 
-

0.00 

1.12 

-

0.00 

0.81 

0.15 

-2.32 

-1.95 
2.32 

1.95 

1.60 

1.25 

-1.60 

-1.25 
-

19.91 

0.00 

1.66 

-0.00 

13.74 
1.37 

P3 [16.586;14.950;0.0 

grados] 
(30x30) 

 

0.00/2.9
5  

Carga 

permanente 

Sobrecarga de 

uso 

Viento +X 
exc.+ 

Viento +X exc.- 

Viento -X exc.+ 

Viento -X exc.- 

Viento +Y 

exc.+ 
Viento +Y exc.- 

Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 
Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

2.96 

0.65 

0.04 
0.05 

-0.04 

-0.05 

0.07 

0.07 

-0.07 
-0.07 

0.40 

0.00 

0.02 

0.00 

0.65 
0.02 

-
0.45 

-

0.14 

-

0.29 

-
0.24 

0.29 

0.24 

0.02 

-

0.02 
-

0.02 

0.02 

-

2.49 

0.00 
0.21 

-

0.00 

0.07 

0.18 

-

0.06 
-

0.01 

0.02 

-

0.02 

-
0.02 

0.02 

-

0.28 

-

0.24 
0.28 

0.24 

0.00 

-

0.00 

-
0.20 

0.00 

-

2.49 

-

0.17 

-
0.37 

-

0.12 

-

0.13 

-
0.11 

0.13 

0.11 

0.01 

-

0.01 
-

0.01 

0.01 

-

1.12 

0.00 
0.10 

-

0.00 

0.03 

0.08 

-

0.05 
-

0.01 

0.01 

-

0.01 

-
0.01 

0.01 

-

0.13 

-

0.11 
0.13 

0.11 

0.00 

-

0.00 

-
0.09 

0.00 

-

1.15 

-

0.08 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-

0.00 

0.00 

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-

0.00 

-

0.00 

2.96 

0.65 

0.04 

0.05 

-
0.04 

-

0.05 

0.07 

0.07 

-
0.07 

-

0.07 

0.40 

0.00 

0.02 
0.00 

0.65 

0.02 

49.47 

10.95 

0.96 
0.99 

-0.96 

-0.99 

1.16 

1.13 

-1.16 
-1.13 

9.09 

0.00 

0.12 

0.00 

10.70 
0.10 

44.25 

9.76 

0.58 
0.70 

-0.58 

-0.70 

1.35 

1.24 

-1.35 
-1.24 

5.95 

0.00 

0.50 

0.00 

12.20 
0.41 

0.37 
0.12 

0.13 

0.11 

-

0.13 

-
0.11 

-

0.01 

0.01 

0.01 

-
0.01 

1.12 

-

0.00 

-

0.10 
0.00 

-

0.03 

-

0.08 

0.05 

0.01 

-

0.01 

0.01 

0.01 
-

0.01 

0.13 

0.11 

-

0.13 
-

0.11 

-

0.00 

0.00 

0.09 
-

0.00 

1.15 

0.08 

-4.69 

-1.60 

-2.12 

-1.47 
2.12 

1.47 

2.32 

1.70 

-2.32 

-1.70 
-

16.70 

0.00 

2.98 

-0.00 

19.60 
2.47 

P4 [6.886;11.600;0.0 

grados] 
(30x30) 

 

0.00/2.9
5  

Carga 

permanente 

Sobrecarga de 

uso 

Viento +X 
exc.+ 

Viento +X exc.- 

Viento -X exc.+ 

Viento -X exc.- 

Viento +Y 

exc.+ 
Viento +Y exc.- 

Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 
Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

5.42 

1.38 

-0.05 
-0.04 

0.05 

0.04 

-0.03 

-0.04 

0.03 
0.04 

-0.40 

-0.00 

0.04 

-0.00 

-0.32 
0.03 

0.96 

0.33 

-

0.27 

-

0.26 
0.27 

0.26 

0.01 

-

0.01 

-
0.01 

0.01 

-

2.49 

0.00 

0.07 
-

0.00 

0.02 

0.06 

0.01 
0.00 

-

0.02 

0.02 

0.02 

-
0.02 

-

0.25 

-

0.30 

0.25 
0.30 

-

0.00 

-

0.00 

0.23 
-

0.00 

-

2.50 

0.19 

0.78 

0.26 

-

0.12 

-

0.12 
0.12 

0.12 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-

1.12 

0.00 

0.03 
-

0.00 

0.01 

0.03 

0.01 
0.00 

-

0.01 

0.01 

0.01 

-
0.01 

-

0.12 

-

0.15 

0.12 
0.15 

-

0.00 

-

0.00 

0.11 
-

0.00 

-

1.21 

0.09 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-

0.00 

0.00 

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-

0.00 

-

0.00 

5.42 
1.38 

-

0.05 

-

0.04 

0.05 
0.04 

-

0.03 

-

0.04 

0.03 
0.04 

-

0.40 

-

0.00 

0.04 
-

0.00 

-

0.32 

0.03 

36.34 

9.16 

-0.05 
-0.01 

0.05 

0.01 

-0.23 

-0.27 

0.23 
0.27 

-0.25 

-0.00 

0.21 

-0.00 

-2.22 
0.18 

62.83 

15.98 

-0.52 
-0.47 

0.52 

0.47 

-0.11 

-0.16 

0.11 
0.16 

-4.62 

-0.00 

0.25 

-0.00 

-1.20 
0.21 

-

0.78 
-

0.26 

0.12 

0.12 

-

0.12 
-

0.12 

-

0.00 

0.00 

0.00 
-

0.00 

1.12 

-

0.00 

-
0.03 

0.00 

-

0.01 

-

0.03 

-
0.01 

-

0.00 

0.01 

-

0.01 
-

0.01 

0.01 

0.12 

0.15 

-
0.12 

-

0.15 

0.00 

0.00 

-
0.11 

0.00 

1.21 

-

0.09 

8.95 

3.04 

-1.35 

-1.43 
1.35 

1.43 

0.89 

0.96 

-0.89 

-0.96 
-

12.96 

0.00 

-0.38 

-0.00 

8.44 
-0.32 
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Planta: Cimentación 

Soporte 
Tramo 

(m) 
Hipótesis 

Esfuerzos locales en la base del 

soporte 

Esfuerzos locales referidos al origen 

(X=0.00, Y=0.00, Z=0.00) 

N 

(t) 

Mx 

(t·m

) 

My 

(t·m

) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m

) 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m) 

P5 [11.736;11.600;0.0 

grados] 
(30x30) 

 

0.00/2.9
5  

Carga 

permanente 

Sobrecarga de 

uso 

Viento +X 
exc.+ 

Viento +X exc.- 

Viento -X exc.+ 

Viento -X exc.- 

Viento +Y 

exc.+ 
Viento +Y exc.- 

Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 
Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

13.0

4 

3.90 

-0.00 
0.00 

0.00 

-0.00 

-0.04 

-0.04 

0.04 
0.04 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.33 
0.00 

0.00 

0.00 

-

0.30 

-

0.29 
0.30 

0.29 

0.01 

-

0.01 

-
0.01 

0.01 

-

2.75 

0.00 

0.08 
-

0.00 

0.03 

0.07 

0.01 

0.00 

-

0.00 

0.00 

0.00 
-

0.00 

-

0.28 

-

0.28 
0.28 

0.28 

0.00 

-

0.00 

0.01 
0.00 

-

2.57 

0.01 

-
0.00 

-

0.00 

-

0.15 

-
0.14 

0.15 

0.14 

0.00 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

1.33 

0.00 
0.04 

-

0.00 

0.01 

0.03 

0.01 

0.00 

-

0.00 

0.00 

0.00 
-

0.00 

-

0.13 

-

0.13 
0.13 

0.13 

0.00 

-

0.00 

0.00 
0.00 

-

1.24 

0.00 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-

0.00 

0.00 

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-

0.00 

-

0.00 

13.0
4 

3.90 

-

0.00 

0.00 

0.00 
-

0.00 

-

0.04 

-

0.04 
0.04 

0.04 

0.00 

-

0.00 

0.00 
0.00 

-

0.33 

0.00 

153.0

3 

45.76 

0.30 
0.29 

-0.30 

-0.29 

-0.42 

-0.41 

0.42 
0.41 

2.75 

-0.00 

-0.07 

0.00 

-3.86 
-0.06 

151.2

5 

45.23 

-0.00 
0.00 

0.00 

-0.00 

-0.13 

-0.13 

0.13 
0.13 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

-1.22 
0.00 

0.00 
0.00 

0.15 

0.14 

-

0.15 

-
0.14 

-

0.00 

0.00 

0.00 

-
0.00 

1.33 

-

0.00 

-

0.04 
0.00 

-

0.01 

-

0.03 

-

0.01 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

0.13 

0.13 

-

0.13 
-

0.13 

-

0.00 

0.00 

-
0.00 

-

0.00 

1.24 

-

0.00 

-0.19 

-0.03 

-1.71 

-1.61 
1.71 

1.61 

1.62 

1.53 

-1.62 

-1.53 
-

15.45 

0.00 

0.41 

-0.00 

14.72 
0.34 

P6 [16.586;11.600;0.0 

grados] 
(30x30) 

 

0.00/2.9
5  

Carga 

permanente 

Sobrecarga de 

uso 

Viento +X 
exc.+ 

Viento +X exc.- 

Viento -X exc.+ 

Viento -X exc.- 

Viento +Y 

exc.+ 
Viento +Y exc.- 

Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 
Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

5.69 

1.50 

0.05 
0.04 

-0.05 

-0.04 

-0.04 

-0.03 

0.04 
0.03 

0.40 

-0.00 

-0.04 

0.00 

-0.34 
-0.03 

-
0.96 

-

0.32 

-

0.27 

-
0.26 

0.27 

0.26 

0.01 

-

0.01 
-

0.01 

0.01 

-

2.49 

0.00 
0.07 

-

0.00 

0.02 

0.06 

0.01 
0.00 

0.02 

-

0.02 

-

0.02 
0.02 

-

0.30 

-

0.25 

0.30 
0.25 

0.00 

-

0.00 

-

0.21 
0.00 

-

2.64 

-

0.18 

-
0.78 

-

0.26 

-

0.12 

-
0.12 

0.12 

0.12 

0.00 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

1.12 

0.00 
0.03 

-

0.00 

0.01 

0.03 

0.01 
0.00 

0.01 

-

0.01 

-

0.01 
0.01 

-

0.14 

-

0.12 

0.14 
0.12 

0.00 

-

0.00 

-

0.10 
0.00 

-

1.28 

-

0.09 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-

0.00 

0.00 

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-

0.00 

-

0.00 

5.69 
1.50 

0.05 

0.04 

-

0.05 

-
0.04 

-

0.04 

-

0.03 

0.04 
0.03 

0.40 

-

0.00 

-

0.04 
0.00 

-

0.34 

-

0.03 

95.31 

25.28 

1.06 
0.90 

-1.06 

-0.90 

-0.67 

-0.52 

0.67 
0.52 

9.09 

-0.00 

-0.73 

0.00 

-5.74 
-0.60 

65.98 

17.45 

0.52 
0.47 

-0.52 

-0.47 

-0.16 

-0.11 

0.16 
0.11 

4.62 

-0.00 

-0.24 

0.00 

-1.36 
-0.20 

0.78 
0.26 

0.12 

0.12 

-

0.12 

-
0.12 

-

0.00 

0.00 

0.00 

-
0.00 

1.12 

-

0.00 

-

0.03 
0.00 

-

0.01 

-

0.03 

-
0.01 

-

0.00 

-

0.01 

0.01 
0.01 

-

0.01 

0.14 

0.12 

-
0.14 

-

0.12 

-

0.00 

0.00 
0.10 

-

0.00 

1.28 

0.09 

-9.26 

-3.10 

-1.62 

-1.16 
1.62 

1.16 

2.44 

2.00 

-2.44 

-2.00 
-

12.96 

0.00 

2.11 

-0.00 

21.28 
1.74 

P7 [6.886;8.100;0.0 

grados] 
(30x30) 

 

0.00/2.9
5  

Carga 

permanente 

Sobrecarga de 

uso 

Viento +X 
exc.+ 

Viento +X exc.- 

Viento -X exc.+ 

Viento -X exc.- 

Viento +Y 

exc.+ 
Viento +Y exc.- 

Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 
Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

5.42 

1.38 

-0.04 
-0.05 

0.04 

0.05 

0.03 

0.04 

-0.03 
-0.04 

-0.40 

0.00 

-0.04 

-0.00 

0.32 
-0.03 

0.96 

0.33 
-

0.26 

-

0.27 

0.26 

0.27 
-

0.01 

0.01 

0.01 

-

0.01 
-

2.49 

-

0.00 

-

0.07 
-

0.00 

-

0.02 

-

0.06 

-

0.01 
-

0.00 

-

0.02 

0.02 

0.02 
-

0.02 

-

0.25 

-

0.30 
0.25 

0.30 

-

0.00 

-

0.00 
0.23 

-

0.00 

-

2.50 

0.19 

0.78 

0.26 
-

0.12 

-

0.12 

0.12 

0.12 
-

0.00 

0.00 

0.00 

-

0.00 
-

1.12 

-

0.00 

-

0.03 
-

0.00 

-

0.01 

-

0.03 

-

0.01 
-

0.00 

-

0.01 

0.01 

0.01 
-

0.01 

-

0.12 

-

0.15 
0.12 

0.15 

-

0.00 

-

0.00 
0.11 

-

0.00 

-

1.21 

0.09 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-

0.00 

0.00 

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-

0.00 

-

0.00 

5.42 
1.38 

-

0.04 

-

0.05 

0.04 
0.05 

0.03 

0.04 

-

0.03 

-
0.04 

-

0.40 

0.00 

-

0.04 
-

0.00 

0.32 

-

0.03 

36.34 

9.16 

-0.01 
-0.05 

0.01 

0.05 

0.23 

0.27 

-0.23 
-0.27 

-0.25 

0.00 

-0.21 

-0.00 

2.22 
-0.18 

43.90 

11.16 

-0.29 
-0.41 

0.29 

0.41 

0.51 

0.62 

-0.51 
-0.62 

-3.23 

0.00 

-0.57 

-0.00 

5.08 
-0.47 

-

0.78 

-

0.26 

0.12 

0.12 
-

0.12 

-

0.12 

0.00 

-
0.00 

-

0.00 

0.00 

1.12 

0.00 
0.03 

0.00 

0.01 

0.03 

0.01 

0.00 

0.01 

-

0.01 

-
0.01 

0.01 

0.12 

0.15 

-

0.12 
-

0.15 

0.00 

0.00 

-

0.11 
0.00 

1.21 

-

0.09 

6.39 

2.15 

-0.86 
-1.08 

0.86 

1.08 

0.82 

1.02 

-0.82 
-1.02 

-9.05 

0.00 

-1.03 

-0.00 

8.23 
-0.85 
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Planta: Cimentación 

Soporte 
Tramo 

(m) 
Hipótesis 

Esfuerzos locales en la base del 

soporte 

Esfuerzos locales referidos al origen 

(X=0.00, Y=0.00, Z=0.00) 

N 

(t) 

Mx 

(t·m

) 

My 

(t·m

) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m

) 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m) 

P8 [11.736;8.100;0.0 

grados] 
(30x30) 

 

0.00/2.9
5  

Carga 

permanente 

Sobrecarga de 

uso 
Viento +X 

exc.+ 

Viento +X exc.- 

Viento -X exc.+ 

Viento -X exc.- 

Viento +Y 
exc.+ 

Viento +Y exc.- 

Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 

Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

13.0

4 

3.90 
0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

0.04 

0.04 
-0.04 

-0.04 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 
0.33 

-0.00 

0.00 
0.00 

-

0.29 

-

0.30 

0.29 
0.30 

-

0.01 

0.01 

0.01 

-
0.01 

-

2.75 

-

0.00 

-
0.08 

-

0.00 

-

0.03 

-
0.07 

-

0.01 

-

0.00 

-

0.00 
0.00 

0.00 

-

0.00 

-

0.28 
-

0.28 

0.28 

0.28 

0.00 

-
0.00 

0.01 

0.00 

-

2.57 

0.01 

-

0.00 
-

0.00 

-

0.14 

-

0.15 
0.14 

0.15 

-

0.00 

0.00 

0.00 
-

0.00 

-

1.33 

-

0.00 
-

0.04 

-

0.00 

-

0.01 
-

0.03 

-

0.01 

-

0.00 

-

0.00 
0.00 

0.00 

-

0.00 

-

0.13 
-

0.13 

0.13 

0.13 

0.00 

-
0.00 

0.00 

0.00 

-

1.24 

0.00 

-
0.00 

-

0.00 

0.00 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

0.00 
0.00 

-

0.00 

0.00 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

13.0
4 

3.90 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

0.04 

0.04 

-

0.04 
-

0.04 

-

0.00 

0.00 

-
0.00 

-

0.00 

0.33 

-
0.00 

153.0

3 

45.76 
0.29 

0.30 

-0.29 

-0.30 

0.42 

0.41 
-0.42 

-0.41 

2.75 

0.00 

0.07 

0.00 
3.86 

0.06 

105.6

4 

31.59 
0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

0.56 

0.56 
-0.56 

-0.56 

-0.00 

0.00 

-0.02 

-0.00 
5.21 

-0.01 

0.00 

0.00 

0.14 

0.15 
-

0.14 

-

0.15 

0.00 

-
0.00 

-

0.00 

0.00 

1.33 

0.00 
0.04 

0.00 

0.01 

0.03 

0.01 

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

0.13 

0.13 

-

0.13 
-

0.13 

-

0.00 

0.00 

-
0.00 

-

0.00 

1.24 

-

0.00 

0.10 

0.00 

-1.12 
-1.19 

1.12 

1.19 

1.54 

1.60 

-1.54 
-1.60 

-

10.79 

0.00 

-0.36 

-0.00 
14.47 

-0.29 

P9 [16.586;8.100;0.0 

grados] 

(30x30) 

 

0.00/2.9

5  

Carga 

permanente 
Sobrecarga de 

uso 

Viento +X 

exc.+ 

Viento +X exc.- 

Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 

Viento +Y 

exc.+ 

Viento +Y exc.- 

Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 

Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

5.69 

1.50 

0.04 

0.05 

-0.04 

-0.05 
0.04 

0.03 

-0.04 

-0.03 

0.40 

0.00 
0.04 

0.00 

0.34 

0.03 

-

0.96 

-

0.32 

-

0.26 
-

0.27 

0.26 

0.27 

-

0.01 
0.01 

0.01 

-

0.01 

-

2.49 
-

0.00 

-

0.07 

-

0.00 
-

0.02 

-

0.06 

-

0.01 

-

0.00 

0.02 
-

0.02 

-

0.02 

0.02 

-
0.30 

-

0.25 

0.30 

0.25 

0.00 
-

0.00 

-

0.21 

0.00 

-
2.64 

-

0.18 

-

0.78 

-

0.26 

-

0.12 
-

0.12 

0.12 

0.12 

-

0.00 
0.00 

0.00 

-

0.00 

-

1.12 
-

0.00 

-

0.03 

-

0.00 
-

0.01 

-

0.03 

-

0.01 

-

0.00 

0.01 
-

0.01 

-

0.01 

0.01 

-
0.14 

-

0.12 

0.14 

0.12 

0.00 
-

0.00 

-

0.10 

0.00 

-
1.28 

-

0.09 

-

0.00 

-

0.00 

0.00 
-

0.00 

-

0.00 

0.00 

-
0.00 

0.00 

0.00 

-

0.00 

0.00 
-

0.00 

-

0.00 

0.00 

-
0.00 

-

0.00 

5.69 

1.50 
0.04 

0.05 

-

0.04 

-

0.05 
0.04 

0.03 

-

0.04 

-

0.03 
0.40 

0.00 

0.04 

0.00 

0.34 

0.03 

95.31 

25.28 

0.90 

1.06 

-0.90 

-1.06 
0.67 

0.52 

-0.67 

-0.52 

9.09 

0.00 
0.73 

0.00 

5.74 

0.60 

46.09 

12.19 

0.29 

0.41 

-0.29 

-0.41 
0.62 

0.51 

-0.62 

-0.51 

3.23 

0.00 
0.53 

0.00 

5.43 

0.44 

0.78 

0.26 
0.12 

0.12 

-

0.12 

-

0.12 
0.00 

-

0.00 

-

0.00 

0.00 
1.12 

0.00 

0.03 

0.00 

0.01 

0.03 

0.01 

0.00 

-
0.01 

0.01 

0.01 

-

0.01 

0.14 
0.12 

-

0.14 

-

0.12 

-
0.00 

0.00 

0.10 

-

0.00 

1.28 
0.09 

-6.16 

-2.11 

-1.14 

-0.81 

1.14 

0.81 
2.38 

2.07 

-2.38 

-2.07 

-9.05 

0.00 
1.46 

-0.00 

21.09 

1.21 
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Planta: Cimentación 

Soporte 
Tramo 

(m) 
Hipótesis 

Esfuerzos locales en la base del 

soporte 

Esfuerzos locales referidos al origen 

(X=0.00, Y=0.00, Z=0.00) 

N 

(t) 

Mx 

(t·m

) 

My 

(t·m

) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m

) 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m) 

P10 [6.886;4.750;0.0 

grados] 
(30x30) 

 

0.00/2.9
5  

Carga 

permanente 

Sobrecarga de 

uso 

Viento +X 
exc.+ 

Viento +X exc.- 

Viento -X exc.+ 

Viento -X exc.- 

Viento +Y 

exc.+ 
Viento +Y exc.- 

Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 
Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

2.86 

0.61 

-0.05 
-0.04 

0.05 

0.04 

-0.07 

-0.07 

0.07 
0.07 

-0.40 

-0.00 

0.02 

-0.00 

-0.64 
0.02 

0.47 

0.15 
-

0.24 

-

0.29 

0.24 

0.29 
-

0.02 

0.02 

0.02 

-

0.02 
-

2.49 

-

0.00 

-

0.21 
-

0.00 

-

0.07 

-

0.18 

0.07 
0.01 

-

0.02 

0.02 

0.02 

-
0.02 

-

0.24 

-

0.28 

0.24 
0.28 

-

0.00 

-

0.00 

0.22 
-

0.00 

-

2.35 

0.18 

0.38 

0.12 
-

0.11 

-

0.13 

0.11 

0.13 
-

0.01 

0.01 

0.01 

-

0.01 
-

1.12 

-

0.00 

-

0.10 
-

0.00 

-

0.03 

-

0.08 

0.05 
0.01 

-

0.01 

0.01 

0.01 

-
0.01 

-

0.11 

-

0.13 

0.11 
0.13 

-

0.00 

-

0.00 

0.10 
-

0.00 

-

1.09 

0.08 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-

0.00 

0.00 

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-

0.00 

-

0.00 

2.86 
0.61 

-

0.05 

-

0.04 

0.05 
0.04 

-

0.07 

-

0.07 

0.07 
0.07 

-

0.40 

-

0.00 

0.02 
-

0.00 

-

0.64 

0.02 

19.23 

4.03 

-0.07 
0.01 

0.07 

-0.01 

-0.44 

-0.51 

0.44 
0.51 

-0.25 

-0.00 

0.38 

-0.00 

-4.31 
0.31 

13.52 

2.87 

-0.19 
-0.21 

0.19 

0.21 

-0.08 

-0.06 

0.08 
0.06 

-1.89 

-0.00 

-0.10 

-0.00 

-0.66 
-0.09 

-

0.38 

-

0.12 

0.11 

0.13 
-

0.11 

-

0.13 

0.01 

-
0.01 

-

0.01 

0.01 

1.12 

0.00 
0.10 

0.00 

0.03 

0.08 

-
0.05 

-

0.01 

0.01 

-

0.01 
-

0.01 

0.01 

0.11 

0.13 

-
0.11 

-

0.13 

0.00 

0.00 

-
0.10 

0.00 

1.09 

-

0.08 

1.41 

0.50 

-0.45 
-0.69 

0.45 

0.69 

0.72 

0.95 

-0.72 
-0.95 

-5.31 

0.00 

-1.14 

-0.00 

7.37 
-0.95 

P11 [11.736;4.750;0.0 

grados] 
(30x30) 

 

0.00/2.9
5  

Carga 

permanente 

Sobrecarga de 

uso 

Viento +X 
exc.+ 

Viento +X exc.- 

Viento -X exc.+ 

Viento -X exc.- 

Viento +Y 

exc.+ 
Viento +Y exc.- 

Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 
Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

6.37 

1.70 

-0.00 
0.00 

0.00 

-0.00 

-0.07 

-0.07 

0.07 
0.07 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.64 
0.00 

0.01 

0.00 
-

0.27 

-

0.32 

0.27 

0.32 
-

0.02 

0.02 

0.02 

-

0.02 
-

2.75 

-

0.00 

-

0.23 
-

0.00 

-

0.07 

-

0.19 

0.08 

0.01 

-

0.00 

0.00 

0.00 
-

0.00 

-

0.26 

-

0.26 
0.26 

0.26 

0.00 

-

0.00 

0.01 
0.00 

-

2.42 

0.01 

0.00 

0.00 
-

0.13 

-

0.16 

0.13 

0.16 
-

0.01 

0.01 

0.01 

-

0.01 
-

1.33 

-

0.00 

-

0.11 
-

0.00 

-

0.04 

-

0.09 

0.07 

0.01 

-

0.00 

0.00 

0.00 
-

0.00 

-

0.12 

-

0.12 
0.12 

0.12 

0.00 

-

0.00 

0.00 
0.00 

-

1.12 

0.00 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-

0.00 

0.00 

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

-

0.00 

-

0.00 

6.37 

1.70 

-

0.00 

0.00 

0.00 
-

0.00 

-

0.07 

-

0.07 
0.07 

0.07 

0.00 

-

0.00 

0.00 
0.00 

-

0.64 

0.00 

74.75 

19.95 

0.27 
0.32 

-0.27 

-0.32 

-0.79 

-0.84 

0.79 
0.84 

2.75 

-0.00 

0.26 

0.00 

-7.46 
0.21 

30.18 

8.06 

-0.00 
0.00 

0.00 

-0.00 

-0.07 

-0.07 

0.07 
0.07 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.62 
0.00 

-

0.00 

-

0.00 

0.13 

0.16 
-

0.13 

-

0.16 

0.01 

-
0.01 

-

0.01 

0.01 

1.33 

0.00 
0.11 

0.00 

0.04 

0.09 

-

0.07 
-

0.01 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

0.00 

0.12 

0.12 

-

0.12 
-

0.12 

-

0.00 

0.00 

-
0.00 

-

0.00 

1.12 

-

0.00 

-0.75 

-0.13 

-0.62 
-0.74 

0.62 

0.74 

1.37 

1.48 

-1.37 
-1.48 

-6.33 

0.00 

-0.57 

-0.00 

13.02 
-0.48 

P12 [16.586;4.750;0.0 

grados] 
(30x30) 

 

0.00/2.9
5  

Carga 

permanente 

Sobrecarga de 

uso 
Viento +X 

exc.+ 

Viento +X exc.- 

Viento -X exc.+ 

Viento -X exc.- 

Viento +Y 
exc.+ 

Viento +Y exc.- 

Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 

Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

2.96 

0.65 
0.05 

0.04 

-0.05 

-0.04 

-0.07 

-0.07 
0.07 

0.07 

0.40 

-0.00 

-0.02 

0.00 
-0.65 

-0.02 

-

0.45 
-

0.14 

-

0.24 

-

0.29 
0.24 

0.29 

-

0.02 

0.02 

0.02 
-

0.02 

-

2.49 

-

0.00 
-

0.21 

-

0.00 

-

0.07 
-

0.18 

0.06 

0.01 

0.02 

-

0.02 

-
0.02 

0.02 

-

0.28 

-

0.24 
0.28 

0.24 

0.00 

-

0.00 

-
0.20 

0.00 

-

2.49 

-

0.17 

-

0.37 
-

0.12 

-

0.11 

-

0.13 
0.11 

0.13 

-

0.01 

0.01 

0.01 
-

0.01 

-

1.12 

-

0.00 
-

0.10 

-

0.00 

-

0.03 
-

0.08 

0.05 

0.01 

0.01 

-

0.01 

-
0.01 

0.01 

-

0.13 

-

0.11 
0.13 

0.11 

0.00 

-

0.00 

-
0.09 

0.00 

-

1.15 

-

0.08 

-
0.00 

-

0.00 

0.00 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

0.00 
0.00 

-

0.00 

0.00 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 

-

0.00 

-
0.00 

2.96 

0.65 

0.05 

0.04 

-

0.05 
-

0.04 

-

0.07 

-

0.07 
0.07 

0.07 

0.40 

-

0.00 

-
0.02 

0.00 

-

0.65 

-

0.02 

49.47 

10.95 

0.99 
0.96 

-0.99 

-0.96 

-1.16 

-1.13 

1.16 
1.13 

9.09 

-0.00 

-0.12 

0.00 

-
10.70 

-0.10 

13.98 

3.08 
0.19 

0.21 

-0.19 

-0.21 

-0.06 

-0.08 
0.06 

0.08 

1.89 

-0.00 

0.11 

0.00 
-0.59 

0.09 

0.37 

0.12 

0.11 

0.13 
-

0.11 

-

0.13 

0.01 

-
0.01 

-

0.01 

0.01 

1.12 

0.00 
0.10 

0.00 

0.03 

0.08 

-

0.05 

-

0.01 

-

0.01 
0.01 

0.01 

-

0.01 

0.13 

0.11 
-

0.13 

-

0.11 

-

0.00 
0.00 

0.09 

-

0.00 

1.15 

0.08 

-2.61 

-0.73 
-0.69 

-0.44 

0.69 

0.44 

2.13 

1.89 
-2.13 

-1.89 

-5.31 

0.00 

1.11 

-0.00 
19.00 

0.92 
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Planta: Cimentación 

Soporte 
Tramo 

(m) 
Hipótesis 

Esfuerzos locales en la base del 

soporte 

Esfuerzos locales referidos al origen 

(X=0.00, Y=0.00, Z=0.00) 

N 

(t) 

Mx 

(t·m

) 

My 

(t·m

) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m

) 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m) 

Sumatorio 

Carga 

permanente 

Sobrecarga de 

uso 
Viento +X 

exc.+ 

Viento +X exc.- 

Viento -X exc.+ 

Viento -X exc.- 

Viento +Y 
exc.+ 

Viento +Y exc.- 

Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 

Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

 
72.6

6 
19.4

8 

-

0.00 

-

0.00 
0.00 

0.00 

-

0.00 

-

0.00 
0.00 

0.00 

-

0.00 

-

0.00 
-

0.00 

-

0.00 

-

0.00 
-

0.00 

856.2

5 

230.2
8 

4.98 

4.98 

-4.98 

-4.98 

-0.00 
-0.00 

0.00 

0.00 

46.36 

0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

715.7

4 

191.9
0 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

4.98 
4.98 

-4.98 

-4.98 

-0.00 

0.00 

-0.14 
-0.00 

46.12 

-0.12 

0.00 

0.00 

1.53 

1.53 

-
1.53 

-

1.53 

0.00 

-

0.00 
-

0.00 

0.00 

14.2

7 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

-

0.00 

-

0.00 
0.00 

1.53 

1.53 

-

1.53 

-
1.53 

-

0.00 

0.00 

-

0.04 
-

0.00 

14.1

9 

-
0.04 

-0.00 

-0.00 

-

15.89 

-
14.28 

15.89 

14.28 

18.74 

17.20 

-
18.74 

-

17.20 

-

140.5 

0.00 
6.99 

-0.00 

168.9

4 

5.78 
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1.- Introducción 

Además de las edificaciones, existen varias obras a realizar para adecuar el jardín a 

las necesidades de los viandantes; muros de contención, pavimentos, escaleras... Así 

como otras cuya función sea la de embellecer; estanques, fuentes, acequias y lagos. En 

este anejo nos ocuparemos por tanto de detallar todas y cada una de estas obras que 

embellecen y nos facilitan el acceso al parque. 

2.- Pavimentación 

Los caminos del parque se han diseñado de manera que faciliten el recorrido de los 

transeúntes a la vez que puedan funcionar como un elemento embellecedor del 

paisaje. Se ha intentado que cada camino del parque sea único, que se funda con el 

medio en el que se encuentre para así favorecer la estética de la zona y dotar al parque 

de una mayor naturalidad.  De este modo, factores como el trazado, las pendientes, los 

materiales o la anchura tendrán una gran importancia a la hora del diseño. 

El parque cuenta con una gran diversidad de zonas y ambientes distintos que 

deberán de ir abriéndose paso poco a poco a los ojos del  transeúnte, por lo que el 

trazado que describa el camino sobre estos ambientes será de suma importancia. Así 

pues, se han trazado caminos serpenteantes de curvas muy suaves para jugar con la 

curiosidad del visitante, que se verá obligado a continuar caminando para así ir 

descubriendo poco a poco lo que pueda haber tras las sucesivas curvas. Únicamente se 

ha apostado por caminos rectos en la zona árabe, pues es prácticamente una 

obligación en este tipo de jardines seguir una geometría y líneas rectas. En cuanto a las 

pendientes, se han proyectado curvas en las zonas de mayor subida o bajada para, de 

este modo, disminuirlas y sean los caminos más fácilmente transitables. 

La anchura de los caminos dependerá de en qué zona nos encontremos, siendo 

posible encontrarse desde caminos secundarios de 2 metros que te lleven a pequeños 

rincones, hasta caminos principales de más de 5 metros que recorran casi la totalidad 

del parque. De la misma forma, los materiales del firme también serán muy variables a 

lo largo del recorrido, intentando siempre que combinen con el ambiente del lugar. 

Por ejemplo la zona árabe se encontrará adoquinada, mientras que los pequeños 

caminos serán de zahorra natural, otros materiales utilizados serán las losas de piedra 

natural o el hormigón impreso. 

Otro punto importante a la hora de diseñar los caminos de un parque, es la 

circulación de tractores y otra maquinaria necesaria para la conservación y el 

mantenimiento. Teniendo esto en cuenta, los caminos principales serán de una mayor 

resistencia al peso y a la rodadura de la maquinaria, intentando además que lleguen a 

casi todos los puntos del parque y sean fácilmente transitables por esta. 
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Por último, cabe comentar que, debido a las pequeñas pendientes del terreno, no 

será necesario realizar explanadas para la construcción de los caminos, así como 

tampoco peraltarlos para el drenaje pues ya presentan una pequeña pendiente. 

2.1.- Pavimentación del humedal y caminos principales 

Estos caminos están pensados no solamente para el paso de viandantes sino 

también para el paso de vehículos y maquinaria agrícola necesaria para el cuidado y 

mantenimiento del parque. Serán anchos, de 5 metros o más, y recorrerán el parque 

por completo en sentido longitudinal para permitir, tanto a viandantes como a 

vehículos un rápido acceso a cualquier zona.  

El material elegido para la capa de rodadura de los caminos principales será el 

hormigón impreso. La elección de este se debe a que se trata de un material resistente 

y duradero a la vez que atractivo en formas, texturas y colores, además de destacar 

por el bajo coste en mantenimiento. Todo esto le hace ser un material muy interesante 

para una obra de jardinería como esta. 

Al poderse circular con vehículos sobre estos caminos, se deberá de tener en 

cuenta la exposición a ciertas solicitaciones. Por ello, será necesario llevar a cabo la 

colocación de una capa base que otorgue una mayor resistencia, como es la zahorra 

artificial. La elección de zahorra como capa base se debe al bajo coste económico que 

supone, así como por las buenas cualidades estructurales que presenta si es 

compactada adecuadamente. 

Para la construcción de los caminos principales se dispondrán dos capas sobre el 

terreno original. La primera de ellas estará constituida por la base del camino y será de 

zahorra artificial, mientras que la segunda formará la capa de rodadura y será de 

hormigón impreso. El motivo de que no se realice sub-base, es el bajo tráfico al que 

estarán sometidos estos caminos, junto a la buena granulometría de la zona.  

Las zahorras artificiales están formadas por una mezcla de áridos, total o 

parcialmente machacados, en la que la granulometría del conjunto de los elementos 

que la componen es de tipo continuo. Son no plásticas y el equivalente de arena EA > 

30. En nuestro caso, el tipo de zahorra utilizada será del tipo Z1 según lo descrito en el 

artículo 501 del PG4/88 y se encontrará compactada al 98% de PM según el artículo 

501.3.4 del PG4/88. 

A la hora de elegir un espesor para la base de zahorra, habrá que determinar el 

tráfico tanto en número como en características de los vehículos, y una vez 

determinado, observar en la siguiente tabla ante qué tipo de tráfico nos encontramos. 
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Nº acumulado de ejes equivalentes 
de 13 T de proyecto 

Designación Categorías de tráfico 

Superior a 107 Muy pesado T0 
5·106 - 107 Pesado T1 
106 - 5·106 Medio Alto T2 
105 - 106 Medio Bajo T3 

Inferior a 105 Ligero T4 

 

Dado que nos encontramos ante un parque metropolitano de uso peatonal, el 

tráfico que circulará sobre las vías del parque será muy inferior a 105, encontrándonos 

ante un tipo de tráfico ligero T4. Así pues, para este tipo de tráfico será suficiente un 

espesor de capa de zahorra de 15 cm. 

En cuanto a la capa de rodadura de hormigón impreso, habrá que disponer un 

mallazo electrosoldado y sobre este, el hormigón. Para un paso peatonal y tráfico 

ligero será suficiente con que el mallazo electrosoldado sea de 15.15.4 y el hormigón 

del tipo H-25. 

 

Para que no aparezcan fisuras sobre el hormigón por la contracción inicial o por 

variaciones higrotérmicas será necesario realizar una serie de juntas de contracción. 

Estas deberán de encontrarse a una distancia de 3 m. tal y como se muestra en la 

siguiente tabla. 

Espesor (cm) Distancia 
recomendable (m) 

10 3 

12 3.25 
14 3.50 
16 3.75 
18 4 
20 4.25 
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También habrá que observar si es necesario el uso de juntas longitudinales de 

alabeo, las cuales únicamente se proyectan si la anchura del camino a hormigonar es 

mayor de 5m. En nuestro caso, uno de los caminos principales presenta una anchura 

de 8 m, de modo que será necesario realizar una junta longitudinal de alabeo justo por 

la mitad. 

Por otro lado, la profundidad de las fisuras tiene que estar comprendida entre 1/3 y 

1/4 del espesor, tal como se muestra a continuación. 

 

2.2.- Caminos secundarios 

Los caminos secundarios presentan menores dimensiones tanto en anchura como 

en longitud, además de ser más sinuosos que los caminos principales. No estarán 

expuestos a grandes solicitaciones dado que únicamente circularán viandantes sobre 

ellos. 

En este tipo de caminos se pretende dar una sensación de mayor rusticidad, 

creando así un ambiente más natural. Para ello se ha elegido un material  arenoso 

como es la zahorra natural fina, la cual presenta una textura y color muy interesantes 

para lograr el efecto de rusticidad deseado. Cabe destacar también la buena capacidad 

de drenaje que presenta el árido, así como su bajo coste. 

No será necesario adecuar una base dado que no estarán sometidos a grandes 

solicitaciones, únicamente circularán sobre ellos los peatones. De este modo, en estos 

caminos solo existirá una capa compuesta por la zahorra natural fina seleccionada para 

el firme. El espesor elegido será de 15 cm. 
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2.3.- Pavimentación de zona árabe y camino central 

En este caso nos encontramos con caminos de líneas rectas, siguiendo la estética 

general de los jardines árabes. Este tipo de jardinería necesita de bastante 

mantenimiento, ya no solo por las plantas, sino que además suele contar con fuentes y 

estanques que pueden dar problemas. De este modo, será necesario dimensionar las 

distintas capas de los caminos árabes y central para el paso peatonal y de tráfico 

ligero. En estética se buscará un material más atractivo que combine con la cuidada 

elaboración de los jardines árabes. 

Como se ha dicho anteriormente, se desea un material estéticamente más 

atractivo y que combine con el estilo de jardinería, siendo el más apropiado el 

adoquín. Las ventajas que presenta el adoquín y por las cuales ha sido elegido como 

material del firme en esta zona son las siguientes: 

 Variedad en colores y combinaciones en planta 

 

 Gran resistencia ante todo tipo de agentes y durabilidad del color 

 

 Facilidad de ejecución 

 

 Facilidad de mantenimiento 

 

 Mantenimiento económico 

 

En cuanto a la base del camino se elegirá nuevamente la zahorra artificial Z1, cuyas 

propiedades ya han sido detalladas con anterioridad.  

En esta zona, al igual que en los caminos principales, no será necesaria la ejecución 

de una sub-base dado el bajo tráfico al que estarán solicitados los caminos. La base por 

el contrario sí que será necesaria, siendo necesario para este tipo de obras de bajo 

tráfico unos 15 cm de espesor. 

Sobre la capa de zahorra artificial se colocará una capa de arena de 5 cm de 

espesor una vez haya sido compactada y por último, sobre esta, los adoquines 

seleccionados.  
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Así pues, el esquema quedará de la siguiente forma: 

 

 

3.- Borduras 

Según la función que realicen en el jardín, se han elegido un tipo de bordura u otro 

de forma que cumplan tanto en estética como en funcionalidad con lo requerido. De 

esta forma, será necesario la utilización de tres tipos distintos de borduras que serán 

detalladas a continuación. 

3.1.- Bordura de piedra 

Será utilizada en la delimitación de caminos y parterres, así como entre dos 

caminos de distinto tipo. Se buscarán bordillos de piedra finos, de buena estética y con 

una altura de entorno a 15 cm. 

3.2.- Bordura de acero corten 

Su función será limitar distintos espacios dentro de un mismo parterre, 

conteniendo de esta forma tanto a gravas como a las distintas especies de porte 

rastrero. Se intentará que destaquen lo menos posible estéticamente, sobresaliendo 

por encima de la tierra algo menos de 10 cm. 

3.3.- Bordura de obra 

Este tipo de bordura estará construida con mampostería y su función será la de 

dividir los distintos niveles en altura realizados dentro de un mismo parterre. La altura 

de esta variará según lo requerido, pudiendo ascender hasta un máximo de 50 cm y 

decreciendo hasta desaparecer en la tierra. Para su realización será necesario mortero 

y piedras como las utilizadas en el muro de mampostería de la zona árabe. 
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4.- Escaleras de la zona árabe 

A lo largo de todo el parque nos encontramos con tan solo 3 escaleras, todas ellas 

en el mismo punto, la zona árabe. Esto es así debido a motivos estéticos propios del 

estilo, pues en los jardines que podemos encontrar en la mayoría de construcciones 

árabes dentro de la península, se suelen salvar varios desniveles mediante juegos de 

escalinatas acompañados de saltos de agua. El que no se hayan usado las escaleras en 

más puntos, es debido a que se busca facilitar a todas las personas la accesibilidad a 

todos los puntos del parque. Inclusive en la zona árabe donde se encuentran las 

escaleras se han proyectado rutas alternativas. 

El material utilizado para recubrir las escaleras ha sido el mismo que para el resto 

de la zona árabe, es decir, el adoquín. La única diferencia que hay entre el pavimento 

de la zona árabe y las escaleras en cuanto a los materiales utilizados es que se 

sustituirá la arena por hormigón para dotar a estas de mayor estabilidad. 

Las escaleras se encontrarán descansando sobre el terreno original en forma de 

pendiente. Sobre este, se dispondrá una capa de zahorra artificial también compactada 

del tipo Z1, de unos 10cm de espesor. Se colocará el mallazo electrosoldado de 15.15.4 

y crearemos una capa de 10cm de espesor con hormigón HA-25. Por último, se dará 

forma a los escalones con el mismo hormigón utilizado en la capa anterior y se 

colocarán los adoquines sobre este. Se debe de destacar el que la capa de hormigón 

con el mallazo electrosoldado comenzará en el primer nivel  unos  50 cm antes de 

llegar a las escaleras y terminará en el segundo nivel 50 cm después de pasar las 

escaleras. 
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5.- Muro del jardín árabe 

Para la contención del talud de 1 metro de altura diseñado en el jardín árabe, se 

llevará a cabo la construcción de un muro de mampostería, formado por la 

combinación de piedras acuñadas con mortero. Dado la poca altura del talud, el muro 

será de gravedad, es decir, que la estabilidad estructural necesaria se consigue gracias 

a su propio peso. 

5.1.- Dimensionado del muro 

Para el diseño del murete de mampostería de este proyecto se han utilizado los 

valores de predimensionado de dichos muros, utilizados en el caso de que la superficie 

del terreno esté inclinada o tenga sobrecargas importantes. 

B ≥ 0.5 H 

B ≥ 0.5 · 1 

B ≥ 0.5 

De esta forma, se elige para la base del muro un valor de 0.8 m que cumple de 

sobra con lo citado anteriormente. 
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6.- Circuito de agua 

Con la idea de embellecer el parque y de darle un toque relajante se decide 

incorporar el elemento acuático mediante fuentes, estanques, acequias y lagos. De 

esta forma, se pretende elaborar un circuito de agua que recorra el parque desde el 

jardín árabe hasta la zona de humedales a través de 3 acequias. Se buscará darle un 

mayor protagonismo en el jardín árabe mediante una fuente, dos pequeños 

estanques, un estanque grande y dos acequias anchas, así como a la zona húmeda, 

donde habrá dos lagos, uno pequeño de recepción y otro de mayor tamaño. 

6.1.- Fuente árabe 

En la jardinería árabe el agua es un elemento tan importante que hasta su sonido 

forma parte del diseño. El borboteo de los caños, la caída del agua a los estanques, el 

murmullo de la corriente. Y en todo esto encontramos la fuente principal, buscando el 

leve gorgoteo del caño y el murmullo del agua rebosando.  

La forma de la fuente es cuadrada (1.50x1.50 m), con pequeños semicírculos de 0.5 

m de radio y cuyos centros  se encuentran en el punto medio de cada uno de sus lados 

rectos. Tiene además un caño central y un aliviadero por el que rebosa el agua hacia el 

estanque principal. Se encontrará empotrada en el suelo, sin sobresalir más de este 

que el espesor del adoquín que la rodea, y apenas con una profundidad de 20 cm. A 

partir de ella aparecerá una pequeña acequia que no es más que una fina grieta en el 

suelo por donde circulará el agua hasta llegar al estanque principal, bajando inclusive 

por las escaleras centrales del jardín árabe. 

Los materiales que la compondrán serán el hormigón hidrófugo de color beige y los 

adoquines que delimitarán el perímetro de la fuente. La capa de hormigón hidrófugo  

se colocará directamente sobre la tierra del hueco excavado, recubriendo tanto solera 

como paredes, y su espesor será de 10 cm.  

6.2.- Albercas 

Las albercas eran construidas por los árabes como depósito de agua, sobre todo 

para el riego. Sin embargo, esta funcionalidad no tardó en tornarse ornamental y 

comenzaron a construir albercas como un elemento más de la arquitectura del jardín. 

El murmullo de la corriente de agua al llegar a ella, la tranquilidad que transmite la 

lámina de agua estancada y el reflejo del jardín sobre ella hacen a las albercas que se 

conviertan en uno de los elementos principales de un jardín árabe.  

Habrá cinco albercas en el jardín árabe, dos de ellas en el nivel superior y tres en el 

inferior, siendo de estas tres últimas una de mayor tamaño que las otras dos. La 

profundidad de los cinco estanques será la misma, 60 cm, pues es la mínima 

aconsejable para el desarrollo de los peces y las plantas acuáticas que en ellos vivirán.  
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Para su construcción habrá que cavar el hueco necesario según las dimensiones de 

cada una y disponer sobre la solera una capa de zahorra de 10 cm, sobre esta se 

colocarán unos 5 cm de hormigón de limpieza y sobre el hormigón de limpieza el 

mallazo electrosoldado de 15.15.4. Por último, se creará una capa de hormigón 

hidrófugo de 10 cm de espesor,  tanto por las paredes como en la solera. El hormigón 

utilizado como limpieza y como hidrófugo será el mismo, HA-25. 

Las dos albercas del nivel superior tendrán una forma irregular, pues aunque se 

basan en un rectángulo de 9.25x5 m cada una, presentan en la parte superior una 

especie de mordisco en forma de círculo de 4 m de radio cuyo centro parte de la 

fuente. En estas el agua se encontrará estancada, sin entradas ni salidas, de modo que 

la introducción de los peces y las plantas acuáticas se hace imprescindible para el 

control de los mosquitos y otros insectos. 

El estanque principal, que será también el de mayor tamaño, se encontrará en la 

zona central del nivel inferior del jardín árabe. Este recibirá el agua de la fuente árabe 

mediante una pequeña acequia y la evacuará mediante otra acequia que se encontrará 

en la parte opuesta a la de entrada. Sus dimensiones serán de 18 m de largo por 13 de 

ancho, así como 60 cm de profundidad como ya se comento anteriormente. 

Por último nos quedan las dos albercas con forma de anchas acequias que se 

encuentran justo después de la alberca principal, en el mismo nivel. Sus medidas son 

de 18 m de largo por 4 de ancho y entre ambas circulará la acequia proveniente del 

estanque principal. Su llenado se realizará mediante una entrada directa de agua en la 

parte superior de estas, la cual llegará hasta allí mediante un equipo de impulsión que 

la traerá desde el lago pequeño de la zona de humedales, y saldrá por dos acequias de 

igual forma y tamaño que la que sale del estanque principal y circula entre ellas. 
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6.3.- Acequias 

Las acequias han desarrollado una historia muy parecida al de las albercas en el 

mundo árabe pues su invención fue objeto de la conducción de agua ya sea para riego 

o consumo, sin embargo, con el paso del tiempo fue adquiriendo otro papel, el de 

ornamento en jardines y patios. Destacan por llevar el agua a los diversos puntos del 

jardín dando la opción de jugar con saltos de agua, pequeños embalses en mitad del 

recorrido, intersecciones con otras acequias o caminos, etc. 

Las acequias que recorrerán el parque serán tres, una central que recorrerá todo el 

parque en línea recta y dos laterales, de las cuales una de ella solamente llegará hasta 

la mitad del parque donde se unirá a la central.  

La acequia central transcurrirá por el camino principal de adoquín en línea recta 

desde la fuente árabe hasta el pequeño lago de recepción, cruzando la alberca central 

del jardín árabe y el pequeño estanque donde recibe el agua de una segunda acequia. 

Sus dimensiones serán de 30 cm de profundidad por 30 cm de anchura y estará 

construida en hormigón hidrófugo de color beige.  Este formará una capa de 10 cm de 

espesor tanto en paredes como en solera y en los bordes superiores estará cubierto 

por adoquín cerámico. 

La segunda acequia saldrá de una de las albercas con forma de acequia ancha, más 

específicamente de la que queda a nuestra izquierda cuando vemos el plano, y 

terminará en el pequeño estanque del centro del parque donde se unirá a la acequia 

principal. Su construcción durante el tramo de jardín árabe será igual que la de la 

acequia principal, sin embargo, durante el primer parterre que cruza se convierte en 

una especie de riachuelo. Para ello desaparecerán los adoquines que la delimitan en 

superficie y su forma pasará de ser un rectángulo a ser una "u" abierta. En cuanto a su 

recorrido, ver plano correspondiente. 

La tercera de las acequias saldrá de la alberca que queda con forma de ancha 

acequia y llegará hasta el lago de recepción. Su construcción será igual que la anterior 

acequia y al igual que ella pasará de ser una acequia formal a una más informal,  con 

forma de "u" abierta en el primer parterre que cruce. Para ver su recorrido mirar plano 

correspondiente. 

Para mejorar la accesibilidad del parque a personas discapacitadas se cerrarán las 

acequias en todas las intersecciones con caminos. Para ello se colocará una tubería de 

acero de medidas 30 x 20 cm, que conduzca el agua por debajo del camino que la 

cruce, descubriéndose la acequia de nuevo nada más terminar la intersección con el 

camino. La tubería se colocará continuando la solera de la acequia, de modo que 

quede sobre esta 10 cm de firme del camino por encima. 

 



Anejo X: Obras exteriores 

 

 
14 

 

6.4.- Estanque central 

Con la intención de crear una especie de oasis dentro de la zona mediterránea se 

ha diseñado un pequeño estanque de recepción que recogerá el agua de dos acequias, 

saliendo de este en una sola acequia. El ambiente buscado para esta zona es de 

tranquilidad y sosiego, de modo que el sonido del agua al caer en el estanque será 

acompañado por el de las hojas de álamos blancos al paso del viento. 

La forma del estanque será elíptica, con un radio mayor de 8 m y radio menor de 4, 

siendo su profundidad de 60 cm. La construcción de este, al igual que con el resto de 

elementos del circuito de agua, se hará en hormigón hidrófugo y adoquines cerámicos, 

sin embargo, presentará también una formación rocosa en el centro del estanque que 

sobresaldrá del agua. 

Para su ejecución se hará el hueco y se colocará una capa de zahora estructural tipo 

Z1 de 10 cm, una capa de hormigón de limpieza de 5 cm que recubra todo el hueco, el 

mallazo electrosoldado y por último una capa del mismo hormigón hidrófugo que se 

ha utilizado como limpieza de 10 cm de espesor. 

6.5.- Lagos 

La zona de humedal será una de las zonas más atractivas del parque. Se encontrará 

enclavada entre el bosque de coníferas, donde habrá un mirador desde el que 

observar toda la zona de humedal, y el bosque de ficus. Pero el mayor atractivo de la 

zona serán los dos lagos en sí, uno pequeño que recibirá el agua de las acequias 

transmitiendo el murmullo de estas y otro de grandes dimensiones que refrescará el 

ambiente y proporcionará un ambiente de tranquilidad. Se debe mencionar también 

en este apartado, que los lagos no serán únicamente elementos ornamentales del 

parque, sino que formarán un pequeño ecosistema en el que habitarán plantas de 

ribera, acuáticas y animales de toda condición, sobre todo aves y peces. 

El lago más pequeño tendrá forma de bota de vino alargada y presentará un área 

de 919,5 m2. Su profundidad máxima será de 1 m, mientras que los laterales tendrán 

un ángulo de 11.31o siendo 5 m en horizontal por 1 m en la vertical. En cuanto al nivel 

del agua, no llegará hasta arriba, sino que dejará un par de metros para el crecimiento 

de plantas de ribera, siendo el volumen de agua total de este lago de 400 m3. 

El lago de mayor tamaño presentará una forma irregular y su área será de 4049,3 

m2. En este caso la profundidad será de 2 m, aunque la pendiente de los laterales será 

de 11,31o al igual que ocurre con el lago de menor tamaño. Dejará también un mayor 

margen para el crecimiento de plantas de ribera, siendo este de 5 m, de modo que la 

capa de agua tendrá un espesor en su punto más hondo de 1 m. El volumen de agua 

para este lago será por tanto de 2800 m3. 
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La construcción de ambos lagos se llevará a cabo de la misma forma, primero se 

colocarán 20 cm de zahorra artificial tipo Z1, sobre esta se aplicarán 10 cm de 

hormigón de limpieza HA-25 y el respectivo mallazo electrosoldado de 15.15.4, por 

último se añadirá otra capa de hormigón hidrófugo HA-25.  

El área ocupada por el hormigón podría ser la misma que la del lago, sin embargo 

así no estaríamos permitiendo el crecimiento de vegetación ribereña alrededor de 

este. Es por ello que la capa de hormigón tendrá aproximadamente un área de 800 m2 

en el lago pequeño y de 3500 m2 en el lago grande, dejando un margen para cada lago 

de 1.5 m y 4.5 m respectivamente. Para evitar que se vea el hormigón y rompa con la 

estética natural se aportará tierra sobre las paredes del lago, de modo que parezca que 

la tierra entra en el lago. 

7.- Circuito de impulsión 

El agua circula mediante las acequias hasta llegar al lago de recepción, una vez allí, 

tendrá que ser impulsada mediante una serie de bombas hasta los diferentes 

elementos acuáticos del jardín árabe.  

El circuito de impulsión estará compuesto por tres tuberías de polietileno de 200 

mm de diámetro que transportarán el agua hasta la fuente árabe y las dos albercas con 

forma de acequia, tres bombas de impulsión encargadas de elevar el agua y tres filtros 

de arena, uno a la entrada de cada bomba. 

7.1.- Elección de la bomba 

La elección de la bomba de impulsión dependerá del caudal a transportar y de la 

presión necesaria para llevarla hasta la zona árabe. De esta forma, tendremos que 

obtener el caudal y la presión como se indica a continuación. 

 

        ZL = 56 m 

        ZA = 62 m 

        LC = 305 m 

        LT = 315 m 

        Diámetro C = 0,2394 m 

        Diámetro T = 0.2 m 
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 Cálculo del caudal: 

  HA = HL + hf A - L 

  PA/ + ZA + UA
2/2g = PL/ + ZL + UL

2/2g + hf A - L 

  62 = 56 + hf A - L 

  hf A - L = 6 

  hf A - L = f · L/D · U2/2g 

 Como no tenemos ni f, ni Q para averiguar U, necesitaremos iterar 

  hf A - L = (f · L · Q2 · 8) / (D5 · 2 · g) = 6 

  Q =  0,456 / 2440f 

 Suponiendo turbulencia completa obtenemos una f = 1.25·10-3 y Q = 0.084 

m3/s. Con esta Q volvemos a sacar una nueva f, ya teniendo en cuenta el número 

de Reynolds, y comprobamos si la Q coincide o no. Tras tres repeticiones 

obtenemos el siguiente caudal. 

  Q = 0,0911 m3/s 

 Este será el caudal que circule por cada una de las acequias hasta el lago, de 

modo que por la tubería de impulsión deberá circular el mismo caudal. 

 Cálculo de la presión 

  HB = HA + hf B - A 

  PB/ + ZB + UB
2/2g = PA/ + ZA + UA

2/2g + hf B - A 

  PB/ = ZA - ZB + hf B - A 

  PB/ = 6 + hf B - A 

  hf B - A = f · L/D · U2/2g 

 Mediante el diagrama de Moody obtenemos que f = 1,56·10-2 y por tanto hf B - A 

= 10,5425. 

  PB/ = 6 + 10,5425 = 16,5425 mca 
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Una vez obtenidos caudal y presión, tan solo será necesario mirar en las tablas de 

un fabricante concreto para obtener la bomba adecuada, como se puede ver a 

continuación. 

 

Como se puede apreciar en las tablas, el modelo de bomba que mejor se adapta 

será el 150 - 26, cuya curva específica es la siguiente. 
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De esta forma, nos encontramos con un grupo monobloc, formado por una bomba 

normalizada EN 733/DIN 24255 acoplada a un motor estándar. En cuanto a la bomba 

en sí, se trata de una bomba centrífuga horizontal. Las dimensiones del grupo 

compuesto por bomba y motor son de 1058 mm x 550 mm. 

7.2.- Elección de los filtros 

Habrá tres filtros, uno para cada bomba, los cuales se encontrarán a la entrada de 

estas. Los filtros elegidos serán los filtros de arena, pues son los elementos más 

utilizados para filtración de aguas con cargas bajas o medianas de contaminantes, que 

requieran una retención de partículas de hasta veinte micras de tamaño. Su 

funcionamiento se basa en la retención de partículas en suspensión que lleva el agua 

durante su paso a través de un lecho filtrante de arena. Una vez que el filtro se haya 

cargado de impurezas, alcanzando una pérdida de carga prefijada, puede ser 

regenerado por lavado a contra corriente.  
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7.3.- Estación de bombeo 

La estación de bombeo se encontrará en el parterre que queda por encima y a la 

derecha del lago de recepción. Tendrá que estar escavada a 2 metros de profundidad 

para que el agua del lago pueda llegar a esta sin necesidad de realizar ningún esfuerzo, 

sobresaliendo sobre la tierra unos 50 cm. El equipo de impulsión ocupará 1,7 x 2 m, 

siendo la medida total de la estación de 3 x 3 m para permitir el acceso de una persona 

al interior. 

La construcción de la estación se realizará con muro de hormigón armado a todo 

alrededor y cubierta de viguetas pretensadas de hormigón prefabricado. Estas viguetas 

se encontrarán apoyadas en los muros, no ancladas, por si alguna vez fuese necesario 

levantarlas mediante grúa.  
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1.- Introducción 

El agua es un recurso muy escaso en nuestra zona, dado al bajo régimen de 

precipitaciones y la alta evapotranspiración de la zona Mediterránea. Por este motivo, 

su uso debe de ser lo más eficiente posible. 

La necesidad de utilizar hidrozonas surge en ese sentido, dar un uso más eficiente 

al agua mediante la agrupación de plantas con similares necesidades hídricas. Así, 

además de llevar a cabo un ahorro importante de agua se facilita el trabajo de diseño, 

pues podremos regar un sector de considerables dimensiones con una misma cantidad 

de agua. Todo esto sin poner en riesgo el valor ornamental de las plantas que allí se 

encuentren. 

Otro punto importante en la eficiencia del agua es el control del consumo, siendo 

necesario controlar la cantidad de agua que se consume a lo largo de las distintas 

estaciones del año. De esta forma, podremos corregir la cantidad de agua aportada 

haciendo un uso mucho más eficiente. 

2.- Hidrozonas 

Teniendo en cuenta la distribución de las plantas en el parque, podríamos dividirlo 

en cuatro Hidrozonas. Estas se detallan a continuación: 

 Hidrozona de alto requerimiento hídrico: En esta zona encontraremos 

plantas de alto valor ornamental y fuerte consumo. Se encuentra en el 

margen del parque que limita con el río, formando un corredor verde de 

césped y otras especies de también alto consumo. 

 

 Hidrozona de requerimiento medio: Estará compuesta por plantas con 

un consumo de agua mediano. Se encuentra en la zona de la entrada al 

parque, en zonas muy visibles como son la zona árabe y aledaños. 

 

 Hidrozona de bajo requerimiento: En ella se encuentran plantas 

mediterráneas, adaptadas a nuestra zona y que apenas necesitan un 

mínimo consumo de agua. Esta hidrozona se encuentra en la zona 

central del parque. 

 

 Hidrozona de escasos requerimientos: Se trata de especies resistentes a 

la sequía y que prácticamente pueden vivir gracias a las precipitaciones 

de la zona. Podemos ver estas especies en el bosque de coníferas. 
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3.- Cálculo de las necesidades 

Para calcular el agua que necesita cada planta no solo basta con conocer su 

necesidad hídrica, sino que también es necesario conocer el medio en el que se 

encuentra, principalmente suelo y clima. Sabiendo esto, podemos obtener la 

transpiración y la evaporación, y por tanto, la evapotranspiración. 

3.1.- Cálculo de la evapotranspiración de referencia 

La Evapotranspiración de un cultivo se puede calcular como el producto de la 

evapotranspiración de referencia multiplicado por un coeficiente específico de cada 

cultivo. 

ETc = Kc x ETo 

En nuestro caso, para la Evapotranspiración de referencia usaremos la 

Evapotranspiración potencial calculada anteriormente mediante el método de 

Thornthwaite, pues ambos parámetros significan lo mismo desde un punto de vista 

práctico. 

ETP = 16 (10 · tm / I) a · L 

 

Obtenemos por tanto los siguientes resultados mensuales: 

 

Mes ETP 

Enero 26.2 

Febrero 28.5 
Marzo 43.2 
Abril 55.1 
Mayo 82 
Junio 116.3 
Julio 152 
Agosto 147 
Septiembre 110 
Octubre 72 
Noviembre 43 
Diciembre 30 

 

 

Hasta este punto, hemos calculado tan solo la máxima cantidad de agua que puede 

evaporarse desde un suelo completamente cubierto de vegetación, que se desarrolla 

en óptimas condiciones, y en el supuesto caso de no existir limitaciones en la 

disponibilidad de agua. Es decir, solamente hemos calculado la evapotranspiración 

teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas o climáticas, no el cultivo. 
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3.2.- Cálculo de los coeficientes de jardín 

 

El siguiente paso consiste en trasladar la evapotranspiración potencial a los cultivos 

que nos interesan. Para ello, únicamente habrá que multiplicar los valores de ETP 

obtenidos anteriormente por los coeficientes de cultivo, como en este mismo anejo ya 

se ha especificado. Sin embargo, Kc se refiere a la evapotranspiración del cultivo en 

condiciones tales que se produzcan rendimientos óptimos, dejando de lado factores 

tan importantes como la fecha de plantación, el marco de plantación, frecuencia de las 

aportaciones de agua, el microclima creado por la propia vegetación, etc.  

El método de multiplicar la evapotranspiración por un coeficiente de cultivo, no 

resulta muy práctico entonces. Lo más razonable parece ser, estimar un coeficiente de 

jardín KL, en el cual podamos tener en cuenta las siguientes cosas: 

 Resulta prácticamente imposible calcular la ET para cada planta dado que 

hay una gran cantidad. Por ello, asignar un coeficiente global para todas las 

plantas de la misma zona sería lo más apropiado. 

 Los jardines con elevada densidad de plantación suelen tener mayores 

pérdidas hídricas por transpiración que las zonas con baja densidad, a pesar 

de que las plantas aisladas en un jardín espaciado puedan perder más 

cantidad de agua para una superficie foliar determinada. 

 En muchos jardines influye una variación microclimática: lugares más 

frescos, sombreados, protegidos, aireados o más cálidos. De modo que, los 

coeficientes de jardín deben de tener en cuenta las variaciones sufridas en 

la ET debido a efectos microclimáticos. 

Teniendo esto en cuenta, podemos concluir que la cantidad de agua perdida por un 

jardín a causa de la ET varía dependiendo de la especie plantada, la densidad de 

plantación y las condiciones microclimáticas. Evaluando cada factor por separado, 

obtenemos la siguiente relación: 

KL = Ke · Kd · Km 

Donde: 

 KL = Coeficiente del jardín 

 Ke = Coeficiente de la especie 

 Kd = Factor de densidad 

 Km = Factor de microclima 
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3.2.1.- Obtención de Ke 

Para obtener el coeficiente de especie referido a cada planta, necesitaremos ir al 

Manual de Riego de Jardines de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de 

Andalucía. En él se muestra una tabla con el valor de Ke, tolerancia a la salinidad, 

tolerancia al encharcamiento y tipo de especie para cada planta. Los coeficientes de 

especie varían entre el 0.1 y el 0.9. 

 

Especie Ke Tipo de especie 

Agapanthus umbellatus 0.5 V/PF 

Agave americana 0.2 S 

Agave attenuata 0.2 S 

Agave fourcroydes 0.2 S 

Albizia julibrissin 0.4 AC 

Aloe arborescens 0.2 S 

Aloe brevifolia 0.2 S 

Aloe saponaria 0.2 S 

Alternanthera ficoidea 0.5 T 

Alyssum maritimum 0.3 V/T 

Anthyllis cytisoides 0.2 ArP 

Armeria marítima 0.5 V/T 

Ballota pseudodictamnus 0.2 ArP 

Bouganvillea glabra 0.22 PT 

Brachychiton acerifolius 0.3 AC 

Buddleja davidii 0.4 ArC 

Callistemun citrinus 0.5 ArP 

Canna indica 0.55 PF 

Casuarina equisetifolia 0.4 AP 

Cerastium tormentosum 0.5 V/T 

Ceratonia siliqua 0.2 AP 

Cestrum nocturnum 0.5 ArP 

Chamaerops húmilis 0.4 Pal 

Chorisia speciosa 0.28 AC 

Citrus aurantium 0.5 AP 
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Citrus limon 0.5 AP 

Cordyline australis var.purpurea 0.4 S 

Cortaderia selloana 0.18 HO 

Cotoneaster lactea 0.5 ArP 

Cuphea hyssopifolia 0.5 ArP 

Cupressus arizonica 0.15 Con 

Cupressus macrocarpa var.GoldCrest 0.5 Con 

Cupressus sempervirens 0.3 Con 

Cyca revoluta 0.5 Pal 

Cynodon dactylon 0.2 Ces 

Cytisus racemosus 0.4 ArP 

Dasylirion serratifolium 0.2 S 

Dorycnium pentaphyllum 0.2 ArP 

Dracena draco 0.17 AP 

Eriocephalus africanus 0.3 ArP 

Festuca arundinacea 0.5 Ces 

Festuca glauca 0.4 Ces 

Ficus benjamina 0.5 AP 

Ficus macrophylla 0.5 AP 

Forsythia intermedia 0.4 ArC 

Genista umbellata 0.4 ArP 

Hedera canariensis 0.5 PT/T 

Helichrysum italicum 0.3 ArP 

Hibiscus rosa-sinensis 0.56 ArP 

Howea forsteriana 0.5 Pal 

Jacaranda mimosifolia 0.5 AC 

Jasminum officinale 0.5 PT 

Juniperus sabina 0.35 Con/T 

Lagerstroemia indica 0.4 AC 

Laurus nobilis 0.3 AP 

Lavandula dentata 0.3 ArP/Pa 

Lavandula stoechas 0.3 ArP/Pa 

Leonotis leonorus 0.3 ArP 
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Lepidium subulatum 0.2 ArP 

Limoniastrum monopetalum 0.2 ArP 

Lippia nodiflora 0.5 V/T 

Lolium perenne 0.6 Ces 

Lygeum spartum 0.3 ArP 

Macrochloa tenacissima 0.2 HO 

Melia azedarach 0.17 AC 

Metrosideros excelsa 0.4 AP 

Mirabilis jalapa 0.4 PA 

Morus alba var.péndula 0.4 AC 

Myrtus communis 0.35 ArP 

Nepeta x fassenii 0.45 V/T/PA 

Nerium oleander 0.3 ArP 

Nymphaea alba - Pac 

Olea europaea 0.27 AP 

Olea 8uropea var.sylvestris 0.2 AP 

Parthenocissus tricuspidata 0.5 PT 

Pennisetum setaceum 0.18 HO 

Pennisetum setaceum var.rubrun 0.18 HO 

Phoenix canariensis 0.3 Pal 

Phoenix dactylifera 0.22 Pal 

Phoenix roebelinii 0.5 Pal 

Phormiun tenax 0.32 ArP 

Phormiun tenax var.atropurpurea 0.32 Arp 

Pinus canariensis 0.35 Con 

Pinus halepensis 0.2 Con 

Pinus pinaster 0.4 Con 

Pinus pinea 0.3 Con 

Pittosporum tobira 0.45 ArP 

Plumbago auriculata 0.44 PT 

Populus alba 0.6 AC 

Prunus cerasifera var.atropurpurea 0.4 AC 

Punica granatum 0.4 AC 
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Quercus canariensis 0.4 AC 

Quercus suber 0.2 AC 

Retama monosperma 0.2 ArP 

Retama sphaerocarpa 0.2 ArP 

Robinia pseudoacacia 0.2 AC 

Rosa canina 0.4 ArC/PF 

Rosmarinus officinalis 0.3 ArP 

Roystonea regia 0.4 Pal 

Salvia farinacea 0.45 ArP/PA 

Salvia fructicosa 0.3 ArP/PA 

Santolina chamaecyparissus 0.2 ArP/T 

Schefflera actinophylla 0.5 ArP 

Scirpoides holoschoenus - HO 

Spartium junceum 0.13 ArP 

Strelitzia reginae 0.5 ArP 

Syagrus romanzoffiana 0.4 Pal 

Syringa vulgaris 0.5 Arc 

Tamarix gallica 0.16 AC 

Teucrium fruticans 0.26 ArP 

Thymus hyemalis 0.3 ArP/T 

Tipuana tipu 0.5 AC 

Viburnum tinus 0.5 ArP 

Vinca minor 0.5 ArP/T 

Vitex agnus castus 0.35 ArC 

Washingtonia robusta 0.35 Pal 

Wisteria sinensis 0.5 PT 

Yuca elephantipes 0.2 S/ArP 

Ziziphus jujuba 0.35 AC 
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3.2.2.- Obtención de Kd 

Al emplear el factor densidad en la fórmula del coeficiente de jardín, tendremos en 

cuenta las diferencias en la densidad de la vegetación de las distintas plantaciones, 

entendiendo por densidad la superficie foliar de todas las plantas. Este factor 

densidad, puede variar entre 0.5 y 1.3. 

Tipo de vegetación Coeficiente de densidad 

Densidad Alta Densidad Media Densidad Baja 
Árboles 1.3 1.0 0.5 
Arbustos 1.1 1.0 0.5 
Tapizantes 1.1 1.0 0.5 
Plantación mixta 1.3 1.1 0.6 
Césped 1.0 1.0 0.6 

 

La densidad baja suele corresponderse con jardines inmaduros y plantaciones 

espaciadas. Así, a una plantación de árboles de menos de un 60% de cubierta, se le 

considerará de densidad baja. De igual forma, para arbustos y plantas tapizantes de 

cubierta vegetal inferior al 90%, también se considerará densidad baja. 

Las densidades medias consideradas para los distintos tipos de cultivos, suelen 

estar cercanas al 100% de cubierta vegetal. En árboles, se entiende que a partir del 

60% ya es una densidad alta, mientras que para arbustos o tapizantes hay que superar 

el 90%. 

Por último, se considera una densidad elevada cuando estando una cubierta de 

vegetación llena, se incrementa el número de planta de otras especies. Por ejemplo, si 

a una plantación madura de plantas tapizantes (cubierta del 100%), le añadiésemos 

árboles, aumentaría la densidad de plantación y por tanto el coeficiente Kd. 

3.2.3.- Obtención de Km 

La pérdida global de agua en un jardín también se ve afectada por las condiciones 

ambientales del mismo. Las zonas con distintas condiciones ambientales dentro de una 

misma zona climática se denominan microclimas. Los valores que se utilizan para este 

coeficiente figuran en la siguiente tabla: 

Tipo de vegetación Coeficiente microclima 

Condiciones Altas Condiciones Medias Condiciones Bajas 
Árboles 1.4 1.0 0.5 
Arbustos 1.3 1.0 0.5 
Tapizantes 1.2 1.0 0.5 
Plantación mixta 1.4 1.0 0.5 
Césped 1.2 1.0 0.8 
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Como se puede apreciar en la tabla, se aplica Km = 1 para aquellas condiciones 

medias en las que el clima original no se ve influido por las estructuras construidas o 

colocadas en la zona. Se trata de plantaciones abiertas, sin edificios cercanos, ni 

pavimentos que guarden excesivo calor, ni tampoco cortavientos que protejan al 

cultivo. 

Una condición microclimática baja se da cuando la plantación se encuentra 

sombreada durante una parte considerable del día o está protegida de los vientos 

propios de la zona. Las plantaciones situadas en la cara Norte o Noreste de los 

edificios, en patios o tras estructuras que puedan ejercer de cortavientos, cumplirán 

esta condición. 

En una condición de microclima elevado, los elementos propios del lugar 

incrementan las condiciones de evaporación. Los valores elevados se le asignan a 

plantaciones rodeadas por superficies absorbentes de calor o expuestas a condiciones 

especialmente ventosas. 

3.3.- Cálculo de la evapotranspiración mensual 

Teniendo en cuenta lo explicado hasta ahora y basándonos en los criterios para 

seleccionar los valores de los tres factores que determinarán la fórmula del coeficiente 

del jardín, pasaremos a seleccionar los valores adecuados para cada planta e 

hidrozona. Así, obtendremos el coeficiente de jardín para cada hidrozona, y por tanto, 

la evapotranspiración mensual. 

3.3.1.- Hidrozona 1 

La Hidrozona 1 se encuentra en la entrada del parque. Presenta una variada 

diversidad de plantas para llamar la atención de los visitantes y así proporcionar una 

buena impresión. Dada esta variedad, se ha elegido un coeficiente de especie Ke = 0.3, 

de modo que estamos ante una zona de consumo moderado. 

Riego Localizado: 

Especie Ke 

Aloe arborescens 0.2 
Anthyllis cytisoides 0.2 
Buddleja davidii 0.4 
Chamaerops humili 0.4 
Cotoneaster lactea 0.5 
Cupressus arizonica 0.15 
Dorycnium pentaphyllum 0.2 
Forsythia intermedia 0.4 
Helychrisum italicum 0.3 
Howea forsteriana 0.5 
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Jasminum officinale 0.5 
Lagerstroemia indica 0.4 
Lavandula dentata 0.3 
Leonotis leonorus 0.3 
Lippia nodiflora 0.4 
Melia azedarach 0.17 
Nepeta x faassenii 0.45 
Phoenix canariensis 0.3 
Phoenix dactylifera 0.2 
Phoenix roebelinii 0.5 
Phormium tenax 0.32 
Plumbago auriculata 0.44 
Prunnus cerasifera 0.4 
Roystonea regia 0.4 
Salvia fructicosa 0.3 
Syagrus rommanzofiana 0.4 
Syringa vulgaris 0.5 
Teucrium fruticans 0.26 
Tipuana tipu 0.5 
Vitex agnus castus 0.35 
Wisteria sinensis 0.5 
Yucca elephantipes 0.2 

 

Dados los valores de Ke y escogiendo valores de Kd = 0.75 y Kd = 1.1, obtenemos que: 

Kj = 0.3 x 0.75 x 1.1 = 0.25 

A continuación, pasaremos a calcular la ET y las necesidades netas para cada mes: 

ET (mm/mes) = Kj x ETr media del mes 

Nn (mm/mes) = ET – Pe 

Mes ETP  Kj Pe ET (mm/mes) Nn (mm/mes) 

Enero 26,2 0,25 13,5 6,55 0 
Febrero 28,5 0,25 12 7,125 0 
Marzo 43,2 0,25 7,5 10,8 3,3 
Abril 55,1 0,25 11,25 13,775 2,525 
Mayo 82 0,25 6,75 20,5 13,75 
Junio 116,3 0,25 3,75 29,075 25,325 
Julio 152 0,25 0 38 38 
Agosto 147 0,25 0 36,75 36,75 
Septiembre 110 0,25 5,25 27,5 22,25 
Octubre 72 0,25 17,25 18 0,75 
Noviembre 43 0,25 17,25 10,75 0 
Diciembre 30 0,25 13,5 7,5 0 
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La precipitación efectiva (Pe) se ha calculado la siguiente aproximación: 

Pe = 0,75 x (lluvia – 5 mm) 

Una vez calculadas las necesidades netas de riego para esta hidrozona, es necesario 

tener en cuenta la fracción de lavado para así obtener las necesidades brutas. De este 

modo, y utilizando una fracción de lavado para todos los sectores de un 20%, 

obtenemos lo siguiente: 

Nb = [Nn / Ea x (1 – Fl)] x 100  

Mes Nn Ea (%) Nb 

Enero 0 85 0 
Febrero 0 85 0 

Marzo 3,3 85 4,85 
Abril 2,525 85 3,71 
Mayo 13,75 85 20,22 
Junio 25,325 85 37,24 
Julio 38 85 55,88 
Agosto 36,75 85 54,04 
Septiembre 22,25 85 32,72 
Octubre 0,75 85 1,10 
Noviembre 0 85 0 
Diciembre 0 85 0 

  

3.3.2.- Hidrozona 2 

La hidrozona 2 está compuesta por el jardín árabe y algunos de los parterres 

aledaños a este. Se encuentra en el principio del parque, tras la entrada y presenta 

plantas de bajo consumo, así como un microclima más suave que el resto del parque 

debido a las fuentes y estanques que allí hay.  

Riego Localizado: 

Especie Ke 

Aloe arborescens 0.2 
Alyssum maritimum 0.3 
Anthyllis cytisoides 0.2 
Ballota pseudodictamnus 0.2 
Chamaerops humili 0.4 
Citrus aurantium 0.5 
Cupressus arizonica 0.15 
Cupressus sempervirens 0.3 
Cyca revoluta 0.5 
Dorycnium pentaphyllum 0.2 
Eriocephalus africanus 0.3 
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Helycrhisum italicum 0.3 
Howea forsteriana 0.5 
Juniperus sabina 0.35 
Lagerstroemia indica 0.4 
Lavandula dentata 0.3 
Lavandula stoechas 0.3 
Leonotis leonorus 0.3 
Lepidium subulatum 0.2 
Limoniastrum monopetalum 0.2 
Lygeum spartum 0.3 
Myrtus communis 0.35 
Nerium oleander 0.3 
Phoenix canariensis 0.3 
Rosmarinus officinalis 0.3 
Vitex agnus castus 0.35 
Washingtonia robusta 0.35 

 

Al estar los valores de Ke comprendidos entre 0.2 y 0.3 mayoritariamente, seleccionamos 

como coeficiente de especie de esta hidrozona Ke = 0.2. Siempre tiraremos a la baja pues en 

un jardín no necesitamos que las plantas se encuentren en su mayor punto de desarrollo, tan 

solo necesitamos que presenten un buen aspecto visual y florezcan. En cuanto al resto de 

coeficientes hemos seleccionado Kd = 0.75 y Km = 0.8. 

 

Kj = 0.2 x 0.75 x 0.8 = 0.12 

De modo que: 

Mes ETP  Kj Pe ET Nn 

Enero 26,2 0,12 13,5 3,144 0 
Febrero 28,5 0,12 12 3,42 0 
Marzo 43,2 0,12 7,5 5,184 0 
Abril 55,1 0,12 11,25 6,612 0 
Mayo 82 0,12 6,75 9,84 3,09 
Junio 116,3 0,12 3,75 13,956 10,206 
Julio 152 0,12 0 18,24 18,24 
Agosto 147 0,12 0 17,64 17,64 
Septiembre 110 0,12 5,25 13,2 7,95 

Octubre 72 0,12 17,25 8,64 0 
Noviembre 43 0,12 17,25 5,16 0 
Diciembre 30 0,12 13,5 3,6 0 
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Y para el cálculo de las necesidades brutas obtenemos: 

Mes Nn Ea (%) Nb 

Enero 0 85 0 
Febrero 0 85 0 
Marzo 0 85 0 
Abril 0 85 0 
Mayo 3,09 85 4,54 
Junio 10,206 85 15,01 
Julio 18,24 85 26,82 
Agosto 17,64 85 25,94 
Septiembre 7,95 85 11,69 
Octubre 0 85 0 
Noviembre 0 85 0 

Diciembre 0 85 0 
 

3.3.3.- Hidrozona 3 

La hidrozona 3 está también compuesta por plantas de bajo consumo. Se 

encuentra al lado de la zona árabe y destacan de esta su color verde dominante, sus 

palmeras y que apenas encontramos suelo desnudo. 

Riego Localizado: 

Especie Ke 

Agave attenuata 0.2 
Agave fourcroydes 0.2 
Aloe arborescens 0.2 
Aloe brevifolia 0.2 
Aloe saponaria 0.2 
Alyssum maritimun 0.3 
Ballota pseudodictamnus 0.2 
Bouganvillea glabra 0.22 
Casuarina equisetifolia 0.4 
Chorisia speciosa 0.28 
Dasylirion serratifolium 0.2 
Dorycnium pentaphyllum 0.2 
Dracena draco 0.17 
Eriocephalus africanus 0.3 
Helicrhysum italicum 0.3 
Howea forsteriana 0.5 
Lavandula dentata 0.3 
Lepidium subulatum 0.2 
Limoniastrum monopetalum 0.2 
Myrtus communis 0.35 
Phoenix canariensis 0.3 
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Phoenix dactylifera 0.22 
Phormiun tenax 0.32 
Prunnus cerasifera 0.4 
Retama monosperma 0.2 
Rosmarinus officinalis 0.3 
Roystonea regia 0.4 
Spartium junceum 0.13 
Syagrus rommanzofiana 0.4 
Teucrium fruticans 0.26 
Washingtonia robusta 0.35 
Yucca elephantipes 0.2 

 

Volvemos a seleccionar para este caso un Ke = 0.2, mientras que para la densidad y el 

microclima elegimos Kd = 0,9 y Km = 0,9. 

Kj = 0.2 x 0.9 x 0.9 = 0.16 

Por lo que: 

Mes ETP  Kj Pe ET Nn 

Enero 26,2 0,16 13,5 4,192 0 
Febrero 28,5 0,16 12 4,56 0 
Marzo 43,2 0,16 7,5 6,912 0 
Abril 55,1 0,16 11,25 8,816 0 
Mayo 82 0,16 6,75 13,12 6,37 
Junio 116,3 0,16 3,75 18,608 14,858 
Julio 152 0,16 0 24,32 24,32 

Agosto 147 0,16 0 23,52 23,52 
Septiembre 110 0,16 5,25 17,6 12,35 
Octubre 72 0,16 17,25 11,52 0 
Noviembre 43 0,16 17,25 6,88 0 
Diciembre 30 0,16 13,5 4,8 0 
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Y para Nb: 

Mes Nn Ea (%) Nb 

Enero 0 85 0 
Febrero 0 85 0 
Marzo 0 85 0 
Abril 0 85 0 
Mayo 6,37 85 9,37 
Junio 14,858 85 21,85 
Julio 24,32 85 35,76 
Agosto 23,52 85 34,59 
Septiembre 12,35 85 18,16 
Octubre 0 85 0 
Noviembre 0 85 0 

Diciembre 0 85 0 
 

Aspersión: 

Especie Ke 

Lippia nodiflora 0.3 
 

Para las pequeñas zonas de Lippia nodiflora de esta hidrozona, colocaremos un sistema de 

aspersión en el que Ke = 0.3, Kd= 1 y Km = 0.9. 

Kj = 0.3 x 1 x 0.9 = 0.27 

De esta forma, obtenemos: 

Mes ETP  Kj Pe ET Nn 

Enero 26,2 0,27 13,5 7,074 0 
Febrero 28,5 0,27 12 7,695 0 
Marzo 43,2 0,27 7,5 11,664 0 
Abril 55,1 0,27 11,25 14,877 3,627 
Mayo 82 0,27 6,75 22,14 15,39 
Junio 116,3 0,27 3,75 31,401 27,651 
Julio 152 0,27 0 41,04 41,04 
Agosto 147 0,27 0 39,69 39,69 
Septiembre 110 0,27 5,25 29,7 24,45 
Octubre 72 0,27 17,25 19,44 0 

Noviembre 43 0,27 17,25 11,61 0 
Diciembre 30 0,27 13,5 8,1 0 

 

 

 



Anejo XI: Cálculo de las necesidades hídricas 

 

 
18 

 

Y calculando Nb: 

Mes Nn Ea (%) Nb 

Enero 0 75 0 
Febrero 0 75 0 
Marzo 0 75 0 
Abril 3,627 75 6,045 
Mayo 15,39 75 25,65 
Junio 27,651 75 46,085 
Julio 41,04 75 68,4 
Agosto 39,69 75 66,15 
Septiembre 24,45 75 40,75 
Octubre 0 75 0 
Noviembre 0 75 0 

Diciembre 0 75 0 
 

3.3.4.- Hidrozona 4 

La hidrozona 4 compone una zona de transición entre las plantas de menor consumo de la 

zona árabe y mediterránea y la zona de alto consumo. Este presentará por tanto un consumo 

moderado. 

Especie Ke 

Bouganvillea glabra 0.22 
Buddleja davidii 0.4 
Eriocephalus africanus 0.3 
Forsythia intermedia 0.4 
Howea forsteriana 0.5 
Jacaranda mimosifolia 0.5 
Leonotis leonorus 0.3 
Nepeta x faassenii 0.45 
Phormiun tenax 0.32 
Prunnus cerasifera 0.4 
Roystonea regia 0.4 
Salvia fructicosa 0.3 
Syagrus rommanzofiana 0.4 
Teucrium fruticans 0.26 
Tipuana tipu 0.5 
Vitex agnus castus 0.35 
Washingtonia robusta 0.35 

 

Elegimos un coeficiente de especie de Ke = 0.3, pues la mayoría de las plantas se 

encuentran entre 0.3 y 0.4. Existen también palmeras con un consumo de 0.5, sin 

embargo, estas serán regadas con la misma cantidad de agua, pues las palmeras 

presentan una resistencia a la sequía muy alta. 
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El coeficiente de densidad será de Kd = 0.75 y el coeficiente de microclima será de 

Km = 1. 

Kj = 0.3 x 0.75 x 1 = 0.23 

Con todo esto, tenemos que: 

Mes ETP  Kj Pe ET Nn 

Enero 26,2 0,23 13,5 6,026 0 
Febrero 28,5 0,23 12 6,555 0 
Marzo 43,2 0,23 7,5 9,936 0 
Abril 55,1 0,23 11,25 12,673 1,423 
Mayo 82 0,23 6,75 18,86 12,11 
Junio 116,3 0,23 3,75 26,749 22,999 

Julio 152 0,23 0 34,96 34,96 
Agosto 147 0,23 0 33,81 33,81 
Septiembre 110 0,23 5,25 25,3 20,05 
Octubre 72 0,23 17,25 16,56 0 
Noviembre 43 0,23 17,25 9,89 0 
Diciembre 30 0,23 13,5 6,9 0 

 

Resultando para las necesidades brutas: 

Mes Nn Ea (%) Nb 

Enero 0 85 0 
Febrero 0 85 0 

Marzo 0 85 0 
Abril 1,423 85 2 
Mayo 12,11 85 17,81 
Junio 22,999 85 33,82 
Julio 34,96 85 51,41 
Agosto 33,81 85 49,72 
Septiembre 20,05 85 29,49 
Octubre 0 85 0 
Noviembre 0 85 0 
Diciembre 0 85 0 

 

Aspersión: 

Especie Ke 

Lippia nodiflora 0.3 
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Los parterres de Lippia nodiflora presentan bastante similitudes en cuanto a densidad y 

condiciones microclimáticas con los de la hidrozona 3. Por este motivo, seguiremos el mismo 

procedimiento que en dicho caso y obtendremos los mismos resultados. 

Mes Nn Ea (%) Nb 

Enero 0 75 0 
Febrero 0 75 0 
Marzo 0 75 0 
Abril 3,627 75 6,045 
Mayo 15,39 75 25,65 
Junio 27,651 75 46,085 
Julio 41,04 75 68,4 
Agosto 39,69 75 66,15 
Septiembre 24,45 75 40,75 

Octubre 0 75 0 
Noviembre 0 75 0 
Diciembre 0 75 0 

 

3.3.5.- Hidrozona 5 

La hidrozona 5 corresponde a la zona mediterránea, en el centro del parque. Es una 

zona amplia, enmarcada entre el jardín árabe y la zona de plantas suculentas.  

Riego Localizado 1: 

Especie Ke 

Alyssum maritimum 0.3 
Anthyllis cytisoides 0.2 
Bouganvillea glabra 0.22 
Ceratonia siliqua 0.2 
Chamaerops humili 0.4 
Cupressus arizonica 0.15 
Cupressus sempervirens 0.3 
Dorycnium pentaphyllum 0.2 
Genista umbellata 0.4 
Helichrysum italicum 0.3 
Juniperus sabina 0.35 
Lavandula dentata 0.3 
Lavandula stoechas 0.3 
Lepidium subulatum 0.2 
Limoniastrum monopetalum 0.2 
Lygeum spartum 0.3 
Olea europaea 0.27 
Olea europaea var.silvestris 0.2 
Punica granatum 0.4 
Quercus canariensis 0.4 
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Quercus suber 0.2 
Retama monosperma 0.2 
Retama sphaerocarpa 0.2 
Rosmarinus officinale 0.3 
Salvia fructicosa 0.3 
Santolina chamaeciparissus 0.2 
Thymus hyemalis 0.3 
Vitex agnus castus 0.35 

 

Siendo una zona de bajo consumo cabe esperar que el valor de Ke sea de 0.2. En cuanto a 

la densidad y el microclima, utilizamos los valores de Kd = 0.75 y Km = 1. 

Kj = 0.2 x 0.75 x 1 = 0.15 

De modo que: 

Mes ETP  Kj Pe ET Nn 

Enero 26,2 0,15 13,5 3,93 0 
Febrero 28,5 0,15 12 4,275 0 
Marzo 43,2 0,15 7,5 6,48 0 
Abril 55,1 0,15 11,25 8,265 0 
Mayo 82 0,15 6,75 12,3 5,55 
Junio 116,3 0,15 3,75 17,445 13,695 
Julio 152 0,15 0 22,8 22,8 
Agosto 147 0,15 0 22,05 22,05 
Septiembre 110 0,15 5,25 16,5 11,25 
Octubre 72 0,15 17,25 10,8 0 

Noviembre 43 0,15 17,25 6,45 0 
Diciembre 30 0,15 13,5 4,5 0 

 

Y las necesidades brutas quedan como: 

Mes Nn Ea (%) Nb 

Enero 0 85 0 
Febrero 0 85 0 
Marzo 0 85 0 
Abril 0 85 0 
Mayo 5,55 85 8,16 

Junio 13,695 85 20,14 
Julio 22,8 85 33,53 
Agosto 22,05 85 32,43 
Septiembre 11,25 85 16,54 
Octubre 0 85 0 
Noviembre 0 85 0 
Diciembre 0 85 0 
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Riego Localizado 2: 

Especies Ke 

Populus alba 0.6 
 

Utilizaremos una segunda línea de riego localizado en esta hidrozona para abastecer de 

agua a una zona de chopos, pues estos consumen mucha más agua que el resto de plantas de 

la zona. Seleccionaremos por tanto un Ke = 0.4 para este caso, suficiente para el riego de 

plantas de alto consumo. El resto de coeficientes serán Kd = 0.8 y Km = 0.75. 

Kj = 0.4 x 0.8 x 0.75 = 0.24 

Resultando las necesidades netas de: 

Mes ETP  Kj Pe ET Nn 

Enero 26,2 0,24 13,5 6,288 0 
Febrero 28,5 0,24 12 6,84 0 
Marzo 43,2 0,24 7,5 10,368 2,868 
Abril 55,1 0,24 11,25 13,224 1,974 
Mayo 82 0,24 6,75 19,68 12,93 
Junio 116,3 0,24 3,75 27,912 24,162 
Julio 152 0,24 0 36,48 36,48 
Agosto 147 0,24 0 35,28 35,28 
Septiembre 110 0,24 5,25 26,4 21,15 
Octubre 72 0,24 17,25 17,28 0,03 
Noviembre 43 0,24 17,25 10,32 0 
Diciembre 30 0,24 13,5 7,2 0 

 

Y las necesidades brutas: 

Mes Nn Ea (%) Nb 

Enero 0 85 0 

Febrero 0 85 0 

Marzo 2,868 85 4,22 

Abril 1,974 85 2,90 

Mayo 12,93 85 19,01 

Junio 24,162 85 35,53 

Julio 36,48 85 53,65 

Agosto 35,28 85 51,88 

Septiembre 21,15 85 31,10 

Octubre 0,03 85 0 

Noviembre 0 85 0 

Diciembre 0 85 0 
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Aspersión: 

Especies Ke 

Lippia nodiflora 0.3 
 

De nuevo nos encontramos con condiciones muy parecidas a las de antiguos casos, por lo 

que utilizamos los mismos resultados obtenidos con anterioridad. 

Mes Nn Ea (%) Nb 

Enero 0 75 0 

Febrero 0 75 0 

Marzo 0 75 0 

Abril 3,627 75 6,045 

Mayo 15,39 75 25,65 

Junio 27,651 75 46,085 

Julio 41,04 75 68,4 

Agosto 39,69 75 66,15 

Septiembre 24,45 75 40,75 

Octubre 0 75 0 

Noviembre 0 75 0 

Diciembre 0 75 0 

 

3.3.6.- Hidrozona 6 

Riego Localizado: 

Esta hidrozona se compone de plantas suculentas y otras plantas de bajo consumo. 

Al limitar esta zona con la zona de alto consumo se ha proyectado la ubicación de 

algunos ficus en ese límite en cuestión. Sin embargo, no cambiaremos el consumo de 

la hidrozona, que se encuentra muy por debajo del consumo de los ficus, por ellos, 

sino que colocaremos dos emisores en ellos para paliar el déficit.   

Especies Ke 

Agave americana 0.2 
Agave attenuata 0.2 
Agave fourcroydes 0.2 
Aloe arborescens 0.2 
Aloe brevifolia 0.2 
Aloe saponaria 0.2 
Anthyllis cytisoides 0.2 
Bouganvillea glabra 0.22 
Ceratonia siliqua 0.2 
Chamaerops humili 0.4 
Cortaderia selloana 0.18 
Dasylirion serratifolium 0.2 
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Dorycnium pentaphillum 0.2 
Dracena draco 0.17 
Eriocephalus africanus 0.3 
Ficus benjamina 0.5 
Genista umbellata 0.4 
Helichrysum italicum 0.3 
Laurus nobilis 0.3 
Lavandula dentata 0.3 
Lepidium subulatum 0.2 
Lygeum spartum 0.3 
Macrochloa tenacessima 0.2 
Nerium oleander 0.3 
Olea europaea 0.27 
Pennisetum setaceum 0.18 
Punica granatum 0.4 
Quercus suber 0.2 
Rosmarinus officinale 0.3 
Salvia fructicosa 0.3 
Santolina chamaeciparissus 0.2 
Tamarix gallica 0.16 
Thymus hyemalis 0.3 
Vitex agnus castus 0.35 
Yucca elephantipes 0.2 

 

Como coeficiente de especie utilizaremos un Ke = 0.2, mientras que para el resto 

de coeficientes utilizaremos Kd = 0.6 y Km = 1 

Kj = 0.2 x 0.6 x 1 = 0.12 

Así pues, calculamos Nn de la siguiente forma: 

Mes ETP  Kj Pe ET Nn 

Enero 26,2 0,12 13,5 3,144 0 

Febrero 28,5 0,12 12 3,42 0 

Marzo 43,2 0,12 7,5 5,184 0 

Abril 55,1 0,12 11,25 6,612 0 

Mayo 82 0,12 6,75 9,84 3,09 

Junio 116,3 0,12 3,75 13,956 10,206 

Julio 152 0,12 0 18,24 18,24 

Agosto 147 0,12 0 17,64 17,64 

Septiembre 110 0,12 5,25 13,2 7,95 

Octubre 72 0,12 17,25 8,64 0 

Noviembre 43 0,12 17,25 5,16 0 

Diciembre 30 0,12 13,5 3,6 0 
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Y Nb nos queda como: 

Mes Nn Ea (%) Nb 

Enero 0 85 0 

Febrero 0 85 0 

Marzo 0 85 0 

Abril 0 85 0 

Mayo 3,09 85 4,54 

Junio 10,206 85 15,01 

Julio 18,24 85 26,82 

Agosto 17,64 85 25,94 

Septiembre 7,95 85 11,69 

Octubre 0 85 0 

Noviembre 0 85 0 

Diciembre 0 85 0 

 

3.3.7.- Hidrozona 7 

La hidrozona 7 será la hidrozona de mayor consumo, donde encontraremos las 

plantas más atractivas y exóticas, así como la pradera de césped. De esta forma, 

estaremos ante unos índices tanto de especie como de densidad altos. 

Riego Localizado: 

Especies Ke 

Agapanthus unbellatus 0.5 
Aloe arborescens 0.2 
Armeria maritima 0.5 
Brachichiton acerifolium 0.3 
Buddleja davidii 0.4 
Callistemun citrinus 0.5 
Canna indica 0.55 
Cestrum nocturnum 0.5 
Chorissia speciosa 0.28 
Cotoneaster lactea 0.5 
Cuphea hyssopifolia 0.5 
Cupressus macrocarpa 0.5 
Dasilirion serratifolium 0.2 
Festuca glauca 0.4 
Ficus benjamina 0.5 
Ficus macrophylla 0.5 
Forsythia intermedia 0.4 
Lagerstroemia indica 0.4 
Metrosideros excelsa 0.4 
Nepeta x faassenii 0.45 
Phormiun tenax 0.32 
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Pittosporum tobira 0.45 
Populus alba 0.6 
Prunnus cerasifera 0.4 
Robinia pseudoacacia 0.2 
Salvia farinacea 0.45 
Schefflera actynophilla 0.5 
Strelitzia reginae 0.5 
Syringa vulgaris 0.5 
Tipuana tipu 0.5 
Viburnum tinus 0.5 

 

Como, ya hemos dicho, en esta zona se encontrarán las plantas de mayor consumo y, por 

tanto, tendremos el coeficiente de especie mayor, Ke = 0.4. Además, estamos ante un índice 

de ocupación alto, de 0.85 para el coeficiente Kd. En cuanto al coeficiente microclimático, no 

habrá modificaciones, de modo que será igual a 1. 

Kj = 0.4 x 0.85 x 1 = 0.34 

Que para el cálculo de Nn se traduce en: 

Mes ETP  Kj Pe ET Nn 

Enero 26,2 0,34 13,5 8,908 0 

Febrero 28,5 0,34 12 9,69 0 

Marzo 43,2 0,34 7,5 14,688 7,188 

Abril 55,1 0,34 11,25 18,734 7,484 

Mayo 82 0,34 6,75 27,88 21,13 

Junio 116,3 0,34 3,75 39,542 35,792 

Julio 152 0,34 0 51,68 51,68 

Agosto 147 0,34 0 49,98 49,98 

Septiembre 110 0,34 5,25 37,4 32,15 

Octubre 72 0,34 17,25 24,48 7,23 

Noviembre 43 0,34 17,25 14,62 0 

Diciembre 30 0,34 13,5 10,2 0 
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Y para Nb, obtenemos: 

Mes Nn Ea (%) Nb 

Enero 0 85 0 
Febrero 0 85 0 
Marzo 7,188 85 10,57 
Abril 7,484 85 11,01 
Mayo 21,13 85 31,07 
Junio 35,792 85 52,64 
Julio 51,68 85 76,00 
Agosto 49,98 85 73,50 
Septiembre 32,15 85 47,28 
Octubre 7,23 85 10,63 
Noviembre 0 85 0 

Diciembre 0 85 0 
 

Aspersión: 

Especies Ke 

Cortaderia selloana 0.18 
Cupressus macrocarpa 0.5 
Cupressus sempervirens 0.3 
Cynodon dactylon 0.2 
Festuca arundinacea 0.5 
Ficus benjamina 0.5 
Ficus macrophylla 0.5 
Juniperus sabina 0.35 
Lagerstroemia indica 0.4 
Llolium perenne 0.6 
Metrosideros excelsa 0.4 
Pennisetum setaceum 0.18 
Vinca minor 0.5 
 

Al tener en esta zona césped y árboles de alto consumo será necesario también un 

coeficiente de especie alto, en este caso Ke = 0.4. De la misma forma, tendremos pradera y 

árboles en un mismo espacio, de modo que el coeficiente de densidad será mayor de 1, 

optando por Kd = 1.2. Por contra, será una zona más sombreada y boscosa, de modo que el 

coeficiente microclimático será de Km = 0.85. 

Kj = 0.4 x 1.2 x 0.65 = 0.41 
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Las necesidades netas serán entonces de: 

Mes ETP  Kj Pe ET Nn 

Enero 26,2 0,41 13,5 10,742 0 

Febrero 28,5 0,41 12 11,685 0 

Marzo 43,2 0,41 7,5 17,712 10,212 

Abril 55,1 0,41 11,25 22,591 11,341 

Mayo 82 0,41 6,75 33,62 26,87 

Junio 116,3 0,41 3,75 47,683 43,933 

Julio 152 0,41 0 62,32 62,32 

Agosto 147 0,41 0 60,27 60,27 

Septiembre 110 0,41 5,25 45,1 39,85 

Octubre 72 0,41 17,25 29,52 12,27 

Noviembre 43 0,41 17,25 17,63 0,38 

Diciembre 30 0,41 13,5 12,3 0 

 

Quedando las necesidades brutas de la siguiente forma: 

Mes Nn Ea (%) Nb 

Enero 0 85 0 

Febrero 0 85 0 

Marzo 10,212 85 15,02 

Abril 11,341 85 16,68 

Mayo 26,87 85 39,51 

Junio 43,933 85 64,61 

Julio 62,32 85 91,65 

Agosto 60,27 85 88,63 

Septiembre 39,85 85 58,60 

Octubre 12,27 85 18,04 

Noviembre 0,38 85 0,56 

Diciembre 0 85 0 

 

3.3.8.- Hidrozona 8 

Las especies elegidas para la hidrozona 8 han sido especies representativas de la 

vega del Bajo Andarax. Al ser especies de vega, adaptadas al riego, tienen consumos 

altos, sin embargo para este caso serán regadas de forma moderada pues no se trata 

de conseguir producción, sino que conseguir que se desarrollen de forma adecuada. 
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Riego Localizado: 

Especies Ke 

Citrus aurantium 0.5 
Citrus lemon 0.5 
Olea europaea 0.27 
Olea europaea var.silvestris 0.2 
Punica granatum 0.4 

 

El coeficiente de especie elegido para esta hidrozona, teniendo en cuenta lo nombrado 

anteriormente, será de Ke = 0.3. En cuanto al coeficiente de densidad, será de Kd = 1 y el 

coeficiente microclimático igual, Km = 1. 

Kj = 0.3 x 1 x 1 = 0.3 

Obtenemos de esta manera unas necesidades netas de: 

Mes ETP  Kj Pe ET Nn 

Enero 26,2 0,3 13,5 7,86 0 

Febrero 28,5 0,3 12 8,55 0 

Marzo 43,2 0,3 7,5 12,96 5,46 

Abril 55,1 0,3 11,25 16,53 5,28 

Mayo 82 0,3 6,75 24,6 17,85 

Junio 116,3 0,3 3,75 34,89 31,14 

Julio 152 0,3 0 45,6 45,6 

Agosto 147 0,3 0 44,1 44,1 

Septiembre 110 0,3 5,25 33 27,75 

Octubre 72 0,3 17,25 21,6 4,35 

Noviembre 43 0,3 17,25 12,9 0 

Diciembre 30 0,3 13,5 9 0 
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Y necesidades brutas de: 

Mes Nn Ea (%) Nb 

Enero 0 85 0 

Febrero 0 85 0 

Marzo 5,46 85 8,03 

Abril 5,28 85 7,76 

Mayo 17,85 85 26,25 

Junio 31,14 85 45,79 

Julio 45,6 85 67,06 

Agosto 44,1 85 64,85 

Septiembre 27,75 85 40,81 

Octubre 4,35 85 6,40 

Noviembre 0 85 0 

Diciembre 0 85 0 

 

3.3.9.- Hidrozona 9 

Por último nos encontramos con la hidrozona 9, en la que habitarán una gran 

variedad de coníferas, formando un gran bosque de coníferas.  

Riego Localizado: 

Especies Ke 

Cupressus arizonica 0.15 
Cupressus sempervirens 0.3 
Juniperus sabina 0.35 
Pinus canariensis 0.35 
Pinus halepensis 0.2 
Pinus pinaster 0.4 
Pinus pinea 0.3 
Tamarix gallica 0.16 

 

El coeficiente de especie elegido será de Ke = 0.25, siendo este un consumo entre 

bajo y moderado. Para el coeficiente de densidad vemos que la masa foliar ocupará 

algo más del 60% del terreno, de modo que seleccionaremos un Kd = 1.2. Para Km, 

seleccionaremos un valor de 0.85. 

Kj = 0.25 x 1.2 x 0.85 = 0.26 
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Obtenemos así unas necesidades netas de: 

Mes ETP  Kj Pe ET Nn 

Enero 26,2 0,26 13,5 6,812 0 
Febrero 28,5 0,26 12 7,41 0 
Marzo 43,2 0,26 7,5 11,232 3,732 
Abril 55,1 0,26 11,25 14,326 3,076 
Mayo 82 0,26 6,75 21,32 14,57 
Junio 116,3 0,26 3,75 30,238 26,488 
Julio 152 0,26 0 39,52 39,52 
Agosto 147 0,26 0 38,22 38,22 
Septiembre 110 0,26 5,25 28,6 23,35 
Octubre 72 0,26 17,25 18,72 1,47 
Noviembre 43 0,26 17,25 11,18 0 

Diciembre 30 0,26 13,5 7,8 0 

 

Y necesidades brutas de: 

Mes Nn Ea (%) Nb 

Enero 0 85 0 

Febrero 0 85 0 

Marzo 3,732 85 5,49 

Abril 3,076 85 4,52 

Mayo 14,57 85 21,43 

Junio 26,488 85 38,95 

Julio 39,52 85 58,12 

Agosto 38,22 85 56,21 

Septiembre 23,35 85 34,34 

Octubre 1,47 85 2,16 

Noviembre 0 85 0 

Diciembre 0 85 0 
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4.- Calendario medio de necesidades 

A continuación se mostrará el calendario medio de riego para cada una de las 

hidrozonas y sistemas de riego. 

Mes  H1 Loc H2 Loc H3 Loc H3 Asp H4 Loc H4 Asp H5 Loc1 

Enero 0 0 0 0 0 0 0 

Febrero 0 0 0 0 0 0 0 

Marzo 4,85 0 0 0 0 0 0 

Abril 3,71 0 0 6,045 2 6,045 0 

Mayo 20,22 4,54 9,37 25,65 17,81 25,65 8,16 

Junio 37,24 15,01 21,85 46,085 33,82 46,085 20,14 

Julio 55,88 26,82 35,76 68,4 51,41 68,4 33,53 

Agosto 54,04 25,94 34,59 66,15 49,72 66,15 32,43 

Septiembre 32,72 11,69 18,16 40,75 29,49 40,75 16,54 

Octubre 1,1 0 0 0 0 0 0 

Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 

Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 

 

Mes  H5 Loc2 H5 Asp H6 Loc H7 Loc H7 Asp H8 Loc H9 Loc 

Enero 0 0 0 0 0 0 0 

Febrero 0 0 0 0 0 0 0 

Marzo 4,22 0 0 10,57 15,02 8,03 5,49 

Abril 2,9 6,045 0 11,01 16,68 7,76 4,52 

Mayo 19,01 25,65 4,54 31,07 39,51 26,25 21,43 

Junio 35,53 46,085 15,01 52,64 64,61 45,79 38,95 

Julio 53,65 68,4 26,82 76 91,65 67,06 58,12 

Agosto 51,88 66,15 25,94 73,5 88,63 64,85 56,21 

Septiembre 31,1 40,75 11,69 47,28 58,6 40,81 34,34 

Octubre 0 0 0 10,63 18,04 6,4 2,16 

Noviembre 0 0 0 0 0,56 0 0 

Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 

 

Como podemos apreciar, durante los meses de Enero, Febrero, Noviembre y 

Diciembre no será necesario realizar riegos. En cuanto al mes de mayor consumo, es 

Julio, siendo en este mes y en la Hidrozona 7 (riego mediante aspersión) donde 

encontramos el mayor gasto de agua (91.65 mm/mes). 
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1.- Introducción 

Una vez calculadas las necesidades de agua de las plantas y establecido el 

calendario de riegos orientativo, se determinarán, para cada una de las zonas verdes 

que componen nuestro proyecto, el sistema de riego elegido y el dimensionado de la 

red. 

2.- Elección de los sistemas de riego 

La elección de un adecuado sistema de riego es vital a la hora de mantener el 

parque en buenas condiciones. Esto se debe a que debemos de diseñar un sistema 

capaz de aportar a las plantas sus necesidades hídricas a la vez que nos proporciona 

una buena eficiencia y el consiguiente ahorro en agua. 

En nuestro caso, utilizaremos conjuntamente goteros, aspersores y bocas de riego. 

En general, los goteros se utilizarán en los grupos de árboles para sombrear, 

alineaciones, agrupaciones de arbustos, plantas aisladas y en los setos o cortina; la 

aspersión, por el contrario, se utiliza en las zonas de césped. En las zonas de césped 

puede haber también otros grupos de plantas, estas serán regadas mediante la 

aspersión del césped. 

La instalación de bocas de riego será utilizada en casos de averías de los sistemas 

anteriores o en caso de que exista algún tipo de problema de distribución. 

2.1.- Criterios de elección 

Existen diversos factores que pueden condicionar la elección de un sistema de 

riego u otro, y estos son:   

 En la zona de césped, la cual podrá ser pisoteada por los usuarios, se 

utilizaran aspersores emergentes, mientras que en el resto de plantaciones 

se utilizarán goteros.  

 Tanto el riego por aspersión como por goteo estarán regulados por un 

programador situado en el cabezal.  

 La red de riego abastecerá, además de las distintas especies vegetales que 

componen el jardín, a fuentes, lagos, estanques y otros elementos del 

circuito de agua.  

 Se ha establecido un sistema de bocas de riego en toda la superficie del 

parque por dos motivos principales. Primero, el poder proporcionar los 

requerimientos hídricos a las plantas en caso de fallo en los sistemas de 

aspersión y/o goteo, y segundo, utilizar las bocas de riego en caso de 

incendio. 
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Cada sistema presenta unas ventajas e inconvenientes que se van a resumir en este 

apartado, al igual que conoceremos las características de cada sistema de riego. 

2.2.- Justificación de los sistemas elegidos 

Los sistemas de riego empleados en el parque serán los siguientes: 

2.2.1.- Riego por goteo 

Es un sistema muy útil en alineaciones, apantallamientos, zonas ajardinadas, en 

arbustos y arbolado en general. 

Ventajas: 

 Ahorro importante de agua debido a que hay una reducción de la 

evaporación  

 Se reduce el problema de las malas hierbas, pues sólo parte de la superficie 

está húmeda.  

 Hay un importante ahorro de mano de obra con respecto al resto de 

sistemas de riego.  

 Posibilita la incorporación de abono y fertilizantes al agua de riego.  

 No interfiere con otras labores de cultivo, ya que no se moja toda la 

superficie del terreno.  

 La aplicación del agua es de alta frecuencia con lo cual mantiene una 

humedad adecuada y constante en el suelo.  

 Es posible la utilización de aguas de peor calidad, ya que hay un continuo 

lavado de sales fuera de la zona del bulbo.  

 Permite un riego adecuado en todo tipo de suelos.  

 La escorrentía se elimina al trabajar con caudales bajos. 

Inconvenientes: 

 El principal problema de este sistema son las obturaciones. Para solucionar 

este problema es necesaria una buena filtración o, en ocasiones, la 

aplicación de ácidos.  

 Acumulación de sales en la periferia del bulbo húmedo, que con lluvias 

ligeras pueden ser arrastradas hasta las raíces. Esto puede solucionarse 

mediante la aplicación ocasional de riegos más abundantes, así como 

poniendo a funcionar el sistema de riego cuando llueve para lixiviar las 

sales.  

 El volumen de suelo mojado es menor que en otros tipos de riego. Por esto, 

el mantenimiento de la humedad en el bulbo húmedo es muy importante y 

debe estar garantizado el suministro de agua. 
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2.2.2.- Riego por aspersión 

Éste es el sistema más adecuado para grandes extensiones de césped. 

Ventajas: 

 Es adaptable a cualquier tipo de suelo y en general no necesita nivelación. 

 Permite una adecuada distribución del agua en el tiempo y en el espacio, sin 

necesidad de manejar grandes caudales.  

 Se pueden regar terrenos difíciles, siendo el sistema adaptable a cualquier 

permeabilidad adecuando la pluviometría en cada caso. 

 Su automatización es un factor muy importante tanto por el ahorro de agua 

como la facilidad de regar en el momento que se desee, incluidas las horas 

nocturnas, sin necesitar la presencia de mano de obra.  

 La instalación de tuberías se dispondrá enterrada en el suelo y los 

aspersores serán emergentes. Así, se aprovecha la totalidad del terreno sin 

dificultar nada las labores y el uso de la zona.  

 Se produce una oxigenación del agua al proyectarse en forma de lluvia. 

Además, este factor también permite la utilización de aguas residuales que 

no se podrían utilizar con otros sistemas de riego.  

 Moja las plantas produciendo un lavado de las mismas que suele ser muy 

recomendable.  

 Se puede obtener una uniformidad de distribución muy elevada, que puede 

representar un notable ahorro de agua.  

 Permite un importante ahorro de agua. 

Inconvenientes: 

 Se puede producir evaporación del agua si se riega con gota fina en tiempo 

seco.  

 La posibilidad de formación de precipitaciones de carbonatos sobre las 

plantas sensibles, debido al contenido de éstos en el agua de riego.  

 Precisa unas mayores necesidades de energía.  

 Puede facilitar el desarrollo de plagas y enfermedades. Esto se evitará 

mediante controles sistemáticos y aplicando los tratamientos indicados 

cuando sea aconsejable. 
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3.- Características de aspersores, emisores y bocas de riego 

3.1.- Aspersores 

Para la elección de aspersores se ha tenido en cuenta el tipo de vegetación y suelo, 

así como la posibilidad de minimizar las zonas de caminos mojadas. 

Por motivos funcionales y estéticos, se han elegido aspersores de turbina 

emergentes, que se ocultan al finalizar el riego en una carcasa bajo tierra. De este 

modo disminuye el riesgo de rotura accidental o provocada de los emisores, con el 

consiguiente ahorro en reparaciones. Esta decisión va unida a la de la elección del 

sistema de tuberías fijas y enterradas. 

Se utilizarán en el parque aspersores circulares o sectoriales, dependiendo de si la 

zona se encuentra al borde de un camino o no. 

Por último hay que citar que tanto el alcance como el ángulo de riego de los 

aspersores es regulable. 

Los aspersores seleccionados tienen las siguientes especificaciones: 

 Ajuste de radio sin herramientas. 

 Ángulo de giro: 30º - 360º. 

 Presión de trabajo: 1,7 atm 

 Caudal 0.43 m3/h 

 Radio de alcance (m): 8,5 m. 

 Altura: 9,2 cm. 

En los espacios grandes se han colocado en disposición triangular mientras que en 

las zonas de forma más irregular se han colocado de manera que se pierda la menor 

cantidad de agua posible. Así evitamos mojar zonas que no se quieran mojar y 

comprobamos que el solape de los aspersores sea el más adecuado. 

3.2.- Emisores 

Dada la gran longitud de la mayoría de los laterales y el elevado número de goteros 

por lateral, se van a emplear goteros compensantes. Este tipo de goteros mantiene el 

caudal prácticamente constante para variaciones de presión importantes. 

Se ha elegido un mismo tipo de gotero para todas las plantas del parque, siendo 

necesario en el caso de árboles u otras especies de mayor consumo, colocar dos o más 

goteros para la misma planta. 
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Especificaciones: 

 Líneas de goteo autocompensadas. 

 Presión de trabajo de 0.5 a 4 bar, que mantiene un flujo uniforme a 

diferentes presiones de entrada. 

 Caudal nominal (q): 2,2 l/h. 

 Área de filtrado de 8 mm2. 

 Exponente 0 dentro del rango de presión de trabajo. 

 Muy bajo Coeficiente de Variación. 

 Sistemas anti-sifón, anti-drenaje y auto-lavado. 

4.- Características de las tuberías 

4.1.- Tuberías de PVC 

Todas las redes principales del sistema de riego por aspersión, así como las tuberías 

principales del riego por goteo y del cabezal, serán de PVC. 

Las tuberías de PVC rígido son una mezcla de resinas de cloruro de vinilo, 

estabilizantes, lubricantes y pigmentos. No lleva ninguna barrera frente a la radiación 

solar, por lo que deben enterrarse o protegerse con alguna pintura o recubrimiento. 

Son tuberías económicas, ligeras y fáciles de acoplar e instalar. 

Las tuberías de PVC se caracterizan por el diámetro nominal (DN), que coincide con 

el diámetro exterior de los tubos, la presión nominal (PN), que coincide con la presión 

máxima de trabajo y la presión de trabajo (PT), que es el valor de la presión interna 

máxima para la que se ha diseñado. 

Para cumplir la norma UNE 53.112, deben de llevar una inscripción donde aparezca 

por este orden; la identificación del fabricante, el material, el diámetro en mm. y la 

presión nominal. 

Las uniones específicas de tubos y piezas son: 

 Encolada: Se consigue impregnando de adhesivo la superficie exterior del 

extremo del tubo y la interior de la embrocadura, provocando una 

verdadera soldadura. 

 Junta elástica (junta Z): La estanqueidad de la junta Z se consigue por la 

compresión de un anillo elástico entre las mismas superficies. 

Para DN < 63 mm se realizará una unión machihembrada con encolado a base de 

adhesivos especiales que producen una fuerte soldadura en frío. Mientras que para DN 

> 63 mm se realizará una unión por junta elástica. 
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En nuestro parque este tipo de tubería ira enterrada en zanjas. Las dimensiones de 

las zanjas dependen del diámetro de la tubería y el procedimiento de montaje de esta, 

así como del número de tuberías que vayan juntas. 

4.2.- Tuberías de PE 

El PE se ha utilizado en la red de riego por goteo tanto para laterales como para 

tuberías principales, también se ha utilizado en la red de bocas de riego y en la red de 

servicio de abastecimiento a los edificios y las fuentes. 

Estas tuberías se fabrican por extrusión de una mezcla de etileno polimerizado, 

negro de carbono y antioxidantes. El negro de carbono se añade para evitar la 

degradación del plástico por la radiación solar y a él se debe el color negro. Las 

tuberías en riegos localizados son de polietileno de baja densidad. 

Las factores característicos de las tuberías son el diámetro nominal (DN), que en 

este caso coincide con el diámetro exterior, la presión nominal (PN), que coincide con 

la presión máxima de trabajo, la presión de trabajo (PT), que coincide con la nominal a 

20ºC y el espesor nominal (e), que es el espesor que debe tener la pared del tubo. 

Estas tuberías también deben tener un marcado para cumplir la norma UNE 53-131 

correspondiente, en el que además de los datos de las tuberías de PVC también se 

indicará el espesor entre el diámetro y la presión nominal, y el año de fabricación entre 

la presión y la norma. 

La unión de tubos puede hacerse: 

 A presión: Se consigue introduciendo en el extremo del tubo la 

correspondiente pieza de unión. 

 Con unión mecánica: Mediante piezas especiales. 

 Por termosolado: Se produce una fusión controlada de los extremos de los 

tubos, creando una unión sin solución de continuidad. 

Estas tuberías estarán normalmente en la superficie, por lo que estarán expuestas 

a todas las inclemencias meteorológicas. 
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5.- Otros elementos para el riego 

5.1.- Arquetas de riego 

Se proyectan arquetas de riego de 0,60 x 0,8 m2 de superficie útil y 0,60 m de 

profundidad. En ellas se sitúan las electroválvulas que abastecen al sector de riego 

correspondiente y válvulas de compuerta cada 5 o 6 bocas de riego. Desde cada 

electroválvula el agua se conduce hasta la zona ajardinada correspondiente mediante 

una conducción de PVC o PE, de diámetro nominal variable en función del caudal que 

suministre dicha electroválvula y de 6 atm de presión nominal. 

5.2.- Válvulas de compuerta 

Son manuales, el elemento de cierre es una compuerta perpendicular al eje de la 

tubería que puede desplazarse actuando sobre un volante. Cuando la válvula está 

totalmente abierta deja libre todo el paso de la tubería. 

Se han colocado en puntos seleccionados y en las derivaciones principales, con la 

finalidad de que si se presenta una avería en algún punto de la red puedan alimentarse 

la mayor parte de los sectores sin cortar el abastecimiento. 

En el cabezal de riego, se han colocado válvulas de compuerta en la derivación 

hacia la red de filtrado. 

5.3.- Válvulas de esfera 

Son válvulas manuales, su elemento de cierre es una esfera en la que se ha 

practicado un taladro cilíndrico. La esfera tiene posibilidad de giro respecto a un eje 

perpendicular al del taladro. Cuando el eje del taladro está alineado con el de la 

tubería, la válvula está abierta y cuando es perpendicular el paso está totalmente 

cerrado. Se colocará una válvula de esfera en cada derivación de una boca de riego. 

5.4.- Ventosas 

Las ventosas tienen como misión expulsar el aire cuando una tubería se llena o 

permitir la entrada si se vacía. 

5.5.- Filtros de malla 

Para la retención de partículas inorgánicas del agua se instalarán dos filtros de 

malla metálica en paralelo (se ha preferido instalar dos filtros más pequeños en 

paralelo que uno solo para espaciar más las limpiezas, para poder realizar un 

contralavado automático y porque la probabilidad de avería simultánea de dos filtros 

es menor que la de uno solo). 
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En el cabezal los filtros serán de ¾”, con una superficie de filtrado de 110 cm2 y una 

presión máxima de trabajo de 8 bar. El diámetro mínimo de paso de los emisores es de 

1.1 mm así que se opta por un filtro de Mesh 100. 

Los emisores integrales de las líneas de goteros poseen una zona de filtrado de 

130mm2. 

5.6.- Válvulas reductoras de presión 

Estas válvulas de regulación de presión tienen como fin adecuar la presión para un 

buen funcionamiento del sector o sub-unidad. 

5.7.- Válvulas de retención 

Se han colocado con el fin de evitar el flujo inverso de caudal. Se ha colocado una a 

la entrada del cabezal y otra después del sistema de filtrado. 

6.- Automatización de la instalación 

La automatización del sistema aporta muchas ventajas como ahorro de mano de 

obra, ahorro de agua y el tener un mayor control de la frecuencia y dosis del riego. 

6.1.- Cabezal de riego 

El cabezal de riego es el conjunto de dispositivos para fijar y controlar el 

funcionamiento del resto de la instalación, realizando las tareas de filtrado, inyección 

de fertilizantes y automatización. 

El lugar elegido para su instalación ha sido el almacén, dado que proporciona el 

espacio adecuado y además se encuentra en un punto interesante en cuanto a 

disposición y altura. 

6.2.- Electroválvulas 

Elemento primario más común en un sistema automatizado. Son válvulas 

hidráulicas en las que el accionamiento del piloto de tres vías, necesario para provocar 

la maniobra, se realiza electromagnéticamente. Pueden ser de dos tipos: normalmente 

abiertas o normalmente cerradas, las primeras se cierran al recibir la señal y las 

segundas se abren al recibirla. En el parque utilizaremos las normalmente cerradas. 

Las electroválvulas irán situadas al comienzo de cada sector de riego para poder 

automatizar los mismos, así mismo también habrá sendas electroválvulas al comienzo 

de cada una de las dos redes (aspersión y goteo) para canalizar el agua hacia una u 

otra red. Están conectadas mediante un cable eléctrico al programador. Así queda 

regulado el paso de agua. 
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Para el presente proyecto, se han seleccionado electroválvulas de acuerdo con las 

recomendaciones de casa acreditadas, evitando elevadas pérdidas de carga. 

Las electroválvulas, son elementos imprescindibles en cualquier instalación 

automatizada en la que se quiera realizar la programación del riego por tiempos. 

6.3.- Programador de riego 

La función del programador de riego es la de abrir y cerrar unos circuitos eléctricos 

a las horas que se programe. Estos circuitos accionan los solenoides de las 

electroválvulas, que suelen estar cerradas y se mantienen abiertas mientras reciben la 

señal eléctrica. El sistema seleccionado se basa fundamentalmente en la instalación de 

un controlador central en el cabezal de riego, al cual se podrá acceder directamente, 

de tal forma que, a partir de este programador central surgirá una comunicación por 

cable de dos hilos hacia cada uno de los elementos automatizados. 

Mediante este sistema se pretende establecer una programación del riego 

diferente para cada mes del año, de tal forma que el aporte de agua se adapte a las 

diferentes condiciones climáticas generales de cada época, economizando el consumo 

de energía y de agua. 

Elementos básicos que componen el sistema: 

 Controlador central: estará situado en el cabezal de riego. 

 

 Conducciones eléctricas: el sistema de transmisión de las ordenes de 

comienzo y finalización del riego a cada estación se establecerá mediante 

una conducción eléctrica de baja tensión (24 V), de cobre, de dos hilos, de 

1,5 mm2 de sección, en manguera antihumedad de 1 KV, con corona de hilo 

antirroedores. Así desde la unidad central, partirá dicha conducción, 

rodeando al parque paralelamente a la conducción principal de riego. Irá 

instalada bajo tubo de PVC sanitario, Ø50 mm. Las conducciones eléctricas 

conducirán las señales emitidas por el controlador central hasta las 

unidades de campo, localizadas en las diferentes arquetas de riego. En cada 

arqueta de derivación de agua, además de la correspondiente valvulería, se 

sitúa una derivación eléctrica, que llega a la arqueta, paralela a las 

conducciones de acometida. 

 

 

 

 

 



Anejo XII: Diseño de la instalación de riego 

 

 
13 

 

 Unidades de campo: su misión será la de controlar la apertura y cierre de 

las electroválvulas que gestionan los diferentes sectores de riego diseñados. 

En cada arqueta de riego que lleve electroválvula se sitúa una unidad de 

campo que es capaz de decodificar las señales que, procedentes de la 

unidad central, llegan a las diferentes válvulas. Con este sistema adoptado 

se evita la gran proliferación de cables a las distintas electroválvulas propias 

de los sistemas más clásicos, siendo únicamente necesarios dos cables por 

electroválvula, uno específico y uno común. 

Las características de funcionamiento del programador son: 

 Tiempo de riego por estación de 0 a 99 minutos. 

 De 1 a 8 arranques cada día y en cada estación. 

 Tiempo del ciclo ajustable de 1 a 16 días, días de riego independiente para 

cada estación. 

 Controla 32 válvulas eléctricas 

 Estaciones independientes, programación de los días, horas y tiempo de 

riego en cada estación. 

 Control del aporte de agua. 

 Funcionamiento en secuencia de las estaciones. 

 Memoria no borrable gracias a una batería de litio. 

 Batería recargable. 

 Tecla de repetición. 

 Visualización del riego en curso. 

 Arranque manual. 

 Interruptor en caso de lluvia. 

6.4.- Equipo de inyección de fertilizantes 

La inyección de fertilizantes se soluciona a través de una bomba de inyección de 

accionamiento eléctrico, alimentado por corriente alterna monofásica con tensión de 

alimentación a 220 V. Las características son las siguientes: 

 Regulación del caudal entre 10 – 100% del caudal máximo.  

 Caudal máximo de inyección de 200 (l/h).  

 Válvula de retención incorporada de PVC. 

Entre el colector de salida de los depósitos de la solución fertilizante y el inyector 

se prevé la instalación de un filtro de malla, con el mismo número mesh que el filtro 

del cabezal pero diseñado para un caudal menor. 
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Para que no queden residuos de fertilizantes en la red de riego es necesario dejar 

transcurrir un tiempo, llamado de postriego, para que el agua sin fertilizantes limpie 

todas las tuberías de la red. A efectos prácticos tomaremos como tiempo de postriego 

10 min, que es el mínimo tiempo que se considera efectivo. 

6.5.- Limitador de presión 

Se colocará una válvula hidráulica con piloto regulador de presión para evitar que 

pueda entrar en la instalación un exceso de presión proveniente de la toma general. 

6.6.- Manómetros 

Se instalará un manómetro a la entrada y salida de cada elemento de filtrado para 

detectar la caída de presión en el elemento. También se colocarán manómetros en las 

arquetas de electroválvulas para tener constancia del adecuado funcionamiento de la 

instalación. 

7.- Dimensionado del sistema 

El dimensionado del sistema pasa por calcular la longitud y el diámetro de cada una 

de las tuberías que componen el sistema de riego. Para ello, iremos calculando cada 

uno de pos portagoteros, portaaspersores y ramales mediante las fórmulas hidráulicas 

necesarias, partiendo del caudal y de las especificaciones de los emisores. 

Sin embargo, antes de eso, será necesario elaborar una programación de riego 

basada en el calendario de necesidades medias del anterior anejo. 

7.1.- Programación del riego 

Para realizar el programa del riego calcularemos en primer lugar los tiempos de 

riego necesarios para cada mes, y a partir de ahí, sacaremos el número de riegos 

necesarios. Por último, obtendremos la dosis de riego y comprobaremos que estas 

dosis no superen la cantidad de agua utilizable por el suelo. 

 Tiempo de riego para sistema localizado: 

TR = Nb / (n x qe) 

Donde: 

 Nb: Necesidades brutas (mm) 

 n: Nº emisores / m2 

 qe: Caudal suministrado por emisor (l/h) 
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 Tiempo de riego para aspersión: 

TR = Nb / Llm 

Llm = qa / S 

Donde: 

 Nb: Necesidades brutas (mm) 

Llm: Lluvia media (mm/h) 

qa: Caudal suministrado por aspersor 

S: Marco aspersor (m2) 

Calcularemos entonces el programa de riego para cada hidrozona, obteniendo así 

las siguientes tablas de resultados: 

 Hidrozona 1. Riego Localizado 

Mes Nb (mm) TR (h) TR (min) Duración 
Riego (min) 

Nº Riegos Dosis 
Riego 

Enero 0,00 0,00 0,00 30 0 0 

Febrero 0,00 0,00 0,00 30 0 0 

Marzo 4,85 0,55 33 30 2 4,4 

Abril 3,71 0,42 25 30 1 4,4 

Mayo 20,22 2,30 138 30 5 4,4 

Junio 37,24 4,23 254 30 9 4,4 

Julio 55,88 6,35 381 30 13 4,4 

Agosto 54,04 6,14 368 30 13 4,4 

Septiembre 32,72 3,72 223 30 8 4,4 

Octubre 1,10 0,13 8,00 30 1 4,4 

Noviembre 0,00 0,00 0,00 30 0 0 

Diciembre 0,00 0,00 0,00 30 0 0 
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 Hidrozona 2. Riego Localizado 

Mes Nb (mm) TR (h) TR (min) Duración 
Riego (min) 

Nº Riegos Dosis 
Riego 

Enero 0,00 0,00 0,00 30 0 0 

Febrero 0,00 0,00 0,00 30 0 0 

Marzo 0,00 0,00 0,00 30 0 0 

Abril 0,00 0,00 0,00 30 0 0 

Mayo 4,54 0,52 30,95 30 2 4,4 

Junio 15,01 1,71 102,34 30 4 4,4 

Julio 26,82 3,05 182,86 30 7 4,4 

Agosto 25,94 2,95 176,86 30 6 4,4 

Septiembre 11,69 1,33 79,70 30 3 4,4 

Octubre 0,00 0,00 0,00 30 0 0 

Noviembre 0,00 0,00 0,00 30 0 0 

Diciembre 0,00 0,00 0,00 30 0 0 

 

 Hidrozona 3. Riego Localizado  

Mes Nb (mm) TR (h) TR (min) Duración 
Riego (min) 

Nº Riegos Dosis 
Riego 

Enero 0,00 0,00 0,00 30 0 0 

Febrero 0,00 0,00 0,00 30 0 0 

Marzo 0,00 0,00 0,00 30 0 0 

Abril 0,00 0,00 0,00 30 0 0 

Mayo 9,37 1,06 63,89 30 3 4,4 

Junio 21,85 2,48 148,98 30 5 4,4 

Julio 35,76 4,06 243,82 30 9 4,4 

Agosto 34,59 3,93 235,84 30 8 4,4 

Septiembre 18,16 2,06 123,82 30 5 4,4 

Octubre 0,00 0,00 0,00 30 0 0 

Noviembre 0,00 0,00 0,00 30 0 0 

Diciembre 0,00 0,00 0,00 30 0 0 
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 Hidrozona 3. Aspersión 

Mes Nb (mm) TR (h) TR (min) Duración 
Riego (min) 

Nº Riegos Dosis 
Riego 

Enero 0,00 0,00 0,00 30 0 0,00 

Febrero 0,00 0,00 0,00 30 0 0,00 

Marzo 0,00 0,00 0,00 30 0 0,00 

Abril 6,05 1,19 71,70 30 3 2,53 

Mayo 25,65 5,07 304,22 30 11 2,53 

Junio 46,09 9,11 546,59 30 19 2,53 

Julio 68,40 13,52 811,26 30 28 2,53 

Agosto 66,15 13,08 784,57 30 27 2,53 

Septiembre 40,75 8,06 483,31 30 17 2,53 

Octubre 0,00 0,00 0,00 30 0 0,00 

Noviembre 0,00 0,00 0,00 30 0 0,00 

Diciembre 0,00 0,00 0,00 30 0 0,00 

 

 Hidrozona 4. Riego Localizado 

Mes Nb (mm) TR (h) TR (min) Duración 
Riego (min) 

NºRiegos Dosis 
Riego 

Enero 0,00 0,00 0,00 30 0 0 

Febrero 0,00 0,00 0,00 30 0 0 

Marzo 0,00 0,00 0,00 30 0 0 

Abril 2,00 0,23 13,64 30 1 4,4 

Mayo 17,81 2,02 121,43 30 5 4,4 

Junio 33,82 3,84 230,59 30 8 4,4 

Julio 51,41 5,84 350,52 30 12 4,4 

Agosto 49,72 5,65 339,00 30 12 4,4 

Septiembre 29,49 3,35 201,07 30 7 4,4 

Octubre 0,00 0,00 0,00 30 0 0 

Noviembre 0,00 0,00 0,00 30 0 0 

Diciembre 0,00 0,00 0,00 30 0 0 
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 Hidrozona 4. Aspersión 

Mes Nb (mm) TR (h) TR (min) Duración 
Riego (min) 

Nº Riegos Dosis 
Riego 

Enero 0,00 0,00 0,00 30 0 0,00 

Febrero 0,00 0,00 0,00 30 0 0,00 

Marzo 0,00 0,00 0,00 30 0 0,00 

Abril 6,05 1,19 71,70 30 3 2,53 

Mayo 25,65 5,07 304,22 30 11 2,53 

Junio 46,09 9,11 546,59 30 19 2,53 

Julio 68,40 13,52 811,26 30 28 2,53 

Agosto 66,15 13,08 784,57 30 27 2,53 

Septiembre 40,75 8,06 483,31 30 17 2,53 

Octubre 0,00 0,00 0,00 30 0 0,00 

Noviembre 0,00 0,00 0,00 30 0 0,00 

Diciembre 0,00 0,00 0,00 30 0 0,00 

 

 Hidrozona 5. Riego Localizado 1 

Mes Nb (mm) TR (h) TR (min) Duración 
Riego (min) 

Nº Riegos Dosis 
Riego 

Enero 0,00 0,00 0,00 30 0 0 

Febrero 0,00 0,00 0,00 30 0 0 

Marzo 0,00 0,00 0,00 30 0 0 

Abril 0,00 0,00 0,00 30 0 0 

Mayo 8,16 0,93 55,64 30 2 4,4 

Junio 20,14 2,29 137,32 30 5 4,4 

Julio 33,53 3,81 228,61 30 8 4,4 

Agosto 32,43 3,69 221,11 30 8 4,4 

Septiembre 16,54 1,88 112,77 30 4 4,4 

Octubre 0,00 0,00 0,00 30 0 0 

Noviembre 0,00 0,00 0,00 30 0 0 

Diciembre 0,00 0,00 0,00 30 0 0 
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 Hidrozona 5. Riego Localizado 2 

Mes Nb (mm) TR (h) TR (min) Duración 
Riego (min) 

NºRiegos Dosis 
Riego 

Enero 0,00 0,00 0,00 30 0 0 

Febrero 0,00 0,00 0,00 30 0 0 

Marzo 4,22 0,48 28,77 30 1 4,4 

Abril 2,90 0,33 19,77 30 1 4,4 

Mayo 19,01 2,16 129,61 30 5 4,4 

Junio 35,53 4,04 242,25 30 9 4,4 

Julio 53,65 6,10 365,80 30 13 4,4 

Agosto 51,88 5,90 353,73 30 12 4,4 

Septiembre 31,1 3,53 212,05 30 8 4,4 

Octubre 0,00 0,00 0,00 30 0 0 

Noviembre 0,00 0,00 0,00 30 0 0 

Diciembre 0,00 0,00 0,00 30 0 0 

 

 Hidrozona 5. Aspersión 

Mes Nb (mm) TR (h) TR (min) Duración 
Riego (min) 

Nº Riegos Dosis 
Riego 

Enero 0,00 0,00 0,00 30 0 0,00 

Febrero 0,00 0,00 0,00 30 0 0,00 

Marzo 0,00 0,00 0,00 30 0 0,00 

Abril 6,05 1,19 71,70 30 3 2,53 

Mayo 25,65 5,07 304,22 30 11 2,53 

Junio 46,09 9,11 546,59 30 19 2,53 

Julio 68,40 13,52 811,26 30 28 2,53 

Agosto 66,15 13,08 784,57 30 27 2,53 

Septiembre 40,75 8,06 483,31 30 17 2,53 

Octubre 0,00 0,00 0,00 30 0 0,00 

Noviembre 0,00 0,00 0,00 30 0 0,00 

Diciembre 0,00 0,00 0,00 30 0 0,00 
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 Hidrozona 6. Riego Localizado 

Mes Nb (mm) TR (h) TR (min) Duración 
Riego (min) 

NºRiegos Dosis 
Riego 

Enero 0,00 0,00 0,00 30 0 0 

Febrero 0,00 0,00 0,00 30 0 0 

Marzo 0,00 0,00 0,00 30 0 0 

Abril 0,00 0,00 0,00 30 0 0 

Mayo 4,54 0,52 30,95 30 2 4,4 

Junio 15,01 1,71 102,34 30 4 4,4 

Julio 26,82 3,05 182,86 30 7 4,4 

Agosto 25,94 2,95 176,86 30 6 4,4 

Septiembre 11,69 1,33 79,70 30 3 4,4 

Octubre 0,00 0,00 0,00 30 0 0 

Noviembre 0,00 0,00 0,00 30 0 0 

Diciembre 0,00 0,00 0,00 30 0 0 

 

 Hidrozona 7. Riego Localizado 

Mes Nb (mm) TR (h) TR (min) Duración 
Riego (min) 

NºRiegos Dosis 
Riego 

Enero 0,00 0,00 0,00 30 0 0 

Febrero 0,00 0,00 0,00 30 0 0 

Marzo 10,57 1,20 72,07 30 3 4,4 

Abril 11,01 1,25 75,07 30 3 4,4 

Mayo 31,07 3,53 211,84 30 8 4,4 

Junio 52,64 5,98 358,91 30 12 4,4 

Julio 76,00 8,64 518,18 30 18 4,4 

Agosto 73,5 8,35 501,14 30 17 4,4 

Septiembre 47,28 5,37 322,36 30 11 4,4 

Octubre 10,63 1,21 72,48 30 3 4,4 

Noviembre 0,00 0,00 0,00 30 0 0 

Diciembre 0,00 0,00 0,00 30 0 0 
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 Hidrozona 7. Aspersión 

Mes Nb (mm) TR (h) TR (min) Duración 
Riego (min) 

Nº Riegos Dosis 
Riego 

Enero 0,00 0,00 0,00 30 0 0,00 

Febrero 0,00 0,00 0,00 30 0 0,00 

Marzo 15,02 2,97 178,14 30 6 2,53 

Abril 16,68 3,30 197,83 30 7 2,53 

Mayo 39,51 7,81 468,61 30 16 2,53 

Junio 64,61 12,77 766,30 30 26 2,53 

Julio 91,65 18,12 1087,01 30 37 2,53 

Agosto 88,63 17,52 1051,19 30 36 2,53 

Septiembre 58,6 11,58 695,02 30 24 2,53 

Octubre 18,04 3,57 213,96 30 8 2,53 

Noviembre 0,56 0,11 6,64 30 1 2,53 

Diciembre 0,00 0,00 0,00 30 0 0,00 

 

 Hidrozona 8. Riego Localizado 

Mes Nb (mm) TR (h) TR (min) Duración 
Riego (min) 

NºRiegos Dosis 
Riego 

Enero 0,00 0,00 0,00 30 0 0 

Febrero 0,00 0,00 0,00 30 0 0 

Marzo 8,03 0,91 54,75 30 2 4,4 

Abril 7,76 0,88 52,91 30 2 4,4 

Mayo 26,25 2,98 178,98 30 6 4,4 

Junio 45,79 5,20 312,20 30 11 4,4 

Julio 67,06 7,62 457,23 30 16 4,4 

Agosto 64,85 7,37 442,16 30 15 4,4 

Septiembre 40,81 4,64 278,25 30 10 4,4 

Octubre 6,40 0,73 43,64 30 2 4,4 

Noviembre 0,00 0,00 0,00 30 0 0 

Diciembre 0,00 0,00 0,00 30 0 0 
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 Hidrozona 9. Riego Localizado 

Mes Nb (mm) TR (h) TR (min) Duración 
Riego (min) 

NºRiegos Dosis 
Riego 

Enero 0,00 0,00 0,00 30 0 0 

Febrero 0,00 0,00 0,00 30 0 0 

Marzo 5,49 0,62 37,43 30 2 4,4 

Abril 4,52 0,51 30,82 30 2 4,4 

Mayo 21,43 2,44 146,11 30 5 4,4 

Junio 38,95 4,43 265,57 30 9 4,4 

Julio 58,12 6,60 396,27 30 14 4,4 

Agosto 56,21 6,39 383,25 30 13 4,4 

Septiembre 34,34 3,90 234,14 30 8 4,4 

Octubre 2,16 0,25 14,73 30 1 4,4 

Noviembre 0,00 0,00 0,00 30 0 0 

Diciembre 0,00 0,00 0,00 30 0 0 

 

7.2.- Cálculo de las unidades de riego por goteo 

El procedimiento seguido para la realización de este cálculo ha sido el siguiente: 

Cálculo de UDk y UDhx: Los obtenemos a partir de un coeficiente de variación de 

0.02% y una uniformidad de distribución de 95%. Estos coeficientes han sido elegidos 

según la eficacia que se espera del riego. 

 UDK = 1 - 1,27 x CVk   

 UDhx = 1 - √ *(1 - UDq)2 - (1 - UDk)2]     

Obtener el coeficiente k: Este coeficiente se obtiene mediante la ecuación de gasto 

de un gotero. Para ello introducimos en la ecuación los valores ya conocidos de la 

presión nominal y el caudal nominal. Es necesario, llegados a este punto, tener en 

cuenta que nuestros goteros van a ser autocompensantes, de modo que x = 0.   

 qn = k · hx     

 k = qn / hx       

Calcular el caudal mínimo: Para este cálculo será necesario aplicar la siguiente 

fórmula.      

 qm = Udhx · qn     
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Calcular la presión mínima: Volvemos a utilizar de nuevo la ecuación del gasto de 

un gotero. En esta ocasión, introducimos el coeficiente k obtenido anteriormente y el 

caudal mínimo.      

 qm = k · hxm     

 hm = x√ (qm / k)        

Diferencia de presión de la unidad de riego: Ya con la presión nominal y mínima 

conocidas podemos calcular la diferencia de presión en la unidad de riego.   

 DhUR = 2,5 x ( hn - hm)     

Cálculo de C: Mediante este valor, podemos entrar en la gráfica de distribución de 

presiones para conocer en qué puntos se producirá la presión máxima y mínima. Eso 

sí, será necesario calcular ya las pérdidas de carga.      

 C = Zpg / hfpg       

 hfpg = 0,465 x Q1,75 x D-4,75 x [L + (Le x Nºg)] x F  

Cálculo de presiones máximas y mínimas en la portagoteros: Una vez localizadas 

las presiones máximas y mínimas a lo largo de la portagoteros, se puede obtener el 

porcentaje exacto de tubería en el que se encuentran y de esta forma obtener las 

presiones en dichos puntos. 

ho = hn + 0,733 · hf - (Z/2)   

im = 1 - [Z / (m + 1) · hf] 1/m   

him = ho + (im · Z) - [1 - (1 - im)m+1] · hf   

Diferencia de presiones de la portaramales: Esta operación será sencilla, siendo 

necesaria la realización de una única resta.     

 hPR = hUR + hPG   

        

Cálculo de las pérdidas de carga en portaramales: Utilizaremos la fórmula que 

aparece a continuación.     

 hf = hf + Z + (U2/2g)    
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Cálculo del Diámetro: Por último, podemos obtener el diámetro de la tubería 

portarramales despejando el diámetro de la siguiente ecuación.     

 hf = 0,465 x Q1,75 x D-4,75 x L x [L + (LE x Nºpg)] x F      

Mediante estos cálculos, y suponiendo un diámetro interior para las portagoteros, 

podemos obtener los datos necesarios para el dimensionamiento del sistema de riego 

por goteo (presión en cabeza de la unidad de riego y diámetro de la portarramales). 

Como diámetro de las portagoteros hemos utilizado un diámetro interior de 13,6 mm.  

7.3.- Cálculo de las unidades de riego por aspersión 

En aspersión hemos utilizado la fórmula de Blassius para el cálculo del diámetro. 

Esto es debido a que hemos elegido tuberías de PVC para la instalación. 

Condición de diseño de Christiansen: Empezamos por obtener la variación de 

presiones producidas en los ramales portaspersores mediante la condición de diseño 

de Christiansen.    

 h ≤ 0,2 · hn     

Cálculo de las pérdidas de carga : Una vez calculada la variación de presión 

mediante la condición de diseño de Christiansen pasamos a calcular las pérdidas de 

carga.   

 hfPA = hPA + ZPA + (UPA
2/2g)   

Cálculo del diámetro: Como se ha dicho al comenzar este apartado, utilizaremos la 

fórmula de Blassius para despejar el diámetro. 

 hfPA = 0,465 x Q1,75 x D-4,75 x L x F 
 
Comprobación de la tolerancia de presiones: Una vez obtenido el diámetro 

comprobamos si no superamos la tolerancia de presiones calculada mediante la 
condición de diseño de Christiansen. Para ello necesitamos calcular la variación de 
presiones de la siguiente forma. 

 

 ho = hn + 0,733 · hf - (Z/2)   

 im = 1 - [Z / (m + 1) · hf] 1/m   

 him = ho + (im · Z) - [1 - (1 - im)m+1] · hf  

En caso de no superar la tolerancia de presiones daremos por bueno el cálculo del 

diámetro. Sin embargo, si la tolerancia es superada tendremos que coger diámetros 

inferiores e  ir probando con ellos hasta que nos encontremos por debajo de la 

tolerancia. 
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7.4.- Cálculo del diámetro de tuberías secundarias y de distribución principal 

Una vez que hayamos obtenido todos y cada uno de los caudales exigidos por las 

distintas unidades de riego, y suponiendo una velocidad media de diseño de 1,5 m/s, 

podremos calcular el diámetro de las tuberías secundarias y de la distribución principal 

de la siguiente forma: 

D = √ (4Q/U) 

7.5.- Resultados obtenidos 

A continuación se mostrará una tabla en la que se irá detallando el dimensionado 

de todas y cada una de las tuberías utilizadas en el riego del parque. Recordaremos, 

llegados a este punto, que las líneas portagoteros tendrán un diámetro de 13,6 mm. 

Este diámetro se ha establecido en función de los caudales demandados por los 

distintas portagoteros del parque.   

7.5.1.- Laterales de Riego por Goteo 

 

Tubería Q (l/h) ho (mca) D (mm) Material 

1.1 434,1493 10,8374 13,6 PE 

1.2 968 11,8409 13,6 PE 

1.3 880 11,6504 13,6 PE 

1.4 1578,8 11,7619 17,2 PE 

1.5 22 10,0158 13,6 PE 

1.6 57,2 10,1953 13,6 PE 

1.7 1383,6 11,4235 13,6 PE 

1.8 863,8 11,6752 13,6 PE 

2.1 234 10,5636 13,6 PE 

2.2 234 10,5636 13,6 PE 

2.3 316,8 10,8365 13,6 PE 

2.4 316,8 10,8365 13,6 PE 

2.5 910 11,7658 13,6 PE 

2.6 238 10,5633 13,6 PE 

2.7 238 10,5633 13,6 PE 

2.8 2491 11,8594 17,2 PE 

2.9 316,8 10,8365 13,6 PE 

2.10 316,8 10,8365 13,6 PE 

2.11 316,8 10,8365 13,6 PE 

2.12 316,8 10,8365 13,6 PE 

2.13 805,2 11,5647 13,6 PE 

2.14 330 10,8569 13,6 PE 

2.15 330 10,8569 13,6 PE 

2.16 2485 12,0871 17,2 PE 
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2.17 418 10,9346 13,6 PE 

3.1 2422,2 11,9835 17,2 PE 

3.3 1346,4 11,4568 13,6 PE 

3.5 409,2 11,0382 13,6 PE 

3.7 686,4 10,4209 13,6 PE 

3.8 831,6 11,4327 13,6 PE 

3.10 792 11,2754 13,6 PE 

3.12 59,8 10,1347 13,6 PE 

3.13 1845,8 11,8385 17,2 PE 

4.2 1486,4 11,6803 17,2 PE 

4.4 1148,4 11,2132 13,6 PE 

4.7 1069 11,1935 13,6 PE 

4.8 1408 11,3467 17,2 PE 

4.9 2121 11,4353 17,2 PE 

5.1 380,6 10,756 13,6 PE 

5.2 3065 12,4819 17,2 PE 

5.3 19,8 10,2608 13,6 PE 

5.4 15,4 10,1586 13,6 PE 

5.5 337 10,9023 13,6 PE 

5.7 316,8 10,8056 13,6 PE 

5.8 22 10,1247 13,6 PE 

5.9 237,6 10,624 13,6 PE 

5.10 1108,8 11,5967 13,6 PE 

5.12 22,2 10,0682 13,6 PE 

5.13 858 11,7341 13,6 PE 

5.15 1076 11,539 13,6 PE 

5.16 571,6 11,3054 13,6 PE 

5.18 686,4 11,3792 13,6 PE 

5.19 15,4 10,0163 13,6 PE 

5.20 170,4 10,2506 13,6 PE 

6.1 944 11,7692 13,6 PE 

6.2 1891,2 11,7466 17,2 PE 

6.3 2186,8 11,824 17,2 PE 

6.4 719,4 11,4952 13,6 PE 

6.5 1196,8 11,8273 13,6 PE 

6.6 1036 11,5937 13,6 PE 

6.7 690,8 11,4273 13,6 PE 

6.8 1754,2 11,5238 17,2 PE 

6.9 2255 11,3408 17,2 PE 

6.10 1623,6 11,4263 17,2 PE 

6.11 1782 11,534 17,2 PE 

7.1 756,8 11,4027 13,6 PE 

7.3 1379,4 11,3592 13,6 PE 

7.5 1324,4 11,4012 13,6 PE 

7.8 2123 11,5237 17,2 PE 

7.9 1883,2 11,6273 17,2 PE 
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7.10 3168 13,3668 17,2 PE 

7.15 50,6 10,2305 13,6 PE 

7.22 440 10,536 13,6 PE 

7.23 33 10,1025 13,6 PE 

7.24 59,4 10,1762 13,6 PE 

8.1 13,2 10,0273 13,6 PE 

8.2 15,4 10,124 13,6 PE 

8.3 24,2 10,0037 13,6 PE 

8.4 44 10,2206 13,6 PE 

8.5 68,2 10,2193 13,6 PE 

9.1 19,8 10,1024 13,6 PE 

9.2 15,4 10,0376 13,6 PE 

9.3 13,2 10,1059 13,6 PE 

9.4 92,4 10,3681 13,6 PE 

9.5 68,2 10,2496 13,6 PE 

9.6 19,8 10,027 13,6 PE 

9.7 66 10,1705 13,6 PE 

9.8 55 10,6437 13,6 PE 

9.9 72,6 10,3208 13,6 PE 

  

7.5.2.- Ramales Portaspersores 

Tuberías Q(l/h) ho (mca) D (mm) Material 

3.2a 3600 18,5585 32 PVC 

3.2b 3600 18,5585 32 PVC 

3.4 1440 18,2702 25 PVC 

3.6a 2160 18,4961 25 PVC 

3.6b 2160 18,4961 25 PVC 

3.9a 2160 18,4409 25 PVC 

3.9b 2160 18,4409 25 PVC 

3.11 2880 18,6932 25 PVC 

3.14 2880 18,5332 25 PVC 

4.1 3600 18,4468 32 PVC 

4.3 5040 18,8828 32 PVC 

4.5 2880 18,8531 25 PVC 

4.6 2880 18,2971 32 PVC 

5.6 1440 18,2026 25 PVC 

5.11a 2880 18,3962 32 PVC 

5.11b 2880 18,3962 32 PVC 

5.14 1440 18,1576 25 PVC 

5.17a 2880 18,7998 25 PVC 

5.17b 2880 18,7998 25 PVC 

7.2a 5040 18,8828 32 PVC 

7.2b 5040 18,8828 32 PVC 

7.4a 3600 18,5027 32 PVC 
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7.4b 3600 18,5027 32 PVC 

7.6a 5040 18,3496 40 PVC 

7.6b 5040 18,3496 40 PVC 

7.7a 3600 18,4468 32 PVC 

7.7b 3600 18,4468 32 PVC 

7.11a 4320 18,6926 32 PVC 

7.11b 4320 18,6926 32 PVC 

7.12 4320 18,7792 32 PVC 

7.13 1440 18,1351 25 PVC 

7.14a 8640 19,858 40 PVC 

7.14b 8640 19,858 40 PVC 

7.14c 8640 19,858 40 PVC 

7.16a 18000 19,3208 63 PVC 

7.16b 18000 19,3208 63 PVC 

7.17a 11520 19,2282 50 PVC 

7.17b 11520 19,2282 50 PVC 

7.17c 11520 19,2282 50 PVC 

7.18a 4320 18,839 25 PVC 

7.18b 4320 18,839 25 PVC 

7.19a 3600 18,5027 32 PVC 

7.19b 3600 18,5027 32 PVC 

7.19c 3600 18,5027 32 PVC 

7.19d 3600 18,5027 32 PVC 

7.20a 2880 18,7465 25 PVC 

7.20b 2880 18,7465 25 PVC 

7.20c 2880 18,7465 25 PVC 

7.20d 2880 18,7465 25 PVC 

7.20e 2880 18,7465 25 PVC 

7.21a 4320 18,7729 32 PVC 

7.21b 4320 18,7729 32 PVC 

7.21c 4320 18,7729 32 PVC 

7.23a 4320 18,7729 32 PVC 

7.23b 4320 18,7729 32 PVC 

7.23c 4320 18,7729 32 PVC 

7.23d 4320 18,7729 32 PVC 
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7.5.3.- Tuberías Portaramales  

Tuberías U (m/s) Q (m3/s) D (m) D (mm) 

3.2 1,5 0,004 0,0583 58,2701 

3.4 1,5 0,0004 0,0184 18,4266 

3.6 1,5 0,0024 0,0451 45,1358 

3.9 1,5 0,0024 0,0451 45,1358 

3.11 1,5 0,0008 0,0261 26,0592 

3.14 1,5 0,0008 0,0261 26,0592 

4.1 1,5 0,001 0,0291 29,1351 

4.3 1,5 0,0028 0,0488 48,7523 

4.5 1,5 0,0016 0,0369 36,8533 

4.6 1,5 0,0016 0,0369 36,8533 

5.6 1,5 0,0004 0,0184 18,4266 

5.11 1,5 0,0032 0,0521 52,1184 

5.14 1,5 0,0004 0,0184 18,4266 

5.17 1,5 0,0032 0,0521 52,1184 

7.2 1,5 0,0056 0,0689 68,9461 

7.4 1,5 0,004 0,0583 58,2701 

7.6 1,5 0,0056 0,0689 68,9461 

7.7 1,5 0,004 0,0583 58,2701 

7.11 1,5 0,0048 0,0638 63,8317 

7.12 1,5 0,0024 0,0451 45,1358 

7.13 1,5 0,0008 0,0261 26,0592 

7.14 1,5 0,0144 0,1106 110,5598 

7.16 1,5 0,02 0,1303 130,2959 

7.17 1,5 0,0192 0,1277 127,6634 

7.18 1,5 0,0048 0,0638 63,8317 

7.19 1,5 0,008 0,0824 82,4064 

7.20 1,5 0,008 0,0824 82,4064 

7.21 1,5 0,0072 0,0782 78,1776 

7.23 1,5 0,0096 0,0903 90,2717 
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7.5.4.- Tuberías secundarias, terciarias y principal 

Tubería U (m/s) Q (m3/s) D (m) D (mm) 

S1 1,5 0,00165239 0,03745174 37,4517372 

S2 1,5 0,00102167 0,02944899 29,4489928 

S3 1,5 0,00103661 0,02966359 29,6635937 

S4 1,5 0,00196739 0,04086589 40,8658881 

S5 1,5 0,00339961 0,05371931 53,7193135 

S6 1,5 0,00155939 0,03638254 36,382543 

S7 1,5 0,00180972 0,0391942 39,194199 

S8 1,5 0,00117889 0,03163387 31,6338661 

S9 1,5 0,00136111 0,0339909 33,9908969 

S10 1,5 0,00091689 0,02789807 27,8980719 

S11 1,5 0,0024805 0,04588655 45,8865546 

S12 1,5 0,00067917 0,02401066 24,0106554 

S13 1,5 0,003 0,05046339 50,4633946 

S14 1,5 2,4444E-05 0,00455518 4,55518395 

T1 1,5 0,00205828 0,04179919 41,7991862 

P 1,5 0,0530266 0,21215961 212,159612 
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1.- Introducción 

En este anejo diseñaremos la red de abastecimiento de agua potable, para fuentes 

y edificios de nuestro parque, la red de saneamiento, así como la red de 

abastecimiento de agua para bocas de riego. 

Para el correcto funcionamiento del parque, será necesaria la evacuación tanto de 

las aguas negras como de las pluviales para evitar inundaciones, encharcamientos, 

malos olores y otros problemas derivados del estancamiento de aguas. 

En la evacuación de las aguas negras, el parque conectará con la red municipal de 

alcantarillado de Huércal de Almería. En ella se verterá el agua procedente de los 

baños y vestuarios situados en las edificaciones proyectadas. 

Para la evacuación del agua pluvial, por el contrario, aprovecharemos la cercanía 

con el río Andarax para verter en él toda aquella agua de lluvia que pueda producir 

inundaciones o daños en la infraestructura del parque. La evacuación del agua se 

realizará mediante las pendientes que conforman la orografía del parque. 

La red de abastecimiento de agua potable estará conectada a la red de 

abastecimiento municipal de Huércal de Almería. La toma a la red de agua municipal se 

encontrará en la entrada del parque y de ella saldrán las distintas líneas para dar 

abasto a todas las fuentes de agua potable y edificios de nuestro parque. 

Las fuentes estarán colocadas en puntos estratégicos del parque, de modo que sea 

sencillo encontrar una fuente de agua en caso de necesitarlo. 

Para las bocas de riego habrá una separación máxima de 50 m entre ellas, 

obligándonos a utilizar mangueras de caucho con capa intermedia de reticulado de 25 

metros de longitud y un diámetro de 50 mm para no dejar zona del parque sin cubrir. 

Para evitar cortar el suministro de todo el parque en caso de sufrir una avería, se 

colocarán llaves de paso de 1” en cada edificio, fuente y cada 5 bocas de riego. 

2.- Red de bocas de riego 

La función principal de esta red será la de apoyo al sistema de riego. En caso de que 

el riego por goteo o aspersión falle en alguno de los sectores se procederá a regar este 

sector mediante mangueras. Aunque también tendrá una utilidad importante en la 

extinción de incendios en caso de que se produzcan. 
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Como el caudal transportado no será muy grande, no obtendremos diámetros 

demasiado grandes. Elegiremos para la red tuberías de PE 32 (UNE 53.131). 

En cuanto a la boca de riego, estarán acabadas en latón fundido con un diámetro 

de 1” de conexión hembra, cierre de junta bilabial plana y tapa de bronce con 

cerradura. El caudal será de 8 m3/h, mientras que la presión de trabajo será de 10,2 

m.c.a. 

Las mangueras serán transportadas mediante un tambor de paso de agua fijo en 

una carretilla. Se colocarán pistolas de riego en la boca de las mangueras utilizadas a la 

hora de efectuar el riego. 

El diseño de la red de bocas de riego estará compuesto por tres anillos que 

recorrerán el parque en sentido longitudinal. La mayoría de las líneas aprovecharán las 

zanjas escavadas para el sistema de riego, ahorrándonos de este modo el gasto que 

conlleva el abrir nuevas zanjas. 

2.1.- Dimensionado de la red 

A la hora de dimensionar la red de bocas de riego, hay que tener en cuenta que 

podrá funcionar solo una boca por cada línea. 

De esta forma, y suponiendo una velocidad de 1,5 m/s, podemos obtener el 

diámetro interior de la tubería mediante la siguiente fórmula: 

D = √ [(4 x Q) / (π x U)] 

D = 43,4298 

Es decir, para un caudal de 10 m3/h, una velocidad de 1,5 m/s y una presión de 1 

bar, obtenemos un diámetro interior de 43,4298, correspondiente a un diámetro 

comercial interior de 44 mm. 

3.- Red de agua potable 

En este punto se dimensionara la red de distribución de agua potable que será 

independiente y la cual abastecerá de agua potable a los 2 edificios, así como a las 

fuentes de agua para beber repartidas a lo largo de todo el parque. 

La instalación de agua potable para los edificios y las fuentes se ha elegido al igual 

que la red de bocas de riego de PE32 (UNE53.131) ya que los diámetros no son muy 

grandes. Se intentará aprovechar el máximo las zanjas que se realicen tanto para la red 

de bocas de riego como para los sistemas de riego. 
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3.1.- Instalación interior 

En esta apartado se calcularan las necesidades de agua en los edificios y su 

instalación. En todos los edificios las tuberías serán de cobre y se colocaran en el 

interior de la tabaquería o bien bajo suelo. 

Las tuberías se han dividido en tramos según el caudal que transporten por cada 

zona. La ecuación que hemos utilizado para el cálculo de los diámetros es la misma que 

hemos utilizado anteriormente: 

D = √ [(4 x Q) / (π x U)] 

El caudal que se ha utilizado para el cálculo no es el teórico, sino el práctico, 

obtenido al multiplicar el caudal teórico por un factor de simultaneidad para cada 

tramo: 

K = 1 / (n – 1)1/2 

Donde n es el número de grifos. 

Así pues, necesitamos conocer el caudal gastado por cada sanitario para comenzar 

los cálculos. A continuación se muestra una tabla con estos caudales: 

Elemento Caudal (l/s) 

Lavabo 0.1 
Ducha 0.25 
Inodoro de pared 0.1 
Inodoro 0.1 

 

A partir de ahí iremos calculando para cada edificio el caudal teórico y práctico, y 

por último, el diámetro necesario.  
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Almacén y Oficinas 

Línea Caudal teórico (l/s) K Caudal práctico (l/s) Di' (mm) Di (mm) 

1.1.1 0,45 0,71 0,32 16,43 18 

1.1.2 0,2 1,00 0,20 13,03 14,4 

1.1 0,65 - 0,65 23,49 29 

2.1.1 0,6 0,45 0,27 15,09 18 

2.1.2 0,6 0,45 0,27 15,09 18 

2.1 1,2 - 1,20 31,92 36,2 

3.1 0,4 0,58 0,23 14,00 14,4 

3.2 0,6 0,45 0,27 15,09 18 

3 1 - 1,00 29,14 36,2 

2 2,2 - 2,20 43,21 45,8 

1 2,85 - 2,85 49,19 54,4 

4.1 0,2 1,00 0,20 13,03 14,4 

4.2 0,45 - 0,45 19,54 23,2 

4 0,65 - 0,65 23,49 29 

 

Baños y Vestuarios 

Línea Caudal teórico (l/s) K Caudal práctico (l/s) Di' (mm) Di (mm) 

1.1 0,6 0,45 0,27 15,09 18 

1.2 0,3 0,71 0,21 13,42 14,4 

2.1 0,6 0,45 0,27 15,09 18 

2.2 0,3 0,71 0,21 13,42 14,4 

3.1 0,3 0,71 0,21 13,42 14,4 

3.2 0,4 0,58 0,23 14,00 14,4 

3.3 1,25 0,50 0,63 23,03 23,2 

4.1 0,3 0,71 0,21 13,42 14,4 

4.2 0,4 0,58 0,23 14,00 14,4 

4.3 1,25 0,50 0,63 23,03 23,2 

1 0,9 - 0,90 27,64 29 

2 0,9 - 0,90 27,64 29 

3 1,95 - 1,95 40,68 45,8 

4 1,95 - 1,95 40,68 45,8 

5 1,8 - 1,80 39,09 45,8 

6 3,9 - 3,90 57,54 65,4 

 

3.2.- Instalación exterior 

Esta instalación estará compuesta por todas las tuberías encargadas de 

proporcionar agua tanto a las fuentes de agua potable como a los edificios. Así pues, 

en este apartado procederemos a calcular el dimensionado de la red del parque de 

agua potable. 
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Como ya se ha comentado con anterioridad, las tuberías de la instalación de agua 

potable exterior serán de PE 32. 

El procedimiento seguido ha sido el mismo que para el cálculo de la red de bocas 

de riego, de modo que a continuación procederemos a exponer los resultados en la 

siguiente tabla. Únicamente habrá que tener en cuenta que el caudal de las fuentes 

para beber será de 0,2 l/s, como nuevo dato. 

Línea Caudal (l/s) Di' (mm) Di (mm) 

1 13 105,05 110,2 

2 7,7 80,85 96 

2.1 0,4 18,43 21 

2.2 6,3 73,13 79,2 

2.2.1 5,7 69,56 79,2 

2.2.2 0,4 18,43 21 

2.3 0,4 18,43 21 

3 5,3 67,07 79,2 

3.1 3,5 54,51 66 

3.2 1,2 31,92 42 

3.3 0,6 22,57 28 

 

4.- Saneamiento 

Debido a la existencia de edificios en el parque, diseñaremos una red de 

saneamiento con dos funciones. La primera será la evacuación de las aguas pluviales 

de las cubiertas y la otra consistirá en la eliminación de las aguas negras o residuales. 

 En el diseño de esta red de saneamiento se seguirán las normas NTE-ISS 

correspondientes a saneamiento. 

4.1.- Evacuación de aguas de cubierta 

Todos los edificios del parque serán a un agua y presentarán características muy 

similares, variando únicamente en el tamaño de la cubierta. 

Como la cantidad de agua de lluvia recogida en los edificios es poca se ha decidido 

que el agua recogida en las cubiertas se vierta a la red de saneamiento de los edificios, 

evacuando finalmente en la red de alcantarillado municipal. 

En cuanto a los elementos que compondrán la infraestructura para la evacuación 

de aguas de cubierta, tenemos los siguientes: 

 Canalón: Elemento que se coloca en el lateral de la cubierta para la 

recogida de aguas pluviales de esta. Será de PVC y su pendiente será del 1% 

para que el agua discurra sin problemas. Su diámetro será de 15 cm. 
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 Bajante: Elemento que conduce el agua verticalmente desde los canalones 

hasta el suelo o arqueta de pie de bajante. Será de PVC. Cuando las bajantes 

sean exteriores se protegerán los dos metros inmediatos sobre el nivel del 

suelo con contratubo de fundición. El diámetro adecuado de la bajante se 

calcula según la superficie de la proyección horizontal de la cubierta que 

vierte a una misma bajante, siendo este de 7 cm. 

 Arqueta de pie de bajante: Se utilizan para registro cuando la conducción a 

partir de ese punto va a quedar enterrada. Las arquetas se disponen al pie 

de los bajantes y se utilizará en las uniones de los colectores. Las 

dimensiones de estas arquetas las obtendremos mediante unas tablas, en 

función del colector de salida 80 mm. Por tanto obtenemos unas 

dimensiones de las arquetas de 38 x 26 cm. 

 

 Colector: Canalizaciones de PVC que tienen como función el transporte de 

aguas hasta los pozos de registro de la red de alcantarillado del parque. Su 

pendiente es de 10 por mil. Se obtiene en tablas en función de la pendiente 

y la superficie evacuada. Por tanto obtendremos que con un colector de 

diámetro 100 mm será suficiente para evacuar toda la superficie de las 

cubiertas. 

 

4.2.- Evacuación de las aguas residuales 

La red de aguas fecales será la encargada de recoger y desalojar las aguas 

provenientes de la evacuación de los lavabos, duchas e inodoros. Estará formada por 

tubos de PVC de diámetro 250 mm., conectados mediante sifones para evitar malos 

olores. Además, todos y cada uno de los aparatos sanitarios dispondrán de sifón 

individual. 

En el diseño de la red de aguas negras se ha procurado reducir al mínimo los 

recorridos de las tuberías de pequeña evacuación. 

Para el cálculo de los diámetros utilizaremos el método de las unidades de fórmula: 

Qn = 0,67 √UD 
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Las unidades de descarga de los distintos aparatos se recogen en la siguiente tabla: 

Sanitario Ud.Descarga 

Lavabo 2 

Ducha 3 

Inodoro 10 

 

De esta forma, para el caso más desfavorable del inodoro, obtenemos un caudal 

nominal de 2,12 l/s a partir del cual hallar un diámetro mínimo. 

Realizando cuentas obtenemos que el diámetro mínimo es de 110 mm. Sin 

embargo, admitimos únicamente que las aguas negras circulen a una altura de la mitad 

del diámetro del tubo, por lo que necesitaríamos una tubería con un diámetro interior 

de 220 mm como mínimo. Yéndonos a las tablas comerciales, obtenemos que el 

diámetro comercial más próximo a 220 mm por encima, es el de 250 mm, de modo 

que será este el diámetro necesario para nuestros colectores. 

En cuanto a la pendiente y al material, se ha escogido una pendiente mínima del 

1% para las aguas fecales, y material PVC sanitario. 

Las dimensiones de las arquetas se determinarán en función del diámetro calculado 

para el colector de salida de cada arqueta. Siendo sus dimensiones de 63 cm x 51 cm x 

60 cm. 

Tendremos dos acometida en el alcantarillado público municipal, una por edificio. 
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1.- Introducción 

En este anejo se describe la instalación eléctrica y el cálculo de las secciones 

necesarias en la instalación. 

La instalación que se calculará en este anejo cubrirá todas las necesidades 

existentes dentro del recinto del parque proyectado, estas necesidades serán: 

Abastecer de energía eléctrica el interior de los edificios construidos y dotar a todo el 

parque de la iluminación exterior adecuada con el fin de asegurar a los usuarios una 

cómoda y agradable visita. La iluminación del parque la podemos considerar como 

elemento ornamental adicional durante la noche. 

Previo al estudio y cálculo de la instalación indicaremos que la zona deportiva 

contará con un alumbrado adicional mediante focos.  

Para el cálculo y diseño se han seguido las pautas dictadas por las normas NTE – IEE 

(alumbrado exterior) y NTE – IEI (alumbrado interior), además de los apartados 

correspondientes del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 

842/2002). 

En concreto se contemplan las Normas: 

 MI-BT-007. Redes subterráneas para distribución de energía eléctrica. 

 MI-BT-017. Instalaciones interiores o receptoras. 

 MI-BT-009. Instalaciones de alumbrado público. 

 MI-BT-032. Receptores para alumbrado. 

 MI-BT-023. Instalaciones interiores de viviendas. 

 MI-BT-034. Receptores: Motores, generadores y convertidores. 

 MI-BT-039. Puestas a tierra. 

2.- Características generales de la instalación 

La infraestructura deberá alimentar los distintos circuitos de alumbrado, las 

edificaciones y los motores correspondientes a las bombas del circuito de agua. 
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Se toma la energía mediante acometida a la red general de Media Tensión próxima 

al perímetro del parque. En el parque se colocará un centro de transformación el cual 

suministrará la energía en baja tensión. El origen de los circuitos eléctricos se 

encuentra en cada uno de los Centros de Mando ubicado en cada uno de los puntos 

indicados. 

La alimentación a los Centros de Mando se realizará desde el Cuadro General de 

Distribución en la caseta-almacén. Se realizará dicha alimentación mediante conductor 

de cobre aislado para 0,6/1 kV (de sección calculada posteriormente) que cumple los 

requisitos de la norma UNE-HD603. 

El suministro será trifásico a 400 V y factor de potencia 0,9. Se garantiza el 

mantenimiento de esa tensión de servicio gracias a la instalación de un regulador de 

tensión instalado en cabecera. 

El alumbrado exterior se realizará a 230 V (tomando la corriente entre una fase y el 

neutro), siendo la distribución a 400 V. Las líneas serán trifásicas y subterráneas con 

terno de cables unipolares más el neutro (que será empleado como conductor de 

puesta a tierra). La corriente en el interior de los edificios debe ser a 230 V, siendo su 

alimentación a 400 V, por lo que en el cuadro de mando de cada edificio se debe 

disponer de un transformador 400/230 V. En el interior de los edificios se distribuirá la 

corriente mediante cables tripolares de cobre, aislados mediante cubierta de PVC 

flexible que discurrirá empotrada por techos y paredes. 

3.- Descripción de la red de distribución 

3.1.- Cuadro general de distribución 

El Cuadro General de Distribución contendrá los elementos de protección y 

maniobra de las distintas líneas de distribución y/o circuitos que parten de él. Se 

encuentra situado en un armario metálico de doble aislamiento, en el interior de la 

caseta –almacén. 
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Dispondrá de un embarrado adecuado para las siguientes características: 

 Intensidad nominal: 250 A  

 Esfuerzo térmico de corta duración: 13 KA  

 Esfuerzo electrodinámico: 32 KA cresta 

Constará de un interruptor general automático magnetotérmico de corte 

omnipolar de 250 A con capacidad de corte de 10 KA y de tantos interruptores 

automáticos magnetotérmicos como circuitos parten de él. Además está protegido con 

interruptores diferenciales de sensibilidades de 30 mA en las líneas secundarias y 

300mA en la línea de acometida del cuadro. También se alojará en su interior el reloj 

programador y la célula fotoeléctrica. 

Todo el aparellaje irá alojado en un armario, metálico o modular de doble 

aislamiento. 

3.2.- Canalizaciones de la red 

La red de distribución de alumbrado exterior será subterránea. Los conductores se 

situarán a una profundidad de 0,60 m y 0,60 m de anchura. 

En el fondo de la zanja se colocará una capa de arena de río o de mina de un 

espesor de 10 cm sobre la que se depositará los conductores, que se cubrirán con otra 

capa de tierra de características similares que servirá de aviso ante cualquier nuevo 

movimiento de tierra. A continuación se tenderá una capa de tierra de la propia 

excavación que deberá ser compactada y asentada mediante medios mecánicos. 

Seguidamente se colocará el pavimento. 

Estas zanjas se colocarán a lo largo de los viales del parque para evitar así que los 

conductores se puedan ver afectados por las labores de mantenimiento propias del 

jardín. 
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Los conductores irán encerrados en tubo de PVC corrugado en toda la longitud de 

la zanja. Son tubos de PVC estancos y no propagadores de la llama, utilizándose en 

todos los casos de alumbrado exterior enterrado. Cada tubo acoge el cableado de un 

solo distribuidor oscilando los diámetros desde 13 mm2 para albergar cables de 6 mm2 

de sección, hasta 36 mm2 para albergar cables de 35 mm2 de sección según se 

desprende de la instrucción ITC-BT-019. 

El lecho de la zanja que va a recibir el tubo será liso y estará libre de aristas. En el 

mismo se dispondrá de una capa de arena de mina o de río lavada, de espesor mínimo 

0.05 m sobre la que se colocará el tubo. Por encima del tubo irá otra capa de arena o 

tierra cribada de unos 0,10 m de espesor. Ambas capas cubrirán la anchura total de la 

zanja. 

El trazado de la red eléctrica coincide en muchos tramos con el de la red de riego. 

Cada instalación tiene su propia zanja manteniendo al menos una separación entre 

ambas de 20 cm. 

En alumbrado interior los cables irán empotrados en techos y pared. 

3.3.- Conductores empleados 

Los conductores empleados en el alumbrado exterior, tanto en los distribuidores 

como en las líneas que derivan de estos serán unipolares de cobre (terno de cables 

unipolares más el conductor neutro) y con tensión nominal de aislamiento de 1000 V 

de PVC. Como conductor de puesta a tierra se empleará el neutro conectado a tierra, 

se trata por ello de un esquema de distribución tipo TT. 

La sección de los conductores no será inferior en ningún caso a 6 mm2, tal como 

indica el REBT en su instrucción ITC-BT-07. 

Las líneas de conducción serán de 4 hilos (tres fases más neutro), siendo la sección 

mínima del neutro igual a la sección de los conductores de fase hasta 10 mm2, y para 

secciones superiores la mitad de la sección de los conductores de fase. 
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En el alumbrado interior se usarán conductores unipolares de cobre con una 

tensión de aislamiento de 1000 V de PVC. Éstos irán bajo tubo corrugado empotrados 

en las paredes. Se tomará una temperatura ambiente de 40 ºC. La sección mínima de 

los conductores será de 1,5 mm2 y además estará condicionada a que la caída de 

tensión sea como máximo del 3%. 

Los interruptores y bases de enchufe serán de baquelita con cortacircuitos 

incorporados, siendo para montaje empotrado. 

3.4.- Líneas de distribución 

Los distribuidores establecidos para el reparto del alumbrado se han diseñado con 

el objeto de poder independizar el alumbrado por zonas. 

Por otra parte la sectorización del alumbrado también permite facilitar la tarea a la 

hora de localización de averías como puedan ser la rotura de alguna fase. 

Todos los distribuidores del alumbrado exterior serán trifásicos, estarán formados 

desde el origen por 4 conductores a 400 V: tres fases junto con el conductor neutro. En 

ocasiones la divergencia de los viales obligará a que del distribuidor salgan líneas, que 

también serán trifásicas para la alimentación de un grupo de farolas. Cada línea que 

sale del distribuidor estará formada también por las tres fases y el neutro a una 

tensión de línea de 400 V. Se repartirán equitativamente el número de farolas o en su 

defecto la potencia entre las tres fases o líneas que forman cada distribuidor, de forma 

que el sistema quede equilibrado y no haya corrientes de retorno por el neutro para 

las que podría no estar dimensionado. Al llegar la derivación a la luminaria deberá 

realizarse la conexión precisa en el armario de acometida situado en la base del báculo 

de cada farola. 

Para el alumbrado interior se plantea un distribuidor trifásico que sale de los 

distintos CSD y que va a los cuadros de distribución de los edificios. De éstos salen 

líneas monofásicas que alimentan las diferentes luminarias y las tomas de corriente. 
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Los distribuidores que alimentan elementos de fuerza trifásicos tales como los 

motores de las bombas de las fuentes ornamentales representan circuitos 

independientes que permiten la protección individual de cada motor por una parte, y 

por otra la independencia de manejo entre sí y respecto al sistema de alumbrado. 

La alimentación de electroválvulas del sistema de riego se lleva a cabo mediante 

distribuidores bipolares. 

En las derivaciones a las farolas y en los cambios de dirección bruscos se 

dispondrán de arquetas de alumbrado. 

Los distribuidores y las líneas que se han definido se pueden ver en los planos 

correspondientes. 

3.5.- Derivaciones a farolas 

La conexión a las farolas se realizará mediante 2 hilos; una de las fases y el neutro. 

Por tanto se deberá derivar a cada farola dos de los cuatro conductores del 

distribuidor ó línea trifásica. La conexión se realizará en el interior de la farola en una 

placa metálica conocida con el nombre de faroleta. Esta faroleta además de los bornes 

para la derivación de los conductores deberá poseer una conexión para la toma de 

tierra. 

El conductor de derivación a la farola deberá de tener una sección mínima de 2,5 

milímetros cuadrados de cobre tal como contempla el REBT en su instrucción ITC-BT-

09 “Instalaciones de Alumbrado Público”. 

Por otra parte el conductor que llega desde las faroleta hasta la lámpara será de 

cobre y tendrá una sección mínima de 1,5 mm2. 

3.6.- Toma de tierra 

El esquema de distribución de la instalación corresponde al esquema TT (ITC-BT-

08), es decir, el neutro conectado directamente a tierra y las masas de la instalación 

receptora conectadas a una toma de tierra separada de la anterior. 
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Los motores de las fuentes y las farolas de alumbrado exterior vienen 

suministrados con su propia toma de tierra que finaliza en la pica de puesta a tierra 

ubicada en el interior de una arqueta. 

En cuanto a las instalaciones receptoras dispondrán de una línea principal de tierra 

entre el punto de puesta a tierra y su CGD, mediante un cable de sección calculada 

aislado con PVC. La sección de dicho cable es función de la de los conductores de fase 

o polares de la instalación (ITC-BT-07). 

Cuando dichas líneas, las de fase y el conductor de protección, son del mismo 

material, entonces: 

Sección de los conductores de fase Sección mínima de los conductores de 

fase 

S ≤ 16 S* 

16 < S ≤ 35 16 

S > 35 S/2 

* Con un mínimo de 2,5 mm2 si los conductores de protección no forman parte de la 

canalización de alimentación y tienen una protección mecánica. 4 mm2 si los 

conductores de protección no forman parte de la canalización y no tienen una 

protección mecánica. 

 

Por tanto la protección se materializará en un conductor unido a las partes 

metálicas de la cimentación, finalizando su recorrido en la correspondiente pica de 

puesta a tierra. 

Las secciones del conductor de puesta a tierra en cada una de las edificaciones será 

por tanto: 25 mm2 para ambos módulos de la construcción principal y 16 mm2 para la 

caseta de baños y vestuarios. 
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4.- Alumbrado exterior 

Distinguiremos dos zonas en este punto; la zona exterior del parque propiamente 

dicha y la zona deportiva. En cada caso las luminarias empleadas son distintas. 

4.1.- Luminarias empleadas 

La elección del material utilizado se ha hecho siguiendo las NTE-IEE, normas 

tecnológicas de la edificación para alumbrado exterior, las NTE-IEB, para las 

instalaciones en baja tensión y las NTE-IER, para instalaciones de la red exterior. 

4.1.1.- Farolas 

Lámparas: 

Las lámparas elegidas para el alumbrado exterior de las zonas verdes son de vapor 

de sodio a alta presión (SAP) con ampolla tubular clara. Se han elegido este tipo por ser 

el tipo de fuente más adecuado para el alumbrado viario y decorativo, por su alto 

rendimiento lúmenes/vatio y por su larga vida. 

Este tipo de lámparas produce luz visible dentro del espectro de emisión de bandas 

amplias, muy destacadas las típicas de sodio 589 y 589.6 junto con otras 

suplementarias. No tiene prácticamente emisión ultravioleta, por lo que su eficacia es 

bastante elevada y la hace idónea para aplicaciones extensivas y de iluminación 

exterior. 

El encendido se basa en la utilización de un arrancador, capaz de proporcionar 

impulsos de tensión electrónicos de 2 a 4 KV según la potencia de la lámpara. El 

tiempo total de encendido es del orden de 5 a 10 minutos, si bien a los 4 minutos 

emite ya el 80% del flujo nominal. 

La vida útil de este tipo de lámparas es de unas 8000 a 12000 horas con un factor 

de mantenimiento del flujo del 80% del inicial. La temperatura de color es de 2000-

2200º K y el índice de rendimiento de estas lámparas es muy bajo del orden de 20. 
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Datos técnicos: 

 Potencia (W.)      50      70       100       1000 

 Flujo (lm.)         4000   6500   10000   130000 

Luminarias: 

La luminaria elegida es el modelo “Micenas IJM” ideal para la iluminación de 

exteriores, con un diseño clásico junto a unas óptimas prestaciones fotométricas y de 

estanqueidad. 

Datos técnicos de la luminaria: 

 Cuerpo en aleación de aluminio L- 2520 fundido por gravedad en una sola 

pieza. Posteriormente recibe un tratamiento de fosfatación microcristalina 

y un acabado de pintura poliéster de color negro texturado o gris 100 sable. 

 Tapa superior abatible en aleación de aluminio idéntica y con el mismo 

acabado que el cuerpo. La unión de la tapa al cuerpo se realiza mediante 

abisagrado mediante ejes y tortillería imperdible en acero oxidable. 

 Sistema óptico formado por un reflector hidroconformado y anodinado, y 

un cierre de vidrio sodio-calcico templado de 4 mm. 

 Cazoleta del portalámparas en poliéster reforzado con fibra de vidrio. 

Incorpora junta de silicona y dos clips de fijación. Dispone de sistema de 

enfoque. 

 Bandeja porta equipos en chapa de acero galvanizado sujeta al cuerpo. 

 Acoplamiento a la columna ø60. De aluminio L-2520 con características 

idénticas al cuerpo. El acoplamiento se une a la luminaria mediante un racor 

1”G, más tuerca hexagonal y a la columna de ø60mm. con dos tornillos de 

presión en acero inoxidable. 

 Ofrecen un grado de estanqueidad IP-66, que garantiza una permanencia de 

sus prestaciones fotométricas durante mucho tiempo, con una pérdida 
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luminosa mínima, que permite reducir los gastos de mantenimiento y 

ahorro de energía. 

 Superficie máxima al viento 0.132 m2 

 La resistencia de la carcasa a la corrosión es muy buena, según norma UNE 

38252, lo que unido al tratamiento posterior, fosfatación y pintura, 

proporcionan una altísima resistencia a la corrosión. 

 Respecto a la fotometría su sistema óptico proporciona un excelente 

control del flujo que limita la contaminación lumínica, permitiendo al 

mismo tiempo distancias entre puntos de luz hasta 4 veces su altura. 

Para el mantenimiento de la luminaria aflojaremos los tornillos que cierran la tapa, 

se abate quedando enclavada mediante su corredera, permitiendo trabajar con manos 

libres. Para el cambio de lámpara se liberan los clips de cierre que sujetan la cazoleta y 

se extrae la lámpara. 

Columnas: 

Las luminarias irán montadas sobre columnas de forma cilíndrica fabricadas en 

fundición pintadas de color negro o gris 100 sablé al igual que las luminarias. Las 

columnas deben suministrarse con los pernos de anclaje necesarios. 

Tendrá una altura total de 4 m y la tapa de registro se encontrará al menos a 0,30 

m del suelo. 
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4.1.2.- Proyectores 

Lámpara 

Las lámparas elegidas serán lámparas de halogenuros metálicos. Estas son 

lámparas de descarga de alta presión, del grupo de las lámparas llamadas HID (High 

Intensity Discharge). Son generalmente de alta potencia y con una buena reproducción 

de colores. Por su amplio espectro de colores, se le suele usar en lugares donde se 

requiere una buena reproducción de estos, como estaciones de televisión y campos 

deportivos. 

Como otras lámparas de descarga de gas eléctrica, por ejemplo las lámparas de 

vapor de mercurio (muy similares a la de haluro metálico), la luz se genera pasando un 

arco eléctrico a través de una mezcla de gases. En una lámpara de haluro metálico, el 

tubo compacto donde se forma el arco contiene una mezcla de argón, mercurio y una 

variedad de haluros metálicos. Las mezclas de haluros metálicos afecta la naturaleza 

de la luz producida, variando correlacionadamente la temperatura del color y su 

intensidad. 

En el caso del modelo MASTER MHN-LA de 2000W, puede tener hasta 13000 horas 

de vida útil. Presenta un código de color 842 [CCT of 4200K] y un índice de 

reproducción cromática de 80Ra8. La temperatura del color es de 4200 K. Presenta un 

flujo de 220 000 Lm y una eficiencia luminosa de 108 Lm/W. 

Características técnicas: 

 Pot. de la Lámpara Estimada: 2000 W 

 Pot. de Lámpara con Bal. Conv: 2040 W 

 Tensión de Red: 400 V 

 Voltaje de la Lámpara: 235 V 

 Cor. Lámpara con Bal. Convenc: 9.6 A 
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Proyector 

El modelo de proyector elegido es “IZL-D60”. Se trata de un proyector estanco sin 

alojamiento de equipo para iluminación de grandes áreas, con tres versiones de 

reflector de distribución asimétrica con intensidad máxima a 60º que permite una 

notable reducción del deslumbramiento directo. Portará lámparas de halogenuros 

metálicos de hasta 2000 W. 

Datos técnicos: 

 Carcasa, en aleación de aluminio L-2521 inyectada a alta presión, con un 

acabado de pintura poliéster de color gris RAL 7035 brillo. 

 Tapa abatible de igual aleación, conformación y acabado que la carcasa. 

 Palanca de cierre en acero inoxidable. Su apertura sin herramientas y el 

abatimiento de la tapa, permite el acceso directo a la lámpara. 

 Reflector en tres versiones, construido en aluminio anodizado y con 

diferentes acabados. Incorpora un deflector de flujo en aluminio. 

 Marco de presión del vidrio, en aleación de aluminio L-2521 inyectada a alta 

presión y con igual acabado que la carcasa y la tapa abatible. 

 Vidrio sodo-cálcico templado y serigrafiado de 4 mm. 

 Lira de fijación y orientación en pletina de acero galvanizado. 

 Caja de conexiones en termopolimero, que incorpora un arrancador 

electrónico de tipo independiente y una ficha de conexión de 5 polos. 

También se incluye un prensaestopas M20 en poliamida y 2 filtros de Gore-

Tex. 

 Latiguillo en poliamida 6 flexible, autoextinguible y libre de halógenos, para 

conducción del cable de alimentación de lámpara y control de la presión 

interna del proyector. 

 Interruptor de desconexión en apertura. 

 Filtros GoreTM 
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Columna: 

La altura media de la columna tiene que calcularse con respecto al ángulo 

preferible de 25o con la horizontal.  

4.2.- Disposición, distancia y potencia de las lámparas  

Nivel de iluminación: 

Se recomienda en los jardines un nivel de iluminación igual a 15-20 lux (Em). 

Utilizaremos por tanto un nivel de iluminación de 15 lux para los caminos secundarios 

y de 20 lux para los principales. 

Disposición de luminarias: 

La disposición de las luminarias depende del tipo de vía y de la distancia y altura del 

arbolado en los márgenes de esta. 

Para la disposición en planta de los puntos de luz, se comenzará por la distribución 

de estas en curvas, cruces y plazas, y una vez situados estos, se distribuirán los tramos 

rectos ajustándose lo más posible a la separación elegida en el cálculo. 

 Disposición en caminos: 

 

 Unilateral: se utilizará generalmente cuando el ancho de la vía es igual o 

inferior a la altura de montaje de las luminarias elegidas en el cálculo. 

 Bilateral tresbolillo: cuando los puntos de luz se disponen a ambos lados de 

la vía en zig-zag. Se utilizará principalmente si el ancho de la vía es de 1 a 1,5 

veces la altura de montaje de las luminarias elegidas en el cálculo. 

 Bilateral pareada: cuando los puntos de luz se disponen uno opuesto al 

otro. Se utilizará ante todo cuando el ancho A de la vía sea mayor de 1,5 

veces la altura de montaje de las luminarias elegidas en el cálculo. 
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 Disposición en curvas: 

Se consideran tramos curvos a efectos de iluminación, aquellos cuyo radio medio 

sea menor de 300 m, si su radio fuese mayor se considerarían como rectos. 

Si el ancho A de la vía es menor de 1,5 veces la altura H de montaje, los puntos de 

luz deberán situarse en le parte exterior de la curva, disponiéndose un punto de luz en 

la prolongación de los ejes de circulación. La separación entre puntos de luz deberá ser 

tanto menor cuanto mayor sea el radio de curvatura, variando entre ¾ y ½ de la 

separación media elegida en el apartado de cálculo para tramos rectos. 

Para vías cuyo ancho es mayor de 1,5 veces la altura H de montaje, la distribución 

debe ser pareada. 

 Disposición en cruce: 

La disposición de los puntos de luz será al tresbolillo, teniendo en cuenta que la 

iluminación de los cruces de dos vías ha de ser igual o superior a la mayor de las 

iluminaciones de las vías que concurran en él. 

Por otra parte, para la disposición en alzado de los puntos de luz, la altura 

adoptada será la altura H de montaje elegida en el apartado de cálculo, si bien hay 

casos especiales en que esta ha de fijarse en función de otros parámetros, como es el 

caso de vías de circulación con arbolado en los márgenes. Si los árboles son de gran 

porte y se pueden despejar hasta una altura de 8 a 10 m, se colocarán las luminarias a 

esa altura. 

En nuestro proyecto tenemos caminos de varias dimensiones por lo que veremos 

que disposición es la recomendada en cada caso. 

De esta forma, y utilizando todo lo explicado en el apartado de disposición de 

luminarias, podemos sacar las siguientes conclusiones: 

 Caminos de 8 m → Disposición bilateral pareada. 

 Caminos de 5 → Disposición bilateral al tresbolillo. 

 Caminos de 2.5 m → Disposición unilateral. 
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En las plazoletas, las luminarias se colocaran por el exterior, ajustando la distancia 

para llegar al nivel de iluminación exigido. 

Distancia entre luminarias y potencia: 

Para conocer la potencia de cada luminaria es necesario calcular previamente el 

flujo luminoso para cada tramo aplicando la siguiente fórmula: 

Em = φ · fu · fm/(D ·A) 

Siendo: 

ɸ: flujo luminoso de la lámpara en Lm. 

fu: factor de utilización. 

fm: factor de mantenimiento. 

A: anchura de la calzada en m. 

D: interdistancia entre luminarias. 

Em: iluminación media en lux. 

Por tanto, utilizando la fórmula expuesta anteriormente y dando un valor de 0,3 al 

factor de utilización y de 0,7 al factor de mantenimiento hallaremos la potencia 

necesaria para cada una de las lámparas utilizadas. 

En cuanto a la separación entre luminarias dependerá de la anchura de los 

caminos; lógicamente a menor anchura del camino, mayor separación entre 

luminarias. En base a esto, hemos creído convenientes las siguientes separaciones: 

 Caminos de 8 m → Distancia entre luminarias = 15 m 

 Caminos de 5 m → Distancia entre luminarias = 20 m 

 Caminos de 2.5 m → Distancia entre luminarias = 30 m 
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De este modo tenemos que: 

Em = ɸ · fu · fm / (D · A) 

ɸ = Em ∙ D ∙ A/ (fu ∙ fm) 

En caminos de 8 m: 

ɸ = 20 · 15 · 8 / 0,3 · 0,7 = 11428,57 Lm → Lámparas de 100 W 

En caminos de 5 m:  

φ = 15 · 20 · 5 / 0,3 · 0,7 = 7142,86 Lm → Lámparas de 100 W  

En caminos de 2,5 m: 

φ = 15 · 30 · 2,5 / 0,3 · 0,7 = 5357,14 Lm → Lámparas de 70 W  

De los resultados obtenidos podemos decir que los flujos luminosos de algunos 

caminos son algo menores, mientras que, para otros caminos, los flujos luminosos 

quedan algo por encima. Sin embargo, en ambos casos la diferencia ha sido mínima, 

por lo que podemos dar estas distancias como válidas para obtener una cantidad de 

luz adecuada. 

En resumen, podemos concluir que la disposición de las farolas sobre los distintos 

puntos del parque, las distancias entre ellas y la potencia de cada una será la siguiente: 

Ancho del camino 

(m) 

Distancia entre 

lámparas (m) 

Potencia de cada 

lámpara (W) 

Disposición 

8 15 100 Bilateral pareada 

5 20 70 Bilateral tresbolillo 

2.5 30 70 Unilateral 
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4.3.- Potencia demandada por el alumbrado exterior 

Número total de farolas de 70W a instalar: 315 

Número total de farolas de 100W a instalar: 92 

Proyectores de 1000W: 15 

Total potencia iluminación exterior: 

PT = (327x70) + (79x100) + (15x1000) = 45 790 W. 

Esta es la potencia que se demanda para el alumbrado exterior. 

Una vez ubicadas las distintas luminarias necesarias para la obtención de los niveles 

de iluminación suficientes, se trazan los circuitos que distribuirán la energía a lo largo 

del parque: 

Línea Lampara 
70W 

Lámpara 
100W 

Proyector 
1000W 

Total 

1   15 15000 
2 14 19  2880 
3 11 8  1570 
4 41   2870 

5 19 3  1630 
6 26 6  2420 
7 27 17  3590 
8 22 2  1740 
9 14 14  2380 
10 19 4  1730 
11 33 6  2910 
12 54   3780 
13 47   3290 

 

5.- Instalación interior 

La instalación interior será la encargada de dotar de luz y energía a los edificios 

situados en el recinto del parque. Encontramos dos edificios, cada uno con distintas 

dependencias y necesidades variables. Se citan a continuación los edificios con sus 

correspondientes instalaciones y la superficie ocupada por cada una de ellas. 
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5.1.- Edificios a iluminar 

Vestuarios 

El edificio destinado a vestuario está compuesto por dos vestuarios simétricos 

entre si y dos baños, también simétricos entre sí. 

Estancia Largo (m) Ancho (m) Superficie (m2) 

Baño 3.25 4.75 15.44 

Baño 3.25 4.75 15.44 

Vestuario 6.75 4.75 32.1 

Vestuario 6.75 4.75 32.1 

 

Edif. Principal (Módulo 1) 

Estancia Largo (m) Ancho (m) Siperficie (m2) 

Almacén 11 11.5 127 

Equipo fertirriego 5 11.5 57.5 

Baño 3.39 2.94 9.97 

 

Edf. Principal (Módulo 2) 

Estancia Largo (m) Ancho (m) Siperficie (m2) 

Recepción 4.69 2.81 13.18 

Baño 1 3.39 2.84 9.63 

Baño 2 4.85 3.39 16.44 

Baño 3 4.85 3.39 16.44 

Sala Reuniones - - 31.4 

Sala Exposiciones - - 36.8 

Habitación guardias - - 17.92 

Cuadros electricidad - - 11.5 

Pasillo - - 20.5 
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La distribución de los edificios y sus dimensiones se pueden consultar en sus planos 

correspondientes. 

5.2.- Material eléctrico 

Los conductores empleados en las líneas serán unipolares de cobre, con una 

tensión de aislamiento de 750 V de goma. Estos irán bajo tubo corrugado empotrados 

en las paredes. Se tomará una temperatura ambiente de 40ºC. 

Se han preferido lámparas fluorescentes, las más habituales en industrias y 

comercios por su gran rendimiento y economía de uso. Los tubos fluorescentes son de 

arranque rápido sin cebador por lo que el encendido es instantáneo. Su instalación 

será superficial, colgantes, fijadas del techo con dos cables y las fijaciones necesarias. 

Las características de las lámparas elegidas son: 

 Flujo = 3450 lm 

 Potencia = 36 W 

 Duración = 7500 horas 

 Tª de color = 4000 ºK 

 Índice de mantenimiento de color de 85. 

Los tubos fluorescentes irán montados de 2 en 2 sobre luminarias con las 

siguientes características: 

Cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, acabado en gris. Dispone de un 

sistema para la fijación del reflector sin necesidad de herramientas. Pestillos con las 

mismas características y acabado del cuerpo. Destapones opuestos para entrada de 

conductores. Reflector que incorpora el equipo eléctrico en chapa de acero tratado y 

pintado en blanco. Difusor en metacrilato incoloro, con acabado tipo perlado en su 

cara interior. 

El rendimiento de la luminaria es del 55.9%, su longitud igual a 1270 mm, su 

anchura a 185 mm y su altura de 105 mm. 
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5.3.- Calculo lumínico 

La luz artificial en el interior de las edificaciones es necesaria, no solo por las horas 

en las que es de noche, sino porque la iluminación natural no es suficiente en espacios 

cerrados. 

Las normas DIN determinan claramente los objetivos de toda iluminación, en 

resumen indican que deben darse buenas condiciones de visibilidad, que contribuyan 

al bienestar del hombre, y a evitar accidentes. 

En los vestuarios y baños de los edificios construidos consideraremos un nivel 

medio de iluminación de 200 luxes, mientras que para las oficinas y sitios donde haga 

falta leer se dispondrá un nivel de 500 luxes. Otras estancias donde se requiera un 

nivel intermedio se colocará un nivel de 300 luxes. Una vez sabidos los niveles medios 

de iluminación se calculará el número de lámparas necesario para obtener los niveles 

requeridos. 

Los cálculos se realizaran mediante la fórmula: 

N = Ems · S / (Φ · u · fm · µ) 
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Siendo: 

 Ems (lux) = nivel medio de iluminación en servicio 

 S (m) = superficie a iluminar 

 Φ (lm) = flujo luminoso unitario por lámpara  

 µ = rendimiento de la luminaria 

 u = factor de utilización 

 fm = factor de mantenimiento 

 N = nº de lámparas 

El factor de utilización de utilización de la luminaria se halla en tablas y depende del 

tipo de luminaria, de los factores de reflexión del techo, paredes y plano de trabajo y 

del índice del local K que se calcula con la expresión: 

K = a · b / ((a+b) · h)) 

Siendo: 

 a = anchura del local 

 b = longitud del local 

 h = altura útil del plano de trabajo del techo del local 

Así pues, obtendremos: 

Vestuarios 

Estancia Ems S Φ µ u fm N 

Baño 200 15,44 3450 0,559 0,85 0,75 2,594 

Baño 200 15,44 3450 0,559 0,85 0,75 2,5 

Vestuario 200 32,1 3450 0,559 0,85 0,75 5,22 

Vestuario 200 32,1 3450 0,559 0,85 0,75 5,22 

 

En los cuartos de baño será necesario colocar 3 lámparas, sin embargo como las 

lámparas van de dos en dos será necesario la colocación de 4 lámparas. Para los 

vestuarios se colocarán 6 lámparas, o lo que es lo mismo, tres luminarias. 
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Edf. Principal (Módulo 1) 

Estancia Ems S Φ µ u fm N 

Almacén 300 127 3450 0,559 0,65 0,75 40,52 

Equipo fertirriego 300 57,5 3450 0,559 0,65 0,75 18,35 

Baño 200 9,97 3450 0,559 0,85 0,75 1,62 

 

En este caso colocaremos 42 lámparas en el almacén (21 luminarias), 20 lámparas 

en la habitación destinada al equipo de fertirriego y almacén de fertilizantes y 2 

lámparas en el baño. 

Edf. Principal (Módulo 2) 

 

Según los resultados colocaremos 6 lámparas en recepción, 2 en el baño 1, 4 en los 

baños 2 y 3, 18 en la sala de reuniones, 20 en la sala de exposiciones, 6 en la 

habitación de los guardas y 8 a lo largo del pasillo. 

5.4.- Potencia demandada 

Si sumamos la potencia demandada por las lámparas y la potencia demandada por 

las tomas de fuerza, obtenemos la potencia total de la instalación anterior, siendo 

esta: 

Estancia Nº 
Lámparas 

Potencia cada 
lámpara 

Nº 
Tomas 

Potencia de cada 
toma 

Potencia 
total 

Vestuarios 20 36 8 2200 18320 

Módulo 1 64 36 15 2200 35304 

Módulo 2 68 36 18 2200 42048 

Estancia Ems S Φ µ u fm N 

Recepción 300 13,18 3450 0,559 0,65 0,75 4,21 
Baño 1 200 9,63 3450 0,559 0,85 0,75 1,57 
Baño 2 200 16,44 3450 0,559 0,85 0,75 2,67 
Baño 3 200 16,44 3450 0,559 0,85 0,75 2,67 
Sala Reuniones 500 31,4 3450 0,559 0,65 0,75 16,70 
Sala Exposiciones 500 36,8 3450 0,559 0,65 0,75 19,57 
Habitación guardias 300 17,92 3450 0,559 0,65 0,75 5,72 
Cuadros electricidad 300 11,5 3450 0,559 0,65 0,75 3,67 
Pasillo 300 20,5 3450 0,559 0,65 0,75 6,54 
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En el módulo 1 de la edificación principal el cuadro secundario se dimensionara 

para 5.5 KW más de potencia por si hubiera que realizar una instalación eléctrica para 

instalar algún aparato necesario en el cabezal. 

 Vestuarios → 18 320 W 

 Edificación principal → 82 852 W 

6.- Potencia total 

6.1.- Potencia total instalada 

La potencia toral instalada supone la suma de la carga total instalada de alumbrado 

y fuerza en todo el proyecto: 

Descripción Potencia (W) 

Alumbrado exterior 45790 

Bombas 20000 

Alumbrado Vestuarios 720 

T. Fuerza Vestuarios 17600 

Alumbrado Edf. Principal 4752 

T. Fuerza Edf. Principal 78100 

Total 166962 

 

6.2.- Potencia total demandada 

Será la potencia que realmente deberá suministrarse debido al hecho de que no 

todas las instalaciones van a funcionar al mismo tiempo, sino que es necesario la 

aplicación de unos coeficientes de simultaneidad. De este modo mientras se considera 

que el alumbrado va a funcionar simultáneamente, a las tomas de fuerza (salvo a las 

bombas) se les va a aplicar un coeficiente de 0,75. Dado el uso esporádico de la bomba 

de inyección, no se considera en los cálculos. 

Así pues, vamos a obtener una potencia total demandada de 143 037 W. 

Se contratará por tanto una potencia activa de 150 kW. La Compañía eléctrica no 

nos suministra esta potencia en Baja Tensión, luego será necesaria la instalación de un 

Centro de Transformación. Instalaremos el CT dentro del parque al lado de los 

aparcamientos. Consultar Anejo “Centro de transformación”. 
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7.- Dimensionado de las líneas 

Para el dimensionado de las líneas partimos de los datos técnicos de la instalación, 

los cuales se detallan a continuación. 

La alimentación se realizará por corriente alterna trifásica de 400V a 50 Hz. En 

cuanto a la conductividad del cobre, es de 56 mm2/mΩ y su resistividad de 1,8∙10-8 

Ω∙m. 

El cálculo de las secciones se realizará según las restricciones de calentamiento, 

caída de tensión y cortocircuito (Reglamento electrotécnico de baja tensión). Se 

escogerá como sección del conductor la más desfavorable de las dos obtenidas de la 

aplicación de los criterios anteriores. En ningún caso será menor de 6 mm2. Estamos 

ante distribuciones cerradas en anillos, consideradas como abiertas alimentadas por 

ambos extremos por la misma tensión. 

Según el R.E.B.T., en la instrucción M.I.E.B.T. 032 (apartado 1.6ª), para el cálculo de 

conductores que alimentan conjuntos de aparatos de alumbrado, con lámparas de 

descarga SAP, la carga mínima en VA será de 1,8 veces la potencia en vatios de los 

receptores, por tanto: 

S = 1,8 x P = U x I 

Con lo que las intensidades que consumen las lámparas serán las siguientes: 

 Lámpara 70W → I = 0,191 A 

 Lámpara 100W → I = 0,273 A 

Se tiene en cuenta la Norma MI-BT-034 respecto a los conductores de conexión a 

motores, según la cual, los conductores de conexión que alimentan a un solo motor, 

deberán estar dimensionados para una intensidad no inferior al 125 % de la intensidad 

a plena carga del motor en cuestión. 

El procedimiento a seguir será calcular la sección por el criterio de calentamiento, 

ver si con esta sección se da una caída de tensión inferior a la permitida y 



Anejo XIV: Estudio luminoeléctrico 

 

 
29 

 

posteriormente comprobar que soporta los esfuerzos térmicos por cortocircuito. Si no 

es así, habrá que aumentar la sección hasta que se verifique la condición. 

7.1.- Criterio de calentamiento 

El paso de la corriente eléctrica por los cables hace que se produzca un incremento 

de temperatura por efecto Joule hasta valores que pueden ser perjudiciales para la 

conservación del aislamiento. Por este motivo y para que el cable aguante los 

calentamientos que se puedan producir debido al paso de la intensidad nominal de 

servicio, se debe calcular la sección del conductor por calentamiento. 

Para el dimensionado de las líneas mediante el criterio de calentamiento 

seguiremos la instrucción ITC-BT-07 que se aplica a cables aislados de 1000 V y 

sistemas de instalación normalmente empleados en las redes subterráneas para 

distribución de energía eléctrica. 

En primer lugar, deberemos conocer la intensidad máxima admisible, y a 

continuación, obtendremos la intensidad de diseño de los distribuidores mediante la 

siguiente expresión: 

Id = I / K 

Donde: 

 Id = Intensidad de diseño de los distribuidores (A) 

 I = Intensidad máxima admisible (A) 

 K = Coeficiente de corrección de la intensidad máxima admisible en función 

de la temperatura, en nuestro caso para una temperatura de 20ºC y cable 

con aislamiento de policroruro de vinilo K = 1.04. 

Por último, mirando en la Tabla I de la instrucción MI-BT-007 “Intensidad máxima 

admisible en amperios para cables con conductores de cobre, en instalación 

enterrada”, determinaremos la sección nominal en mm2 de cada distribuidor. Las 

secciones se han determinado para tubos rígidos de cobre, los cuales no pierden 

décimas de sección en la manipulación y corte. 
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El factor de corrección de la intensidad máxima admisible en función de la 

temperatura del terreno, para un aislamiento de policloruro de vinilo y una 

temperatura del suelo de 25 ºC es de 1.00. 

Línea de acometida desde el CT hasta CGD: 

I = S / (√3 x U) 

Siendo: 

 I = intensidad 

 S = potencia aparente del transformador (VA) 

 U = tensión de red (V) 

Resto de líneas: 

I = P / (√3 x U x Cosϕ) 

Siendo: 

 I = intensidad 

 P = potencia total consumida en la línea o distribuidor (W) 

 U = tensión entre las fases: 400 V 

 Cosϕ = factor de potencia de los receptores. Tomaremos un valor medio de 

0.9. 

De esta forma, obtenemos las siguientes secciones: 

Línea Potencia (W) I (A) Id (A) S (mm2) 

CT-CGD 115000 166 177,34 50 
     
CGD-CSD1 90171 144,61 139,05 35 
CGD-CSD2 37370 59,93 57,63 10 

     
Línea 1 15000 24,06 23,13 6 
Línea 2 2880 4,62 4,44 6 
Línea 3 1570 2,52 2,42 6 
Línea 4 2870 4,6 4,43 6 
Línea 5 1630 2,61 2,51 6 
Línea 6 2420 3,88 3,73 6 
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Línea 7 3590 5,76 5,54 6 

Línea 8 1740 2,79 2,68 6 
Línea 9 2380 3,82 3,67 6 
Línea 10 1730 2,77 2,67 6 
Línea 11 2910 4,67 4,49 6 
Línea 12 3780 6,06 5,83 6 
  3290 5,28 5,07 6 
     
Alumbrado 
Edf.Principal 

4752 7,62 7,33 6 

Fuerza 
Edf.Principal 

78100 125,25 120,44 25 

Alumbrado 
Vestuarios 

720 1,15 1,11 6 

Fuerza Vestuarios 17600 28,23 27,14 6 
     
Bombas 20000 32,08 30,84 6 

 

7.2.- Criterio por caída de tensión 

El cálculo de la sección de un cable por caída de tensión consiste en determinar la 

sección del conductor necesaria para que, conocida la intensidad circulante, no se 

sobrepase la caída de tensión permitida por este tramo. 

La caída de tensión máxima permitida viene reflejadas en el RE de BT y para el caso 

de instalaciones receptoras de alumbrado es del 3%. Esta caída de tensión se calculará 

considerando alimentados todos los aparatos de utilización susceptibles de funcionar 

simultáneamente. Cuando se trate de receptores de fuerza se permite una caída de 

tensión del 5%. Tendremos que: 

δ = 0,03 x 400 = 12 V 

δ = 0,05 x 400 = 20 V 

δ = [ρ x ∑(IK x LA-K x Cosϕ) x √3] / S 
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Donde: 

 δ: caída de tensión total de la línea en voltios (V). 

 S: sección del conductor en m2. 

 ρ: resistividad del cobre (1,8∙10-8 Ω∙m). 

 Ik: intensidad consumida por cada receptor. 

 Cos ϕ: factor de potencia de las lámparas 0,8. 

 LA-K: distancia del punto de luz al origen de la línea (m). 

Aplicando la siguiente fórmula a las líneas y utilizando las secciones calculadas 

anteriormente, comprobaremos que la caída de tensión no supere a la caída de 

tensión máxima permitida. Si esto ocurre, aumentaremos la sección. 

Línea Intensidad (A) Sección (m2) Distancia (m) δ 

CT-CGD 177,34 0,005 41 0,03626968 
    

 CGD-CSD1 139,05 0,0035 1 0,00099089 
CGD-CSD2 57,63 0,001 270 0,38809273 
    

 Línea 1 23,13 0,0006 17 0,01634543 
Línea 2 4,44 0,0006 75 0,01384255 
Línea 3 2,42 0,0006 7 0,00070418 
Línea 4 4,43 0,0006 39 0,00718191 
Línea 5 2,51 0,0006 23 0,00239979 
Línea 6 3,73 0,0006 136 0,02108723 
Línea 7 5,54 0,0006 239 0,05504014 
Línea 8 2,68 0,0006 320 0,03564976 
Línea 9 3,67 0,0006 339 0,05171751 
Línea 10 2,67 0,0006 567 0,06293123 
Línea 11 4,49 0,0006 384 0,07167199 
Línea 12 5,83 0,0006 25 0,00605871 
Línea 13 5,07 0,0006 112 0,02360467 
    

 Alumbrado 
Edf.Principal 

7,33 0,0006 1 
0,0003047 

Fuerza Edf.Principal 120,44 0,0025 1 0,00120158 
Alumbrado 
Vestuarios 

1,11 0,0006 1 
4,6142E-05 

Fuerza Vestuarios 27,14 0,0006 1 0,00112819 
     

Bombas 30,84 0,0006 446 0,57176964 
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Como podemos observar, los valores de la caída de tensión que obtenemos no se 

acercan a los valores de la máxima caída de tensión admisible. Así pues, damos por 

válidas todas las secciones calculadas mediante la comprobación a calentamiento. 

7.3.- Comprobación a corto circuito 

Para llevar a cabo la comprobación por cortocircuito es necesario calcular la 

sección para cada línea en el hipotético caso de estar sometida a intensidad de 

cortocircuito. La fórmula para ello es la siguiente: 

Scc = (Icc x √t) / K 

Donde: 

 Scc = Sección a cortocircuito 

 Icc = Intensidad a cortocircuito 

 t = Duración del cortocircuito 

 K = Constante según tipo de conductor y aislamiento 

En cuanto al cálculo de la intensidad a cortocircuito, se realiza mediante las 

siguientes fórmulas: 

Icc = 0,8 x U/R 

R = ρ x L/S 

Donde: 

 U = Tensión entre fase y neutro 

 R = Resistencia 

 ρ = Resistividad del conductor 

 L = Longitud del conductor 

 S = Sección del conductor calculada mediante los otros dos criterios 

De esta forma, obtenemos la siguiente tabla donde se especifica la sección a 

cortocircuito de cada uno de las líneas del parque. 
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Línea R Icc Scc 

CT-CGD 0,01476 21680,2168 26,66126664 

    

CGD-CSD1 0,00051429 62222,2222 34,21981623 

CGD-CSD2 0,486 65,8436214 0,036211446 

    

Línea1 0,051 627,45098 0,345073777 

Línea2 0,225 142,222222 0,078216723 

Línea3 0,021 1523,80952 0,838036316 

Línea4 0,117 273,504274 0,150416775 

Línea5 0,069 463,768116 0,255054531 

Línea6 0,408 78,4313725 0,043134222 

Línea7 0,717 44,6304045 0,024544997 

Línea8 0,96 33,3333333 0,018332044 

Línea9 1,017 31,4650934 0,017304585 

Línea10 1,701 18,8124633 0,010346127 

Línea11 1,152 27,7777778 0,015276704 

Línea12 0,075 426,666667 0,234650168 

Línea13 0,336 95,2380952 0,05237727 

    

Alumbrado 
Edf.Principal 

0,003 10666,6667 5,86625421 

Fuerza Edf.Principal 0,00072 44444,4444 24,44272588 

Alumbrado 
Vestuarios 

0,003 10666,6667 5,86625421 

Fuerza Vestuarios 0,003 10666,6667 5,86625421 

    

Bombas 1,338 23,916293 0,013153036 

 

Como podemos comprobar, ninguna de las líneas presenta una sección a 

cortocircuito mayor de las halladas mediante el resto de métodos. 

7.4.- Secciones definitivas 

Así pues, y atendiendo a los tres métodos, podemos concluir que las secciones de 

todas y cada una de las líneas del parque son las siguientes: 

Línea Potencia (W) I (A) S (mm2) 

CT-CGD 115000 166 50 

    

CGD-CSD1 90171 144,61 35 

CGD-CSD2 37370 59,93 10 
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Línea1 15000 24,06 6 

Línea2 2880 4,62 6 

Línea3 1570 2,52 6 

Línea4 2870 4,6 6 

Línea5 1630 2,61 6 

Línea6 2420 3,88 6 

Línea7 3590 5,76 6 

Línea8 1740 2,79 6 

Línea9 2380 3,82 6 

Línea10 1730 2,77 6 

Línea11 2910 4,67 6 

Línea12 3780 6,06 6 

Línea13 3290 5,28 6 

    

Alumbrado Edf.Principal 4752 7,62 6 

Fuerza Edf.Principal 78100 125,25 25 

Alumbrado Vestuarios 720 1,15 6 

Fuerza Vestuarios 17600 28,23 6 

    

Bombas 20000 32,08 6 

 

8.- Protecciones 

8.1.- Protecciones frente a contactos indirectos 

El sistema de protección elegido es el de Puesta a tierra de las masas y dispositivo 

de corte por intensidad de defecto. 

La puesta a tierra de las masas ha sido expuesta en el apartado 3.6, únicamente 

decir que la sección del conductor de protección viene fijada en la Instrucción MIE BT 

017 del reglamento en función de la sección del conductor de fase. 

En cuanto al dispositivo de corte por intensidad de defecto se utilizará un 

Interruptor diferencial de corte omnipolar de 30mA de sensibilidad para cada 

distribuidor y estará situado en el CGP. Este relé actuará sobre el contactor general de 

alimentación de los distribuidores. La resistencia a tierra de las masas deberá tener un 

valor máximo de 80 para la intensidad de defecto a la cual actúa el interruptor, 

tomando una tensión de contacto de 24 V. 
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8.2.- Protección frente a sobreintensidades 

8.2.1.- Protección frente a sobrecargas 

La intensidad máxima admisible del conductor debe quedar garantizada por el 

dispositivo de protección utilizado. El conductor neutro, puesto que tiene la misma 

sección que los conductores de fase, quedará protegido con los dispositivos de 

protección de estos. Así, las líneas a proteger son las siguientes: 

Líneas de distribución: 

Se protegerán mediante interruptores automáticos magnetotérmicos tetrapolares. 

La intensidad nominal de estos dispositivos dependerá de la intensidad nominal que 

circula por el distribuidor y la Intensidad máxima admisible del conductor 

seleccionado. 

Por lo tanto se empleará para todos los distribuidores Magnetotérmicos de 15 A de 

intensidad nominal, a excepción de una líneas con un Magnetotérmico de 20 A, una 

con uno de 25A, dos de 30A y una de 35A 

Líneas de conexión a las farolas 

Están formadas por conductores de cobre de 2,5 mm2 de sección nominal con 

tensión nominal de aislamiento de 1000V de PVC en instalación enterrada. Estarán 

protegidas mediante fusibles del tipo gF de 25 A. 

8.2.2.- Protección frente a cortocircuitos 

El dispositivo a emplear como protección de las líneas de distribución frente a 

cortocircuitos será el interruptor automático magnetotérmico, ya comentado en el 

apartado anterior. Cada línea irá protegida con un Magnetotérmico con un poder de 

corte de 25 KA y estarán situados en los CGP. 

Además de las protecciones individuales de cada línea se establecerá una 

protección general compuesta por un interruptor general magnetotérmico de corte 

omnipolar de 50 A y poder de corte de 25 KA, también situado en el CGP. 
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9.- Centro de transformación 

En este apartado se ha realizado una descripción del centro de transformación que 

se ha elegido en el parque.  

Nuestro parque demanda una potencia activa de 150 Kw, por lo que aplicando un 

cosφ: 0.9 la potencia demandada a la compañía eléctrica será de 135 KVA.  

Como en nuestro parque fundamentalmente la potencia es demandada por 

alumbrado y bombas de riego se ha considerado un coeficiente de utilización para las 

bombas de 0.75.  

Por otra parte como la zona es una zona destinada a la construcción de un gran 

corredor verde, con un mayor número de hectáreas ajardinadas  se proyectará la 

construcción de un centro de transformación superior a nuestras necesidades.  

Por tanto, nuestro centro de transformación se ha diseñado para 250 KVA.  

9.1.- Características del centro de transformación  

El transformador a instalar tendrá el neutro accesible en baja tensión y 

refrigeración natural, en baño de aceite mineral. La tecnología empleada será la de 

llenado integral a fin de conseguir una mínima degradación del aceite por oxidación y 

absorción de humedad, así como unas dimensiones reducidas de la máquina y un 

mantenimiento mínimo.  

Sus características mecánicas y eléctricas se ajustarán a La Norma UNE 21428 y a 

las normas particulares de la compañía suministradora.  

El volumen de dieléctrico del transformador de 250 KVA es de 397 lt.  

El centro de transformación es del tipo abonado, según las normas de Iberdrola 

Distribución Eléctrica S.A.U., con suministro a 20 KV en punta.  

Dimensiones 4.320 mm x 2.620 mm x 2.600 mm de altura.  

El edificio que aloja las instalaciones es de tipo prefabricado, contando con celdas 

prefabricadas bajo envolvente metálica del tipo monobloque, como queda definido en 

la norma UNE-20.099, apartado 3.4. Las celdas a emplear serán de tipo modular, 

equipadas de aparellaje fijo que utiliza el hexafluoruro de azufre como elemento de 

corte y extinción.  
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Los compartimentos diferenciados serán los siguientes:  

 Compartimento de aparellaje.  

 Compartimento del juego de barras.  

 Compartimento de conexión de cables.  

 Compartimento de mando.  

 Compartimento de control.  

El recinto contará con acceso DIRECTO desde la vía pública, disponiendo de huecos 

cubiertos con rejillas metálicas para la ventilación del local.  

9.2.- Programa de necesidades y potencia en kva  

La energía proporcionada por el transformador se destinará al alumbrado y fuerza 

motriz que precisa para su funcionamiento. Se supone un coeficiente de utilización 

tanto para los receptores de alumbrado como para los de fuerza motriz, de la unidad. 

El riego de las instalaciones se efectuará de noche por motivos de ahorro de agua, 

coincidiendo por lo tanto con el funcionamiento de todos los receptores de 

alumbrado.  

Del estudio de las cargas previstas, así como las futuras previsiones de consumo de 

energía a medio plazo, se estima conveniente por cuestiones económicas la instalación 

de un transformador de 250 KVA.  

9.3.- Uso de la energía transformada  

Dado que la actividad está destinada al Parque, la energía eléctrica proporcionada 

por el transformador se destinará al alumbrado y fuerza motriz (riego) que precisa 

para su funcionamiento.  

9.4.- Descripción de la instalación eléctrica  

9.4.1.- Características de la red de alimentación  

La energía llegará al centro de transformación de intemperie por medio de una 

línea subterránea de media tensión, propiedad de la compañía suministradora. Esta 

línea subterránea será de frecuencia 50 Hz, tensión compuesta de 20 KV. La potencia 

de cortocircuito de la red de alimentación será de 350 MVA, según datos 

proporcionados por la compañía suministradora.  
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9.4.2.- Características de la aparamenta de media tensión  

Todo el material a utilizar en MT tendrá el nivel de aislamiento fijado por la 

ITC.MIE.RAT.12 en su tabla 1, para la tensión más elevada del material de 24 KV 

eficaces con las siguientes tensiones e intensidades soportadas nominales:  

 Nivel de aislamiento asignado: 24 KV.  

 Nivel de aislamiento 50 Hz. 1': 50 KV.  

 Nivel de aislamiento onda de choque: 125 KV.  

 Intensidad asignada de servicio continuo: 400 A.  

 Intensidad de corta duración admisible asignada: ... 16 KA.  

 Valor de cresta de la intensidad admisible de corta duración: 40 KA.  

 Poder de corte del interruptor (Cos φ = 0.7) m: 400 A.  

 Poder de cierre del seccionador de P.A.T.: 40 KA.  

9.4.3.- Disposición  

El centro dispondrá de cuatro celdas en las que se alojarán los equipos eléctricos de 

que consta:  

 1 Celda de Línea  

 1 Celda de Seccionamiento  

 1 Celda de Protección  

 1 Celda de Medida  

 1 Cuadro de Salida en Baja tensión.  

Las celdas están equipadas con compartimentos de hexafluoruro de azufre (SF6) para 

la extinción del arco eléctrico. Se describen a continuación todos los elementos que 

componen este centro de transformación, siguiendo el orden establecido por el 

sentido de circulación de la energía.  

9.4.4.- Celda de línea  

Celda de línea de dimensiones: 375 mm de anchura, 940 mm de profundidad, 

1.600 mm de altura, y conteniendo:  

 Juego de barras tripolar de 400 A.  

 Interruptor-seccionador corte en SF6, 400 A, 24 kV.  

 Seccionador de puesta a tierra en SF6.  

 Indicadores de presencia de tensión.  

 Bornes para conexión de cable.  

 Embarrado de puesta a tierra.  
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9.4.5.- Celda de protección  

Celda de protección con interruptor-seccionador y fusibles combinados, de 

dimensiones: 375 mm de anchura, 1.220 mm de profundidad, 1.600 mm de altura, y 

conteniendo:  

 Juegos de barras tripolares In=400 A interconexión de celdas.  

 Interruptor-Seccionador en SF6, 400 A, 24 KV.  

 Seccionador de puesta a tierra en SF6.  

 Timonería para disparo por fusión de fusibles.  

 Embarrado de puesta a tierra.  

 Tres fusibles tipo DIN de 40 A.  

 Señalización mecánica de fusión del fusible.  

9.4.6.- Celda de medida  

Celda de medida de dimensiones: 750 mm de anchura, 1.020 mm de profundidad, 

1.600 mm de altura, y conteniendo:  

 Juegos de barras tripolares In=400 A.  

 3 Transformadores de intensidad, clase 0,5, it=80in, 15 VA, relación de 

transformación 10-20/5 A.  

 3 Transformadores de tensión 50 VA, clase 0,5 y relación de transformación 

24.000/110 V.  

 Embarrado de puesta a tierra.  

9.4.7.- Celda del transformador  

En esta celda se colocará la máquina encargada de la transformación de la tensión 

primaria en baja tensión. El transformador a instalar será trifásico con neutro accesible 

en baja tensión y refrigeración natural en baño de aceite. Sus características mecánicas 

y eléctricas se ajustarán a La Norma UNE correspondiente y a las normas particulares 

de la compañía suministradora, siendo las siguientes:  

 Potencia nominal: 250 KVA.  

 Tensión nominal primaria: 20.000 V.  

 Tensión nominal secundaria: 400 V.  

 Tensión de cortocircuito: 4 %.  

 Conexión: triángulo-estrella.  

 Nivel de aislamiento:  

 Tensión de ensayo al choque onda 1’2/50 s: 125 kV.  

 Tensión de ensayo a 50 Hz 1 min: 50 kV.  
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 Control de temperatura por termómetro de esfera.  

9.4.8.- Conexión del lado de alta tensión  

Juego de puentes III AT de cable DHV 12/20 kV Cu de 25 mm² con sus 

correspondientes elementos de conexión, por medio de bornas enchufables.  

9.4.9.- Conexión del lado de baja tensión  

Juego de puentes III BT, conductor de Cu aislado con goma etileno-propileno, o 

polietileno reticulado, de 3x240 mm² de sección para las fases y de 3x150 mm² para el 

neutro.  

9.4.10.- Características material vario de AT  

El embarrado general de las celdas estará formado por tres barras aisladas de 

cobre dispuestas en paralelo. La conexión del embarrado se efectuara sobre los bornes 

superiores de la envolvente del interruptor-seccionador con la ayuda de repartidores 

de campo con tornillos imperdibles integrados de cabeza allen de M8. El par de apriete 

será de 2,8 m da N.  

9.4.11.- Medida de la energía eléctrica  

El equipo de medida se instalará en el interior de un módulo de contadores a base 

de caja de PVC irrompible, doble aislamiento, IP 500, según UNE-20324, y se 

compondrá inicialmente de los siguientes elementos:  

 Regleta de verificación.  

 Contador de energía activa, doble tarifa con maxímetro /110 V, 2’5(7’5) A.  

 Contador de Energía Reactiva /110 V, 2’5 (7’5) A.  

 Reloj digital de conmutación de tarifas.  

Estos elementos estarán conexionados con los transformadores de medida 

instalados en la celda de medida, empleándose conductores de Cu aislado RV-0'6/1KV 

y secciones de 4 mm² para el circuito de intensidad, y 2'5 mm² para el circuito de 

tensión, cada uno bajo tubo de acero galvanizado roscado PG-36.  
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9.4.12.- Puesta a tierra  

En cumplimiento con La I.T.C. del MIE.RAT 13 y con el fin de limitar las tensiones 

con respecto a tierra que puedan presentar las masas metálicas, permitiendo el paso a 

tierra de corrientes de falta o descargas atmosféricas, se colocarán uniones eléctricas 

entre determinados elementos de la instalación y un sistema de difusores a tierra, 

dando lugar a dos circuitos de tierras independientes, constituidas por la tierra del 

neutro o de SERVICIO y la tierra de herrajes y autovalvulares o de PROTECCION.  

9.4.13.- Tierra de protección  

Se conectarán a tierra los elementos metálicos de la instalación que no estén en 

tensión normalmente, pero que puedan estarlo a causa de averías o circunstancias 

externas. De entre todas las masas se destacan las siguientes:  

 Envolventes metálicas de las celdas prefabricadas.  

 Envolventes metálicas de los cuadros de BT.  

 Protecciones contra contactos directos de las celdas de los 

transformadores.  

 La cuba metálica del transformador de potencia.  

 Soportes metálicos de los cables de MT (si los hubiera).  

 Pantallas metálicas de los cables de MT.  

 Flejes de protección mecánica de los cables.  

 Cuchilla de los seccionadores de puesta a tierra.  

 Pararrayos autovalvulares.  

 Punto común de los secundarios de los transformadores de medida de MT 

(si los hubiese).  

 Bornes para los dispositivos portátiles de puesta a tierra.  

 Estructuras y armaduras metálicas del edificio.  

No se unirán al circuito de puesta a tierra de protección, ni las puertas de acceso, ni 

las ventanas metálicas de ventilación.  

Una pletina de tierra de sección 25 x 5 mm, recorrerá la edificación, conectándose 

las celdas y demás elementos descritos. Mediante trenzas de cobre de 25 mm² de 

sección y 250 mm de longitud, se conectaran los elementos móviles de las mismas. Un 

puente de puesta a tierra servirá para la interconexión con la red de tierra de 

protección, formada por conductor de Cu desnudo de 50 mm² de sección y picas de 

tierra de acero cobreado de 2 m. de longitud y 18 mm de diámetro, que circundará la 

edificación.  
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9.4.14.- Tierra de Servicio  

Se conectarán a la tierra de servicio el neutro del transformador, la barra de neutro 

del cuadro de B.T., y los circuitos de baja tensión de los transformadores del equipo de 

medida.  

El conductor empleado será de Cu aislado del tipo RV-0'6/1KV, de 50 mm² de 

sección. Un puente de puesta a tierra servirá para la interconexión con la red de tierra 

de servicio, formada por conductor de Cu desnudo de 50 mm² de sección, 10 m de 

longitud, y picas de tierra de acero cobreado de 2 m de longitud y 18 mm de diámetro, 

disponiéndose a una distancia prudencial de la edificación, para evitar la interacción 

con la red de tierra de protección, para lo cual el tramo inicial también será de tipo 

aislado.  

9.5.- Instalaciones secundarias  

9.5.1.- Alumbrado  

El centro de transformación dispondrá de un cuadro eléctrico compuesto por un 

automático de II-10 A, un diferencial de 2/25/0,03 A, una base de enchufe con fusibles 

y un interruptor. El interruptor de 10 A 250 V accionar los puntos de luz necesarios 

para una correcta iluminación de todo el recinto del C.T.  

El cable será de Cu de 2,5 mm2 de 750 V alojado en tubo de PVC rígido grajeado 

sobre la pared.  

En el interior del centro de transformación se instalarán dos puntos de luz 

fluorescentes de 1x36 W, capaces de proporcionar un nivel de iluminación suficiente 

para la comprobación y maniobra de los elementos del mismo.  

Se dispondrá también un punto de luz de emergencia de carácter autónomo, con 

una potencia de 60 lúmenes, que señalizarán el acceso al centro de transformación.  

9.5.2.- Batería de Condensadores  

No se prevé su instalación, puesto que ya se ha previsto compensación de la 

energía reactiva.  

9.5.3.- Protección contra incendios  

De acuerdo a la Instrucción MIE-RAT 14 apartado 4.1 se han determinado las 

protecciones contra el riesgo de incendio a que puedan dar lugar estas instalaciones 

eléctricas de alta tensión. Con carácter general se cumplirá lo siguiente:  
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 Los elementos estructurales y delimitadores presentarán una resistencia al 

fuego de 180 minutos (RF-180).  

 Se dispondrá de un foso de recogida de aceite por transformador con una 

capacidad superior a 540 litros.  

 Se colocará un extintor de eficacia 377B.  

9.5.4.- Ventilación  

La ventilación del centro de transformación se realizará de modo natural mediante 

dos rejas, una de entrada y otra de salida de aire, siendo la superficie mínima de la reja 

de entrada de aire en función de la potencia del mismo según se relaciona.  

Estas rejas se construirán de modo que impidan el paso de pequeños animales, la 

entrada de agua de lluvia y los contactos accidentales con partes en tensión si se 

introdujeran elementos metálicos por las mismas.  

9.6.- Medidas de seguridad y señalización  

Las celdas dispondrán de una serie de enclavamientos funcionales que responden a 

los definidos por la Norma UNE 20.099, y que son los siguientes:  

 Sólo será posible cerrar el interruptor con el seccionador de tierra abierto y 

con el panel delantero cerrado.  

 El cierre del seccionador de puesta a tierra sólo será posible con el 

interruptor abierto.  

 La apertura del panel de acceso al compartimento de cables sólo será 

posible con el seccionador de puesta a tierra cerrado.  

 Con el panel delantero retirado, será posible abrir el seccionador de puesta 

a tierra para realizar el ensayo de cables, pero no será posible cerrar el 

interruptor.  

Además de los enclavamientos funcionales ya definidos, las distintas funciones 

podrán enclavarse mediante cerraduras.  

El centro de transformación contará con las correspondientes señalizaciones de 

peligro para las partes en tensión, cuadros de instrucciones para la maniobra de la 

instalación, y de primeros auxilios.  

En el interior también quedará alojada una banqueta aislante y una caja con 

guantes para 24 KV. 

Las medidas de prevención previstas en el centro serán las siguientes:  
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Prevenciones generales  

 Queda terminantemente prohibida la entrada en el recinto donde se halla 

instalado el Centro de Transformación a toda persona ajena al servicio.  

 Se pondrá en sitio visible de dicho local a su entrada aviso de "PELIGRO DE 

MUERTE".  

 En el interior del mismo no habrá más objetos que los destinados al Centro 

de Transformación.  

 No deben tocarse ninguna parte de la instalación en tensión aunque esté 

aislado.  

 Todas las maniobras deberán realizarse convenientemente aislado.  

Prevenciones especiales  

 No se modificarán los fusibles y al cambiarlos se emplearán materiales de la 

misma calidad y sección, o sea de los mismos coeficientes de resistencia y 

fusión.  

 No debe de pasar de 60 grados la temperatura del aceite de los aparatos 

que lo tuvieran y cuando sea preciso alimentarlo o sustituirlo se empleará 

aceite de las mismas características y calidad.  

 Deben humedecerse con frecuencia la toma de tierra y vigilar su buen 

estado, así como el de los aparatos, instalaciones y sus elementos. Cuando 

se observe alguna anormalidad en el funcionamiento del Centro de 

Transformación se dará cuenta a la empresa suministradora de energía. 
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1.- Introducción 

Es el último trabajo que se realiza durante la construcción de un jardín.  No tendría 

sentido realizar la plantación antes de la construcción de caminos, de las edificaciones, 

aperturas de zanjas, etc. pues que las plantas se deteriorarían al terminar el jardín. 

La labor de plantación es compleja, ya que no se limita solo a la realización de un 

hoyo y posterior implantación de la planta. Es necesario realizar unos calendarios de 

plantación, así como una buena preparación del terreno mediante la aportación de 

tierra vegetal, abonado y rastillado del suelo. De esta forma, conseguiremos un buen 

arraigo de la planta en su primera etapa de vida y unas condiciones ideales de 

humedad y nutrientes para su crecimiento. 

2.- Calendario de plantación 

En los jardines hay trabajos que se pueden realizar en cualquier época del año, 

siempre y cuando se tengan en cuenta las condiciones meteorológicas del día en que 

se realizan. Sin embargo, existen otros trabajos, como es el caso de las plantaciones, 

cuya época depende de las exigencias de plantas que se coloquen.  

A continuación, indicaremos brevemente qué plantaciones pueden realizarse en las 

diferentes estaciones del año: 

 Primavera: 

 

- Árboles en contenedor o cepellón 

- Arbustos 

- Trepadoras 

- Plantas anuales de esta época 

- Plantas tropicales 

- Vivaces de flor 

- Setos 

- Praderas de semilla o esqueje 

 

 Verano: 

 

- Plantas tropicales 

- Palmeras grandes 
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 Otoño: 

 

- Árboles en contenedor o cepellón 

- Arbustos 

- Trepadoras 

- Plantas anuales de esta época 

- Plantas tropicales 

- Vivaces de flor 

- Setos 

- Bulbos de floración invernal 

- Praderas de semilla o esqueje 

 

 Invierno: 

 

- Árboles y arbustos servidos a raíz desnuda 

 

Para el caso de nuestro clima, donde los inviernos son muy suaves y cálidos, sin 

riesgo alguno de helada, se puede trasplantar opcionalmente cualquier tipo de planta 

servida o no en contenedor. 

La época en la que se comienza la realización de los trasplantes, dependerá en función de 

cuando se haya comenzado la obra, el ritmo de los trabajos, los retrasos, etc. La finalización, se 

hará con la implantación de la pradera, pues es siempre el último trabajo de plantación en un 

parque. 

3.- Corrección del suelo 

La buena preparación del suelo en un jardín decidirá sobre el futuro desarrollo de 

las plantas. Por tanto, debemos de prestarle una detenida atención al suelo.  

Desde el punto de vista físico, una tierra es buena o mala según la proporción de 

elementos que la componen. Según la clasificación de suelos internacional, una 

proporción aceptable es la que se correspondería con un suelo franco: 

- Del 30 al 50% de arena 

- Del 30 al 50% de limo 

- Del 0 al 20% de arcilla 

Además, conviene que contenga: 

- Más del 5% de materia orgánica 

- Menos del 2% de carbonato cálcico total 
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Nuestro suelo tiene una estructura franco-limosa, por lo que no habrá ningún 

problema para el cultivo. Los contenidos en materia orgánica son muy bajos, de modo 

que en este caso sí que será necesario hacer una enmienda orgánica. En cuanto al pH y 

a la CE, ambos parámetros están por encima de lo aconsejable, siendo necesario 

realizar enmiendas para solucionarlo. 

3.1.- Aportación de abono 

Para la realización de la enmienda orgánica se va a realizar un abonado orgánico de 

lenta liberación sobre todos y cada uno de los parterres del parque. El abono elegido 

será el estiércol de oveja completado por un aporte extra de nitrógeno procedente de 

urea. 

El estiércol de oveja se aplicará en una dosis de 15 T/Ha, siendo necesario para 

abonar las 12 Ha de parterres una cantidad de 180 T/parque. En cuanto a la urea, la 

dosis empleada será de 40 Kg/Ha, siendo necesario por tanto una cantidad de 480 Kg 

para abonar todo el parque. 

3.2.- Reducción del pH y la salinidad 

Tras realizar el cálculo del RAS, podemos ver que la salinidad no es producida por 

un exceso de sodio, pues obtenemos un valor bastante bajo. Esto nos quita la opción 

de realizar una enmienda de yeso, de modo que únicamente nos queda la opción de 

lavar las sales mediante un riego en abundancia. 

El realizar un riego en abundancia, no solo reduce la salinidad en el suelo por 

lavado, sino que también provoca un pequeño descenso en el valor del pH. Aún así, el 

descenso no será suficiente como para paliar el alto valor de pH que tenemos, de 

modo que nos veremos en la obligación de realizar un riego con ácido. 

De este modo, llevaremos primero a cabo un riego con agua hasta llevar al suelo a 

capacidad de campo. Una vez hayan pasado un par de días, se realizará un nuevo 

riego, esta vez con ácido nítrico diluido al 40% en agua, y tras otro par de días, 

volveremos a regar hasta capacidad de campo para lavar los restos de ácido nítrico que 

hayan podido quedar. 

Todo este proceso, por supuesto, se realizará sobre el suelo desnudo, ante sde 

colocar ninguna planta. 
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4.- Preparación del terreno 

Es necesario realizar una serie de labores preparatorias si queremos que las plantas 

se adapten lo mejor posible al suelo en el que serán plantadas, estas labores son las 

siguientes: 

 Labrado del terreno: La tierra será labrada a una profundidad de 30cm tras la 

aplicación de las distintas enmiendas realizadas. De esta forma, conseguimos 

que se mezclen los distintos componentes de las enmiendas con el suelo 

original, mejorando así sus características. Además, desterronaremos el terreno 

para favorecer tanto la permeabilidad como el buen desarrollo de las raíces. 

 

 Limpieza del terreno: Se deben de eliminar de la capa superficial todas las 

piedras de excesivo tamaño y todas las malas hierbas que hayan podido 

comenzar a aparecer. Asimismo hay que eliminar todos los restos que puedan 

hacer al suelo impropio para el cultivo o poco fácil para trabajar. 

 

 Nivelación del terreno: Tras el pase del motocultor la tierra queda desigual, 

con pequeños montículos de tierra y pequeñas depresiones. Para solucionar 

esto, hay que proceder a igualar el terreno mediante el rastrillado del mismo. 

Para el caso de los parterres donde se vaya a plantar el césped, este paso 

deberá de ser más cuidadoso, pues será necesario realizar una nivelación y 

compactación mediante varios pases de rodillo ligero. 

 

5.- Apertura de hoyos 

Una vez que el terreno esté totalmente preparado pasaremos a efectuar los hoyos 

donde se plantarán las distintas plantas del jardín. Hay que tener en cuenta que no 

todas las plantas necesitan de la misma profundidad y que por tanto habrá que realizar 

distintos hoyos. 

Especie Dimensiones (cm) 

Palmeras y árboles muy grandes 150 x 150 x 150 
Árboles grandes 100 x 100 x 100 
Árboles jóvenes 60 x 60 x 60 
Arbustos 40 x 40 x 40 
Vivaces 20 x 20 x 20 
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La apertura de hoyos puede hacerse de dos formas diferentes: 

5.1.- Apertura mecánica 

Siempre que se pueda, es recomendable realizar la apertura de los hoyos para 

árboles, palmeras y ejemplares grandes de forma mecánica, pues ahorraremos en 

mano de obra y tiempo. 

La maquinaria que se suele utilizar en estos casos son miniexcavadoras, pues 

tienen suficiente potencia y sus dimensiones permiten desplazarse con facilidad por 

cualquier zona del jardín.  

Estos hoyos, realizados mediante miniexcavadoras, serán los primeros que 

hagamos, sobre todo en zonas donde se vayan a construir caminos, muretes u otro 

tipo de construcciones que impidan el paso de la maquinaria. Será por tanto necesaria 

una gran coordinación con albañiles, fontaneros, electricistas y otros trabajadores, 

pues de no ser así, se puede producir una pérdida importante de tiempo y dinero. 

La tierra excavada se colocará al lado del hoyo realizado, pues tras la colocación de 

la planta se volverá a verter en el hoyo para rellenarlo. 

5.2.- Apertura manual 

Se emplea en la apertura de hoyos para arbustos y plantas tapizantes, o en los 

casos en los que no puedan emplearse elementos mecánicos. 

Tras la preparación del terreno efectuada, la tierra debería de estar suelta y ser 

fácil de excavar. Si por el contrario la tierra se presenta dura, ya sea por el paso de 

maquinaria o por continuas lluvias, se realizará un labrado antes de abrir el hoyo. 

Este trabajo se suele realizar con azada, azadón o pala recta. También se puede 

utilizar el plantador o barrón cuando se tengan que plantar plantas de poco sistema 

radicular. 

6.- Transporte y recepción de las plantas 

Es necesario tener todo el terreno y el riego preparado antes de que llegue la 

planta a la obra. De no ser así, los árboles que lleguen a raíz desnuda o a cepellón se 

colocarán en sus respectivos hoyos y se les aplicará riegos por inundación, mientras 

que los que lleguen en contenedor, se colocarán en un lugar resguardado de vientos e 

insolación y se regarán con frecuencia. 

La recepción de la planta la realizará la persona que haya efectuado los pedidos a 

los diferentes viveros. En la mayoría de los casos, esa persona es la que ha negociado 

precios y características de las plantas con los responsables del vivero, por lo que 

verificará que el transporte y calidad de la planta coincida con lo acordado. 
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Únicamente si el material vegetal recibido es plenamente conforme y no presenta 

problemas, debe aceptarse el envío. Si hay anomalías, lo mejor es rechazar o levantar 

acta notarial inmediata y reclamar al vivero de origen la oportuna. 

7.- Distancia entre hoyos y densidad de plantación 

A la hora de llevar a cabo la plantación, es necesario tener en cuenta las 

dimensiones finales de la planta. De este modo, podremos colocar cada planta con un 

marco de plantación adecuado. 

Para el caso de agrupaciones de árboles, palmeras, árboles dispersos o arbustos, ya 

sean dispersos o en agrupaciones, la densidad de plantación será la determinada por el 

plano de jardinería. En cuanto a las alineaciones de árboles, setos o plantas tapizantes, 

detallaremos los marcos de plantación a continuación: 

 Alineaciones de árboles: Las alineaciones de árboles quedan bien definidas 

por el plano, aunque de forma orientativa, serán colocados a una distancia 

de 12 m los unos de los otros. 

 

 Alineaciones de setos: Son pocas las borduras formadas mediante setos, 

aunque en el caso de la zona árabe es totalmente necesaria su colocación. 

Para el caso de la bordura de romero, será suficiente colocar las plantas a 

una distancia de 20 - 25 cm, mientras que para el caso del mirto, podremos 

colocarlas a una distancia de entre 30 - 40 cm. 

 

 Plantas tapizantes: Para la correcta formación de una alfombra tupida, será 

necesario realizar plantaciones con altas densidades. Por este motivo, 

colocaremos las plantas de Lippia nodiflora con una densidad de 10 

plantas/m2. En el caso de Vinca minor, será suficiente con colocar 7 

plantas/m2, mientras que para el resto de plantas tapizantes utilizaremos 

una densidad de 5 plantas/m2. 

8.- Plantación 

Los diferentes formatos en los que pueden llegar las plantas, dan origen a diversas 

modalidades de plantación. En todos los casos, una vez distribuida la planta, el equipo 

de plantación procede a su colocación definitiva, detallándose a continuación las 

peculiaridades. 
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8.1.- Plantas de pequeño tamaño en contenedor o a raíz desnuda y esquejes 

La plantación se hará directamente sin abrir hoyos previamente. Se empleará una 

azada con la que se abre el hueco en el que se colocará la planta o el esqueje. Una vez 

colocada se tapara la zona radical con tierra suelta y se pisará para que quede 

firmemente compactada. 

También puede hacerse con un plantador, clavándolo en el suelo para hacer el 

agujero, colocando la planta y cerrando el hueco que queda de forma manual. 

8.2.- Arbustos o árboles a cepellón, raíz desnuda o en contenedor 

La época de plantación dependerá de si la especie viene a raíz desnuda o en 

contenedor/cepellón. En caso de venir a raíz desnuda, el trasplante se llevará a cabo a 

principios de invierno, cuando se encuentre en parada vegetativa. Por el contrario, si 

viene en contenedor o cepellón, se podrá realizar en cualquier época del año siempre 

que se eviten las épocas muy calurosas y las heladas. Para las plantas a raíz desnuda se 

debe de intentar además, que pasen el menor tiempo posible fuera de la tierra. 

Como preparación al trasplante, deberemos de limpiar los árboles y arbustos de 

ramas viejas, deterioradas, tronchadas, etc. Los árboles a raíz desnuda deberán de 

someterse al mismo proceso también en las raíces, las cuales además serán bañadas 

en estiércol diluido y hormonas de enraizamiento para mejor el éxito del trasplante. 

En cuanto a la orientación, será elegida en el lugar de plantación definitivo, 

buscando la mejor apariencia hacia el observador en caso de que se encuentre algo 

dañado. En el caso de árboles para alineaciones que tengan el tronco curvad la parte 

sobresaliente se situará en el mismo sentido de la fila, para disimular la irregularidad si 

se mira desde uno de los extremos. 

La plantación se realiza en hoyos abiertos previamente, ya sea de forma manual o 

mecánica. Se empieza con llenar el hoyo efectuado con tierra suelta parcialmente, 

hasta la altura necesaria para que la planta quede a la profundidad correcta. Se coloca 

la planta y entonces, mientras un operario la sujeta, el otro aporta cuidadosamente la 

tierra mullida hasta que el cepellón  quede totalmente tapado. Una vez que la planta 

se sujete sola, se compacta la tierra y se termina de rellenar el hoyo. Por último 

realizamos una pequeña pocilla o alcorque para asegurarnos de que el agua llegue 

bien hasta las raíces. 
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Un aspecto clave en la plantación, es la altura a la que se coloca la planta. Si esta 

queda demasiado superficial, las condiciones atmosféricas y externas pueden afectar 

de forma agresiva a las raíces; por el contrario, si la planta queda demasiado baja, las 

raíces pueden asfixiarse. La altura aconsejable a la que colocar la planta, es la misma a 

la que se encontraba en el vivero, para lo cual puede servir de referencia el cambio de 

color entre la parte aérea y radical. 

8.3.- Grandes ejemplares escayolados o con cepellones de gran tamaño 

Estos trasplantes normalmente se realizan con grúas-pluma montadas en el mismo 

camión que transporta la planta. El ejemplar se cuelga con la grúa por el cuello, 

debidamente protegido con goma o loma gruesa, y se sostiene sobre el hoyo, que 

debe de tener las dimensiones suficientes. Después se descuelga lentamente dentro 

del hoyo, de forma que quede en la posición buscada y con la superficie del cepellón 

enrasada con el nivel del suelo. A continuación se rellenará el hoyo con la misma tierra 

que previamente se había retirado. 

8.4.- Palmeras 

Para los ejemplares de palmeras, lo mejor es trasplantarlas en verano, siendo la 

fecha más idónea entre el 1 de Julio y el 31 de Agosto. Las palmeras pequeñas que se 

sirvan en maceta o contenedores pueden trasplantarse en cualquier época del año. 

Los hoyos de plantación tienen que ser grandes, y se llenarán de agua mezclada 

con hormonas de enraizamiento en el momento de plantar la palmera. 

Dado que los ejemplares se sirven en cepellón sin tierra, sin envoltorio ni recipiente 

alguno, es importante un trasplante cuidadoso. Sus palmas vendrán atadas y 

protegidas con cañizo, facilitando su manejo y protegiendo el cogollo de posibles 

deshidrataciones. Estas no se desatarán hasta que la palmera esté enraizada en el 

nuevo suelo, lo cual se observa al ver que en el centro de las palmas asoman nuevas 

palmas que empiezan a brotar. Con un clima y época favorable, la palmera puede 

tardar en enraizar unos 6 meses. 

8.5.- Plantas tropicales, cactus y carnosas 

La época más idónea para su trasplante será en primavera, aunque también se 

puede hacer en verano. 

Se utilizarán tierras arenosas y sueltas en el relleno de los hoyos correspondientes. 

Es conveniente realizar los riegos sobre la tierra, no sobre la planta, por el peligro de 

putrefacción que sus tejidos crasos presentan. 
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8.6.- Plantas tapizantes 

 Las semillas se distribuirán uniformemente, comprobando que la mezcla de 

semillas sea homogénea. Normalmente se realiza a voleo y en dos siembras cruzadas, 

aunque para superficies mayores de 500 m2 se recomienda el uso de máquinas 

distribuidoras. 

Tras la colocación de la semilla, se procede al tapado de la siembra con una capa de 

tierra de menos de 1 cm de espesor. Esta operación facilita la germinación de la 

semilla al protegerla del sol y mejora la capacidad de retención de agua en la zona 

superficial. También protege de la acción de los pájaros e insectos. 

Por último se apisonará ligeramente para asegurar un buen contacto de las semillas 

en el suelo. Seguidamente se regará suavemente, evitando el arrastre. 

9.-  Medidas de soporte 

Los tutores, vientos y otras estructuras de soporte tienen la función de anclar y 

mantener en posición vertical los árboles, arbustos grandes o palmeras que se acaban 

de implantar. De esta forma, evitamos que sean derribadas por el viento o que sus 

raíces pierdan el contacto con la tierra, lo cual haría fallar la plantación. 

El tutor se clavará a 0.5 m por debajo del fondo del hoyo de plantación. Se colocará 

en el lado por el que sopla el viento dominante, lo más vertical posible y a una 

distancia mínima de 20 cm respecto a la planta. Normalmente se utilizarán dos 

fijaciones, una al extremo del tutor y la otra a 2/3 de este, de material plástico no 

abrasivo y resistente a los rayos ultravioletas. 

En el caso de las coníferas, palmeras o árboles de gran tamaño, es necesario 

recurrir a la colocación de vientos. Estos estarán construidos por tres tirantes de cable 

galvanizado que formarán un ángulo de 120o entre ellos y 45o con el terreno. 

Los cables estará provistos de protecciones en la zona de fijación del árbol para 

evitar que se produzcan heridas e irán provistos de pletinas señalizadoras para avisar 

de su presencia. 

Las palmeras también se podrán fijar mediante tutores de madera, colocados de la 

misma manera que hemos descrito para los tirantes.  
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1.- Introducción 

Una vez que el jardín se ha establecido, comienza un largo periodo de tiempo en el 

que se precisan de una serie de operaciones e intervenciones de mantenimiento. Se 

pretende de esta forma, conservar e incluso incrementar los valores estéticos y 

agronómicos de la obra realizada, a lo largo del mayor tiempo posible. 

Durante la vida útil de un jardín, las múltiples labores de mantenimiento son 

complejas, pero resultan imprescindibles. Además, al haber aplicado en el diseño las 

bases de la xerojardinería, el mantenimiento resulta más sencillo y barato. 

2.- Conservación de especies vegetales no cespitosas 

2.1.- Riego 

Las plantas se regarán con la dosis e intervalos definidos en el anejo de necesidades 

hídricas, siendo necesario el riego diario tan solo en épocas con condiciones edafo-

climáticas altas. Aun así, para evitar problemas, se deberá controlar periódicamente la 

humedad del suelo mediante tensiómetros o sondas de humedad. 

Es muy importante determinar cuándo se debe regar, pues si regamos en las horas 

de máxima radiación, se producirá una evaporación demasiado alta como para que le 

llegue a la planta el agua deseada. El momento del día más racional para realizar el 

riego, es a primera hora de la mañana o al anochecer. Preferentemente, regaremos 

por la mañana, ya que debido al desarrollo biológico de la planta la función clorofílica 

es más intensa durante estas horas, frenándose el intercambio gaseoso según avanza 

la mañana y se intensifica el calor. 

2.2.- Podas 

Siguiendo las recomendaciones de la xerojardinería e intentando siempre disminuir 

las labores al mínimo, se recomienda buscar siempre el porte natural de la planta. De 

esta forma, evitaremos la realización continua de podas y las podas severas. 

2.2.1.- Poda de arbolado 

La necesidad de llevar a cabo la poda en ciertas especies de árboles, radica en el 

hecho de que algunos ejemplares tienden a crecer de forma descontrolada y a 

enmarañarse, produciéndose un desequilibrio en su estructura que pueda llevar al 

quiebre de ramas y a un mal estado sanitario.  
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De esta forma, las podas que se llevarán a cabo en el desarrollo del arbolado serán 

las siguientes: 

 Poda de trasplante: Se hace sobre frondosas y coníferas al realizar la 

plantación o trasplante, y consiste en eliminar raíces dañadas en el 

trasplante y equilibrar la parte aérea para guardar un cierto equilibrio entre 

volumen radicular y de ramas. 

 

 Poda de formación: Esta poda sirve para adaptar el árbol a las condiciones 

con las que se va a encontrar en su enclave definitivo. Dado que se trata de 

la construcción de una gran área verde, el árbol rara vez tendrá problema 

en expandirse y por tanto, este tipo de poda apenas será necesaria.  

  

 Poda de mantenimiento: Será el tipo de poda más necesario en el parque, 

pues estará dirigida a mejorar la salud y el equilibrio del árbol. En ella se 

eliminarán chupones, ramas muertas o mal orientadas, tocones y se 

ampliará la ventilación de la copa siempre que se pueda. 

 

Las podas de mantenimiento se realizarán varias veces al año para evitar que estas 

se tengan que hacer de forma más severa. La poda de aclareo es también un tipo de 

poda de mantenimiento en la cual no se modifica el volumen, pero la transparencia se 

mejora bastante. 

En cuanto a la época, la poda de ramas muertas o enfermas se realizará lo antes 

posible una vez detectadas. Sin embargo, la poda de ramas mal orientadas y el 

aclarado deberá de llevarse a cabo en las épocas de menos actividad fisiológica, es 

decir, en la época de reposo vegetativo o cuando el follaje se encuentre 

completamente desarrollado (poda en verde) siempre que se trate de una poda suave. 

2.2.2.- Poda de arbustos y setos 

Los arbustos, al igual que los árboles, alcanzan su máximo valor ornamental cuando 

su desarrollo es natural y no se limita o se entorpece con una poda irracional. Su poda 

se debe limitar a realizar limpieza de ramas viejas o enfermas y descargar la excesiva 

profusión de ramas, todo ello encaminado a dar aire y luz a las ramificaciones 

demasiado compactas.  

Únicamente se guiará un arbusto hacia una forma no natural para formar setos, 

borduras o pantallas. En este caso realizaremos un despuntado en verde o cortes de 

las cabezas de las ramas que sobresalen de manera periódica, para mantener la forma 

deseada y guardar su contorno. Este tipo de poda dependerá de la forma que 

deseemos para nuestro seto o bordura: 
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 Informales o naturales: Se trata de una poda de contención y desfloración, 

mediante el recorte de los brotes apicales. 

 

 Formales o artificiales: Consiste en la eliminación sistemática y continua de 

toda la brotación nueva originada en superficie. El corte lo realizaremos lo 

más abajo posible pero respetando siempre dos o tres yemas laterales para 

garantizar el rebrote posterior. 

La poda de rejuvenecimiento se realizará cuando el arbusto haya alcanzado un gran 

desarrollo con la edad. Consiste en eliminar las ramas viejas y vigorosas, de las cuales 

ya no van a nacer nuevos brotes para guiar las ramas más jóvenes que salen de la base. 

En cuanto a la época de la poda, dependerá en gran medida de la floración de cada 

especie. En función de ello, distinguimos: 

Arbustos decorativos por sus flores:  

Las especies que florecen con la planta en plena vegetación (verano - Otoño) y 

sobre las ramas del mismo año, se podan durante el reposo de la misma. En el caso de 

arbustos de hoja caduca, este reposo se produce en el periodo de otoño – invierno, 

mientras que en las especies de hoja perenne, se produce a principios de primavera. 

Por el contrario, las especies que florecen cuando empiezan a mover la savia y 

sobre ramas del año precedente o más viejas, se podan en plena vegetación, tan 

pronto como la floración haya terminado. Este periodo se corresponde con mediados o  

finales de primavera. 

Arbustos decorativos por sus hojas: 

Los arbustos de hoja perenne que son decorativos por sus hojas, se podan al inicio 

de la vegetación, lo cual se produce entre febrero y Marzo. En el caso de los arbustos 

de hoja caduca, son podados en invierno. 

Arbustos decorativos por sus frutos:  

Se deben de podar cada cuatro o cinco años para que los frutos produzcan el 

efecto decorativo esperado. 

2.2.3.- Poda de palmeras 

Una palmera aumenta su valor ornamental cuando está limpia y con buena forma. 

Por eso es necesario realizar labores de poda de las palmeras cada 2 o 3 años, 

consistentes en la supresión de hojas rotas o secas, que puedan entrañar peligro si se 

desprenden a la vez que merman su aspecto. 
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2.3.- Reposición de marras 

Esta operación consiste en la sustitución o renovación de árboles, arbustos y 

vivaces que hubieran perdido o mermado considerablemente sus características 

ornamentales o bien que su precario estado botánico haga prever tal situación en un 

futuro próximo. Estas labores serán realizadas en la época más apropiada teniendo en 

cuenta que hay que llevar a cabo una operación de trasplante. 

2.4.- Tratamientos fitosanitarios 

Se deberán de llevar a cabo los tratamientos fitosanitarios preventivos necesarios 

para impedir la iniciación o propagación de cualquier enfermedad o plaga que pudiera 

aparecer en alguno de los cultivos, así como aquellos destinados a combatir una 

enfermedad ya desarrollada. 

2.5.- Abonado 

Distinguiremos entre dos tipos de abonado según el momento de la aplicación: 

 Abonado de fondo: Se aplicará en las labores de preparación del terreno tal 

y como se ha descrito en el Anejo XIII: Preparación del terreno y plantación. 

Además de esto, se podrá aplicar este mismo tipo de abono en los hoyos de 

trasplante preparados para especies de medio-alto porte. 

 

 Fertirriego: En este caso utilizaremos abonos químicos de mantenimiento, 

con formulaciones completas 15 – 15 – 15, en dosis de 0.03-0.04 Kg/m2, y 

aplicados cuatro veces al año. Las aplicaciones se llevarán a cabo en torno a 

los cambios de estación. 

 

2.6.- Escardas 

Tendrán como finalidad mantener el terreno limpio de malas hierbas. Estas se 

realizarán de dos formas distintas: 

 Escarda manual: Consiste en el entrecavado de las zonas ocupadas por 

árboles, arbustos y plantas tapizantes. Este sistema es el más utilizado ya 

que no existen riesgos de dañar las plantas, aunque el coste por mano de 

obra es elevado. Después de realizar la escarda, pasaremos un rastrillo para 

alisar el terreno y eliminar los restos que no nos interesen como piedras o 

restos de malas hierbas. 
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 Escarda química: Se realiza mediante la aplicación de herbicidas selectivos. 

Cuando proceda, se podrá tratar tanto las zonas de plantación como los 

caminos y otras superficies no plantadas. 

 

2.7.- Binas 

Consiste en romper la capa superficial de capilaridad que se forma en el suelo tras 

riegos sucesivos. Se efectúa en todo el parterre, incluidas las zonas ocupadas por 

árboles y arbustos, cavando a unos 10 cm de profundidad para no dañar el sistema 

radicular de las especies establecidas. Para los árboles en alineación, el entrecavado 

comprenderá toda la superficie del alcorque. Tras efectuar esta labor, se realizará el 

rastrillado para allanar el terreno. 

2.8.- Limpieza general 

Esta actividad tiene tal importancia desde el punto de vista estético y ornamental 

que hay que considerarla en muchos aspectos como prioritaria.  

Cuando se habla de limpieza, estamos hablando de la recogida y eliminación de 

papeles, plásticos y residuos de cualquier tipo, que por el uso o accidente, pueda haber 

en el jardín. Esta limpieza suele hacerse mediante el barrido, manual en pequeñas 

superficies o mecánico en superficies mayores, utilizando para ello escobas, rastrillos o 

equipos de aspiración. 

La limpieza tiene que ser continua y permanente, aunque según la época y la 

afluencia del parque puede variar la frecuencia desde varias veces al día a 

intervenciones semanales. 

3.- Conservación de especies vegetales cespitosas 

3.1.- Riego 

El riego para especies cespitosas será igual que en el resto de especies, con las 

dosis establecidas en el anejo de necesidades hídricas. La única diferencia radica en 

que el sistema de riego empleado para estas especies será el riego por aspersión. 

Deberemos también de tener en cuenta que en el riego inmediatamente posterior a la 

siembre habrá que tener especial cuidado para evitar el arrastre de las semillas y la 

capa que hay sobre estas. 
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3.2.- Siega 

En el mantenimiento del césped la siega constituye probablemente la intervención 

más frecuente e importante.  

La altura de siega es función del efecto ornamental que busquemos, del tipo de 

jardín, del uso que queramos darle así como de otros factores. Para un césped de alto 

valor ornamental, la altura de siega está en torno a los 4 cm, mientras que para un uso 

deportivo se mantienen entre 1 y 2 cm. En nuestro caso, al tratarse de un césped que 

debe de aguantar la pisada pero siempre manteniendo un alto nivel ornamental, el 

corte se efectuará entre 2 y 3 cm de la base.  

Técnicamente, para que el corte de siega no debilite a la planta, habrá que 

mantener siempre 2/3 de su altura total. De este modo, realizaremos la siega cuando 

el césped supere los 6 cm de altura mediante dos cortes separados por dos o tres días. 

Tras la siega, los restos no deben de dejarse sobre el césped. Seguidamente se 

recogerán y se procederá a su eliminación para evitar que se produzca la compactación 

y asfixia del césped. Por último, se regará 

La altura final condiciona el tiempo que debe de pasar entre siegas. En el caso del 

césped ornamental se suele segar una vez por semana en los momentos de mayor 

crecimiento vegetativo, tres veces en los meses de Abril y Octubre, quincenalmente en 

los meses de Febrero, Marzo y Noviembre y una vez al mes en los meses de Enero y 

Diciembre. 

A la hora de realizar la siega, es portante evitar cortar la hierba húmeda y conviene 

alternar el sentido y la dirección del corte para evitar el encamado de la hierba. 

3.3.- Recorte de los bordes o perfilado 

Con la labor de recorte o perfilado se intenta mantener los márgenes trazados 

inicialmente en la pradera y en las zonas con tapices. 

En los límites de las áreas de césped y otras plantas tapizantes, y con objeto de que 

este no invada la zona de caminos o parterres, se realiza periódicamente un recorte 

del borde de la superficie que debe ocupar, eliminando la parte sobrante incluso de 

raíz. 

Cuando la superficie a recortar es pequeña, las labores de perfilado se suelen hacer 

de forma manual, con azada, pala recta o tijeras. Se trata de una labor lenta y con 

mucha mano de obra aunque de buen resultado.  
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En grandes superficies, lo mejor es recurrir a equipos de perfiladoras o recorta-

bordes mecánicos. Este tipo de máquinas hacen un buen trabajo pero tienen el 

inconveniente de averiarse al golpear contra bordillos o zonas pavimentadas. Su mayor 

ventaja es la diferencia de rendimiento con el trabajo manual. 

La frecuencia más conveniente es de 4 o 5 veces al año. Sin embargo, dado el 

esfuerzo y la mano de obra que supone, realizaremos esta tarea tan solo 3 veces al 

año, suficientes para obtener un buen control. 

3.4.- Eliminación de malas hierbas 

La limpieza de malas hierbas deberá llevarse a cabo en cuanto estas comiencen a 

ser visibles sobre la superficie del césped, desmereciendo su aspecto. Al igual que en la 

conservación de especies no cespitosas, la eliminación de malas hierbas se podrá 

realizar tanto de forma manual como mediante herbicidas específicos. 

3.5.- Escarificado 

Consiste en regenerar y rejuvenecer el césped eliminando la capa formada por los 

restos de la siega, musgo y plantas muertas que se sitúa en la base del césped (fieltro). 

Normalmente, el escarificado se realiza con la escarificadora, aunque es posible 

realizar un escarificado ligero con rastrillos especiales. Las escarificadoras son 

máquinas con cuchillas verticales que penetran en el fieltro y rompen su estructura 

cortando estolones, rizomas y extrayendo hojas secas. 

La época en la que se debe de realizar el escarificado del césped es 

preferentemente justo antes del periodo de máximo crecimiento, cuando las 

condiciones son suficientemente favorables como para permitir su recuperación. 

Además, este debe de encontrarse seco. 

Jamás se debe escarificar si el césped está recién establecido o está sometido a 

condiciones atmosféricas adversas. 

3.6.- Aireado 

Consiste en la perforación del césped para facilitar la penetración del aire, agua y 

nutrientes al suelo. 
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Se realiza cuando el terreno ocupado por el césped se compacta por diversas 

razones, como  puede ser el tránsito de personas, el efecto de la lluvia y el riego, el 

paso de maquinaria de mantenimiento, etc. La compactación puede ser más o menos 

rápida, dependiendo del tipo de suelo, el uso del césped o de las técnicas de 

mantenimiento, pero inevitablemente conduce a una asfixia radicular por falta de 

aireación que a su vez produce en el césped un envejecimiento constante. 

En la realización del aireado, practicamos sobre el terreno agujeros de 1 a 2 cm de 

diámetro y de 10 a 15 cm de profundidad. Esto se puede hacer de forma manual 

mediante una barra o unos “pies de gato”, o de forma mecánica mediante un rulo de 

púas.  

En condiciones normales, los aireados se suelen practicar a principios de otoño, 

pero sobre todo a finales de invierno, antes de iniciar la campaña de la siega. Lo mejor 

es aprovechar un momento en el que el césped esté recién segado y rapado, y el 

terreno no húmedo en exceso. 

3.7.- Recebado 

El recebado consiste en ir rellenando todas las calvas existentes en la superficie del 

césped con una mezcla de mantillo y arena, dejando al descubierto las puntas de la 

hierba cuando esté recién cortada. Una vez relleno el hueco con el sustrato adecuado, 

se esparcirán adecuadamente las semillas sobre este.  

Antes de realizar está operación, es aconsejable que el césped esté recién cortado 

y haber practicado sobre la calva una aireación del suelo. 

3.8.- Abonado 

Una fertilización correcta del césped le proporciona elasticidad, mayor resistencia 

mecánica, un color más intenso, mayor densidad, etc. Por ello debemos de intentar 

satisfacer siempre sus necesidades nutritivas mediante el abonado de mantenimiento. 

El abonado de mantenimiento deberá de estar equilibrado en cuanto a cantidades 

de nitrógeno, fósforo y potasio, además de tener una cantidad importante de 

magnesio, pues se trata de un microelemento mu demandado por el césped. A 

continuación podemos ver el programa que se seguirá en nuestro caso: 

N: 120 Kg/ha 

P2O5: 60 Kg/ha 

K2O: 100 Kg/ha 

MgO: 20 Kg/ha 
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Las fechas de aplicación se repartirán uniformemente desde inicio de la primavera 

hasta el final del otoño.  

Es aconsejable además, aplicar en la fertilización del césped, tratamientos 

herbicidas y fungicidas. De esta forma, se refuerza la selectividad del césped y acelera 

el metabolismo de las malas hierbas, potenciándose así el poder del herbicida. 

 

4.- Mantenimiento y conservación de elementos constructivos. 

El mantenimiento de los elementos de urbanización debe de empezar 

inmediatamente después de haber sido construidos. Consiste en la prevención del 

deterioro de dichos elementos por causas naturales, desgaste, golpes, imperfecciones 

en su diseño o construcción, etc. 

Podemos dividir el mantenimiento en dos tipos: 

 Mantenimiento preventivo: Se realiza con el objetivo de reducir la 

probabilidad de degradación de un elemento. Es decir, para alargar su vida 

útil, mantener su calidad estética, garantizar la seguridad, etc. 

 

 Mantenimiento correctivo: Es aquel que se realiza después de una 

alteración o cese de la aptitud de un bien para desarrollar la función 

requerida. Su objetivo es dar una respuesta rápida a las posibles 

deficiencias o defectos, para restablecer los niveles de seguridad, calidad y 

funcionamiento originales del elemento en cuestión. 

4.1.- Limpieza 

Estas operaciones contemplan la limpieza de los residuos y suciedad generados en 

el uso del parque, ya sea en los caminos, espacios pavimentados o dentro de las 

edificaciones construidas. 

Por lo general, esta operación se puede realizar mediante el barrido. Sin embargo, 

en los caminos principales de hormigón impreso y adoquinado, se recomienda utilizar 

máquinas de hidrolimpieza y sopladoras por sus grandes dimensiones. 

En cuanto a las labores de limpieza de jardinería propiamente dicha, ya se 

especificó en el apartado 2 de este mismo anejo como llevar a cabo su realización. 
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4.2.- Control de malas hierbas 

Sobre los distintos pavimentos que componen el parque, la incidencia de malas 

hierbas es menor que en los parterres. Por este motivo, el control de malas hierbas se 

puede realizar periódicamente mediante métodos manuales. 

En el caso de utilizar productos fitosanitarios, se emplearán herbicidas totales, 

evitando que cualquier tipo de planta pueda crecer sobre el camino.  

Los caminos más propensos a la aparición de malas hierbas son aquellos cuyo firme 

está compuesto por zahorra natural, por lo que sobre estos será necesario llevar un 

control más cuidadoso que sobre el resto. 

4.3.- Mantenimiento de las estructuras de hormigón 

Las estructuras de hormigón se deberán de inspeccionar periódicamente para 

poder realizar a tiempo los trabajos de reparación.  

Se deberá de prestar atención a la existencia de cualquier grieta, rotura o 

deformación  para efectuar su reparación. Esta se realizará con la adición de mortero y 

cemento. 

En caso de tratarse de un desperfecto demasiado grande como para repararlo 

mediante mortero, se realizará el mismo proceso de constructivo que se llevo a cabo 

en la construcción de dicha estructura. 

4.4.- Mantenimiento de estructuras de piedra 

Debemos de prestar una atención especial al muro de mampostería en seco del 

jardín árabe. Este tipo de estructura sufre mucho el ataque de las condiciones 

meteorológicas, sobre todo de la lluvia, pudiendo ocasionar su rotura.  

Para llevar a cabo la reparación, se utilizarán los materiales y métodos originales 

usados en su construcción. 

4.5.- Mantenimiento de las edificaciones 

En este caso, podemos diferenciar dos tipos de mantenimiento a realizar. El 

primero, realizado con mayor frecuencia, de los interiores del edificio, y el segundo, 

menos frecuente, del exterior. 

En la conservación de los interiores de los edificios construidos, será necesario 

realizar una serie de prácticas semanales o incluso diarias de limpieza. La frecuencia 

con la que realizaremos esta tarea dependerá del uso que tengan estas instalaciones.  
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Para el mantenimiento de interiores, será necesario realizar una limpieza continua 

del suelo y el mobiliario de todas y cada una de las dependencias. Especialmente, se 

tendrá que realizar una limpieza más exhaustiva en los cuartos de baño públicos, pues 

serán estos de mayor uso que el uso de dependencias. De igual modo, será necesario 

pintar de forma periódica las paredes y techos de toda la edificación para eliminar la 

suciedad, los desconchones y otros daños.  

Debemos también estar preparados para reparar posibles daños o averías en las 

paredes, mobiliario o instalaciones. Para ello será necesario tener una serie de 

materiales como yeso, masilla, elementos de fontanería y electricidad, así como las 

herramientas oportunas para llevar a cabo dichas operaciones.  

En cuanto a los exteriores, el mantenimiento será mucho más sencillo, pues 

únicamente habrá que eliminar las manchas y pintadas que pudieran aparecer 

mediante agua a presión, detergente especial y un rastrillo de púas.  

Para la reposición de posibles losas rotas o cuarteadas, será necesario disponer en 

el almacén de varias losas del mismo modelo que el utilizado en las paredes, de modo 

que la reparación de estas sea lo más rápido posible. 

5.- Mantenimiento de las instalaciones de riego 

La red de riego juega un papel principal en cualquier obra de jardinería, por lo que 

deberá de prestársele una especial atención. Sin embargo, en el caso de los jardines 

llevados a cabo en Almería,  donde el agua se convierte en un bien escaso, el cuidado 

de las instalaciones de riego se hace prioritario. 

Debemos por tanto, de conservar el sistema de riego en condiciones óptimas de 

servicio y funcionamiento, para proporcionar un riego eficiente del que se puedan 

beneficiar las plantas a la vez que se evitan los derroches de agua. 

Para conseguir un funcionamiento adecuado de la red de riego y los elementos que 

la componen, hay que realizar un mantenimiento preventivo adecuado, así como un 

mantenimiento correctivo cuando sea necesario. 
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5.1.- Mantenimiento preventivo del grupo de bombeo 

Las actividades de mantenimiento preventivo que se realizarán en el grupo de 

bombeo, tendrán distinta frecuencia entre ellas. De este modo, a continuación 

clasificaremos las actividades de mantenimiento a realizar según la frecuencia: 

 Frecuencia semanal: 

­ Lubricar y engrasar cojinetes y rodamientos 

­ Comprobar y ajustar la alineación del grupo 

­ Limpieza exterior del equipo 

­ Comprobar el calentamiento del motor 

 

 Frecuencia mensual: 

­ Comprobar y ajustar acoplamientos 

­ Comprobar vibraciones y verificar anclajes 

­ Ajustar fugas de juntas y prensaestopas 

­ Limpieza de filtros 

­ Comprobar la potencia absorbida por el motor 

5.5.- Mantenimiento preventivo de la instalación de riego 

La instalación de riego requiere de mantenimiento preventivo con frecuencia 

variable, de acuerdo con el siguiente programa:  

 Frecuencia periódica: 

­ Comprobar la no existencia de fugas 

­ Comprobar presión estática y dinámica 

­ Verificar apertura y cierre de solenoides de electroválvulas 

­ Verificar tensiones de funcionamiento 

 

 Frecuencia semanal: 

­ Revisión de reguladores de presión 

­ Verificar turnos y tiempos de riego en programadores 

­ Verificar alcance del chorro 

 

 Frecuencia mensual: 

­ Limpieza de filtros de anilla y malla 

­ Comprobar cierre de llaves de bola y/o compuerta 

­ Revisión de filtros en aspersores 

­ Comprobación de la limpieza de salida de agua en goteros 
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1.- Objeto de estudio 

Este estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las 

prevenciones respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como las 

instalaciones preceptivas de Higiene y Bienestar de los trabajadores. 

Servirá para dar unas directrices a la empresa constructora para llevar a cabo sus 

obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su 

desarrollo bajo el control de la Dirección Técnica de acuerdo con el Real Decreto 

1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se implanta la obligación de la inclusión de un 

Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos de edificación y obras 

públicas. 

2.- Características de la obra 

2.1.- Descripción de la obra 

Se estudia en el presente proyecto el ajardinamiento y acondicionamiento de una 

superficie, que consta dentro del Plan General de Ordenación Urbana del 

ayuntamiento de Huércal de Almería como zona verde. 

Se pretenden transformar 164 442,97 m2, casi 17 ha con un perímetro de 1 691,5 

m. La parcela se encuentra enmarcada entre el río Andarax y las vías ferroviarias, justo 

al sur de la Carretera Campamento AL – 1000 que une Huércal de Almería con Viator. 

2.2.- Presupuesto 

Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC): El presupuesto de ejecución 

asciende a la cantidad de 4 146 131,17€. 

 

 

 

 

 



Anejo XVII: Estudio de Seguridad y Salud 

 

 
8 

 

3.- Trabajos previos a la realización de la obra 

Previo a la realización de la obra, se procede a cerrar el solar mediante la 

colocación de una valla a lo largo del perímetro del mismo. La entrada de las parcelas 

de obra deberá presentar como mínimo la señalización de: Prohibido aparcar en la 

zona de entrada de vehículos, Prohibido el paso de peatones por la entrada de 

vehículos, Obligatoriedad del uso de casco en el recinto de la obra, Prohibición de 

entrada a toda persona ajena a la obra y Cartel de obra. 

La acometida eléctrica será a través de un transformador eléctrico a instalar en la 

parcela. 

La realización de las tomas de Baja Tensión para auxiliar de obras, cumplirá con el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Las acometidas de agua potable y saneamiento serán las definitivas previstas 

mediante derivación de las redes generales del municipio. 

Parte de la instalación contra incendios definitiva se adquirirá previo comienzo de 

la obra como medida de seguridad durante la fase de ejecución de la misma. Los 

elementos adquiridos deberán ser, al menos, los siguientes: extintor polvo normal 

BCE-55B, extintores nieve carbónica y una alarma acústica. 

3.1.- Servicios higiénicos, vestuarios, comedor y oficina de obra 

En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en fase de 

obra, determinaremos la superficie y elementos necesarios para estas instalaciones. En 

nuestro caso la mayor presencia de personal simultáneo se consigue con 10 

trabajadores, determinando los siguientes elementos sanitarios: 

- 2 duchas. 

- 1 inodoro. 

- 1 urinario. 
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- 2 lavabos. 

Completados por los elementos auxiliares necesarios del tipo espejo, toalleros, 

jaboneras, etc. 

Los vestuarios estarán provistos de asientos y taquillas individuales, con llave, para 

guardar la ropa y el calzado. 

La superficie de estos servicios supera los 40 m2 aproximadamente, con lo que se 

cumplen las Vigentes Ordenanzas. 

Deberá disponerse de agua caliente y fría en duchas y lavabos. 

Habrá un recipiente para recogida de basuras y todo se mantendrá en perfecto 

estado de limpieza y conservación. 

En la oficina de obra se instalará un botiquín de primeros auxilios con el contenido 

mínimo indicado por la legislación vigente, y un extintor de polvo seco polivalente de 

eficacia 13 A. 

3.2.- Instalación eléctrica provisional de la obra 

3.2.1.- Riesgos detectables más comunes 

 Heridas punzantes en manos. 

 

 Caídas al mismo nivel. 

 

 Electrocución. 

 

3.2.2.- Normas o medidas preventivas tipo 

 Sistema de protección contra contactos indirectos 

Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de 

protección elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por 

intensidad de defecto (interruptores diferenciales). 
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 Normas de prevención tipo para los cables 

- El calibre o sección del cableado estará de acuerdo a la carga eléctrica que ha de 

soportar en función de la maquinaria e iluminación necesaria. 

- Todos los conductores utilizados serán aislados, de tensión nominal 1.000 V como 

mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán 

tramos defectuosos en este sentido. 

- La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de 

planta), se efectuará mediante canalizaciones enterradas. 

- En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una 

altura mínima de 2 m en los lugares peatonales y de 5 m en los de vehículos, medidos 

sobre el nivel del pavimento. 

- El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado 

anteriormente, se efectuará enterrado. Se señalizará el “paso de cable” mediante una 

cobertura permanente de tablones que tendrán por objeto proteger mediante reparto 

de cargas, y señalizar la existencia del “paso eléctrico” a los vehículos. La profundidad 

de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm; el cable irá además protegido en el interior 

de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente. 

- Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 

Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. Los empalmes 

provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas 

estancos antihumedad. Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de 

empalmes normalizados estancos de seguridad. 

- La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará 

mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una altura sobre el pavimento en 

torno a los 2 m, para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras de 

suelo. 
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- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirán con el de 

suministro provisional de agua. 

- Las mangueras de “alargadera” serán: Si son para cortos períodos de tiempo, 

podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. Se 

empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas 

aislantes termorretráctiles, con protección mínima contra chorros de agua (protección 

recomendable IP.447). 

 Normas de prevención tipo para los interruptores 

- Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. 

- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas provistas de 

puerta de entrada con cerradura de seguridad. 

- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal 

normalizada de “peligro, electricidad”. 

- Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien 

de “pies derechos” estables. 

 Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos 

- Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con 

llave), según norma UNE-20324. 

- Pese a ser de tipo para intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante 

viseras eficaces como protección adicional. 

- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

- Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de “peligro 

electricidad”. 
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- Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos 

verticales o bien, a “pies derechos” firmes. 

- Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para 

intemperie, en número determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección 

recomendable IP.447). 

- Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico 

de apertura. 

 Normas de prevención tipo para las tomas de energía 

- Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que 

permita dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de 

distribución, mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos 

directos) y siempre que sea posible, con enclavamiento. 

- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina 

o máquina-herramienta. 

- La tensión siempre estará en la clavija “hembra”, nunca en el “macho”, para evitar 

los contactos eléctricos directos. 

- Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o 

estarán incluidas bajo cubierta o armario que proporcionen un grado similar de 

inaccesibilidad. 

 Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos 

- La instalación poseerá todos los interruptores automáticos necesarios. 

- Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma 

de corriente de los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las 

máquinas, aparatos y máquina-herramienta de funcionamiento eléctrico. 
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- Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores 

automáticos o magnetotérmicos. 

- Todos los circuitos eléctricos se protegerán así mismo mediante disyuntores 

diferenciales. 

- Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes 

sensibilidades: 300 mA.- (según R.E.B.T.) – Alimentación a la maquinaria. 300 mA.- 

(según R.E.B.T.) – Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 30 

mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 

- El alumbrado portátil se alimentará a 24 V mediante transformadores de 

seguridad, preferentemente con separación de circuitos. 

 Normas de prevención para las tomas de tierra 

- La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la 

Instrucción MI.BT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así 

como todos aquellos aspectos especificados en la Instrucción MI.BT.023, mediante los 

cuales pueda mejorarse la instalación. 

- Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una 

toma de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la 

compañía eléctrica suministradora en la zona. 

- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

- El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

- La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a 

ubicar junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los 

receptores de la instalación. Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se 

halle realizada, será ésta la que se utilice para la protección de la instalación eléctrica 

provisional de obra. 
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- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores 

amarillo y verde. Se prohibe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente 

podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm2 de sección como 

mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que serán considerados como 

electrodo artificial de la instalación. 

- La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación incluidas las 

uniones a tierra de los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas. 

- Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta 

tensión carente de apantallamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la 

grúa como de sus carriles, deberá ser eléctricamente independiente de la red general 

de tierra de la instalación eléctrica provisional de obra. 

- Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento 

y los alimentados mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de 

conductor de protección, a fin de evitar su referenciación a tierra. El resto de carcasas 

de motores o máquinas se conectarán debidamente a la red general de tierra. 

- Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su 

funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación. 

- La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la 

pica (placa o conductor) agua de forma periódica. 

- El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior 

de una arqueta practicable. 

 Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado 

- Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de 

tierra mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de 

alumbrado portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo 

protegido contra los chorros de agua (Grado de protección recomendable IP.447). 
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- El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las 

Ordenanzas de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

- La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre “pies 

derechos” firmes. 

- La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la 

iluminación de tajos, encharcados o húmedos se servirá a través de un transformador 

de corriente con separación de circuitos que la reduzca a 24 V. 

- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m, medidos 

desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el 

fin de disminuir las sombras. 

- Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando 

rincones oscuros. 

 Normas de seguridad, tipo de aplicación durante el mantenimiento y 

reparaciones de la instalación eléctrica provisional de obra 

- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y 

preferentemente en posesión del carnet profesional correspondiente. 

- Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el 

momento en que se detecte un fallo, momento en el que se declarará “fuera de 

servicio” mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el 

cuadro de gobierno. 

- La maquinaria eléctrica será revisada por personal especialista en cada tipo de 

máquina. 
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- Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una 

reparación se desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de 

conexión un letrero visible, en el que se lea: NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO 

EN LA RED.  

- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán 

los electricistas. 

3.2.3.- Normas o medidas de protección tipo 

- Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil 

acceso. 

- Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al 

fondo de la excavación – pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y 

provocar accidentes. 

- Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con 

viseras contra la lluvia. 

- Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán 

a menos de 2 m (como norma general), del borde de la excavación, carretera y 

asimilables. 

- El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que 

no sea la rampa de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras 

de mano). 

- Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de 

seguridad de triángulo, (o de llave) en servicio. 

- No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, 

etc.), hay que utilizar “cartuchos fusibles normalizados” adecuados a cada caso, según 

se especifica en los planos. 
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4.- Fase de ejecución 

4.1.- Movimiento de tierras 

Para la eliminación de la capa vegetal se utilizarán máquinas cargadoras y camiones 

para transporte a vertedero. 

En la excavación de fosos y zanjas se utilizan retroexcavadoras y camión de carga a 

vertedero. Para los rellenos, capa de zahorra, etc. se utilizan camiones, un tractor de 

reparto, una motoniveladora y un rulo vibrador. 

4.1.1.- Riesgos más comunes 

- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para 

movimiento de tierras, (palas y camiones). 

- Caída de personas, vehículos, maquinaria y objetos desde el borde de coronación 

de la excavación. 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Otros. 

4.1.2.- Normas o medidas preventivas 

- Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo de 

una máquina para el movimiento de tierras. 

- La disposición de las zonas de acopios y de terreno extraído no afectará a la 

excavación efectuada. 

- Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz 

(encargado o vigilante de seguridad). 

- Se prohíbe la circulación interna de vehículos a una distancia mínima de 

aproximación al borde de coronación del vaciado de 3 m para vehículos ligeros y de 4 

m para los pesados. 
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- La excavación se vallará o cubrirá si fuera necesario, incluso se colocarán 

pasarelas en su caso. 

4.1.3.- Prendas de protección personal recomendables 

- Ropa de trabajo. 

- Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y 

camioneros, que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de 

conducción). 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma (o P.V. C.) de seguridad. 

- Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

- Guantes de cuero, goma o P.V.C. 

4.2.- Cimentación 

Esta fase trata de la cimentación mediante zanjas corridas según proyecto y planos 

con profundidades variables y nunca menor de 50 cm por debajo de la cota natural del 

terreno. 

4.2.1.- Riesgos detectados más comunes 

- Desplome de tierras. 

- Deslizamiento de la coronación de los pozos de cimentación. 

- Caída de personas desde el borde de los pozos. 

- Dermatosis por contacto con el hormigón. 

- Lesiones por heridas punzantes en manos y pies. 

- Electrocución. 
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4.2.2.- Normas y medidas preventivas tipo 

- No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de los 

pozos de cimentación. 

- No introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de los pozos para 

realizar las operaciones de atado en su interior. 

- Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra. 

- Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la 

cimentación, se establecerán plataformas por un mínimo de tres tablones que se 

dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 

4.2.3.- Prendas de protección personal recomendables 

- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

- Guantes de cuero y de goma. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 

- Gafas de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

4.3.- Encofrados 

Los encofrados de los forjados unidireccionales para los techos de los locales 

interiores serán de madera con puntuales metálicos. 

Para el transporte de material de encofrado en obra se utilizará la carretilla diesel 

autopropulsada. 
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4.3.1.- Riesgos más comunes 

- Golpes en las manos. 

- Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado. 

- Caída de personas por el borde o huecos del forjado o de la estructura. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Cortes al utilizar las sierras de mano. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 

- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 

- Golpes en general por objetos. 

- Dermatosis por contactos con el cemento. 

- Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 

- Cegamiento en la soldadura. 

- Asfixia por gases de soldadura. 

- Quemaduras en soldadura. 

- Proyección de productos de soldadura. 

4.3.2.- Medidas preventivas 

- Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura 

mediante la instalación o rectificación de las redes o instalación de barandillas. 
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- Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante 

las operaciones de izado de elementos estructurales, puntales y ferralla, igualmente, 

se procederá durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, 

etc. 

- El izado de bovedillas sueltas se efectuará sobre bateas emplintadas. Las 

bovedillas se cargarán ordenadamente y se amarrarán para evitar su caída durante la 

elevación o transporte. 

- Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar 

sobre el entablado. 

- Los montadores de estructura metálica deberán utilizar el cinturón de seguridad y 

soporte de cajón para ejecutar soldaduras y trabajos en altura. 

- Terminado el desencofrado se procederá a un barrido de la planta para retirar los 

escombros y proceder a su vertido mediante trompas (o bateas emplintadas). 

- El ascenso y descenso del personal a los encofrados y estructuras se efectuará a 

través de escaleras de mano reglamentarias. 

- Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, para 

permitir un más seguro tránsito en esta fase y evitar deslizamientos. 

- Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas 

horizontales, para impedir la caída al vacío de las personas. 

- Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

- Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material 

sobrante, que se apilará en un lugar conocido para su posterior retirada. 

- Los huecos del forjado permanecerán siempre tapados para evitar caídas a 

distinto nivel. 



Anejo XVII: Estudio de Seguridad y Salud 

 

 
22 

 

- Se prohibe permanecer o trabajar en el radio de acción de las grúas de montaje 

de la estructura y debajo de los soldadores. 

- Los trabajos de izado de estructura los dirigirá siempre el encargado, capataz o 

vigilante de seguridad. 

4.3.3.- Prendas de protección personal recomendables 

- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

- Botas de seguridad. 

- Cinturones de seguridad (Clase C9). 

- Guantes de cuero. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Ropa de trabajo. 

- Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 

- Trajes para tiempo lluvioso. 

4.4.- Trabajos con elementos prefabricados 

Se consideran en este apartado las maniobras de recepción, descarga, acopio y 

puesta en el lugar apropiado de la obra. 

4.4.1.- Riesgos detectables más comunes 

- Golpes a las personas por el transporte en suspensión de grandes piezas. 

- Atrapamientos durante maniobras de ubicación. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Vuelco de piezas prefabricadas. 
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- Desplome de piezas prefabricadas. 

- Cortes por manejo de herramientas manuales. 

- Cortes o golpes por manejo de máquinas-herramientas. 

- Aplastamientos de manos o pies al recibir las piezas. 

- Los derivados de la realización de trabajos bajo régimen de fuertes vientos. 

- Otros. 

4.4.2.- Normas o medidas preventivas tipo 

- Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos, en 

los que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios 

encargados de recibir al borde de los forjados, las piezas prefabricadas servidas 

mediante grúa. 

- La pieza prefabricada será izada del gancho de la grúa mediante el auxilio de 

balancines. 

- El prefabricado en suspensión del balancín, se guiará mediante cabos sujetos a los 

laterales de la pieza mediante un equipo formado por tres hombres. Dos de ellos 

gobernarán la pieza mediante los cabos mientras un tercero, guiará la maniobra. 

- Una vez presentado en el sitio de instalación el prefabricado, se procederá, sin 

descolgarlo del gancho de la grúa y sin descuidar la guía mediante los cabos, el 

montaje definitivo. Concluido el cual, podrá desprenderse del balancín. 

- No se soltarán ni los cabos guía ni el balancín hasta concluir la instalación 

definitiva de la cercha. 

- El riesgo de caída desde altura se evitará realizando los trabajos de recepción e 

instalación del prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo rodeada de 

barandillas de 90 cm de altura formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié 

de 15 cm, montados sobre andamios (metálicos-tubulares, de borriquetas). 
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- Diariamente se realizará por parte del Vigilante de Seguridad cualificado, una 

inspección sobre el buen estado de los elementos de elevación (eslingas, balancines, 

pestillos de seguridad, etc), haciendo anotación expuesta en un libro de control que 

estará a disposición de la Dirección Facultativa. 

- Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, 

en prevención del riesgo de desplome. 

- Se instalarán señales de “peligro, paso de cargas suspendidas” sobre pies 

derechos bajo los lugares destinados a su paso. 

- Se prepararán zonas de la obra compactadas para facilitar la circulación de 

camiones de transporte de prefabricados. 

- Los prefabricados se descargarán de los camiones y se acopiarán en los lugares 

señalados en los planos para tal menester. 

- Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes 

dispuestos por capas de tal forma que no se dañen los elementos de enganche para su 

izado. 

- A los prefabricados en acopio antes de proceder a su izado para ubicarlos en la 

obra, se les amarrarán los cabos de guía, para realizar las maniobras sin riesgos. 

- Las barandillas de cierre de los forjados se irán desmontando únicamente en la 

longitud necesaria para instalar un determinado panel prefabricado, conservándose 

intactas en el resto de la fachada. 

- Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos 

superiores a los 60 Km./h (puede mejorar esta norma a 50 o 40 Km./h). 

- Si alguna pieza prefabricada llegara a su sitio de instalación girando sobre sí 

misma, se la intentará detener utilizando exclusivamente los cabos de gobierno. Se 

prohibe intentar detenerla directamente con el cuerpo o alguna de sus extremidades, 

en prevención del riesgo de caídas por oscilación o penduleo de las piezas en 

movimiento. 
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- Las plantas permanecerán limpias de materiales o herramientas que puedan 

obstaculizar las maniobras de instalación. 

4.4.3.- Prendas de protección personal recomendables 

Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de 

protección personal a utilizar en esta obra estarán homologadas. 

- Casco de polietileno, preferible con barbuquejo. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o P.V.C. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma con puntera reforzada. 

- Cinturón de seguridad clases A o C. 

- Ropa de trabajo. 

- Trajes para tiempo lluvioso. 

Además los soldadores utilizarán: 

- Yelmo para soldadura. 

- Pantalla de mano para soldadura. 

- Gafas para soldador. 

- Mandil de cuero. 

- Polainas de cuero. 

- Manguitos de cuero. 

- Guantes de cuero. 
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4.5.- Cubiertas 

Las cubiertas de todos los edificios serán planas, cubierta por tela asfáltica y 

gravilla. 

4.5.1.- Riesgos destacables más comunes 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de objetos a niveles inferiores. 

- Sobreesfuerzos. 

- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. 

4.5.2.- Normas o medidas preventivas tipo de aplicación a la construcción de 

cubiertas  

- El personal encargado de la construcción de la cubierta será conocedor del 

sistema constructivo más correcto a poner en práctica, en prevención de los riesgos 

por impericia. 

- El riesgo de caída al vacío se controlará instalando barandillas de protección 

alrededor del edificio. 

- Para evitar caídas de altura se controlará mediante cables fijadores sujetos a los 

lados y centro de la nave y el uso de cinturones o alternativamente cubriendo toda la 

zona de trabajo con una red sujeta a la estructura. 

- El acceso a los planos inclinados se ejecutará mediante escaleras de mano que 

sobrepasen 1 m la altura a salvar. 

- Se suspenderán los trabajos sobre cubierta con vientos superiores a 40 Km./h y en 

tiempo húmedo, en prevención de riesgo de caída de personas u objetos. 
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- Los faldones se mantendrán libres de objetos que puedan dificultar los trabajos o 

los desplazamientos seguros. 

- La colocación de aislamiento se realizará con andamio con ruedas, que nunca 

serán movidos estando ocupados de personal y estará convenientemente protegido 

para caídas de personal. 

4.5.3.- Prendas de protección personal recomendables 

- Casco de polietileno, preferible con barbuquejo. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma. 

- Cinturón de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Cables fijadores o redes. 

4.6.- Cerramientos 

Se realizarán en primer lugar los cerramientos exteriores a fin de reducir al máximo 

las situaciones de riesgo concluyendo posteriormente con los interiores. 

Los riesgos que se enumeran a continuación lo serán en función de la utilización 

para cerramientos exteriores de andamios de estructura tubular completados con el 

uso general de barandilla, descartándose el empleo de andamios colgados y los 

derivados durante el montaje de paneles con material aislante, sobre todo por su alto 

grado de combustión y estanqueidad de los locales a medida que se van cerrando. 

Para la realización de la tabiquería interior, y albañilería en general, se utilizarán 

andamios de borriquetas adecuados. 
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4.6.1.- Riesgos detectables más comunes 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Caída de objetos sobre las personas. 

- Golpes contra objetos. 

- Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 

- Dermatosis por contactos con el cemento. 

- Partículas en los ojos. 

- Cortes por utilización de máquinas-herramientas. 

- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Atrapamiento por los medios de elevación y transporte. 

- Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, etc). 

- Otros. 

4.6.2.- Normas o medidas preventivas tipo 

- Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas, 

con un mínimo de 100 lux medios a una altura sobre el suelo entorno a los 2 m. 

- La iluminación mediante portátiles se hará con “portalámparas estancos con 

mango aislante “y “rejilla de protección”. 

- Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin 

la utilización de clavijas macho-hembra. 
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- Las zonas de trabajo serán limpiadas periódicamente de escombros, plásticos, 

papeles, cartón o flejes de los diversos empaquetados, para evitar las acumulaciones y 

peligros innecesarios. 

- Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente sobre las aberturas de 

fachadas, o huecos interiores. 

- Los recipientes para transporte de materiales de sellado se rellenarán al 50% para 

evitar derrames innecesarios. 

- En las operaciones de corte, en todo momento los tajos se mantendrán libres de 

cascotes, recortes metálicos y demás objetos punzantes para evitar los accidentes por 

pisada sobre objetos. 

- Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se 

encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos protectores de 

seguridad, instalados en buen estado, para evitar accidentes. 

- Se prohíbe expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas-

herramientas. Se instalará en cada una de ellas una pegatina en tal sentido, sino están 

dotadas de doble aislamiento. 

- Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurrir 

48 horas. Si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, pudiendo 

derrumbarse sobre el personal. 

- Se prohíbe la circulación de personal y maquinaria ajena a los trabajos de 

cerramiento por las zonas de influencia de la grúa y de acopio de materiales. Los 

trabajos de izado y colocación de las piezas será dirigido por capataz experimentado en 

este tipo de trabajos. 

- Los lugares reservados a los obreros, vestíbulos, etc, deberán instalarse alejados 

de la construcción. 

- Se dispondrá en los puntos críticos de la obra, el material de lucha contra 

incendios adoptado. 
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- La obra deberá estar convenientemente cerrada para impedir el acceso a los 

niños y a toda persona no autorizada. 

- Deberán fijarse carteles a la entrada de la obra, informando de los riesgos de 

incendio en el transcurso de la construcción. 

4.6.3.- Prendas de protección personal recomendables 

- Casco de polietileno, preferible con barbuquejo. 

- Guantes de P.V.C. o de goma. 

- Botas de seguridad. 

- Cinturón de seguridad, clase A y C. 

- Botas de goma con puntera reforzada. 

- Ropa de trabajo. 

- Trajes para tiempo lluvioso. 

4.7.- Pocería y saneamiento 

La pocería y la red de saneamiento se realizan a base de tubos de P.V.C. según 

proyecto de diámetros diferentes hasta llegar a la acometida de la red municipal. 

4.7.1.- Riesgos detectables más comunes 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 

- Sobreesfuerzos por posturas obligadas. 

- Dermatitis por contactos con el cemento. 

- Atropellos. 

- Aplastamientos. 
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4.7.2.- Normas o medidas preventivas tipo 

- El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutará según los planos del 

proyecto objeto de este Estudio de Seguridad y Salud. 

- Los tubos para las conducciones se acoplarán en una superficie lo más horizontal 

posible sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies 

derechos que impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden. 

4.7.3.- Medidas de protección personal recomendables 

- Casco de polietileno, preferiblemente con barbuquejo. 

- Guantes de goma o de P.V.C. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Manguitos y polainas antiproyecciones. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

4.8.- Alicatados y solados 

4.8.1.- Riesgos detectables más comunes 

- Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales. 

- Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas manuales. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes. 
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- Cuerpos extraños en los ojos. 

- Dermatitis por contacto con el cemento. 

- Sobreesfuerzos. 

- Otros. 

4.8.2.- Normas o medidas preventivas tipo 

- Los tajos se limpiarán de “recortes” y “desperdicios de pasta”. 

- Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendrán siempre plataformas de trabajo 

de anchura no inferior a los 60 cm (3 tablones trabados entre si) y barandilla de 

protección de 90 cm. 

- Se prohibe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios bidones, palets, 

etc. 

- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura 

sobre el suelo entorno a los 2 m. 

- La iluminación mediante portátiles se hará con “portalámparas estancos con 

mango aislante·” y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 V. 

- Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin 

la utilización de las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico. 

- Las cajas de plaqueta en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen 

los lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 

4.8.3.- Prendas de protección personal recomendables 

- Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en 

aquellos lugares donde exista riesgo de caídas de objetos). 

- Guantes de P.V.C. o goma. 
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- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma con puntera reforzada. 

- Gafas antipolvo (tajo de corte). 

- Ropa de trabajo. 

4.9.- Enfoscados y enlucidos 

4.9.1.- Riesgos detectables más comunes 

- Cortes por uso de herramientas (paletas, paletines, terrajes, miras, etc). 

- Golpes por uso de herramientas. 

- Caídas al vacío. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Cuerpos extraños en los ojos. 

- Dermatitis de contacto con el cemento u otros aglomerantes. 

- Sobreesfuerzos. 

- Otros. 

4.9.2.- Normas o medidas de protección tipo 

- En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y 

de apoyo para realizar los trabajos de enfoscados para evitar los accidentes por 

resbalón. 

- Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados y asimilables de 

techos, tendrán la superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y 

huecos que puedan originar tropiezos y caídas. 
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- Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. Se 

prohíbe el uso de escaleras, bidones, pilas de material, etc para estos fines y evitar los 

accidentes por trabajar sobre superficies inseguras. 

- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medios a una 

altura sobre el suelo en torno a los 2 m. 

- La iluminación mediante portátiles se hará con “portalámparas” estancos con 

mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. La energía eléctrica los 

alimentará a 24 V. 

- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin 

la utilización de las clavijas macho-hembra. 

- El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente 

sobre carretilla de mano para evitar sobreesfuerzos. 

4.9.3.- Prendas de protección personal recomendables 

- Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en 

aquellos lugares donde exista riesgo de caídas de objetos). 

- Guantes de P.V.C. o goma. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma con puntera reforzada. 

- Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables. 

- Ropa de trabajo. 

- Cinturón de seguridad clase A y C. 

 



Anejo XVII: Estudio de Seguridad y Salud 

 

 
35 

 

4.10.- Carpintería metálica 

4.10.1.- Riesgos detectables más comunes 

- Caída al mismo nivel. 

- Caída a distinto nivel. 

- Cortes por manejo de máquinas-herramienta manuales. 

- Golpes por objetos o herramientas. 

- Atrapamiento de dedos entre objetos. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Contactos con la energía eléctrica. 

- Caída de elementos de carpintería sobre las personas. 

- Sobreesfuerzos. 

- Otros. 

4.10.2.- Normas o medidas preventivas tipo 

- Los precercos se descargarán en bloques perfectamente flejados o atados 

pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa torre. 

- Los acopios de carpintería se ubicarán en los lugares definidos en los planos, para 

evitar accidentes por interferencias. 

- Los cercos, hojas de puerta, etc se izarán a las plantas en bloques flejados 

suspendidos del gancho de la grúa mediantes eslingas. Una vez en el lugar de ubicación 

se soltarán los flejes y se descargarán a mano. 

- En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes metálicos y 

demás objetos punzantes, para evitar accidentes por pisadas sobre objetos. 
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- Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se 

encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de 

seguridad, instalados en buen estado para evitar accidentes. 

- Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, 

caídas y vuelcos. 

- Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalarán a una 

altura entorno a los 60 cm. Se ejecutarán en madera blanca preferentemente para 

hacerlos más visibles y evitar los accidentes por tropiezos. 

- Los listones inferiores antideformaciones se desmontarán inmediatamente tras 

haber concluido el proceso de endurecimiento de la parte de recibo del precerco (o del 

cerco directo), para que cese el riesgo de tropiezo y caídas. 

- El cuelgue de hojas de puertas o ventanas, se efectuará por un mínimo de dos 

operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas. 

- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura 

entorno a los 2 m. 

- La iluminación mediante portátiles se hará mediante portalámparas estancos con 

mango aislante y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V 

- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin 

la utilización de clavijas macho-hembra. 

- Las escaleras a utilizar serán de tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de 

cadenilla limitadora de apertura. 

- Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutarán 

siempre bajo ventilación con corriente de aire, para evitar los accidentes por trabajar 

en el interior de atmósferas nocivas. 
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- Se prohíbe expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas 

herramienta. Se instalará en cada una de ellas una pegatina en tal sentido, si no están 

dotadas de doble aislamiento. 

4.10.3.- Prendas de protección personal recomendables 

- Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos 

lugares donde exista riesgo de caída de objetos). 

- Guantes de PVC o goma. 

- Guantes de cuero. 

- Gafas antiproyecciones. 

- Botas de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

4.11.-  Montaje de la instalación eléctrica 

4.11.1.- Riesgos detectables más comunes 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Cortes por manejo de herramientas manuales. 

- Cortes por manejo de las guías y conductores. 

- Golpes por herramientas manuales. 

- Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. 

- Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 

- Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 



Anejo XVII: Estudio de Seguridad y Salud 

 

 
38 

 

- Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección 

(disyuntores diferenciales, etc). 

- Electrocución o quemaduras por conexiones directas sin clavija macho-hembra. 

- Otros. 

4.11.2.- Normas o medidas preventivas tipo 

- En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza 

de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 

- La iluminación en los tajos no será inferior a 100 lux, medidos a 2 m del suelo. 

- La iluminación mediante portátiles se hará mediante portalámparas estancos con 

mango aislante y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V. 

- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin 

la utilización de clavijas macho-hembra. 

- Las escaleras a utilizar serán de tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de 

cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre 

superficies inseguras y estrechas. 

- Los andamios tubulares para la instalación en alturas en la nave estarán dotados 

de barandillas y la plataforma será calada. 

- Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de 

borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos en superficies estrechas e inseguras. 

- Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de 

andamios sobre borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los 

trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad 

adecuadas. 

- Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estará protegida con 

material aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 
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- Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo 

el personal de la obra antes de ser iniciadas para evitar accidentes. 

- Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en 

profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los 

cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

- Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación, se procederá a 

comprobar la existencia real en la sala de la banqueta de maniobras, pértigas de 

maniobra, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se 

encuentren vestidos con las prendas de protección personal. Una vez comprobados 

estos puntos, se procederá a dar la orden de entrada en servicio. 

4.11.3.- Prendas de protección personal recomendables 

- Casco de poliuretano, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en 

lugares con riesgo de caída de objetos o de golpes. 

- Botas aislantes de electricidad (conexiones). 

- Botas de seguridad. 

- Guantes aislantes. 

- Ropa de trabajo. 

- Cinturón de seguridad. 

- Banqueta de maniobra. 

- Alfombra aislante. 

- Comprobadores de tensión. 

- Herramientas aislantes. 
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4.12.- Instalaciones de fontanería y aparatos sanitarios 

4.12.1.- Riesgos detectables más comunes 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Cortes en las manos por objetos y herramientas. 

- Atrapamientos entre piezas pesadas. 

- Los inherentes al uso de la soldadura autógena. 

- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

- Quemaduras. 

- Sobreesfuerzos. 

- Otros. 

4.12.2.- Normas o medidas preventivas tipo 

- Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán 

conforme se avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar 

el riesgo de pisadas sobre objetos. 

- La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a 

una altura sobre el nivel del pavimento en torno a los 2 m. 

- La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos 

estancos de seguridad con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 

- Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 

- Se prohíbe abandonar mecheros y sopletes encendidos. 
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- Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en 

evitación de incendios. 

4.12.3.- Prendas de protección personal recomendables 

- Casco de polietileno para los desplazamientos por la obra. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

4.13.- Medidas preventivas en centros de transformación 

- Durante el proceso de instalación se dejarán las líneas sin tensión y se conectarán 

a tierra, se garantizará la ausencia de tensión mediante un comprobador adecuado 

antes de realizar cualquier operación. 

- En el lugar de la operación se encontrarán presentes, como mínimo, dos operarios 

que deberán utilizar guantes, alfombras aislantes y demás herramientas y elementos 

de seguridad. Los aparatos y herramientas eléctricas que se utilicen estarán dotados 

de aislamiento de grado II, o estarán alimentados a tensión inferior a 50 V, mediante 

transformador de seguridad. 

- Para los trabajos de revisión y mantenimiento, el centro de transformación estará 

dotado de los elementos siguientes: Placa de identificación de celda. Instrucciones 

concernientes a los peligros que presentan las corrientes eléctricas y los socorros a 

impartir a las víctimas. Esquema del centro de transformación. Pértiga de maniobras. 

Banqueta aislante. Insuflador para respiración boca a boca. 

- En la entrada del centro de transformación se colocarán placas para su 

identificación y triángulo de advertencia de peligro. 
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4.14.- Medidas preventivas en alumbrado interior 

- Durante la fase de instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, 

los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas, verificándose esta circunstancia 

mediante un comprobador de tensión. 

- Las herramientas estarán aisladas. Las herramientas eléctricas estarán dotadas de 

grado de aislamiento II o alimentadas a tensión inferior a 50 V. 

4.15.- Medidas preventivas en instalación de baja tensión 

Además de las condiciones del caso anterior, se aplicarán las siguientes: 

- En el lugar de trabajo se encontrará un mínimo de dos operarios. 

- Las herramientas estarán aisladas, utilizándose siempre guantes aislantes. 

Diseño de un parque periurbano “Las Salinas” Memoria del ESS 

44 Francisco Javier Fernández Guerrero Universidad de Almería 

4.16.- Alumbrado exterior 

Se siguen las mismas normas que para el interior, además de que durante la 

colocación de báculos se acotará una zona con un radio igual a la altura de dichos 

elementos más cinco metros. 

5.- Medios auxiliares 

5.1.- Andamios, normas generales 

5.1.1.- Riesgos detectables más comunes 

- Caídas a distinto nivel (al entrar o salir). 

- Caídas al mismo nivel. 

- Desplome del andamio. 
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- Desplome o caída de objetos (tablones, herramientas, materiales). 

- Golpes por objetos o herramientas. 

- Atrapamientos. 

- Otros. 

5.1.2.- Normas o medidas preventivas tipo 

- Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables 

que puedan hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 

- Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura 

para evitar las situaciones inestables. 

- Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios se apoyarán 

sobre tablones de reparto de cargas. 

- Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se 

suplementarán mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al 

durmiente de reparto. 

- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de anchura y estarán 

firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por 

deslizamiento o vuelco. 

- Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán 

barandillas perimetrales completas de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, 

barra o listón intermedio o rodapiés. 

- Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación 

necesaria para la realización de los trabajos. 
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- Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, 

con buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal 

forma, que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto serán de 7 cm como 

mínimo. 

- Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o 

herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar 

sobre ellas. 

- Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se 

recogerá y se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 

- Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas 

de los andamios. 

- La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no 

será superior a 30 cm en prevención de caídas. 

- Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios para evitar 

accidentes por caídas. 

- Se prohíbe saltar de la plataforma andamiada al interior del edificio, el paso se 

realizará mediante una pasarela instalada a tal efecto. 

- Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o vigilante 

de Seguridad, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas 

de seguridad. 

- Los elementos que denoten algún fallo técnico serán sustituidos por el Capataz, 

Encargado o el Servicio de prevención, antes del inicio de los trabajos, para prevenir 

fallos o faltas de medidas de seguridad. 

- Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se 

desmontarán de inmediato para su reparación o sustitución. 
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- Los reconocimientos médicos previos para la admisión de personal que deba 

trabajar sobre los andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos 

orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardíacos, etc) que puedan padecer y provocar 

accidentes al operario. Los resultados de los reconocimientos se presentarán a la 

Dirección Facultativa o a la Jefatura de Obra. 

5.1.3.- Prendas de protección recomendables 

- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

- Botas de seguridad (según casos). 

- Calzado antideslizante. 

- Cinturón de seguridad clases A y C. 

- Ropa de trabajo. 

- Trajes para ambientes lluviosos. 

5.2.- Andamios sobre borriquetas 

Están formados por un tablero horizontal de 60 cm de anchura mínima, colocados 

sobre dos apoyos en forma de V invertida. 

5.2.1.- Riesgos detectables más comunes 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Golpes por aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje. 

- Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado 

(roturas, fallos, cimbreos,…). 
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5.2.2.- Normas o medidas preventivas tipo 

- Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los 

riesgos por trabajar sobre superficies inclinadas. 

- Las borriquetas de madera estarán sanas, perfectamente encoladas y sin 

oscilaciones, deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallos, rotura 

espontánea y cimbreo. 

- Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en 

evitación de balanceos y otros movimientos indeseables. 

- Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas 

más de 40 cm para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento. 

- Las borriquetas no estarán separadas a ejes entre sí más de 2,5 m para evitar las 

grandes flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los 

riesgos al cimbrear. 

- Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohibe 

expresamente la sustitución de éstas (o de alguna de ellas), por bidones, pilas de 

materiales y similares, para evitar situaciones indeseables. 

- Sobre los andamios que están sobre las borriquetas, sólo se mantendrá el 

material estrictamente necesario y repartido uniformemente por la plataforma de 

trabajo para evitar sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones. 

- Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán 

dotadas de cadenillas limitadoras de apertura máxima, tales que garanticen su 

perfecta estabilidad. 

- Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mínima de 60 

cm (3 tablones trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo 7 cm. 
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- Los andamios sobre borriquetas, independientemente de la altura a que se 

encuentre la plataforma, estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm de altura, 

formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

- Las borriquetas metálicas que sustentan plataformas de trabajo ubicadas a 2 o 

más metros de altura, se arriostrarán entre sí, mediante cruces de San Andrés, para 

evitar los movimientos oscilatorios que hagan el conjunto inseguro. 

- Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser 

protegidos del riesgo de caída desde altura. 

- Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas 

plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 o más metros de altura. 

- Se prohíbe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, 

apoyadas a su vez sobre otro andamio de borriquetas. 

- La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los 

riesgos por rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo. 

5.2.3.- Prendas de protección personal recomendables 

Serán preceptivas las prendas en función de las tareas específicas a desempeñar. 

No obstante, durante las tareas de montaje y desmontaje se recomienda el uso de: 

- Cascos. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado antideslizante. 

- Ropa de trabajo. 

- Cinturón de seguridad clase C. 
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5.3.- Andamios metálicos tubulares 

Se debe considerar para decidir sobre la utilización de este medio auxiliar, que el 

andamio metálico tubular está comercializado con todos los sistemas de seguridad que 

lo hacen seguro ( escaleras, barandillas, pasamanos, rodapiés, superficies de trabajo, 

bridas y pasadores de anclaje de los tablones). 

5.3.1.- Riesgos detectables más comunes 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Atrapamientos durante el montaje. 

- Caída de objetos. 

- Golpes por objetos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Otros. 

5.3.2.- Normas o medidas preventivas tipo 

Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las 

siguientes especificaciones preventivas: 

- No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con 

todos los elementos de estabilidad (cruces de San Andrés y arriostramientos). 

- La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidado será tal, que ofrecerá 

garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad. 

- Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo de 

Manila atadas con nudos de marinero o mediantes eslingas normalizadas. 
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- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, 

mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los arriostramientos 

correspondientes. 

- Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los nudos o bases metálicas, o 

bien mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados. 

- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de anchura. 

- Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente por un 

rodapié de 15 cm. 

- Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié 

posterior una barandilla sólida de 90 cm de altura, formada por pasamanos, listón 

intermedio y rodapié. 

- Las plataformas de trabajo se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores 

clavados a los tablones. 

- Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las 

bases nivelables sobre tornillos sin fin/husillos de nivelación, con el fin de garantizar 

una mayor estabilidad del conjunto. 

- Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de 

reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 

- Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se 

complementarán con entablados y viseras seguras a nivel de techo en prevención de 

golpes a terceros. 

- La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la 

utilización de escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 

- Se prohibe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre 

suplementos formados por bidones, pilas de materiales diversos, torretas de maderas 

diversas y similares. 
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- Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base 

de los andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos 

con clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar. 

- Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de 

andamios tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm de 

altura por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

- Todos los componentes de los andamios se deberán mantener en buen estado de 

conservación, desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada 

oxidación. 

- Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con 

ésta hacia la cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. Es práctica 

corriente el montaje de revés de los módulos en función de la operatividad que 

representa, la posibilidad de montar la plataforma de trabajo sobre determinados 

peldaños de la escalerilla. Evite estas prácticas por inseguras. 

- Se prohíbe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas 

borriquetas), apoyadas sobre plataformas de trabajo de los andamios tubulares. 

- Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm del 

paramento vertical en el que se trabaja. 

- Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándose 

sólidamente a los puntos fuertes de seguridad previstos en fachadas o paramentos. 

- Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas 

montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al 

andamio tubular. 

- Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en 

prevención de superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores. 

- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en 

prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias. 
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- Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media 

altura en la parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la 

superficie útil de la plataforma. 

5.3.3.- Prendas de protección personal recomendables 

- Casco de polietileno, preferible con barbuquejo. 

- Ropa de trabajo. 

- Calzado antideslizante. 

- Cinturón de seguridad clase C. 

5.4.- Torretas o andamios metálicos sobre ruedas 

Medio auxiliar conformado como un andamio metálico tubular instalado sobre 

ruedas en vez de sobre husillos de nivelación y apoyo. Este elemento suele utilizarse 

en trabajos que requieren el desplazamiento del andamio. 

5.4.1.- Riesgos detectables más comunes 

- Caídas a distinto nivel. 

- Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio. 

- Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje. 

- Sobreesfuerzos. 

- Otros. 

5.4.2.- Normas o medidas preventivas tipo 

- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación 

mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 
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- Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la anchura 

máxima (no inferior a 60 cm), que permita la anchura del andamio, con el fin de 

hacerla más segura y operativa. 

- Las torretas (o andamios) sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la 

siguiente expresión con el fin de cumplir un coeficiente de estabilidad y por 

consiguiente de seguridad: 

H / 3I 

Donde: 

H = Altura de la plataforma de la torreta. 

l = Anchura menor de la plataforma en planta. 

- En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad 

para hacer el conjunto indeformable y más estable. 

- Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma alternativa vista en 

planta, una barra diagonal de estabilidad. 

- Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitarán en 

todo su contorno con una barandilla sólida de 90 cm de altura, formada por 

pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

- La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a puntos fuertes de 

seguridad en prevención de movimientos indeseables durante los trabajos, que 

puedan hacer caer a los trabajadores. 

- Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas 

sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas el andamio o torreta 

sobre ruedas, en prevención de vuelcos de la carga o del mismo. 

- Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en 

prevención de superficies resbaladizas que puedan originar caídas de los trabajadores. 
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- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en 

prevención de sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos. 

- Se prohíbe en esta obra trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las 

plataformas de los andamios sobre ruedas, en prevención de accidentes. 

- Se prohíbe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los 

andamios sobre ruedas. Los escombros y similares se descenderán en el interior de 

cubos mediante la garrucha de izado y descenso de cargas. 

- Se prohíbe transportar personas o materiales sobre las torretas, o andamios, 

sobre ruedas durante las maniobras de cambio de posición en prevención de caídas de 

los operarios. 

- Se prohíbe subir a/o realizar trabajos apoyados sobre las plataformas de 

andamios (o torretas metálicas), sobre ruedas sin haber instalado previamente los 

frenos antirrodadura de las ruedas. 

- Se prohíbe en esta obra utilizar andamios (o torretas) sobre ruedas apoyados 

directamente sobre soleras no firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y similares) 

en prevención de vuelcos. 

5.4.3.- Prendas de protección personal recomendables 

- Casco de polietileno, preferible con barbuquejo. 

- Ropa de trabajo. 

- Calzado antideslizante. 

- Cinturón de seguridad. 

Para el montaje se utilizarán además: 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 
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- Cinturón de seguridad clase C. 

5.5.- Escaleras de mano (madera o metal) 

Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. 

En ocasiones se trata de un objeto de prefabricación rudimentaria, sobre todo al 

comienzo de la obra o durante la fase de estructura, de modo que debemos de fijarnos 

bien en que estos elementos cumplan las Normas de Seguridad. 

5.5.1.- Riesgos detectables más comunes 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc). 

- Vuelco lateral por apoyo irregular. 

- Rotura por defectos ocultos. 

- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de 

escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras cortas para la altura a salvar, 

etc). 

- Otros. 

5.5.2.- Normas o medidas preventivas tipo 

 De aplicación al uso de escaleras de madera. 

- Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola 

pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 

- Los peldaños de madera estarán ensamblados. 

- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 

transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 
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 De aplicación al uso de escaleras metálicas. 

- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras 

que puedan mermar su seguridad. 

- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las 

preserven de las agresiones de la intemperie. 

- Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con 

uniones soldadas. 

 De aplicación al uso de escaleras de tijera. 

Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados 1) y 2) además de las 

siguientes: 

- Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación 

superior de topes de seguridad de apertura. 

- Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o 

cable de acero) de limitación de apertura máxima. 

- Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros 

para no mermar su seguridad. 

- Las escaleras de tijera en posición de suo, estarán montadas con los largueros en 

posición de máxima apertura para no mermar su seguridad. 

- Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar 

plataformas de trabajo. 

- Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para 

realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 

- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos 

horizontales. 
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 Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que 

las constituyen. 

- Se prohibe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas 

superiores a 5 m. 

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra estarán firmemente amarradas en su 

extremo superior al objeto o estructura que dan acceso. 

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra sobrepasarán en 1 m la altura a 

salvar. 

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra se instalarán de tal forma que su 

apoyo inferior diste de la proyección vertical superior ¼ de la longitud del larguero 

entre apoyos. 

- Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o 

superiores a 25 Kg sobre las escaleras de mano. 

- Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano en esta obra, sobre lugares u 

objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

- El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará 

de uno en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más 

operarios. 

- El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra se 

efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se 

están utilizando. 
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5.5.3.- Prendas de protección personal recomendables 

- Casco de polietileno. 

- Botas de seguridad. 

- Calzado antideslizante. 

- Cinturón de seguridad clase A o C. 

5.6.- Puntales 

Este elemento auxiliar es manejado corrientemente bien por el carpintero 

encofrador o bien por el peonaje. El conocimiento del uso correcto de este útil auxiliar 

está en proporción directa con el nivel de seguridad. 

5.6.1.- Riesgos detectables más comunes 

- Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 

- Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 

- Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado. 

- Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 

- Atrapamiento de dedos (extensión y retracción). 

- Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 

- Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. 

- Rotura del puntal por fatiga del material. 

- Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa). 

- Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o clavazón. 

- Desplome de encofrados por causa de disposición de puntales. 
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- Otros. 

5.6.2.- Normas o medidas preventivas tipo 

- Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único 

puntal en altura y fondo, con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma 

perpendicular a la inmediata inferior. 

- La estabilidad de las torretas de acopio de puntales se asegurará mediante la 

hinca de pies derechos de limitación lateral. 

- Se prohibe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de 

los puntales. 

- Los puntales se izarán o descenderán a las plantas en paquetes uniformes sobre 

bateas, flejadas para evitar derrames innecesarios. 

- Los puntales se izarán o descenderán a las plantas en paquetes flejados por los 

dos extremos, el conjunto se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de 

la grúa torre. 

- Se prohíbe expresamente en esta obra la carga a hombro de más de dos puntales 

por un solo hombre en prevención de sobreesfuerzos. 

- Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los 

pasadores y mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de 

extensión o retracción de los puntales. 

- Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deban trabajar inclinados 

con respecto a la vertical serán los que se acuñarán. Los puntales siempre apoyarán de 

forma perpendicular a la cara del tablón. 

- Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor 

estabilidad. 
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- El reparto de la cargo sobre las superficies puntaladas se realizará uniformemente 

repartido. Se prohibe expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales. 

 Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metálicos. 

- Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 

- Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, 

con todos sus componentes, etc). 

- Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos 

innecesarios. 

- Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos). 

- Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 

5.6.3.- Prendas de protección personal recomendables 

- Casco de polietileno, preferible con barbuquejo. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Las propias del trabajo específico en el que se empleen puntales. 

5.7.- Viseras de protección del acceso a la obra 

Estas estarán formadas por una estructura metálica como elemento sustentante de 

los tablones, de anchura suficiente para el acceso del personal, prolongándose hacia el 

exterior del borde del forjado 2,5 m y señalizándose convenientemente. 
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5.7.1.- Riesgos detectables más frecuentes 

- Desplome de la visera por mal aplomado de los puntales. 

- Desplome de la estructura metálica por falta de rigidez de las uniones con los 

soportes. 

- Caída de objetos a través de la visera por deficiente cuajado. 

5.7.2.- Normas o medidas preventivas tipo 

- Los apoyos de la visera, tanto en el suelo como en el forjado, se harán sobre 

durmientes de madera perfectamente nivelados. 

- Los puntales metálicos estarán siempre perfectamente verticales y aplomados. 

- Los tablones que forman la visera de protección se colocarán de forma que se 

garantice su inmovilidad o deslizamiento, formando una superficie perfectamente 

cuajada. 

5.7.3.- Prendas de protección personal 

- Ropa de trabajo. 

- Casco de seguridad. 

- Calzado antideslizante. 

- Guantes de cuero. 

6.- Maquinaria 

6.1.- Maquinaria general 

6.1.1.- Riesgos detectables más comunes 

- Vuelcos. 

- Hundimientos. 
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- Choques. 

- Formación de atmósferas agresivas o molestas. 

- Ruido. 

- Explosión e incendios. 

- Atropellos. 

- Caídas a cualquier nivel. 

- Atrapamientos. 

- Cortes. 

- Golpes y proyecciones. 

- Contactos con la energía eléctrica. 

- Los inherentes al propio lugar de utilización. 

- Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 

- Otros. 

6.1.2.- Normas o medidas preventivas tipo 

- Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotadas de 

carcasas protectoras antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc). 

- Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del 

contacto directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o 

con deterioros importantes de éstas. 

- Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina 

accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 
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- Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual 

estarán cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 

- Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas 

inmediatamente para su reparación. 

- Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de 

aviso con la leyenda: “MÁQUINA AVERIADA, NO CONECTAR”. 

- Se prohibe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al 

personal no especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 

- Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas 

averiadas o de funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, 

extraerán los fusibles eléctricos. 

- La misma persona que instale el letrero de aviso de “máquina averiada”, será la 

encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de 

control. 

- Sólo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada 

máquina o máquina-herramienta. 

- Las máquinas que sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre los 

elementos nivelados y firmes. 

- La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, 

izándolos en directriz vertical. Se prohíben los tirones inclinados. 

- Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante 

las fases de descenso. 

- Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar 

los accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 
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- Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios 

que utilizando señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 

- Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria 

de cargas suspendidas. 

- Los aparatos de izar a emplear en esta obra estarán equipados con limitador de 

recorrido del carro y de los ganchos, carga punta giro por transferencia. 

- Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de 

limitadores de altura y del peso a desplazar, que automáticamente corten el 

suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que se debe detener el 

giro o desplazamiento de la carga. 

- Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y 

transporte de cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en función de los 

solicitados para los que se instala. 

- La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra 

especializada, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

- Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante 

forrillos guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 

- Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas 

suspendidas se inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el Servicio de 

prevención, que previa comunicación al jefe de obra, ordenará la sustentación de 

aquellos que tengan más del 50% de hilos rotos. 

- Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, 

provistos de pestillo de seguridad. 

- Se prohíbe en esta obra la utilización de enganches artesanales construidos a base 

de redondos doblados. 
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- Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según 

las normas del fabricante. 

- Se prohíbe en esta obra el izado o transporte de personas en el interior de 

jaulones, bateas, cubilotes y similares. 

- Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica estarán dotadas 

de toma de tierra. 

- Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados a una distancia de 1 

m de su término, mediante topes de seguridad de final de carrera. 

- Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, 

etc). 

- Semanalmente, el Vigilante de Seguridad revisará el buen estado del lastre y 

contrapeso de la grúa torre, dando cuenta de ello a la jefatura de obra y ésta a la 

Dirección facultativa. 

- Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán 

interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello por el 

fabricante de la máquina. 

6.1.3.- Prendas de protección personal recomendables 

- Casco de polietileno. 

- Ropa de trabajo. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Otros. 
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6.2.- Maquinaria para el movimiento de tierras en general 

6.2.1.- Riesgos detectables más comunes 

- Vuelco. 

- Atropello. 

- Atrapamiento. 

- Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, 

etc). 

- Vibraciones. 

- Ruido. 

- Polvo ambiental. 

- Caídas al subir o bajar la máquina. 

- Otros. 

6.2.2.- Normas o medidas preventivas tipo 

- Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán 

dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, 

pórtico de seguridad antivuelco y antimpactos y un extintor. 

- Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra serán 

inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas 

hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisores, cadenas y 

neumáticos. 

- Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de 

movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 
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- Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas para el 

movimiento de tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 

- Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el 

motor en marcha en prevención de riesgos innecesarios. 

- Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los 

cortes de taludes o terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria empleada 

en el movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina. 

- Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda con banderolas 

y señales normalizadas de tráfico. 

- Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas 

donde están operando las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder 

a las tareas enunciadas será preciso parar la maquinaria o alejarla a otros tajos. 

- Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m del borde de la excavación. 

6.2.3.- Prendas de protección personal recomendables 

- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Gafas de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Ropa de trabajo. 

- Trajes para tiempo lluvioso. 

- Botas de seguridad. 

- Protectores auditivos. 

- Botas de goma o de PVC. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 
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6.3.- Pala cargadora 

6.3.1.- Riesgos detectables más comunes 

- Atropello. 

- Vuelco de la máquina. 

- Choque contra otros vehículos. 

- Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

- Atrapamientos. 

- Caída de personas desde la máquina. 

- Golpes. 

- Ruido propio y de conjunto. 

- Vibraciones. 

6.3.2.- Normas o medidas preventivas tipo 

- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la 

maquinaria. 

- No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de 

cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin 

apoyar en el suelo. 

- La cuchara durante los transportes de tierra, permanecerá lo más baja posible 

para poder desplazarse con la máxima estabilidad. 
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- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre 

utilizando marchas cortas. 

- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

- Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 

- Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 

- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor timbrado y 

con las revisiones al día. 

- Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina de 

retroceso. 

- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área 

de operación de la pala. 

- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que 

se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

- A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente 

normativa preventiva antes del inicio de los trabajos: 

Normas de actuación preventiva para los maquinistas: 

- Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para 

tal función, evitará lesiones por caída. 

- No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará lesiones 

por caída. 

- Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos, es 

más seguro. 

- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
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- No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento, puede sufrir lesiones. 

- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar 

accidentes o lesionarse. 

- No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero y 

luego reinicie el trabajo. 

- Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno 

de mano y bloquee la máquina, a continuación, realice las operaciones de servicio que 

necesite. 

- No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado 

los tacos de inmovilización en las ruedas. 

- Vigila la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión 

recomendada por el fabricante de la máquina. 

6.3.3.- Prendas de protección personal recomendables 

- Gafas antiproyecciones. 

- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o PVC. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado antideslizante (terreno embarrado). 
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6.4.- Retroexcavadora 

6.4.1.- Riesgos detectables más comunes 

- Atropello. 

- Vuelco de la máquina. 

- Choque contra otros vehículos. 

- Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

- Atrapamientos. 

- Caída de personas desde la máquina. 

- Golpes. 

- Ruido propio y de conjunto. 

- Vibraciones. 

6.4.2.- Normas o medidas preventivas tipo 

- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la 

maquinaria. 

- No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de 

cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin 

apoyar en el suelo. 

- La cuchara durante los transportes de tierras permanecerá lo más baja posible 

para poder desplazarse con la máxima estabilidad. 
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- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre 

utilizando marchas cortas. 

- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

- Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 

- Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 

- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor timbrado y 

con las revisiones al día. 

- Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina de 

retroceso. 

- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área 

de operación de la pala. 

- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que 

se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

- Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el 

entorno de la máquina. Se prohíbe en la zona de realización de trabajos o la 

permanencia de personas. 

- Se prohíben en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la 

introducción de piezas, tuberías, etc. en el interior de las zanjas. 

- Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas en la zona de 

alcance del brazo de la retro. 

- A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente 

normativa preventiva antes del inicio de los trabajos:  

“Para subir o bajar de la máquina utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 

función, evitará lesiones por caída. No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y 

guardabarros, evitará lesiones por caída. 
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Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos, es más 

seguro. No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para 

usted. No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento, puede sufrir lesiones. No permita que personas no autorizadas 

accedan a la máquina, pueden provocar accidentes o lesionarse. No trabaje con la 

máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero y luego reinicie el 

trabajo. Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el 

freno de mano y bloquee la máquina, a continuación, realice las operaciones de 

servicio que necesite. No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si 

antes no ha instalado los tacos de inmovilización en las ruedas. Vigile la presión de los 

neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de la 

máquina.” 

6.4.3.- Prendas de protección personal recomendables 

- Gafas antiproyecciones. 

- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o PVC. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado antideslizante. 

- Botas impermeables (terreno embarrado). 
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6.5.- Camión basculante 

6.5.1.- Riesgos detectables más comunes 

- Atropello de personas (entrada, salida, etc). 

- Choques contra otros vehículos. 

- Vuelco del camión. 

- Caída al subir o bajar de la caja. 

- Atrapamiento (apertura o cierre de la caja). 

6.5.2.- Normas o medidas preventivas tipo 

- Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas 

condiciones y conservación. 

- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 

emprender la marcha. 

- Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las 

señales de un miembro de la obra. 

- Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará 

frenado y calzado con topes. 

- Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima 

marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. 

- El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga. 

6.5.3.- Prendas de protección personal recomendables 

- Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camión y transitar por la obra). 

- Ropa de trabajo. 
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- Calzado de seguridad. 

6.6.- Dúmper (motovolquete autopropulsado) 

Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco volumen 

(masas, escombros, tierras). Es una máquina versátil y rápida. 

Tomar precauciones, para el conductor estar provisto de carnet de conducir clase B 

como mínimo, aunque no deba transitar por la vía pública. Es más seguro. 

6.6.1.- Riesgos detectables más comunes 

- Vuelco de la máquina durante el vertido. 

- Vuelco de la máquina en tránsito. 

- Atropello de personas. 

- Choque por falta de visibilidad. 

- Caída de personas transportadas. 

- Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

- Otros. 

6.6.2.- Normas o medidas preventivas tipo 

- Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, 

despacio y evitando frenazos bruscos. 

- Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos 

húmedos y al 30% en terrenos secos. 

- Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las 

zonas peligrosas. 

- En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio 

libre de 70 cm sobre las partes más salientes de los mismos. 
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- Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno 

de mano. Si está en pendiente, además se calzarán las ruedas. 

- En el vertido de tierras u otro material, junto a zanjas y taludes deberá colocarse 

un tope que impida el avance del dúmper más allá de una distancia prudencial al borde 

del desnivel, teniendo en cuenta el ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, 

dicho tope se prolongará en el extremo más próximo al sentido de circulación. 

- En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo 

lado que los demás dedos. 

- La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a 

ella. 

- Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos 

necesarios que impidan su arranque, en prevención de que cualquier otra persona no 

autorizada pueda utilizarlo. 

- Se revisará la carga antes de iniciar la marcha, observando su correcta disposición 

y que no provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper. 

- Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la 

visión del conductor. 

- En la previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, 

tablones, similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper. 

- Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dúmperes a velocidades 

superiores a 20 Km/h. 

- Los conductores de dúmperes de esta obra estarán en posesión del carnet de 

clase B para poder ser autorizados a su conducción. 
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- El conductor del dúmper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el 

mismo, estará directamente autorizado por personas responsables para su utilización y 

deberá cumplir las normas de circulación establecidas en el recinto de la obra y, en 

general, se atendrá al Código de circulación. 

- En caso de cualquier anomalía observada en su manejo, se pondrá en 

conocimiento de su inmediato superior con el fin de que se tomen las medidas 

necesarias para subsanar dicha anomalía. 

- Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 

- La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones 

marcadas por el fabricante. Es aconsejable la existencia de un manual de 

mantenimiento preventivo en el que se indiquen las verificaciones, lubricación y 

limpieza a realizar periódicamente en el vehículo. 

6.6.3.- Prendas de protección personal recomendables 

- Casco de polietileno. 

- Ropa de trabajo. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 

- Trajes para tiempo lluvioso. 

6.7.- Grúa 

6.7.1.- Riesgos detectables más comunes 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 
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- Atrapamientos. 

- Golpes por el manejo de herramientas y objetos pesados. 

- Cortes. 

- Sobreesfuerzos. 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Vuelco o caída de la grúa. 

- Atropellos durante los desplazamientos por la vía. 

- Derrame o desplome de la carga durante el transporte. 

- Golpes por la carga a las personas o a las cosas durante su transporte aéreo. 

6.7.2.- Normas o medidas preventivas tipo 

- Las grúas torre se ubicarán en el lugar señalado en los planos que completan este 

Estudio de Seguridad e higiene. 

- Las vías de las grúas a instalar en esta obra cumplirán las siguientes condiciones 

de seguridad: Solera de hormigón sobre terreno compactado. Perfectamente 

horizontales (longitudinal y transversalmente). Los raíles serán de la misma sección 

todos ellos y en su caso con desgaste uniforme. Estarán perfectamente alineados y con 

una anchura constante a lo largo del recorrido. 

- Los raíles a montar en esta obra se unirán a testa mediante doble presilla, una a 

cada lado, sujetas mediante pasadores roscados a tuerca y cable de cobre que 

garantice la continuidad eléctrica. 

- Bajo cada unión de raíles se dispondrá doble traviesa muy próximas entre sí; cada 

cabeza de raíl quedará unida a su traviesa mediante quincialeras. 

- Los raíles de las grúas torre a instalar en esta obra estarán remontados a 1 m de 

distancia del final del recorrido, y en sus cuatro extremos por topes electro soldados. 
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- Las vías de las grúas torre a instalar en esta obra estarán conectadas a tierra. 

- Las grúas torre a montar en esta obra estarán dotadas de un letrero en lugar 

visible, en el que se fije claramente la carga máxima admisible en punta. 

- Las grúas torre a utilizar en esta obra estarán dotadas de la escalerilla de 

ascensión a la corona, protegida con anillos de seguridad para disminuir el riesgo de 

caídas. 

- Las grúas torre a utilizar en esta obra estarán dotadas de cable fiador para anclar 

los cinturones de seguridad a todo lo largo de la pluma, desde los contrapesos a la 

punta. 

- Los cables de sustentación de cargas que presenten un 10% de hilos rotos, serán 

sustituidos de inmediato, dando cuenta de ello a la Dirección Facultativa o Jefatura de 

obra. 

- Las grúas torre a utilizar en esta obra estarán dotadas de ganchos de acero 

normalizados dotados con pestillo de seguridad. 

- Se prohíbe en esta obra la suspensión o transporte aéreo de personas mediante el 

gancho de la grúa-torre. 

- En presencia de tormenta se paralizarán los trabajos con la grúa torre, dejándose 

fuera de servicio en veleta hasta pasado el riesgo de agresión eléctrica. 

- Al finalizar cualquier período de trabajo (mañana, tarde, fin de semana), se 

realizarán en la grúa torre las siguientes maniobras: 

1) Izar el gancho libre de cargas a tope junto al mástil. 

2) Dejar la pluma en posición veleta. 

3) Poner los mandos a cero. 
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4) Abrir los seccionadores del mando eléctrico de la máquina (desconectar la 

energía eléctrica). Esta maniobra implica la desconexión previa del suministro 

eléctrico de la grúa en el cuadro general de la obra. 

- Se paralizarán los trabajos con la grúa torre en esta obra por criterios de 

seguridad, cuando las labores deban realizarse bajo régimen de vientos iguales o 

superiores a 60 Km/h. 

- El cableado de alimentación eléctrica de la grúa torre se realizará enterrándolo a 

un mínimo de 40 cm de profundidad, el recorrido siempre permanecerá señalizado. 

Los pasos de zona de tránsito de vehículos se protegerán mediante una cubrición a 

base de tablones enrasados en el pavimento. 

- Las grúas torre a instalar en esta obra estarán dotadas de mecanismos limitadores 

de carga para el gancho y de emplazamiento de carga para la pluma, en prevención del 

riesgo de vuelco. 

- Los gruistas de esta obra siempre llevarán puesto un cinturón de seguridad clase C 

que amarrarán al punto sólido y seguro, ubicado según los planos. 

- Se prohíbe expresamente para prevenir el riesgo de caídas de los gruistas que 

trabajen sentados en los bordes de los forjados o encaramándose sobre la estructura 

de la grúa. 

- El instalador de la grúa emitirá un certificado de puesta en marcha de la misma en 

la que se garantice su correcto montaje y funcionamiento. 

- Las grúas cumplirán la normativa emanada de la Instrucción Técnica 

Complementaria del Reglamento de Aparatos elevadores B.O.E. 7-7-88. 

- Las grúas torre a instalar en esta obra se montarán siguiendo expresamente todas 

las maniobras que el fabricante de, sin omitir ni cambiar los medios auxiliares o de 

seguridad recomendados. 
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- A los maquinistas que deban manejar grúas torre en esta obra, se les comunicará 

por escrito la siguiente normativa de actuación. Del recibo se dará cuenta a la 

Dirección Facultativa o Jefatura de obra. 

“Normas preventivas para los gruistas: Sitúese en una zona de la construcción que 

le ofrezca la máxima seguridad, comodidad y visibilidad, evitará accidentes. Si debe 

trabajar al borde de forjados o de cortes del terreno, pida que le instalen puntos 

fuertes a los que amarrar el cinturón de seguridad. Estos puntos deben ser ajenos a la 

grúa, de lo contrario si la grúa cae, caerá usted con ella. No trabaje encaramado sobre 

la estructura de la grúa, no es seguro. En todo momento debe tener la carga a la vista 

para evitar accidentes, en caso de quedar fuera de su campo de visión, solicite la 

colaboración de un señalista. No corra riesgos innecesarios. Evite pasar cargas 

suspendidas sobre los tajos con hombres trabajando. Si debe realizar maniobras sobre 

los tajos, avise para que sean desalojados. No trate de realizar ajustes en la botonera o 

en el cuadro eléctrico de la grúa. Avise de las anomalías al vigilante de seguridad para 

que sean reparadas. No permita que personas no autorizadas accedan a la botonera, al 

cuadro eléctrico o a las estructuras de la grúa. Pueden accidentarse o ser origen de 

accidentes. No trabaje con la grúa en situación de avería o de semiavería. Comunique 

al vigilante de seguridad las anomalías que sean reparadas y deje fuera de servicio la 

grúa. Elimine de su dieta de obra totalmente las bebidas alcohólicas, manejará con 

mayor seguridad la grúa. 

Si debe manipular por cualquier causa el sistema eléctrico, cerciórese primero de 

que está cortado en el cuadro general, y colgado del interruptor o similar un letrero 

con la siguiente leyenda: “NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA GRUA”. No 

intente izar cargas que por alguna causa estén adheridas al suelo. Puede hacer caer la 

grúa. No intente arrastrar cargas mediante tensiones inclinadas del cable. Puede hacer 

caer la grúa. No intente balancear la carga para facilitar su descarga en las plantas. 

Pone en riesgo de caída a sus compañeros que la reciben. No puntee o elimine los 

mecanismos de seguridad eléctrica de la grúa. Cuando interrumpa por cualquier causa 

su trabajo, eleva a la máxima altura posible el gancho. Ponga el carro portor lo más 

próximo posible a la torre, deje la pluma en veleta y desconecte la energía eléctrica. 
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No deje suspendidos objetos del gancho de la grúa durante las noches o fines de 

semana. Esos objetos que se desea no sean robados, deben ser resguardados en los 

almacenes, no colgados del gancho. No eleve cargas mal flejadas, pueden 

desprenderse sobre sus compañeros durante el transporte y causar lesiones. No 

permita la utilización de eslingas rotas o defectuosas para colgar las cargas del gancho 

de la grúa. Evitará accidentes. Comunique inmediatamente al vigilante de seguridad la 

rotura del pestillo de seguridad del gancho, para su reparación inmediata y deje entre 

tanto la grúa fuera de servicio, evitará accidentes. No intente izar cargas cuyo peso sea 

igual o superior al limitado por el fabricante para el modelo de grúa que usted utiliza, 

puede hacerla caer. No rebase la limitación de carga prevista para los desplazamientos 

del carro portor sobre la pluma, puede hacer desplomarse la grúa. No izar ninguna 

carga, sin haberse cerciorado de que están instalados los aprietos chasis-vía. Considere 

siempre que esta acción aumenta la seguridad de la grúa.” 

6.7.3.- Prendas de protección personal 

 Para el gruista 

- Casco de polietileno. 

- Ropa de trabajo. 

- Ropa de abrigo. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma o PVC de seguridad. 

- Cinturón de seguridad clase C. 

 Para los oficiales de mantenimiento y montadores 

- Casco de polietileno con barbuquejo. 

- Ropa de trabajo. 

- Botas de seguridad. 
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- Botas aislantes de la electricidad. 

- Guantes aislantes de la electricidad. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón de seguridad clase C. 

6.8.- Hormigonera electrica 

6.8.1.- Riesgos detectables más comunes 

- Atrapamientos (paletas, engranajes, etc). 

- Contactos con la energía eléctrica. 

- Sobreesfuerzos. 

- Golpes por elementos móviles. 

- Polvo ambiental. 

- Ruido ambiental. 

- Otros. 

6.8.2.- Normas o medidas preventivas tipo 

- Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los 

planos de organización de obra. 

- Las hormigoneras a utilizar en esta obra tendrán protegidos mediante una carcasa 

metálica los órganos de transmisión, correas, corona y engranajes para evitar los 

riesgos de atrapamiento. 

- Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a 

tierra. 
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- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento 

estanco, en prevención del riesgo eléctrico. 

- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de 

la red eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de 

atrapamientos. 

- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado 

para tal fin. 

6.8.3.- Prendas de protección personal recomendables 

- Casco de polietileno. 

- Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de goma o PVC. 

- Trajes impermeables. 

- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

6.9.- Vibrador 

6.9.1.- Riesgos detectables más comunes 

- Descargas eléctricas. 

- Caídas desde altura durante su manejo. 

- Caídas a distinto nivel del vibrador. 

- Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 

- Vibraciones. 
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6.9.2.- Normas preventivas tipo 

- Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 

- Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 

- El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si 

discurre por zona de paso de los operarios. 

- Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble 

aislamiento. 

6.9.3.- Protecciones personales recomendables 

- Ropa de trabajo. 

- Casco de polietileno. 

- Botas de agua. 

- Guantes de seguridad. 

- Gafas de protección contra salpicaduras. 

6.10.- Maquinarias y herramientas en general 

En este apartado se consideran globalmente los riesgos y prevención apropiados 

para la utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: 

taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, etc, de una forma muy genérica. 

6.10.1.- Normas o medidas preventivas colectivas tipo 

- Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas 

eléctricamente mediante doble aislamiento. 

- Los motores eléctricos de las máquinas-herramientas estarán protegidas por la 

carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos 

o de contactos con la energía eléctrica. 
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- Las transmisiones motrices por correas estarán siempre protegidas mediante 

bastidor que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma que permitiendo la 

observación de la correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios 

o de los objetos. 

- Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al Vigilante de 

seguridad para su reparación. 

- Las máquinas-herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco protegido 

mediante una carcasa antiproyecciones. 

- Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de 

doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc. 

conectadas a la red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del 

cuadro eléctrico general de la obra. 

- En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramientas no 

protegidas con doble aislamiento se realizará mediante conexión a transformadores de 

24 V. 

- Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar 

accidentes por impericia. 

- Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro abandonadas en el 

suelo o en marcha, aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 

6.10.2.- Prendas de protección personal recomendables 

- Casco de polietileno. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de seguridad. 

- Guantes de goma o PVC. 

- Botas de goma o PVC. 
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- Botas de seguridad. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Protectores auditivos. 

- Mascarilla filtrante. 

- Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 

6.11.- Herramientas manuales 

6.11.1.- Riesgos detectables más comunes 

- Golpes en las manos y en los pies. 

- Cortes en las manos. 

- Proyección de partículas. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

6.11.2.- Normas o medidas preventivas tipo 

- Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido 

concebidas. 

- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen 

estado de conservación. 

- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o 

estantes adecuados. 

- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
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- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las 

herramientas que hayan de utilizar. 

6.11.3.- Prendas de protección personal recomendables 

- Cascos. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes de cuero o PVC. 

- Ropa de trabajo. 

- Gafas contra proyección de partículas. 

- Cinturones de seguridad. 

7.- Prevención de incendios 

En esta obra, como principio fundamental contra la aparición de incendios se 

establecen las siguientes normas preventivas: 

- Orden y limpieza general; se evitarán los escombros heterogéneos. Las 

escombreras de material combustible se separarán de las de material incombustible. 

Se evitará en lo posible el desorden en el amontonado del material combustible para 

su transporte al vertedero. 

- Vigilancia y detección de las existencias de posibles focos de incendio. 

- Habrá extintores de incendios junto a las zonas que se dispongan productos 

inflamables. 

- Se dispondrá de extintores portátiles, para su uso en caso de emergencia. 

- Habrá montones de arena junto a las fogatas para apagarlas de inmediato si 

presentan riesgo de incendio. En los montones de arena, hincada en vertical, se 

mantendrá una pala cuyo astil estará pintado de color rojo. 
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- En esta obra está prohibido fumar ante los siguientes supuestos: En el interior de 

las zonas que contengan productos de fácil combustión como sogas, cuerdas, capazos, 

etc. Durante las operaciones de abastecimiento de combustible a las máquinas y en el 

tajo de soldadura. 

- Se prepararan en un lugar a la intemperie, en el exterior de la obra, (para acopiar 

los trapos grasientos o aceitosos), recipientes para contenidos grasos, en prevención 

de incendios por combustión espontánea. 

- La ubicación de las zonas de materiales combustibles o explosivos estará alejada 

de los tajos de soldadura eléctrica y oxiacetilénica, en prevención de incendios. 

- La iluminación e interruptores eléctricos de los almacenes de productos 

inflamables será mediante mecanismos antideflagrantes de seguridad. 

 Vías y salidas de emergencia: 

En la obra se mantendrán limpias y despejadas las vías generales de circulación, las 

cuales se mantendrán como vías de seguridad y evacuación en caso de emergencia. 

Las vías de evacuación se señalizarán de forma clara y específica conforme al R.D. 

485/1997. 

Se dispondrá para las vías de evacuación de sistemas autónomos de alumbrado, 

para la iluminación en caso de fallo en el suministro ordinario. 

Las puertas correderas y portones que abran hacia arriba deberán disponer de un 

sistema de seguridad que impida su cierre o una eventual caída, debiendo estar 

perfectamente señalizadas para la evacuación. 

8.- Riesgos laborales que no se pueden eliminar 

En este apartado se enumeran los riesgos labores que no pueden ser eliminados, 

especificándose las medidas preventivas y protecciones tanto individuales como 

colectivas que se proponen. 
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- En la excavación de tierras no está eliminado el riesgo de caídas, sepultamientos, 

aludes, la medida preventiva será la colocación de barreras y vallas con indicaciones. 

- En montaje de cubiertas, no se elimina el riesgo de caída, la medida preventiva 

será la colocación de cinturones de seguridad por parte de los operarios, anclados a 

puntos fijos. 

9.- Condiciones de seguridad y salud en los previsibles trabajos 

posteriores 

- Trabajos en cubiertas: se recomienda dejar ganchos de sujeción para los posibles 

trabajos posteriores de reparación. 

- Trabajos de cerramientos y fachadas: se recomienda dejar en cubierta esperas 

para el anclaje de los andamios móviles. 

- Trabajos de instalaciones: se respetará el trazado y ubicación en planos el paso de 

instalaciones, la ubicación de contadores, la red de agua potable, de saneamiento, 

para posibles trabajos de mantenimiento. 

- Se señalizarán las máquinas incorporadas al edificio, así como los manuales de 

mantenimiento de las mismas. 

10.- Consideraciones adicionales (disposiciones legales) 

En el desarrollo de la reforma de acuerdo con el presente estudio, se tendrán en 

cuenta todas las medidas de Seguridad e Higiene encaminadas a garantizar la salud de 

los trabajadores y prevenir el riesgo de accidentes laborales derivados de la ejecución 

de los diferentes trabajos. Para ello durante la ejecución de las obras, serán de 

obligado cumplimiento adicionalmente al RD 1627/1997, las disposiciones legales de 

aplicación en esta materia: 

- Estatuto de los trabajadores. 



Anejo XVII: Estudio de Seguridad y Salud 

 

 
90 

 

- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (BOE 

15/6/52). 

- Reglamento de servicios médicos de empresa (BOE 27/11/59). 

- Ordenanza de trabajo de la construcción, vidrio y cerámica (BOE 5, 7, 8, 9/5/74). 

- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (BOE 

29/5/74). 

- Notas Técnicas de Prevención (NTP) del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo. 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización, de seguridad y salud en el trabajo (BOE 23/4/97). 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. (BOE 23/4/97). 

- Convenio Colectivo Provincial de la construcción. 

- Reglamentos específicos de las instalaciones. 

- Real Decreto 555/1986. 

- Reglamento electrotécnico de baja tensión e instrucciones técnicas 

complementarias (BOE 9/10/73). 

- Obligatoriedad de la inclusión de un estudio de seguridad e higiene en el trabajo 

en los proyectos de edificación y obras públicas (RD 555/1986) (BOE 21/3/86). 

- Ley de prevención de riesgos laborales (Ley 31/1995, BOE 10711/1995). 

- Reglamento de los servicios de prevención (RD 39/1997, BOE 31/1997). 

- Lugares de trabajo (RD 486/1997, BOE 23/4/1997). 

- Manipulación manual de cargas (RD 487/1997, BOE 23/4/1997). 
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- Pantallas de visualización de datos (RD 488/1997, BOE 23/4/1997). 

- Agentes biológicos (RD 664/1997, BOE 23/4/1997). 

- Agentes cancerígenos (RD 665/1997, BOE 24/5/1997). 

- Protección contra el ruido (RD 1316/1989, BOE 2/11/1989). 

- Equipos de protección individual (RD 773/1997, BOE 12/6/1997). 

- Equipos de trabajo (RD 1215/1997, BOE 7/8/1997). 

- Obras móviles de construcción (RD 1627/1997, BOE 25/10/1997). 

- Reglamento de Seguridad y Salud (RD 1627/97). 

Todos aquellos que se hayan publicado posteriores a éstos hasta la finalización del 

presente proyecto. 

10.1.- Normativa de aplicación 

 Generales: 

- Estatuto de los trabajadores. Texto Refundido 

- Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. ( B.O. 2-11-

89) 

- Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales (B.O. 5-02-95) 

- Título II (Capítulos de I a XII): Condiciones Generales de los centros de trabajo y de 

los mecanismos y medidas de protección de la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. (O.M. de 9 de Marzo de 1971). 

- Capítulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 1ª, 2ª y 3ª de la Ordenanza de 

Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. de 28 de Agosto de 1970). 

- Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre de 1997 por el que se establecen las 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción. 
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- Las Normas UNE e ISO que alguna de las disposiciones anteriores señalan como de 

obligado cumplimiento. 

- Real Decreto 39/97 y Orden de 27 de Junio de 1.997.Reglamento de los servicios 

de prevención (B.O. 31-01-97). 

- Ordenanzas municipales. 

 Señalizaciones: 

- R.D. 485/97, de 14 de Abril. Disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Equipos de protección individual: 

- R.D. 1407/1992 modificado por R.D. 159/1995, sobre condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual-EPI. 

- R.D. 773/1997 de 30 de Marzo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por trabajadores de equipos de protección individual. 

 Equipos de trabajo: 

- R.D. 1215/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 

por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Seguridad en máquinas: 

- R.D. 1435/1992 modificado por R.D. 56/1995, dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 

- R.D. 1495/1986, modificación R.D. 830/1991, aprueba el Reglamento de 

Seguridad en las máquinas. 
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- Orden de 23/5/1977 modificada por Orden de 7/3/1981. Reglamentos de 

aparatos elevadores en obra. 

- Orden de 28/6/1988 por lo que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 

MIE-AEM2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a guías 

torres desmontables para obras. 

- Real Decreto 487/97 sobre manipulación manual de cargas (B.O. 23.04-97). 

 Protección acústica: 

- R.D. 1316/1989, del Mº de Relaciones con las Cortes y la Secretaría del Estado 

27/10/1989. Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la 

exposición al ruido durante el trabajo. 

- R.D. 245/1989, del Mº de Industria y Energía. 27/2/1989. Determinación de la 

potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra. 

- Orden del Mº de Industria y Energía.17/11/1989. Modificación del R.D. 245/1989, 

27/2/1989. 

- Orden del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 18/7/1991. Modificación del 

Anexo I del R.D. 245/1989, 27/2/1989. 

- R.D. 71/1992, del Mº de Industria, 31/1/1992. Se amplía el ámbito de aplicación 

del R.D. 245/1989, 27/2/1989, y se establecen nuevas especificaciones técnicas de 

determinados materiales y maquinaria de obra. 

- Orden del Mº de Industria y Energía. 29/3/1996. Modificación del Anexo I del R.D. 

245/1989. 

 Otras disposiciones de aplicación: 

- R.D. 487/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, 

para los trabajadores. 
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- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 

- Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión 

- Orden de 20/9/1986: Modelo de libro de Incidencias correspondiente a las obras 

en que sea obligatorio un Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo. 

- Orden de 6/5/1988: Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa 

o reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo. 

10.2.- Condiciones técnicas de los medios de protección 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, 

tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en 

una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la 

duración prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 

máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y 

repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 

admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en si 

mismo. 

10.2.1.- Protección personal 

Todo elemento de protección personal dispondrá de marca CE siempre que exista 

en el mercado. 

En aquellos casos en que no exista la citada marca CE, serán de calidad adecuada a 

sus respectivas prestaciones. 
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El encargado del Servicio de Prevención dispondrá en cada uno de los trabajos en 

obra la utilización de las prendas de protección adecuadas. 

El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las 

prendas de protección individual que se le proporcionen. En el caso concreto del 

cinturón de seguridad, será preceptivo que el Coordinador de Seguridad y Salud 

durante la ejecución de obra proporcione al operario el punto de anclaje o en su 

defecto las instrucciones concretas para la instalación previa del mismo. 

10.2.2.- Protecciónes colectivas 

 Vallas de cierre: 

La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas autónomas 

de limitación y protección. Estas vallas se situarán en el límite de la parcela tal como se 

indica en los planos y entre otras reunirán las siguientes condiciones: 

- Tendrán 2 metros de altura. 

- Dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4 metros de anchura y puerta 

independiente de acceso de personal. 

- La valla se realizará a base de pies de madera y mallazo metálico electrosoldado. 

- Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el 

vallado definitivo. 

 Visera de protección del acceso a obra: 

La protección del riesgo existente en los accesos de los operarios a la obra se 

realizará mediante la utilización de viseras de protección. La utilización de la visera de 

protección se justifica en el artículo 190 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, 

Vidrio y Cerámica. 
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Las viseras estarán formadas por una estructura tubular como elemento 

sustentante de los tablones de anchura suficiente para el acceso del personal 

prolongándose hacia el exterior de la fachada 2,5 m y señalizándose 

convenientemente. Los apoyos de la visera en el suelo se realizarán sobre durmientes 

de madera perfectamente nivelados. Los tablones que forman la visera de protección 

deberán formar una superficie perfectamente cuajada. 

 Encofrados continuos: 

La protección efectiva del riesgo de caída de los operarios desde un forjado en 

ejecución al forjado inferior se realizará mediante la utilización de encofrados 

continuos. 

Se justifica la utilización de este método de trabajo en base a que el empleo de 

otros sistemas como la utilización de plataformas de trabajo inferiores, pasarelas 

superiores o el empleo del cinturón de seguridad en base a lo dispuesto en los 

artículos 192 y 193 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, son a todas luces 

inviables. 

La empresa constructora deberá, por medio del Plan de Seguridad, justificar la 

elección de un determinado tipo de encofrado continuo entre la oferta comercial 

existente. 

 Redes perimetrales: 

La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral del forjado en los 

trabajos de estructura y desencofrado, se hará mediante la utilización de redes 

perimetrales tipo bandeja. 

La obligación de su utilización se deriva de lo dispuesto en la Ordenanza Laboral de 

la Construcción, Vidrio y Cerámica en sus artículos 192 y 193. 

Las redes deberán ser de poliamida o poliéster formando malla rómbica de 100 mm 

como máximo. 
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La cuerda perimetral de seguridad será como mínimo de 10 mm y los módulos de 

red serán atados entre si con cuerda de poliamida o poliéster como mínimo de 3 mm. 

La red dispondrá, unida a la cuerda perimetral y del mismo diámetro de aquella, de 

cuerdas auxiliares de longitud suficiente para su atado a pilares o elementos fijos de la 

estructura. 

Los soportes metálicos estarán constituidos por tubos de 50 mm de diámetro, 

anclados al forjado a través de la base de sustentación la cual se sujetará mediante dos 

puntales suelo-techo o perforando el forjado mediante pasadores. 

Las redes se instalarán, como máximo, seis metros por debajo del nivel de 

realización de tareas, debiendo elevarse a medida que la obra gane altura. 

 Tableros: 

La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes en el forjado 

se realizará mediante la colocación de tableros de madera. 

Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de ascensores, 

montacargas y pequeños huecos para conductos de instalaciones. 

La utilización de este medio de protección se justifica en el artículo 21 de la 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Los tableros de madera deberán tener la resistencia adecuada y estarán formados 

por un cuajado de tablones de madera de 7 x 20 cm sujetos inferiormente mediante 

tres tableros transversales, tal como se indica en los planos. 

 Barandilla: 

En la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en su artículo 23 se 

indican las condiciones que deberán cumplir las barandillas a utilizar en obra. Entre 

otras: 

- Las barandillas, plintos y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes. 
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- La altura de la barandilla será de 90 cm sobre el nivel del forjado y estará formada 

por una barra horizontal, listón intermedio y rodapié de 15 cm de altura. 

- Serán capaces de resistir una carga de 150 Kg por metro lineal. 

 Andamios tubulares: 

La protección de los riesgos de caída al vacío por el borde del forjado en los 

trabajos de cerramiento y acabados del mismo deberá realizarse mediante la 

utilización de andamios tubulares perimetrales. 

Se justifica la utilización del andamio tubular perimetral como protección colectiva 

en base a que el empleo de otros sistemas alternativos como barandillas, redes o 

cinturón de seguridad en base a lo dispuesto en los artículos 187, 192 y 193 de la 

Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica, y del 151 de la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en estas fases de obra y debido al 

sistema constructivo previsto no alcanzan el grado de efectividad que para la ejecución 

de la obra se desea. 

El uso de los andamios tubulares perimetrales como medio de protección deberá 

ser perfectamente compatible con la utilización del mismo como medio auxiliar de 

obra, siendo las condiciones técnicas las señaladas en el capítulo correspondiente de la 

memoria descriptiva y en los artículos 241 al 245 de la citada Ordenanza Laboral de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica. 

10.3.- Condiciones técnicas de la maquinaria 

Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como grúas torre y hormigonera 

serán las instaladas por personal competente y debidamente autorizado. 

El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, así mismo, a cargo de 

tal personal, el cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las 

máquinas. 
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Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse 

documentalmente en los libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir 

estos libros para aquellas máquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes 

de su utilización, deberán ser revisadas con profundidad por personal competente, 

asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias. 

Especial atención requerirá la instalación de las grúas torre, cuyo montaje se 

realizará por personal autorizado, quien emitirá el correspondiente certificado de 

“puesta en marcha de la grúa” siéndoles de aplicación la Orden de 28 de Junio de 1988 

o Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM2 del Reglamento de aparatos 

elevadores, referente a grúas torre para obras. 

Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc. 

deberán ser revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo 

del Servicio de Prevención la realización del mantenimiento de las máquinas según las 

instrucciones proporcionadas por el fabricante. 

El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar 

debidamente autorizado para ello, proporcionándosele las instrucciones concretas de 

uso. 

10.4.- Condiciones técnicas de la inastalación electrica 

La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas 

señaladas en los apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los 

Planos, debiendo ser realizada por empresa autorizada y siendo de aplicación lo 

señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE 

21.027. 

Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre 

y aislados con goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 V. 

La distribución de cada una de las líneas, así como su longitud, secciones de las 

fases y el neutro son los indicados en el apartado correspondiente a planos. 
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Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente 

visibles, serán rechazados. 

Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentarán el mismo 

aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones 

que estos. Sus secciones mínimas se establecerán de acuerdo con la tabla V de la 

Instrucción MIBT 017, en función de las secciones de los conductores de fase de la 

instalación. 

Los tubos constituidos de PVC o polietileno, deberán soportar sin deformación 

alguna, una temperatura de 60ºC. 

Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento, 

a saber: 

- Azul claro: para el conductor neutro. 

- Amarillo/Verde: para el conductor de tierra y protección. 

- Marrón/Negro/Gris: para los conductores activos o de fase. 

En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos 

aparatos de mando, protección y maniobra para la protección contra sobre 

intensidades (sobrecarga y cortocircuitos) y contra contactos directos e indirectos, 

tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza. 

Dichos dispositivos se instalarán en los orígenes de los circuitos así como en los 

puntos en los que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, 

condiciones de instalación, sistemas de ejecución o tipo de conductores utilizados. 

Los aparatos a instalar son los siguientes: 

- Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que 

permita su accionamiento manual, para cada servicio. 



Anejo XVII: Estudio de Seguridad y Salud 

 

 
101 

 

- Dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Estos dispositivos 

son interruptores automáticos magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva 

térmica de corte. La capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la 

intensidad de cortocircuitos que pueda presentarse en el punto de su instalación. 

Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos 

interiores tendrán los polos que correspondan al número de fases del circuito que 

protegen y sus características de interrupción estarán de acuerdo con las intensidades 

máximas admisibles en los conductores del circuito que protegen. 

- Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por 

sistema de la clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de 

defecto. Estos dispositivos se completarán con la unión a una misma toma de tierra de 

todas las masas metálicas accesibles. Los interruptores diferenciales se instalan entre 

el interruptor general de cada servicio y los dispositivos de protección contra 

sobrecargas y cortocircuitos, a fin de que estén protegidos por estos dispositivos. En 

los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras de los 

circuitos a que pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada una 

de las líneas generales de distribución y la alimentación directa a los receptores. 

10.5.- Condiciones técnicas de los servicios de higiene y bienestar 

Considerando el número previsto de operarios en obra, las instalaciones de higiene 

y bienestar deberán reunir las siguientes condiciones: 

 Vestuarios: 

Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza 

necesaria. Así mismo, dispondrán de ventilación independiente y directa. 

Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada 

trabajador y asientos. 

 



Anejo XVII: Estudio de Seguridad y Salud 

 

 
102 

 

Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y 

Cerámica y las notas informativas de régimen interior que la Dirección Técnica de la 

obra proporcione. 

Se dispondrá de un local con los elementos sanitarios necesarios, completándose 

con los elementos auxiliares necesarios: toalleros, jaboneras, etc. 

Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos. 

La altura libre a techo será de 2,3 m, teniendo cada uno de los retretes una 

superficie de 1 x 1,2 m. 

Para cubrir las necesidades de comedor se dispondrá en obra de un local con las 

siguientes características: 

- Suelos, paredes y techos lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. 

- Iluminación natural y artificial adecuada. 

- Ventilación suficiente, independiente y directa. 

- Dispondrá de mesas, sillas, menaje, microondas, pileta con agua corriente y 

recipiente para recogida de basuras. 

Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los 

teléfonos de urgencia de los centros hospitalarios más próximos: médicos, 

ambulancias, bomberos, policía, etc. 

En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para 

efectuar las curas de urgencia en caso de accidente. 

Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 

Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. El 

contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol 96º, tintura de yodo, mercurocromo, 

amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, 
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torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, 

hervidor y termómetro clínico. 

10.6.- Organización de la seguridad 

10.6.1.- Servicio de prevención 

El empresario deberá nombrar persona o personas encargadas de prevención en la 

obra dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 30 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer de 

tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el 

tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y 

su distribución en la misma. 

Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la 

empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella 

existentes y en lo referente a: 

a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación 

preventiva. 

b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la 

salud de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley. 

c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas 

adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 

d) La información y formación de los trabajadores. 

e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 

f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados 

del trabajo. 
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El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios 

ser apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, la formación, especialidad, 

capacitación, dedicación y número de componentes de estos servicios así como sus 

recursos técnicos, deberán ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a 

desarrollar, en función de las siguientes circunstancias: 

- Tamaño de la empresa. 

- Tipos de riesgos que puedan encontrarse expuestos los trabajadores. 

- Distribución de riesgos en la empresa. 

10.6.2.- Seguros de responsavilidad civil y todo riesgo en obra 

El contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de 

su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor 

por los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extra 

contractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo 

o a las personas de las que debe responder. Se entiende que esta responsabilidad civil 

debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 

El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro, en la modalidad de 

todo riesgo a la construcción, durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación 

a un período de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación 

definitiva de la obra. 

10.6.3.- Formación 

Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y 

albañilería en general, deberá realizar un curso de Seguridad y Salud en la 

Construcción, en el que se les indicarán las normas generales sobre Seguridad y Salud 

que en la ejecución de está obra se van a adoptar. 
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Se propone la formación de los trabajadores, exponiendo en cursos impartidos por 

personal docente cualificado, los métodos de trabajo y los riesgos que éstos entrañen. 

Se impartirá formación en materia de seguridad e higiene en el trabajo al personal de 

la obra. 

Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos 

intermedios, recomendándose su complementación por instituciones tales como los 

Gabinetes de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Mutua de Accidentes, etc. 

Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con el Coordinador de 

Seguridad y Salud en ejecución de obra, se velará para que el personal sea instruido 

sobre las normas particulares que para la ejecución de cada tarea o para la utilización 

de cada máquina, sean requeridas. 

10.6.4.- Reconocimmientos medicos 

Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la 

práctica de un reconocimiento médico, el cual se repetirá con periodicidad máxima de 

un año. 

10.6.5.- Servicio medico 

El servicio médico de la Empresa o, en su caso, el servicio competente, de acuerdo 

con la reglamentación oficial, será el encargado de velar por las condiciones higiénicas 

que debe reunir el centro de trabajo, tales como: 

- Higiene del trabajo en cuanto a condiciones ambientales. 

- Higiene del personal de obra, mediante reconocimientos previos, vigilancia de 

salud, bajas y altas durante la obra. 

- Asesoramiento y colaboración en temas de higiene y en la formación de 

socorristas y aplicación de primeros auxilios. 
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10.6.6.- Instalaciones médicas 

Por el bajo número de trabajadores y ubicación de las obras, en Algemesí, no se 

realizarán instalaciones médicas especiales. Ya que en la propia localidad existe un 

centro medico y en la población vecina Alcira que se encuentra a unos 5 Km. existe un 

hospital “Hospital de la Ribera”. No obstante, se dotará a la obra de un botiquín 

debidamente dotado, que se revisará periódicamente, reponiéndose inmediatamente 

el material consumido. 

Deberá haber permanentemente algún trabajador que conozca las técnicas de 

socorrismo y primeros auxilios, impartiéndose cursillos en caso necesario. 

10.7.- Obligaciones de las partes implicadas 

 De la propiedad: 

La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad y Salud, 

como documento adjunto del Proyecto de Obra. 

Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación del 

Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra, las partidas incluidas 

en el Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud. 

 De la empresa constructora: 

La/s Empresa/s Contratista/s viene/n obligada/s a cumplir las directrices 

contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud, a través del/los Plan/es de Seguridad y 

Salud, coherente/s con el anterior y con los sistemas de ejecución que la misma vaya a 

emplear. El Plan de Seguridad y Salud, contará con la aprobación del Coordinador de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de obra, y será previo al comienzo de la obra. 

Por último, la/s Empresa/s Contratista/s, cumplirá/n las estipulaciones preventivas 

del Estudio y el Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños 

que se deriven de la infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas 

y empleados. 
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 Del coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: 

Al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra le corresponderá 

el control y supervisión de la ejecución del Plan/es de Seguridad y Salud, autorizando 

previamente cualquier modificación de éste y dejando constancia escrita en el Libro de 

Incidencias. 

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del 

Presupuesto de Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los 

organismos competentes, el incumplimiento, por parte de la/s Empresa/s 

Contratista/s, de las medidas de Seguridad contenidas en el Estudio de Seguridad y 

Salud. 

10.8.- Normas para la certificación de elementos de seguridad 

Junto a la certificación de ejecución se extenderá la valoración de las partidas que, 

en material de Seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará 

conforme a este Estudio y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad. 

Esta valoración será aprobada por la Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá 

ser abonada por la Propiedad. 

El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se 

estipule en el contrato de obra. 

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se 

definirán total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio 

correspondiente procediéndose para su abono, tal y como se indica en los apartados 

anteriores. 

En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta 

proposición a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la 

Dirección Facultativa. 
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10.9.- Plan de seguridad y salud 

El/los Contratista/s está/n obligado/s a redactar un Plan/es de Seguridad y Salud, 

adaptando este Estudio a sus medios y métodos de ejecución. 

El contratista está obligado a redactar un plan de seguridad e higiene, en el que se 

analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 

estudio básico de seguridad y salud, adaptando este estudio a sus medios de ejecución 

de la obra. El plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador 

en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 

prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica 

incluyendo la valoración económica de las mismas. En ningún caso implicarán 

disminución tanto en los niveles de protección previstos como en el importe total. 

Este Plan de Seguridad y Salud deberá contar con la aprobación expresa del 

Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de la obra, a quien se presentarán 

antes de la iniciación de los trabajos. 

Una copia del Plan deberá entregarse al Servicio de Prevención y Empresas 

Subcontratistas. El órgano legitimado podrá presentar por escrito y de forma razonada, 

las sugerencias y alternativas que estime oportunas. 

10.10.- Aplicación del estudio 

Como ratificación del R.D. 1627/1997, se ha desarrollado en el presente Estudio de 

Seguridad y Salud las normas y medidas técnicas de seguridad en prevención de los 

posibles riesgos laborales que como consecuencia del desarrollo de las obras pueden 

derivarse. A efectos de cumplir con lo dispuesto en el R.D. anteriormente citado, cabe 

señalar para la puesta en obra, los siguientes puntos. 

 

 



Anejo XVII: Estudio de Seguridad y Salud 

 

 
109 

 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 

recae sobre el Director de Obra quien tendrá como funciones: 

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad 

descritos en el presente Estudio, en sus diferentes actividades. 

- Tomar las decisiones técnicas a fin de planificar los trabajos y la duración de las 

distintas fases de la obra. 

- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista y en su caso 

introducir cuantas modificaciones se pudiesen realizar en el mismo durante el 

desarrollo de los trabajos. 

En aplicación del estudio, cada contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud 

en el que se analicen, desarrollen y complementen las previsiones del presente estudio 

en función del propio sistema de ejecución. Dicho plan podrá introducir alternativas 

acompañadas de justificación técnica siempre que no disminuyan los niveles de 

protección previstos. 

El Plan de Seguridad deberá aprobarse antes del inicio de la obra por el 

coordinador y estará en posesión de éste pero a disposición de cuantas personas 

intervengan en los trabajos de las obras, pudiendo presentar en cualquier caso y por 

escrito sugerencias y alternativas. 

Previo al inicio de los trabajos se pondrá en conocimiento de los contratistas, 

subcontratistas y trabajadores autónomos de las obligaciones dispuestas en el R.D. 

1627/1997, así como las directrices del Estudio y el Plan de Seguridad y Salud 

aprobado y la existencia del Libro de Incidencias. Sin perjuicio de las medidas 

especificadas en el presente Estudio, serán de obligado cumplimiento la totalidad de 

las disposiciones dispuestas en el R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre de aplicación en la 

obra a desarrollar y las indicadas en el apartado de disposiciones adicionales del 

presente estudio. 
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Resumen de capítulos: 

CAPÍTULO I: EQUIPAMIENTO, HIGIENE Y BIENESTAR……………………….7.364,82 € 

CAPÍTULO II: PROTECCIONES COLECTIVAS………...…………………………….12.615,98 € 

CAPÍTULO III: PROTECCIONES INDIVIDUALES………...…………………………..2.348,11 € 

CAPÍTULO IV: SEÑALIZACIÓN……………………….…....................................3.378,42 € 

CAPÍTULO V: FORMACIÓN……………………..…………...….............................492,8 € 

CAPÍTULO VI: MEDICINA PREVENTIVA……………...………………………………263,76 € 

TOTAL: PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD…………………………..26.463,89 € 

Asciende el presente presupuesto de seguridad y salud a la cantidad de “VEINTISEIS 

MIL CUATROCIENTOS SESENTA TRES CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS” (26.463,89 

€). 

Almería,  

El Ingeniero Técnico Agrícola 

Fdo.:  
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1.- Pliego de condiciones generales 

1.1.- Normativa legal de aplicación 

Las construcciones, objeto del estudio de seguridad y salud, estarán reguladas a lo 

largo de su ejecución por los textos que a continuación se citan, siendo de obligado 

cumplimiento para las partes implicadas: 

 Estatuto de los Trabajadores (BOE de 29 de marzo de 1995). 

 Pliego de condiciones técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 

 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias de 

ITC-LAT 01 a 09 de 15 de febrero de 2008 (BOE de 19 de marzo de 2008). 

 Reglamento de aparatos elevadores para obras (BOE de 30 de junio de 

1986). 

 Reglamento de régimen interno de la empresa constructora. 

 Reglamento de las normas básicas de seguridad mineras, y las instrucciones 

técnicas complementarias de 29 de mayo de 2007. 

 Plan nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 

(BOE de 11 de marzo de 1971). 

 Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Industria de la 

Construcción de 20 de mayo de 1952 (BOE de 15 de junio de 1952). 

 Ordenanza de Trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y 

cerámica de 28 de agosto de 1.970 (BOE de 5, 7, 8 y 9 de Septiembre de 

1.970). 

­ Art. 165 a 176. Disposiciones generales. 

­ Art. 183 a 291. Construcción en general. 

­ Art. 334 a 341. Higiene en el trabajo. 
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 Normas técnicas reglamentarias sobre homologación de medios de 

protección personal de los trabajadores de 17 de mayo de 1.974 (BOE de 29 

de mayo de 1.974). 

­ MT-1. Cascos de seguridad no metálicos. BOE 30/12/74. 

­ MT-2. Protecciones auditivas. BOE 1/09/75. 

­ MT-4. Guantes aislantes de electricidad. BOE 3/09/75. 

­ MT-5. Calzados de seguridad sobre riesgos mecánicos. BOE 

12/02/80. 

­ MT-7. Adaptadores faciales. BOE 6/09/75. 

­ MT-13. Cinturones de sujeción. BOE 2/09/77. 

­ MT-16. Gafas de montura universal para protección contra 

impactos. BOE 17/08/78. 

­ MT-17. Oculares de protección contra impactos. BOE 7/02/79. 

­ MT-21. Cinturones de suspensión. BOE 16/03/81. 

­ MT-22. Cinturones de caída. BOE 17/03/81. 

­ MT-25. Plantillas de protección frente a riesgos de perforación. BOE 

13/10/81. 

­ MT-26. Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales, en 

trabajos eléctricos de baja tensión. BOE 10/10/81. 

­ MT-27. Bota impermeable al agua y a la humedad. BOE 22/12/81. 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión de 2 de agosto de 2.002 (BOE de 

18 de septiembre de 2.002). 

 Convenio Colectivo del grupo de Construcción y Obras públicas de la 

provincia. Ley 31/95. Seguridad e Higiene en el trabajo. Prevención de 

riesgos laborales (BOE de 9,10 de noviembre de 1995). 

 R.D. 604/2006. Reglamento de los servicios de prevención (BOE de 19 de 

mayo de 2006). 

 R.D. 1627/97. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción (BOE de 25 de octubre de 1997). 

 R.D. 277/1997, de 9 de diciembre, por el que se crea el Consejo Andaluz de 

Prevención de Riesgos Laborales (BOJA 27 de diciembre de 1997). 
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 Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el R.D. 39/1997, de 

17 enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, en relación con las condiciones de acreditación de las entidades 

especializadas como servicios de Prevención ajenos a las empresas, de 

autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan 

desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevención de las 

empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para 

desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de 

riesgos laborales. 

 R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 R.D. 486/1997, de 14 de abril, por las que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 

particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

 R.D. 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 

visualización. 

 R.D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 

durante el trabajo. 

 R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. 

 R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por lo que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. 

 Toda aquella no reflejada en esta apartado y de reciente aparición. 
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1.2.- Obligaciones de las partes implicadas 

1.2.1.- Generalidades 

La propiedad viene obligada a incluir el presente estudio de seguridad como 

documento adjunto del proyecto de obra, procediendo a su visado en el Colegio 

Profesional y organismo competente. Así mismo, abonará a la empresa constructora, 

previa certificación de la Dirección Facultativa, las partidas incluidas en el documento 

“Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud”. Si se implantasen elementos de 

seguridad, no incluidos en el presupuesto, durante la realización de la obra, éstos se 

abonarán igualmente a la empresa constructora, previa autorización de la Dirección 

Facultativa. 

La propiedad vendrá obligada a abonar a la Dirección Facultativa los honorarios 

devengados en concepto de implantación, control y valoración del estatuto de 

Seguridad. 

La empresa constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el 

estudio de seguridad y salud, a través del plan de seguridad e higiene, coherente con el 

anterior y con los sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. El plan de 

seguridad e higiene contará con la aprobación de la Dirección Facultativa, y será previo 

al comienzo de la obra. Los medios de protección personal estarán homologados por 

organismos competentes; caso de no existir éstos en el mercado, se emplearán los 

más adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad e Higiene con el visto bueno 

de la Dirección Facultativa. 

Por último, la empresa constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del 

estudio y el plan de seguridad e higiene, respondiendo solidariamente de los daños 

que se deriven de la infracción del mismo por su parte o de posibles subcontratistas y 

empleados. 
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La Dirección Facultativa, considerará el Estudio de Seguridad y Salud, como parte 

integrante de la ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la 

ejecución del plan de seguridad y salud, autorizando previamente cualquier 

modificación de éste, dejando constancia escrita en el libro de incidencias. 

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del 

presupuesto de seguridad, poniendo en conocimiento de la propiedad y de los 

organismos competentes, el incumplimiento por parte de la empresa constructora, de 

las medidas de seguridad contenidas en el estudio de seguridad. 

1.2.2.- Comité de seguridad e higiene. Vigilante de seguridad 

Debe construirse en la obra un comité de seguridad e higiene, formado por un 

técnico cualificado en materia de seguridad y que represente a la dirección de la 

empresa, y dos trabajadores pertenecientes a las categorías profesionales o de oficio 

que más intervengan a lo largo del desarrollo de la obra, y un vigilante de seguridad, 

elegido por sus conocimientos y competencia profesional en materia de seguridad e 

higiene (Art. 167 de la Ordenanza del trabajo en la industria de la construcción). 

Las funciones de este comité serán las reglamentariamente estipuladas en el art. 8º 

de la Ordenanza general de seguridad en el trabajo y con arreglo a esta obra se hace 

específica incidencia en la siguiente: 

 Reunión obligatoria al menos una vez al mes. 

 Se encargará del control y vigilancia de las normas de seguridad e higiene 

estipuladas con arreglo al presente estudio. 

 Como consecuencia inmediata de lo anteriormente expuesto, comunicará 

sin dilatación al jefe de obra, las anomalías observadas en este sentido. 

 Caso de producirse un accidente en la obra, estudiará sus causas, 

notificándolo a la empresa. 
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Debe construirse en la obra un comité de seguridad e higiene, formado por un 

técnico cualificado en materia de seguridad y que represente a la dirección de la 

empresa, y dos trabajadores pertenecientes a las categorías profesionales o de oficio 

que más intervengan a lo largo del desarrollo de la obra, y un vigilante de seguridad, 

elegido por sus conocimientos y competencia profesional en materia de seguridad e 

higiene (Art. 167 de la Ordenanza del trabajo en la industria de la construcción). 

Las funciones de este comité serán las reglamentariamente estipuladas en el art. 8º 

de la Ordenanza general de seguridad en el trabajo y con arreglo a esta obra se hace 

específica incidencia en la siguiente: 

 Reunión obligatoria al menos una vez al mes. 

 Se encargará del control y vigilancia de las normas de seguridad e higiene 

estipuladas con arreglo al presente estudio. 

 Como consecuencia inmediata de lo anteriormente expuesto, comunicará 

sin dilatación al jefe de obra, las anomalías observadas en este sentido. 

 Caso de producirse un accidente en la obra, estudiará sus causas, 

notificándolo a la empresa. 

1.2.3.- Índices de control 

En esta obra se llevarán obligatoriamente los índices siguientes: 

 Índices de incidencias: 

 

 Índices de frecuencias: 
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 Índices de frecuencias: 

 

 Duración media de incapacidad: 

 

1.2.4.- Parte de accidente y deficiencias 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la 

práctica del contratista, los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán 

como mínimo los siguientes datos con una tabulación ordenada. 

Parte de accidente: 

 Identificación de la obra. 

 Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 

 Hora en que se produjo el accidente. 

 Nombre del accidentado. 

 Categoría profesional y oficio del accidentado. 

 Domicilio del accidentado. 

 Lugar en el que se produjo el accidente. 

 Causas del accidente. 

 Importancia aparente del accidente. 

 Posible especificación sobre fallos humanos. 

 Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. 

 Lugar de traslado para la hospitalización. 

 Testigos del accidente (verificación y versiones). 
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Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 

 ¿Cómo se hubiera podido evitar? 

 Órdenes inmediatas para ejecutar. 

Parte de deficiencias: 

 Identificación de la obra. 

 Fecha en que se ha producido la observación. 

 Lugar en el que se ha hecho la observación. 

 Informe sobre la deficiencia observada. 

1.2.5.- Estadísticas 

Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas, desde 

el origen de la obra hasta su terminación, y se complementarán por las observaciones 

hechas por el Comité de Seguridad y las normas ejecutivas dadas para subsanar las 

anomalías observadas. 

Los partes de accidente, si lo hubiere, dispondrán de la misma forma que los partes 

de deficiencias. 

Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual con gráficas de diente de 

sierra, que permitan hacerse una idea clara de la evolución de los mismos, con una 

somera inspección visual; en abscisas se colocarán los meses del año, y en ordenadas 

los valores numéricos del índice correspondiente. 
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1.2.6.- Seguros de responsabilidad civil y todo riesgo de construcción y montaje 

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura 

en materia de responsabilidad civil profesional; así mismo, el contratista debe disponer 

de cobertura de responsabilidad en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el 

riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños nacidos de culpa o 

negligencia, imputable al mismo o a las personas de las que se debe responder; se 

entiende que esta responsabilidad debe quedar ampliada al campo de la 

responsabilidad civil patronal. 

El contratista viene obligado a la contratación de un seguro en la modalidad de 

todo riesgo a la construcción, durante el plazo de ejecución de la obra, con ampliación 

a un periodo de mantenimiento de un año, contando a partir de la fecha de 

terminación definitiva de la obra. 

1.2.7.- Normas para la certificación de elementos de seguridad 

Una vez al mes, la constructora extenderá la valoración de las partidas que en 

materia de seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme 

a este estudio y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad. Esta 

valoración será visada y aprobada por la Dirección Facultativa, y sin este requisito no 

podrá ser abonada por la propiedad. 

El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se 

estipule en el contrato de obra. 

Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio, sólo las 

partidas que intervienen como medida de seguridad e higiene, haciendo omisión de 

medios auxiliares, sin los cuales la obra no se podrá realizar. 

En el caso de ejecutar en obras unidades no previstas en el presente presupuesto, 

se definirán total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio 

correspondiente procediéndose para su abono, tal y como se indica en apartados 

anteriores. 



Anejo XVII: Estudio de Seguridad y Salud 

 

 
123 

 

En caso de plantearse una revisión de precios, el contratista comunicará esta 

proposición a la propiedad por escrito, habiéndose obtenido la aprobación previa de la 

Dirección Facultativa. 

2.- Pliego de condiciones particulares 

2.1.- Instalaciones de obra 

Las instalaciones de “estar” serán fijas, convenientemente instaladas, contando con 

un sistema de calefacción en invierno. Los servicios higiénicos constarán de ducha y 

retretes. 

Se dispondrá de un botiquín fijo o portátil, bien señalizado y convenientemente 

situado que estará a cargo de socorrista diplomado, o en su defecto, de la persona más 

capacitada, conteniendo como mínimo: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de 

yodo, mercurocromo, amoniaco, gasas estériles, algodón hidrófilo, vendas, 

esparadrapo, antiespasmódicos, analgésicos, tónico cardíacos de urgencia, jeringuillas, 

aguja para inyectables y termómetro clínico. 

Se dispondrá de extintores portátiles en una determinada serie de sitios que 

estarán convenientemente señalizados. 

2.2.- Medios de protección individual 

 Los cascos usados en la obra, cumplirán todos ellos con la norma técnica 

correspondiente (MT-1), estando compuesto por el casco propiamente 

dicho y de arnés o atalaje, de adaptación a la cabeza, estando fabricados 

con material resistente al impacto mecánico, no rebasando en ningún caso 

los 0,45 kg, siendo siempre de uso individual. 

 Los protectores auditivos cumplirán en su totalidad con la norma técnica 

(MT-2), usándose cuando el nivel de ruidos en un punto o área de trabajo 

sobrepasa el margen de seguridad o es superior a 80 dBa, siendo siempre 

de uso individual. 
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 El calzado de seguridad cumplirá con la norma técnica (MT-5). La protección 

frente al agua y la humedad se efectuará con botas altas de agua; para los 

trabajos con riesgo de accidentes mecánicos, en los pies se usarán botas o 

zapatos de seguridad con refuerzo metálico en la puntera, siendo la suela 

antideslizante, con plantillas de acero flexibles cuando exista el peligro de 

perforación. Esa protección se cumplimentará con uso de cubrepiés y 

polainas de cuero curtido, amianto, caucho o tejido ignifugo. 

 Guantes de protección frente a agresivos químicos, cumpliendo con la 

norma técnica (MT-11). 

 Cinturón de seguridad que cumplirá con la norma técnica MT-13). Se usará 

en todo trabajo en altura, con peligro de caída, siendo la cincha tejida en 

lino, algodón o lana de primera calidad, o fibra sintética; tendrán una 

anchura comprendida entre 10 ó 20 cm revisándose siempre antes de su 

uso. Las cuerdas salvavidas, serán de cáñamo de manila, estando prohibido 

el cable metálico. 

 Gafas de montura tipo universal para protección contra impactos; cumplirá 

con la norma técnica (MT-15). 

 Oculares filtrantes para pantalla de soldadores, cumpliendo con la norma 

técnica (MT-18). 

2.3.- Medios de protección colectiva 

 Barandillas o plintos: serán de materiales rígidos. La altura de las barandillas 

será de 0,90 m como mínimo, a partir del nivel del piso, con rodapié de 0,15 

m como mínimo. 

 Cables: el factor de seguridad de los mismos no será inferior a 6. Los ajustes 

para los ojales y los plazos para los ganchos, anillos y argollas estarán 

provistos de guardacabos resistentes; se inspeccionará periódicamente el 

número de hilos rotos, desechándose los que presenten más del 10 % de los 

mismos. 
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 Escaleras de mano: cuando sean de madera serán de una sola pieza, y los 

peldaños estarán bien ensamblados y no solamente clavados. No se 

deberán pintar y se prohibirá el empalme de dos escaleras de no contar con 

dispositivos idóneos. No deberán usarse nunca para longitudes mayores de 

5 m. Se apoyarán en superficies planas y sólidas, y en su defecto, sobre 

placas horizontales. Estará provista de zapatas, puntas de hierro, grapas y 

otros mecanismos antideslizantes. El ascenso y descenso se hará siempre de 

frente a la misma. Para el ascenso a lugares elevados sobrepasarán en 1 m 

los puntos superiores de apoyo. 

 Plataforma de trabajo: las fijas o móviles, estarán construidas por 

materiales sólidos, y su estructura y resistencia serán proporcionales a las 

cargas, fijas o móviles, que vayan a soportar. Los pisos o pasillos serán 

antideslizantes, provistos de sistemas de drenaje; si las plataformas son 

móviles se emplearán dispositivos de seguridad para evitar su 

desplazamiento. 

 Andamios: 

­ Colgados: las vigas de sustentación en voladizo deberán tener 

resistencia y sección suficientes, estarán colocadas de manera 

perpendicular a la fachada y se dispondrán cuidadosamente 

espaciados (máximos 3 m). La plataforma de los andamios colgados 

no deberá tener más de 8 m de longitud, ni 0,60 m de anchura. 

­ Metálicos: serán de tubos de acero galvanizado. Tendrán la 

resistencia suficiente para soportar las cargas previstas. Todos los 

elementos verticales y horizontales deberán estar sólidamente 

unidos entre sí. 

 Pasarelas y rampas o pasos: deberán estar construidas de manera especial, 

para que no puedan inclinarse o derrumbarse bajo las caídas que han de 

soportar, debiendo estar niveladas en sentido transversal. 
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Las restantes medidas de seguridad, salud e higiene en el trabajo necesarias para 

completar las obras atenderán a los documentos del proyecto. 

Almería, Octubre 2012 

El Ingeniero Técnico Agrícola 

Fdo.:  
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A continuación se muestran los planos explicativos del Estudio de Seguridad y 

Salud. 

Los planos que contiene este documento son: 

1.- EBSS -  Organización General 

2.- EBSS -  Edf.Principal 

3.- EBSS -  Baños y Vestuarios 
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1.- Introducción 

Todos los proyectos, públicos y privados, de ajardinamiento, parques temáticos u 

otras obras que requieran una modificación en el uso de suelo, tendrán que 

enmarcarse en el instrumento de prevención y control ambiental denominado como 

Autorización Ambiental Integrada, según lo establecido en el Anejo I de la LEY 7/2007, 

de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.  

De este modo, y según la citada ley, será necesario presentar junto con este 

proyecto técnico la siguiente documentación: 

 Un informe de compatibilidad con el planeamiento urbanístico emitido por 

la Administración competente en cada caso. 

 Un estudio de impacto ambiental que contendrá, al menos, en función del 

tipo de actuación, la información recogida en el Anexo II.A de esta Ley. 

 La documentación exigida por la normativa aplicable para aquellas 

autorizaciones y pronunciamientos que en cada caso se integren en la 

autorización ambiental unificada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

28 de la presente Ley. 

Queda excluida por tanto la obligatoriedad de presentar un Anejo con el estudio de 

impacto ambiental en el presente proyecto, sin bien, es recomendable describir las 

consideraciones ambientales más destacadas del proyecto sobre el entorno, tanto en 

la fase de ejecución como durante el periodo de funcionamiento del parque, además 

de establecer algunas posibles soluciones que minimicen estos efectos. 

2.- Descripción del entorno 

2.1.- Localización 

El parque se encuentra incluido dentro del término municipal de Huércal de 

Almería, en la vega del Bajo Andarax a la altura de la barriada de Villa Inés. Cuenta con 

una extensión de 17 Ha y un perímetro de ¿? m. 

La zona donde se llevará a cabo la construcción del parque se encuentra situada en 

plena vega, limitando con el rio Andarax a la izquierda y con la carretera que une 

Huércal de Almería con Viator en la parte de arriba. Quedará, por tanto, alejado de la 

vía de ferrocarril que recorre cercana a dicha vega, evitando así los problemas que este 

tipo de infraestructuras suponen. 
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2.2.- Medio natural 

2.2.1.- Suelo 

El suelo de estudio se trata de un fluvisol calcáreo. Estos suelos pertenecen al 

grupo de los suelos brutos o poco evolucionados, desarrollados a partir de depósitos 

aluviales recientes. Sólo presentan un horizonte A ócrico, son calcáreos y tienen 

textura franco-limosa. Son poco pedregosos, profundos, con topografía prácticamente 

llana y sin afloramientos rocosos, lo que los hace muy aptos para el cultivo. Sin 

embargo, gran parte de las aguas que se utilizan para el riego están altamente 

salinizadas, lo cual está contribuyendo a una salinización secundaria de estos suelos. 

El complejo de cambio está saturado por el calcio y el magnesio como iones 

dominantes, aunque el sodio alcanza en determinadas zonas valores considerables. 

Presentan una elevada capacidad de retención de agua dada sus texturas limosas, 

aunque debido a las escasas precipitaciones en el área tienen que ser regados de 

forma periódica. 

En cuanto a la fertilidad del suelo, observamos una buena fertilidad física, pues se 

encuentra en un grupo textural medio que proporciona a su vez unas buenas 

propiedades al suelo. Sin embargo, a partir de aquí el resto de variables presentan 

unos valores que se encuentran entre una fertilidad baja a muy baja, pues se trata de 

un suelo básico, muy salino y con valores muy bajos de materia orgánica y nutrientes. 

De esta forma, podemos concluir que nos encontramos ante un suelo de baja 

fertilidad, al cual tendremos que cambiar varios parámetros mediante la adición de 

correctores y riegos abundantes para convertirlo así en un suelo fértil. 

2.2.2.- Agua 

El parque está situado en una zona donde las lluvias se distribuyen muy 

irregularmente, oscilando notablemente de unos años a otros. Una característica 

típica, son las aguas torrenciales que predominan en los meses de Septiembre, 

Octubre y Noviembre, así como los largos años de sequía. 

El agua de riego vendrá procedente de la EDAR de Almería. Esta, por tanto, será un 

agua reutilizada, procedente de las aguas negras producidas en la ciudad de Almería, 

pero que tratada adecuadamente, puede ser totalmente apta para la agricultura. 

No solo es interesante este tipo de agua por la reutilización, que a su vez conlleva 

un ahorro en el agua extraída de pozos, sino que además se trata de un agua menos 

cargada en sales que la que se puede extraer de los pozos de la zona, y por lo tanto, 

favorece a la fertilidad del suelo. 

En cuanto al agua utilizada en la red de agua potable, será conectada a la red de 

abastecimiento de agua municipal de Huércal de Almería. 
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2.2.3.- Aire 

No existe en la zona donde construiremos el parque ninguna fuente de 

contaminación cercana importante, pues se encuentra alejado de los grandes núcleos 

urbanísticos y polígonos industriales. Únicamente se encuentra cercana al parque una 

carretera de mayor tráfico, sin embargo esta tampoco será un problema en cuanto a la 

contaminación del aire pues tampoco presenta un intenso tráfico y además se 

encuentra dos o tres metros por encima del nivel del parque. 

2.2.4.- Flora y fauna 

La zona donde se ubicará el parque presenta actualmente parcelas sin plantar o 

plantadas con cultivos de secano en un estado bastante pobre.  

Entre la fauna que podemos encontrar en la zona, podemos destacar saltamontes, 

rata común, caracoles, babosas, algunas especies de aves, etc.; además de una 

microfauna muy extensa. 

A la hora de construir el parque, se destruirá el biotopo de insectos del suelo 

existentes. Aunque, una vez instalado el parque, la fauna que no sea considerada 

como dañina para el crecimiento y desarrollo de las plantas podrá volver a instalarse 

en la parcela. 

2.3.- Medio socioeconómico y cultural 

El uso del territorio, como ya se ha nombrado con anterioridad, está dedicado a la 

agricultura, en su mayoría de secano. Sin embargo, el gran crecimiento sufrido por 

Huércal de Almería ha provocado el abandono sistemático de la agricultura, mientras 

que se han ido favoreciendo otros sectores como son los servicios o la industria. 

 De esta forma, nos encontramos con una vega en estado de semi-abandono, que 

produce muy poco y que ofrece una posibilidad de trabajo mínima.  

Además de esto, el mal uso de agua salubre y la erosión de suelo producida por el 

abandono de la mayoría de las parcelas, han dado lugar a un ecosistema muy frágil y 

de pocos recursos. 

Gran parte de la Vega del Bajo Andarax, y entre ella la zona que ocupa nuestro 

parque, se encuentra enmarcada en la clasificación de Suelo No Urbanizable por 

Planificación Territorial; Paisaje Agrícola Singular de la Vega Baja del Andarax. Así pues, 

aunque no exista una protección específica, se trata de un espacio privilegiado por su 

clima y su aptitud agrícola que se encuentra sometido a numerosos impactos.  
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En cuanto a los servicios de la zona, nos encontramos con un sitio privilegiado, pues 

estamos a pocos metros de la barriada de Villa Inés y podemos acceder fácilmente a 

las redes de abastecimiento de agua y alumbrado público del municipio de Huércal de 

Almería. Además, Huércal de Almería se encuentra prácticamente unido a la capital 

almeriense, facilitando así el transporte a la zona del parque. 

3.- Identificación de los principales impactos 

La fase previa a la redacción y ejecución del proyecto, es decir, la fase de 

información no requiere estudios ni acciones que alteren en gran medida ningún 

medio. 

3.1.- Fase de ejecución 

En esta fase se produce el mayor impacto ambiental de todo el proyecto. Esto es 

debido a que las operaciones producen cambios en el uso del suelo, así como en el 

biotopo en general. Aunque la mayor parte de los impactos que se van a producir no 

serán de gran importancia ni tampoco persistentes en el tiempo. 

Se trata de una alteración permanente e irreversible, que provocará la sustitución 

de un espacio de poco uso actualmente por un espacio que combina la introducción de 

flora con elementos arquitectónicos. Estos elementos suponen una disminución de la 

cubierta vegetal, pero son indispensables para el aprovechamiento del parque como 

lugar de ocio y descanso. Los caminos y plazas permitirán a los visitantes recorrer de 

manera cómoda todo el parque y acceder a las instalaciones deportivas. Los edificios 

cumplirán las labores de gestión del parque,  así como los vestuarios y servicios 

públicos. 

Por otra parte, durante la fase de ejecución, será imprescindible la ocupación 

temporal de una pequeña superficie de suelo anexa a las obras, principalmente en 

concepto de caminos de servicio y acceso a las obras. Los cambios que se producirán 

serán reversibles, y por tanto se espera que el impacto ambiental en estas zonas se 

limite al periodo de duración de las obras. 

3.1.1.- Ruido y vibraciones 

Este factor en numerosas ocasiones pasa desapercibido, pero se trata de una 

alteración muy importante en la mayoría de obras. Los ruidos y vibraciones producidos 

en la ejecución del proyecto asustan a la fauna allí localizada y provoca la huida de 

esta. Como aspecto positivo, podemos destacar que se trata de una zona de vega con 

muy pocos vecinos en las cercanías y que por lo tanto, estos no sufrirán pérdidas 

apenas en su calidad de vida. 

 



Anejo XIII: Estudio de impacto ambiental 

 

 
8 

 

3.1.2.- Acceso 

Debido a la construcción del parque se producirá un aumento en el tránsito de 

vehículos y maquinaria por la barriada de Villa Inés, produciendo una molestia 

temporal tanto a los vecinos cercanos a la zona como a la fauna cercana al parque. 

Esta alteración podría unirse a la anterior de ruidos y vibraciones. 

3.1.3.- Alteración de la cubierta vegetal 

Los desbroces, limpiezas y explanaciones llevados a cabo por las obras de 

transformación afectarán al matorral existente en esa zona, así como a los pocos 

cultivos existentes. 

3.1.4.- Alteración de hábitats faunísticos 

El cambio de especies vegetales y de la zona modificará en cierta manera la fauna 

existente. Puede ocasionar impactos de cierta importancia, sobre todo para algunos 

grupos de aves que suelen habitar en la zona. Además, la creación de microclimas 

dentro del parque, dará lugar a la creación de microhábitats potenciales. 

3.1.5.- Alteración de la calidad paisajista 

La alteración de la zona tiene su efecto más significativo en la modificación del 

paisaje. Ya que dentro de los cambios en el paisaje podríamos englobar los cambios en 

la cubierta vegetal, flora, fauna y la construcción de edificios e instalaciones 

necesarias. 

Por tanto, el paisaje sufrirá un cambio radical, aumentando su diversidad de 

especies lo que comporta una gran diversidad de colores y aromas. Además, las 

construcciones e instalaciones se han intentado integrar en el parque en la medida de 

lo posible sin que resulten un impacto visual excesivo. 

También se ha construido un cerramiento perimetral permitiendo así cerrar el paso 

en los momentos que sea necesario. Esta barrera permite reducir el impacto sonoro 

exterior y la incidencia del viento. Como aspecto negativo, impide el movimiento de la 

fauna, produciendo una fragmentación en los hábitats. 

3.1.6.- Pavimentaciones, recubrimientos de superficies y otras obras 

Las obras de infraestructura del parque y la red de caminos producen una 

destrucción del suelo, al igual que la superficie ocupada por los edificios, 

aparcamientos, etc. Se trata de una alteración permanente e irreversible pero de 

escasa magnitud en el contexto del total de la transformación. 
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Toda obra que suponga un recubrimiento de la superficie, genera un impacto, 

estamos generando una barrera horizontal en el suelo. Además, el recubrimiento de la 

superficie supone una disminución en la cobertura vegetal, lo que supone a su vez una 

modificación de forma discontinua en los procesos de evolución del suelo así como 

una modificación en el paisaje y en la fauna de la zona. 

3.1.7.- Alteración del drenaje 

La modificación del relieve natural por la construcción de caminos, movimientos de 

tierra, etc. alteran las vías naturales de drenaje, contribuyéndose a una alteración más 

marcada del entorno natural y, por lo general, a una mayor erosión. 

3.2.- Fase de funcionamiento 

3.2.1.- Incidencia ambiental 

La construcción del parque alterará, dentro de unos límites, la sensación ambiental. 

La vegetación del parque y la sensación de espacio darán al parque una impresión de 

frescor, disminuyendo los riesgos estivales y la “isla de calor”, ya que aumenta la 

superficie protegida de la radiación solar directa por la sombra de los árboles y 

arbustos. La vegetación también aumenta la humedad relativa ambiental por la 

transpiración y la evaporación del agua del suelo donde vegetan, provocando una 

disminución de la temperatura en las épocas cálidas. El color verde de las plantas 

matiza y reduce los excesivos brillos y reflejos de la luz solar sobre las superficies 

urbanas. 

La vegetación ayudará a disminuir la contaminación atmosférica, adsorbiendo las 

partículas en suspensión y efectuando una protección frente a vientos dominantes. 

Esto permitirá una estancia agradable en el interior del parque. También se verá 

reducida la contaminación sonora.  

Como consecuencia de la transformación, se producirá un aumento en el consumo 

de agua, tanto para el riego como por consumo humano. Además, el aporte de sales 

del agua de riego, el uso de fertilizantes y pesticidas producirán alteraciones en el 

suelo. 

Para reducir los peligros de salinidad del agua se realizaran riegos de lavados. 

La consecuencia de un abonado mineral excesivo, sobre todo nitrogenado, es la 

contaminación de los acuíferos. Además, la sobreexplotación de estos acuíferos 

aumenta el riesgo de salinización de los mismos, cosa que se incentiva si se está 

aportando continuamente elementos minerales. 
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Para no contribuir en gran medida a tal efecto, con el abonado mineral de 

mantenimiento sólo se pretende compensar las pérdidas de macronutrientes debido a 

la nutrición de las plantas, con objeto de mantener los niveles de elementos minerales 

alcanzados tras la enmienda húmica y el abonado de plantación. 

Respecto a los pesticidas, utilizaremos productos de toxicidad baja, realizando un 

seguimiento de las plagas y tratando solo en caso de ser necesario.  

3.2.2.- Incidencia paisajística 

La construcción del parque supondrá una reavilitazación de la vega del Bajo 

Andarax, que con el tiempo ha quedado en desuso y con un aspecto lamentable. De 

esta forma, conseguimos una mejora paisajística importante, aumentada en gran 

manera por la proximidad al rio Andarax. 

Otro punto importante a tener en cuenta, en cuanto al paisaje generado, es la 

variedad cromática que en él habrá. Se cambiará por tanto la uniformidad cromática 

de la mayoría de las vegas. 

Dentro del parque podremos observar diferentes paisajes debido a los diferentes 

diseños de las zonas. 

3.2.3.- Incidencia social 

Con este proyecto se pretende diseñar un espacio útil, que cumpla con el máximo 

de sus funciones. Se pretende que el usuario pueda disfrutar de una zona extensa, 

natural y en la que pueda pasear tranquilamente como si estuviera en el campo. 

También se pretende que el usuario tenga conocimiento de todas las especies del 

parque por lo que en cada especie se colocará una ficha con sus datos más relevantes. 

Dicho parque será el mayor parque construido en la provincia de Almería. El parque 

será una opción más dentro de la población con diversidad de actividades tanto lúdicas 

como de descanso. Debido a los múltiples servicios que ofrece es una vía de escape 

para el estrés de la ciudad sin necesidad de realizar grandes viajes. 

Disminuirá el grado de disconfort de la zona. Además, el equipamiento vegetal del 

parque dará respuesta a ciertas necesidades de convivencia, agrupación y socialización 

de distintos grupos, cumpliendo de este modo una importante función social que llega 

a ser de interés incluso en la reafirmación de la integridad de la persona. 

El parque generará también puestos de trabajo, bien de carácter temporal o 

permanente referidos al mantenimiento y al servicio de vigilancia. Por otra parte, no 

supondrá una fuente de ingresos significativa para el municipio, aunque revalorizará 

los terrenos situados a su alrededor. 
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4.- Medidas correctoras 

Una vez determinados las posibles alteraciones del impacto y sus motivos 

estableceremos algunas medidas de corrección. 

4.1.- Fase de construcción 

4.1.1.- Acumulación de materiales de obra 

Las zonas ocupadas temporalmente para la acumulación de materiales de obra y 

materiales sobrantes de los movimientos de tierra se localizarán en áreas de fragilidad 

baja o media. Una vez acabadas las obras se garantizará la limpieza de estas zonas. 

4.1.2.- Ruidos y vibraciones 

Se evitan en la medida de lo posible, utilizando como pantallas las vallas de 

seguridad de la obra y limitando el uso de maquinaria pesada. Se respetarán los 

horarios establecidos. 

4.1.3.- Erosión 

El Movimiento de tierras será muy suave pues la parcela es prácticamente llana. 

El desagüe no debe comportar la alteración de los cauces naturales, debe 

incrementarse el número de puntos de desagüe al exterior para que los caudales a 

evacuar sean pequeños. En estos puntos se reforzará el firme y si es necesario se 

construirán sistemas de dispersión de energía. 

4.1.4.- Introducción de flora 

A la hora de la plantación de las especies, estas estarán perfectamente aclimatadas 

a la zona y además provendrán de viveros cualificados que certifiquen las condiciones 

higiénicas y fitosanitarias. 

4.2.- Medidas paisajísticas 

Se considera que el proyecto en sí es una actuación de mejora paisajística, pues al 

realizar un jardín se pretende crear un lugar agradable al visitante y respetuoso con el 

entorno. Por otro lado, son de gran interés las medidas protectoras y correctoras 

basadas en la introducción de especies arbóreas y vegetación natural. 

Se debe evitar en todo caso dejar acumulados los materiales sobrantes de 

excavación de zanjas y del estanque. 
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4.3.- Medidas de mantenimiento 

A la hora de añadir abonos, solo utilizaremos enmiendas con el fin de llegar al nivel 

óptimo de materia orgánica 2%. 

Se elaborará un programa de abonado con el fin de aportar las cantidades mínimas 

de fertilizantes que las plantas necesitan. Además, se restringirá el uso de abonos 

nitrogenados, para evitar la contaminación de los acuíferos y se preferirán los abonos 

orgánicos de mantenimiento. 

Para evitar problemas de salinidad realizaremos riegos de lavados de sales. Con el 

fin de ahorro de agua se han establecido riegos con elevada eficiencia como el riego 

por aspersión y goteo. 

5.- Conclusión 

Con todo lo expuesto en el informe, podemos decir que los efectos 

medioambientales negativos derivados de la construcción del parque son bastante 

pequeños. Mientras que los positivos, son muy importantes para el entorno en el que 

se ubica. 

El impacto que se puede destacar se realiza durante el periodo de ejecución, por lo 

que será un impacto temporal y de corta duración. Una vez acabado el proceso de 

ejecución este impacto finalizará. En cuanto al impacto en la fase de funcionamiento, 

es de poca importancia, sin provocar efectos más relevantes de los que sufre el 

entorno en la actualidad. 

En el aspecto social el parque aumenta la calidad de vida de los ciudadanos, 

produciendo una mejora en la salud. Esto se debe, a la relajación que puede producir, 

así como la posibilidad de realizar actividad física en la zona deportiva. 

En cuanto al aspecto ambiental, el parque reducirá la contaminación urbana, el 

nivel sonoro, suavizará las temperaturas dentro de este y creará un efecto de 

expansión y libertad. Además aumentará la diversidad de especies en la zona 

modificándola paisajísticamente. 
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1.- Objeto y alcance del pliego de condiciones  

El presente pliego de condiciones tiene por objeto la definición, descripción y 

caracterización de los materiales y dispositivos necesarios para la realización del presente 

Proyecto, así como la exposición de las condiciones que se deben cumplir durante las fases 

ejecutiva del Proyecto y de explotación. 

Las normas de este Pliego son las que habrán de regir en la ejecución del Proyecto 

del parque metropolitano en Huércal de Almería, cuya descripción y detalles aparecen 

en la Memoria del mismo. Las disposiciones del presente Pliego afectarán a la totalidad 

del proyecto, salvo en los casos que aparezcan especificaciones en contra en su 

Memoria, Planos o Presupuestos. En tal caso prevalecerán las del proyecto.  

Una vez aprobado el Proyecto por la Dirección Facultativa, se procederá a la 

contrata de las diferentes empresas, constructoras y contratistas para llevar a cabo las 

diferentes partes del Proyecto. La obra civil se adjudicará a subasta entre varias 

constructoras, adjudicándosela a aquella que dé mejores condiciones y mayores 

facilidades en la ejecución de la obra.  

Para las instalaciones se presentarán ofertas a casas especializadas en cada sector, 

eligiéndose las soluciones que resulten técnica y económicamente más viables. Estas 

se deberán ceñir a las condiciones expuestas en el presente Pliego, a los Planos y a los 

deseos de la Dirección Facultativa.  

Si alguna cosa hubiera sido olvidada, se regirá por los reglamentos y Normas 

oficialmente vigentes.  

En todo caso, el contratista deberá ejecutar todo aquello que sin separarse del 

espíritu general del Proyecto aprobado y de las prescripciones de este Pliego de 

Condiciones, ordene el Ingeniero Director de las obras para la buena marcha de la 

construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se hallen taxativamente descritos y 

detallados en el presente pliego.  

2.- Descripción de las obras e instalaciones  

2.1.- Obras y trabajos a realizar  

Las obras y trabajos a realizar son los siguientes:  

 Replanteo y despeje de arbolado prexistente 

 Excavaciones y movimiento de tierra  

 Apertura de zanjas para instalaciones 

 Instalaciones de riego, alumbrado y saneamiento 
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 Construcción de los firmes de los paseos  

 Preparación y modificación de las tierras, plantaciones y siembras 

 Apertura de hoyos y zanjas para plantaciones 

 Riegos, limpieza y pulidos de obras y acabado  

 Construcción de edificaciones, fuentes ornamentales, instalaciones 

deportivas y otros  

La descripción detallada y exhaustiva de las obras e instalaciones del proyecto se 

realiza en los Documentos nº 1 y 2, Memoria y Planos respectivamente.  

Serán objeto de las normas y condiciones facultativas que se dan en este Pliego de 

Condiciones todas las obras incluidas en el documento Presupuesto, abarcando a 

todos los oficios y materiales que en ellas se emplean.  

Las obras se ajustarán a los Planos, estados de medición y cuadros de precios, 

resolviéndose cualquier discrepancia que pudiera existir por el Ingeniero Director.  

2.2.- Omisiones  

Las omisiones en los Planos y Pliego de Condiciones o las descripciones erróneas de 

los detalles de la obra que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu expuesto 

en los Planos y Proyecto, no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos 

detalles de obra omitidos o erróneamente expuestos, sino que por el contrario, 

deberán ser ejecutados como si hubiera sido completa y correctamente especificados 

en los Planos y Pliegos de prescripciones técnicas.  

Serán objeto de las normas y condiciones facultativas que se dan en este Pliego de 

Condiciones todas las obras incluidas en el documento Presupuesto, abarcando a 

todos los oficios y materiales que en ellas se emplean.  

Igualmente la Dirección Facultativa está facultada para introducir, a lo largo de la 

ejecución del Proyecto, cuantas modificaciones crea convenientes para la mejora o 

perfección de la obra, quedando el contratista obligado a realizarlas con arreglo a sus 

órdenes.  

La descripción detallada y exhaustiva de las obras e instalaciones del proyecto se 

realiza en los Documentos nº 1 y 2, Memoria y Planos respectivamente.  

Las obras se ajustarán a los Planos, estados de medición y cuadros de precios, 

resolviéndose cualquier discrepancia que pudiera existir por el Ingeniero Director.  
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El contratista reconocerá haber examinado la documentación completa de la obra, 

considerando suficientemente definida para la ejecución de todas las unidades de obra 

y para su entrega, totalmente acabadas y rematadas.  

3.- Fase ejecutiva  

3.1.- Pliego de condiciones generales  

3.1.1.- P.C.G. de índole técnica  

El presente Pliego de Condiciones Generales regirá en unión con las disposiciones 

de carácter general y particular que se señalen a continuación. Dado que las 

realizaciones en obra civil suponen buena parte del mismo, no se va a distinguir entre 

obra civil y elementos particulares que forman parte de las instalaciones.  

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 

abastecimiento de aguas, aprobado por la orden ministerial del M.O.P.U del 

28 de febrero de 1.974.  

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos 

RC-75, aprobado por el Decreto 1.964/1.975 del 23 de mayo de 1.975. 

B.O.E. 28, 29 de Agosto.  

 Criterios a seguir para la utilización de cementos incluidos en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos RC-75. 

Orden del Ministerio de Obras Públicas del 13 de Junio de 1.977. B.O.E. de 

22 de Abril.  

 NBE-EA-95 “Estructuras de acero en la edificación”.  

 NBE-FL/90 “Muros resistentes de fábrica de ladrillo”.  

 NBE-QB/90 “Impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos”.  

 NBE-CT-79 “Condiciones térmicas en edificios”.  

 NBE-CA-82 “Condiciones acústicas de edificios”.  

 NBE-CPI-96 “Condiciones contra incendios”.  

 EHE “Instrucciones para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en 

masa o armado”.  

 EP-93 “Instrucciones para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón 

pretensado”.  
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 Forjados para pisos y cubiertas. Decreto de 20 de enero de 1966.Orden de 

25 de febrero de 1966. Decreto de 29 de diciembre de 1966.  

 NTE-IFF/73 “Instalaciones de fontanería: Agua fría”. (BOE: 23-6-1973).  

 NTE-IFC/73 “Instalaciones de fontanería: Agua caliente”. (BOE: 23-6-1973).  

Las normas que deben ser de obligado cumplimiento por parte del contratista, 

estén o no contempladas en el proyecto son las siguientes:  

 Pliego de Condiciones del Instituto Valenciano de la Edificación.  

 Pliego de Condiciones Generales de Índole Técnica de la Dirección General 

de Arquitectura.  

 Norma Básica de la edificación NBE-AE/ 88.Real Decreto 1370 de 11 de 

noviembre de 1988.  

 Norma Sismorresistente PDS-1 parte A. Real Decreto 3209 de 30 de agosto 

de 1974.  

 Ley de contratos del Estado, aprobado por el Decreto 923/1.965 del 8 de 

abril.  

 Reglamento General de contratación del Estado, aprobado por el Decreto 

3.410/1.975 del 25 de Noviembre.  

 Reglamento del Trabajo y demás disposiciones vigentes en materia laboral.  

 Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, aprobado por el Decreto 

3.854/1.970 del 31 de Diciembre.  

 NTEIPF “Instalaciones de protección contra incendios”.  

 NTE “Instalaciones de salubridad. Humos y gases”.  

 NTE-ISS/73 “Instalaciones de salubridad. Saneamiento”.  

 NTE-ISS/73 “Instalaciones de salubridad. Alcantarillado”.  

 NTE-ISV/75 “Instalaciones de salubridad. Ventilación”.  

 Reglamento electrotécnico de baja tensión (Decreto 842/2002 del 2 de 

Agosto)  
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 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. Real 

Decreto 3275/1982 de 12 de noviembre.- B.O.E. nº 288 de 1 de diciembre 

de 1982.  

 Instrucciones MIBT (Instrucciones complementarias del RBT).Orden de 31 

de octubre de 1973.  

 Reglamento de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente.  

 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden 

Ministerial de 28 de Agosto de 1970).  

 Reglamento de Seguridad en el Trabajo para la Industria de la Construcción 

(Orden Ministerial de 1 de Abril de 1964).  

 Normas UNE de obligado cumplimiento.  

 Normas tecnológicas de la edificación (NTE) que estén o entren en vigor 

antes del comienzo de las obras.  

 Pliego de condiciones particular redactado para este proyecto.  

 Norma MV-106/1968. Tornillos ordinarios y de Calibre. Tuercas y arandelas.  

 Norma MV-107/1968.Tornillos de lata resistencia, tuercas y arandelas. 

Decreto de 20 de abril de 1972.  

 Pliego General de condiciones para la recepción de yesos en obras de 

carácter oficial. Orden de 22 de febrero de 1966.  

 Yesos. Orden de 15 de enero de 1970.  

 Normas básicas para instalaciones interiores de suministro de agua. Orden 

de 9 de diciembre de 1975.  

 Normas para la protección contra retornos de agua en las redes públicas de 

distribución.  

 Ley de Actividades Calificadas de la Comunidad Andaluza (Ley 3/1989 de 2 

de mayo).  

 Nomenclátor de Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 

Decreto 54/ 1990 de 26 de marzo.  

 Norma NBE-IPF de protección contra incendios y NTE-IPF de 1974.  
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El contratista está obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliegos o 

Normas de toda índole, promulgadas por la Administración con anterioridad a la fecha 

de licitación y que tengan aplicación en los trabajos a realizar aunque no estén 

expresamente indicados en la anterior relación.  

Si se produce alguna diferencia de grado entre los términos de una prescripción de 

este Pliego y los de otra prescripción análoga contenida en las Disposiciones Generales 

mencionadas, será de aplicación la más exigente, a juicio del Director de Obra.  

Si las prescripciones referidas a un mismo objeto fuesen conceptualmente 

incompatibles o contradictorias, prevalecerán las de este Pliego, salvo autorización 

expresa del Director de la Obra.  

El contratista deberá ser una entidad mercantil, provisto del oportuno documento 

de calificación empresarial e inscrito en el registro Municipal de Contratistas del 

Ayuntamiento de Huércal de Almería. Deberá de estar clasificado en los grupos y 

subgrupos siguientes:  

 Grupo A, subgrupos 1 y 2, categoría e, para el movimiento de tierras.  

 Grupo C, subgrupo 2, categoría e, para las obras de Muros de Hormigón,  

 Grupo K, subgrupo 6, para la jardinería y plantaciones.  

Se considera como parte del contrato los siguientes documentos: 

1. El Pliego de Condiciones Técnicas.  

2. Los planos del Proyecto.  

3. Los presupuestos.  

4. Las Condiciones Jurídico Administrativas del contrato de Obra.  

3.1.2.- P.C.G. de índole facultativo  

De acuerdo con lo expuesto hasta el presente punto del pliego, las Prescripciones 

de Índole facultativa a tener en cuenta en la fase ejecutiva del presente proyecto serán 

las que se indican en el Pliego de Condiciones de la Dirección General de Arquitectura 

en el epígrafe titulado: “Prescripciones de Índole facultativa” (título segundo).  
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3.1.3.- P.C.G. de índole económica  

Se siguen las Prescripciones indicadas en el citado Pliego de Condiciones de la 

Dirección General de Arquitectura, con el título de “Prescripciones de Índole 

económica” (título tercero)  

3.1.4.- P.C.G. de índole legal  

Se seguirán las prescripciones del Pliego de condiciones de la Dirección General de 

Arquitectura, con el título de “Pliego de Condiciones de Índole legal” (título cuarto).  

3.2.- Pliego de condiciones particulares  

Es objeto del Pliego de Condiciones Particulares cuantas obras, montajes, 

colocación y puesta en servicio de todas y cada una de las instalaciones necesarias que 

constituyen el conjunto del Parque. Todo ello a las instrucciones contenidas en las 

diferentes partes que componen un proyecto: Memoria, Anejos, Planos, Presupuesto y 

el presente Pliego de Condiciones.  

Todas las obras deberán ajustarse lo previsto en el Proyecto. Cualquier duda que 

pueda suscitarse en la interpretación de los documentos del Proyecto o diferencia que 

pueda apreciarse entre unos y otros, serán en todo caso consultadas a la Dirección 

Facultativa, quién la aclarará debidamente y cuya interpretación será preceptivo 

aceptar por el contratista.  

Este Pliego de Condiciones particulares es obligatorio para las partes contratantes, 

sin perjuicio de las modificaciones que de mutuo acuerdo puedan fijarse durante la 

ejecución de la obra, y que habrán de serlo, en todo caso por escrito.  

Para todo lo que no fuese considerado en este Pliego se regirá por:  

 Reglamentos y Normas Técnicas en vigor.  

 Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

 Reglamento de la Administración Local y Organismos Oficiales.  
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3.2.1.- P.C.P. de índole técnica  

Apartado 1. Condiciones generales.  

Capítulo I. Materiales  

Examen y aceptación.  

La Dirección de Obra podrá examinar previamente todos los materiales destinados 

a la misma y quedan sometidos a su aprobación.  

Los materiales que se propongan para su empleo en las obras de este Proyecto 

deberán:  

 Ajustarse a las especificaciones de este Pliego y a la descripción hecha en la 

Memoria, en los Plano o en los Presupuestos.  

 Ajustarse a las normativas vigentes o para cada tipo de material  

 Ser examinados y aceptados por la Dirección de Obra.  

La aceptación de principio no presupone la definitiva que queda supeditarla a la 

ausencia de defectos de calidad o de uniformidad, considerados en el conjunto de la 

obra. Este criterio tiene especial vigencia y relieve en el suministro de plantas, en el 

que el contratista está obligado a:  

 Reponer las marras producidas por causas que le sean imputables.  

 Los elementos vegetales deberán tener las dimensiones y portes y 

presentación exigidos en el proyecto. Cuando exista Normalización al 

efecto, de carácter nacional o autonómico deberán ajustarse a sus 

prescripciones.  

 Deberán estar en perfectas condiciones fitosanitarias.  

 Sustituir todas las plantas que, a la terminación del plazo de garantía, no 

reúnan las condiciones exigidas en el momento de suministro o plantación.  

 Todos los materiales que no se citan en el presente Pliego deberán ser 

sometidos a la aprobación de la Dirección Facultativa quien podrá 

someterlos a las pruebas que juzgue necesarias, quedando facultado para 

desechar aquellos que a su juicio no reúnan las condiciones deseadas.  

 La aceptación o rechazo de los materiales compete a la Dirección de la 

Obra, que establecerá sus criterios de acuerdo con los fines y las normas del 

Proyecto.  
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 Los materiales rechazados serán retirados rápidamente de la obra salvo 

autorización expresa de la Dirección de la Obra.  

Almacenamiento y acopio.  

Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma que quede asegurada 

su idoneidad para el empleo y sea posible una inspección en cualquier momento.  

Los elementos vegetales deberán ser debidamente depositados en lugar y tierra 

adecuada y en los terrenos de la obra o lugar cercano, según normalización para su 

control y medida por la Dirección de Obra.  

Reposición.  

El contratista viene obligado a reponer durante el período de garantía:  

 Las plantas muertas o deterioradas por causa no imputables a otros 

factores.  

 Los materiales que hayan sufrido roturas o deterioros por falta de calidad o 

defectos de colocación o montaje.  

Tanto las plantas y materiales como los gastos de sustitución y retirada de 

sobrantes, serán de cuenta de la contrata. 

Inspección y ensayos.  

El contratista deberá permitir a la Dirección de la Obra y sus delegados el acceso a 

donde se encuentran los materiales y la realización de todas las pruebas que se 

mencionan en el Pliego.  

Sustituciones.  

Si por circunstancias imprevisibles hubiera que sustituir algún material, se recabará, 

por escrito autorización de la Dirección de la Obra, especificando las causas que hacen 

necesarias la sustitución.  

La Dirección de Obra contestará también por escrito y determinará, en caso de 

sustitución justificada, qué nuevos materiales se han de emplear, remplazando a los no 

disponibles, cumpliendo análoga función y manteniendo indemne la esencia del 

Proyecto.  
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Capítulo II. Ejecución de las obras.  

Condiciones generales.  

Deberá realizarse o solicitarse de los Servicios Oficiales una valoración y análisis de 

su singularidad, ventajas y problemas.  

De acuerdo con la calidad e interés de dichos elementos se hará, a cargo de la 

entidad promotora las operaciones de saneamiento, cirugía, poda, trasplante, etc., que 

procedan. Permanecerá siempre como cifra de referencia de indemnización al 

municipio la de la valoración indicada, si fuera preciso abatir algún árbol o área verde 

previa o desaparecieran como consecuencia de las operaciones descritas u otras.  

Como norma general, las obras se realizarán siguiendo el orden que a continuación 

se establece, pudiendo alterarse éste cuando la naturaleza o marcha de las obras así lo 

aconseje, previa comunicación a la Dirección de Obra.  

 Replanteo.  

 Movimiento de tierras y apertura de zanjas para las instalaciones.  

 Construcciones.  

 Instalaciones de riego, alumbrado, evacuación de aguas.  

 Preparación y modificación de suelos.  

 Plantaciones.  

 Siembras.  

 Riegos, limpieza y pulidos de obras y acabado.  

El contratista está obligado a seguir las indicaciones de la Dirección de Obra, en 

todo aquello que no se separe del Proyecto y que no se oponga a las prescripciones de 

éste y otros Pliegos de condiciones que para la Obra se establezcan, como establece el 

Artículo 143 de la “Ley de contratos de las Administraciones públicas”.  

Replanteo.  

Una vez adjudicada definitivamente y dentro del plazo marcado por las condiciones 

administrativas que para cada obra se señalen, la Dirección Técnica efectuará sobre el 

terreno el replanteo previo de la obra y de sus distintas partes, en presencia del 

contratista o de su representante, legalmente autorizado, para comprobar su 

correspondencia con los Planos.  
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Si no figurasen en los Planos, se determinarán los perfiles necesarios para medir los 

volúmenes de excavaciones y rellenos, y se llevará a cabo la señalización requerida.  

Los ejes de las excavaciones lineales deberán también quedar situados por puntos 

inmóviles durante la ejecución de la obra.  

Del resultado del replanteo, se levantará un acta, que firmarán el Contratista y la 

Dirección de la Obra. Se hará constar en ella si se puede proceder al comienzo de las 

obras.  

El contratista está obligado a suministrar todos los útiles y elementos auxiliares 

necesarios para estas operaciones y correrá de su cuenta todos los gastos que 

ocasionen.  

Apartado 2. Movimiento de tierras.  

Capítulo 1. Movimientos de tierras.  

Modificaciones necesarias.  

La capa superior del suelo ha de recibir un tratamiento específico en función del 

uso a que se destine, de sus condiciones intrínsecas y de los problemas que puede 

plantear la erosión. En este sentido hay que considerar las superficies:  

 Destinadas a jardinería.  

 Destinadas a uso en continuidad  

 Destinadas a uso periódico intenso.  

La determinación de los caracteres del suelo que afectan al objeto del Proyecto 

figura en la Memoria. No obstante, la condición física y química del terreno, aunque 

haya sido definida en el Proyecto, puede quedar modificada por los movimientos y 

aportaciones de tierra y por la compactación originada por el empleo de maquinaria 

pesada. Una vez terminados los movimientos de tierras, queda ya establecido el suelo 

real y resulta necesario, en cuanto la obra sea de algún volumen, conocer las 

modificaciones introducidas. 

Por ello, la Dirección Técnica podrá decidir la realización de análisis y pruebas para 

obtener entre otros, los siguientes datos:  

 Permeabilidad del suelo y del subsuelo en todas las superficies que van a 

ser cubiertas con las distintas especies vegetales.  

 Análisis químico, con expresión de carencias de elementos fertilizantes.  

 pH.  



Pliego de condiciones 

 

 
14 

 

 Contenido en materia orgánica.  

 Composición granulométrica y textura.  

 Otros.  

Conocidos estos datos, la Dirección Técnica decidirá sobre la necesidad de:  

 Efectuar aportaciones de tierra vegetal.  

 Incorporar materia orgánica.  

 Realizar enmiendas.  

 Establecer un sistema de drenaje para determinadas plantaciones y 

superficies.  

Toma de muestras 

Las muestras necesarias para efectuar el análisis de suelos se tomarán de forma 

que cada una de ellas abarque precisamente los 30 cm. de la capa superficial, salvo 

que se considere necesario muestrear el suelo.  

Si el suelo de toda la zona objeto del Proyecto es homogéneo, bastará tomar vanas 

muestras mezcladas íntimamente y obtener de la mezcla la muestra definitiva. Si no lo 

es, habrá que repetir la operación para disponer de muestras de cada una de las partes 

que se presumen distintas.  

Pendientes mínimas.  

 Perfiles longitudinales  

Las superficies que figuren en los Planos como sensiblemente horizontales, 

deberán ejecutarse en obra con una pendiente longitudinal no inferior al 3 0/00, para 

permitir la evacuación de aguas de lluvia o riego.  

 Perfiles transversales  

Salvo constancia expresa en los Planos, el perfil de los caminos será convexo y 

trazado de forma que la pendiente se acentúe al alejarse del eje longitudinal.  

Para los caminos y superficies revestidas, la pendiente transversal será próxima al 

1%. Para los caminos no revestidos la pendiente será del 1%. Cuanto más fuerte sea la 

pendiente longitudinal, tanto más puede disminuirse la convexidad del perfil 

transversal.  
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Despeje y desbroce.  

Se entiende como broza el conjunto de hojas, ramas secas y otros despojos de las 

plantas. También se designa con este nombre a la vegetación arbustiva y herbácea 

preexistente a la plantación del jardín y que no interesa conservar.  

Despeje es la operación de quitar impedimentos y obstáculos para la realización de 

las obras. Su objeto es principalmente los árboles, también los postes, las piedras y 

demás elementos de algún tamaño. Desbroce es la operación consistente en quitar la 

broza de la superficie e interior del suelo.  

Respecto a las maderas, leñas y restos vegetales procedentes de la ejecución de 

estas operaciones, se procederá de la siguiente forma:  

 En suelos que van a ser compactados o revestidos, deben eliminarse en su 

totalidad.  

 En suelos destinados a plantaciones y siembras, se enterrarán los restos 

pequeños con el laboreo, previa eliminación de los grandes.  

Excavaciones.  

Se define como excavación la operación de hacer hoyos, zanjas, galerías en el 

terreno de la obra, comprendiendo también la carga de los materiales cuando sea 

necesaria.  

Antes de comenzar las excavaciones, la Dirección de Obra efectuará las mediciones 

necesarias sobre el terreno.  

Las excavaciones deben ajustarse estrictamente a las indicaciones del Proyecto.  

Toda modificación del terreno que pueda justificarse en orden a la mayor facilidad, 

rapidez y economía de los trabajos, deberá ser autorizada previamente por la 

Dirección de Obra.  

La excavación se llevará a cabo con las debidas precauciones para no dar lugar a 

desprendimientos o corrimientos. Se evitará en lo posible el acceso de agua y en caso 

de producirse éste, se tomarán las medidas necesarias, de acuerdo con la Dirección de 

Obra.  

Asimismo se cuidará de no causar daño a los conductos eléctricos o de agua que 

puedan existir. Se descubrirán con las debidas precauciones y se suspenderán 

adecuadamente, conforme a su rigidez.  
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 Utilización y destino de los materiales excavados.  

El destino de los materiales excavados será uno de los siguientes:  

 A vertedero, fuera de los límites de la obra.  

 A terraplenes o rellenos.  

Los materiales que la Dirección de Obra estime inadecuados para su uso en la obra, 

irán a vertedero.  

Los materiales aprovechables se emplearán o depositarán, siempre que sea 

posible, dentro de la obra, en la formación de terraplenes, en rellenos, o en cualquier 

otra finalidad que señale la Dirección de la Obra.  

El transporte se realizará de forma que no puedan producirse derrames durante el 

trayecto.  

 Excavación y acopio de tierra vegetal.  

Se define la excavación y acopio de tierra vegetal como la excavación, transporte y 

apilado de la capa superior del suelo, dentro del área de la Obra, en la cantidad 

necesaria para su posterior empleo en siembras y plantaciones. En esta unidad de obra 

puede incluirse la fertilización de la tierra extraída.  

Su ejecución comprende las siguientes operaciones:  

1. Excavación: 

La excavación se efectuará hasta la profundidad y en las zonas señaladas en el 

Proyecto. Antes de comenzar los trabajos, se someterá a la aprobación de la Dirección 

de la Obra la elección de zonas de acopio y, en su caso, un plano en el que figuren las 

zonas y profundidades de extracción. Se podrá excavar por capas, según su calidad, de 

acuerdo con la dirección de obra.  

2. Acopio: 

El acopio se realizará en los lugares elegidos, de forma que no interfiera el normal 

desarrollo de las obras y conforme a las siguientes instrucciones:  

 Se hará formando caballones cuya altura se mantendrá alrededor de metro 

medio, sin exceder los dos metros.  

 Se evitará el paso de los camiones de descarga por encima de la tierra 

apilada.  
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 El modelado del caballón, si fuera necesario se realizará con un tractor 

agrícola, que compacte un poco el suelo.  

 Se harán ligeros ahondamientos en la capa superior de los caballones, para 

evitar el lavado del suelo por la lluvia y la deformación de sus laterales por 

erosión, facilitando al mismo tiempo los tratamientos que hubieran de 

darse.  

 El abonado orgánico de la tierra podrá efectuarse durante el vertido o 

modelado.  

 Los abonos minerales poco solubles se agregarán después del modelado, 

empleándose tractores agrícolas para el laboreo.  

3. Conservación: 

La conservación, que habrá de efectuarse cuando el caballón vaya a permanecer 

largo tiempo, consiste en:  

 Restaurar las erosiones producidas por la lluvia.  

 Mantener a cubierto el caballón con plantas vivas, preferentemente 

leguminosas, por su capacidad de fijar nitrógeno.  

Los abonos minerales solubles se incorporarán poco antes de la utilización de la 

tierra. La tierra excavada se mantendrá exenta de piedras y otros objetos extraños.  

Si los caballones hubieran de hacerse fuera de obra, serán de cuenta del contratista 

los gastos que ocasione la disponibilidad del terreno.  

Terraplenes o rellenos.  

Se definen como obras de terraplén las consistentes en llenar de tierra 

determinados huecos vacíos. Su ejecución incluye las siguientes operaciones:  

 Transporte del material.  

 Preparación de la superficie de asiento.  

 Distribución del material.  

Las tierras a emplear serán los suelos locales obtenidos en las excavaciones 

realizadas que se definan en los Planos o se autoricen por la Dirección de Obra.  
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Extendido de tierra vegetal.  

Se define el extendido de tierra vegetal como la operación de situar en los lugares y 

cantidades indicadas en el Proyecto, o por la Dirección de Obra, una capa de tierra 

vegetal procedente de excavaciones o de acopios realizados.  

Comprende las siguientes operaciones:  

 Excavación.  

 Transporte.  

 Distribución.  

Lo mismo que para el acopio, se evitará el paso sobre la tierra de maquinaria 

pesada, que pueda ocasionar su compactación, especialmente si la tierra está húmeda.  

El contratista se verá obligado a extender una nueva capa de tierra vegetal si ésta 

se hubiera corrido de su emplazamiento por no haber tomado las medidas necesarias 

para impedir las erosiones previsibles por los riegos o precipitaciones normales.  

Operaciones de preparación del terreno.  

Terminadas las operaciones señaladas en los artículos anteriores, se procederá a la 

comprobación de las dimensiones resultantes, y a efectuar las labores de preparación 

del terreno. Estas podrán ser las siguientes:  

 Extendido de materia orgánica.  

 Mezcla con la tierra vegetal.  

 Desterronado y rastrillado.  

 Rulado.  

 Refinado.  

El extendido de materia orgánica, en la cantidad que figura en el Proyecto, es la 

que dictamine la Dirección de Obra; en función de los análisis de la tierra vegetal de 

relleno, podrá ser realizado en el momento de su distribución, que debe ser 

homogénea.  
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Apartado 3. Modificación del suelo.  

Capítulo 1. Condiciones generales.  

Suelos.  

Suelos y tierra fértiles. Se consideran aceptables tierras vegetales que reúnan las 

condiciones siguientes:  

 Cal activa inferior al 10 %.  

 Cal total, inferior al 20 %.  

 Relación C/N aproximadamente igual a 10%  

 Humus comprendido entre el 2 y el 1 0 %.  

 Ningún elemento mayor de 5 cm. para árboles y arbustos y ningún 

elemento mayor de 1 cm. para céspedes y flores.  

 Elementos entre 1 y 5 cm. 3%.  

 Conductividad inferior a 2 mmhos.  

 Menos de 138 ppm de cloruros.  

 Elementos químicos y sales minerales se definirán por la Dirección 

Facultativa.  

Las zonas destinadas a jardines se rasantearán de acuerdo con los perfiles 

longitudinales de las calles adyacentes.  

Los suelos se limpiarán de raíces, piedras y elementos extraños, cumpliendo 

además en su composición las condiciones que se citen en el Pliego de Condiciones 

que se establezca.  

Estas tierras se abonarán, bien sea con abonos orgánicos y/o minerales.  

Quedan totalmente prohibidas las tierras procedentes de echadizos, zahorras 

compactadas y sin compactar, gravas trituradas y grava-cemento. Las tierras deberán 

estar exentas de malas hierbas, sobre todo vivaces.  

Se define como suelo estabilizado el que permanece en una determinada 

condición, de forma que resulta accesible en todo momento (zonas peatonales, 

paseos, etc.), sin que se forme barro en épocas de lluvia ni polvo en la sequía.  

Igualmente se estará a las indicaciones que dicte la Dirección Facultativa.  
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Abonos orgánicos.  

Se denominan de esta forma las sustancias orgánicas de cuya destrucción por los 

microrganismos resulta un aporte de humus y una mejora de la estructura y la textura 

del suelo.  

Todos estos abonos estarán exentos de elementos extraños y singularmente de 

semillas de malas hierbas. Es aconsejable, en esta línea el empleo de productos 

elaborados industrialmente. Se evitará en todo caso el empleo de estiércoles pajizos o 

poco hechos.  

Se evitará en todo momento el empleo de estiércoles pajizos o poco hechos.  

La utilización de abonos orgánicos distintos a los que aquí se reseñan, sólo podrá 

hacerse previa autorización de la Dirección de Obra.  

Abonos minerales.  

Son productos desprovistos de materia orgánica y proporcionan al suelo uno o más 

elementos fertilizantes.  

Deberán ajustarse en todo a la legislación vigente (Órdenes Ministeriales del 10 de 

junio 1.970, 23 de julio de 1.974, 19 de febrero de 1.975 y cualesquiera otras que 

pudieran dictarse posteriormente).  

Enmiendas.  

Cuando el suelo no reúna las condiciones adecuadas a juicio de la Dirección de 

Obra se realizaran enmiendas tanto de la composición física como de la química.  

Profundidad del suelo.  

En cualquier caso y como mínimo, la capa de suelo fértil, aunque sólo soporte 

césped o plantas con flores, deberá ser de 20 cm de profundidad.  

Además se rellenarán también con suelo fértil todos los hoyos y zanjas que se 

excaven para la plantación.  

Capítulo II. Precios y mediciones.  

Despeje y desbroce.  

Se abonará por metros cuadrados medidos a la terminación de los trabajos.  
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Excavaciones.  

La medición se hará partiendo de los datos tomados antes y después de la 

excavación, bien levantando los oportunos perfiles o si el volumen es poco importante, 

mediante un croquis en que se detallen superficie y profundidad medias.  

Se abonará por metros cúbicos.  

Apertura de hoyos.  

La medición y el abono se harán por metros cúbico, sumando todas las 

dimensiones y modalidades de apertura que se reflejen en el documento 

correspondiente del Proyecto.  

Apertura de zanjas.  

La medición y abono se realizará por metros lineales.  

Extracción, transporte y acopio de tierra vegetal.  

Se determinará el volumen de los acopios a los 30 días de su formación, con la 

finalidad de que la tierra ya no esté esponjada. Si fueran a emplearse antes de ese 

plazo, se medirán inmediatamente después de haber sido hechos y se deducirá un 15% 

del volumen obtenido.  

El abono se hará por metros cúbicos y el precio comprende todas las operaciones 

reseñadas en el artículo correspondiente, incluida la fertilización.  

Extendido de tierra vegetal.  

La medición y abono se hará por metro cuadrado.  

Abono y refino.  

La medición y abono se hará por metro cuadrado.  

Apartado 4. Agua.  

Capítulo I. Condiciones generales  

Tanto para la construcción como para el riego se desecharán las aguas salitrosas. 

Las que contengan más de un 1 por ciento de cloruros sódicos o magnésicos.  

Para la construcción no se admitirán aquellas que contengan cualquier sustancia 

nociva al fraguado del hormigón, las de carácter ácido de grado superior a 7 y las que 

contengan arcillas.  

Las aguas de riego deberán tener pH entre 6,5 y 8,4.  
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Apartado 5. Plantas.  

Capítulo I. Definiciones.  

Las dimensiones y características que se señalen en las definiciones de este artículo 

son las que han de poseer las plantas una vez desarrolladas y no necesariamente en el 

momento de la plantación.  

Árbol  

Se define como vegetal leñoso que no sea ramificado desde la base y que posea un 

tallo principal llamado tronco.  

Arbusto  

Se define como tal todo vegetal que, como norma general, se ramifica desde la 

base y no alcanza los 5 metros de altura.  

Mata o arbusto bajo  

Arbusto de altura inferior a 1 metro.  

Esqueje  

Fragmento de cualquier parte de un vegetal y de pequeño tamaño, que se planta 

para que emita raíces y se desarrolle.  

Cepellón  

Es el conjunto de sistema radicular y tierra que resulta adherida al mismo, al 

arrancar cuidadosamente las plantas, cortando tierra y raíces con corte limpio y 

precaución de que no se disgreguen. El cepellón podrá presentarse atado con red de 

plástico o metálica, paja, etc.  

En el caso de árboles de gran tamaño o transportes a larga distancia, el cepellón 

podrá ser envuelto con tela metálica y escarolado.  

Contenedor  

Recipiente plastificado o de madera, capaz de albergar el Cepellón de ejemplares 

vegetales de mediano y gran porte. Deberá tener sus correspondientes orificios para 

que el drenaje sea perfecto.  

Anual  

Planta cuya vida sólo abarca un periodo vegetativo.  
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Bienal o bianual  

Planta que vive durante dos periodos vegetativos; en general, plantas que 

germinan y dan hojas el primer año y florecen y fructifican el segundo.  

Tapizante  

Vegetal de pequeña altura que, plantado con una cierta densidad, cubre el suelo 

completamente con sus tallos y con sus hojas. Serán en general, pero no 

necesariamente plantas cundidoras.  

Capítulo II. Procedencia.  

Conocidos los factores ecológicos y edafoclimáticos de la zona objeto del Proyecto 

y los vegetales que van a ser implantados, el lugar de procedencia de éstos debe reunir 

condiciones semejantes, o al menos favorables para el buen desarrollo de las plantas y 

será, como norma general, un vivero oficial o comercial acreditado.  

Condiciones generales.  

La elección de especies, los acabados y el diseño en su conjunto y detalles se 

precisarán en Proyecto, sometiéndose a la revisión, si procede, después de analizarse 

por la dirección de obra. 

Las plantas pertenecerán a las especies, variedades o cultivares señalados en la 

Memoria, Planos y Presupuesto, y reunirán las condiciones de edad, tamaño, 

desarrollo, forma de cultivo y de trasplante que así mismo se indiquen en las fichas de 

plantas del proyecto.  

Serán, en general, bien conformadas, de desarrollo normal, sin que presenten 

síntomas de raquitismo o retraso. No presentarán heridas en tronco o ramas y el 

sistema radicular será completo y proporcionado al brote. Las raíces de las plantas de 

cepellón o raíz desnuda, presentarán cortes limpios y recientes, sin desgarrones ni 

heridas.  

Su porte será normal y bien ramificado, las plantas de hoja perenne presentarán el 

sistema foliar completo, sin decoloración ni síntomas de carencias o clorosis.  

Serán rechazadas aquellas que:  

 En cualquiera de sus órganos o en su madera sufran o puedan ser 

portadoras de plagas o enfermedades.  

 Hayan sido cultivadas sin espacio suficiente.  
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 Hayan tenido crecimientos desproporcionados por haber sido sometidas a 

tratamientos especiales o por otras causas.  

 Lleven el cepellón con plántulas de malas hierbas.  

 Durante el arranque o transporte hayan sufrido daños que afecten a estas 

especificaciones.  

 No vengan protegidas por el oportuno embalaje.  

La Dirección de Obra podrá exigir un certificado que garantice todos estos 

requisitos, y rechazar las plantas que no los reúnan.  

El contratista vendrá obligado a sustituir todas las plantas rechazadas, y correrán a 

su costa todos los gastos ocasionados por las sustituciones, sin que el posible retraso 

producido pueda repercutir en el plazo de la ejecución de la obra.  

Capítulo III. Condiciones específicas.  

Árboles de alineaciones.  

Los árboles destinados a ser plantados en alineación tendrán el tronco recto y su 

altura no será inferior a los tres metros, salvo especificaciones en el Proyecto.  

Presentación y conservación de las plantas.  

 Plantas a raíz desnuda  

Presentan un sistema radicular proporcionado al sistema aéreo y las raíces sanas y 

bien cortadas, sin longitudes superiores a la mitad de la anchura del hoyo de 

plantación.  

Deberán transportarse al pie de la obra el mismo día que sean arrancadas en el 

vivero y si no se plantan enseguida, se depositarán en zanjas de forma que queden 

cubiertas con 20 cm de tierra sobre la raíz. Inmediatamente después de taparlas, se 

procederá a su riego por inundación, para evitar que queden bolsas de aire entre sus 

raíces.  

 Plantas en maceta  

Permanecen en ella hasta el mismo instante de su plantación, transportándolas 

hasta el hoyo sin que se deteriore el tiesto.  

Si no se plantaran inmediatamente después de su llegada a la obra, se depositarán 

en lugar cubierto o se taparán con paja hasta encima del tiesto. En cualquier caso, se 

regarán diariamente mientras permanezcan depositadas.  



Pliego de condiciones 

 

 
25 

 

 Plantas de cepellón  

Estas plantas deben llegar hasta el hoyo con el cepellón intacto, sea éste de yeso, 

plástico o paja. El cepellón deberá ser proporcionado al vuelo, y los cortes de raíz 

dentro de éste serán limpios y sanos.  

No obstante, las marras que se produzcan durante el período de garantía serán 

repuestas por el Contratista a su exclusiva cuenta.  

Condiciones de arranque.  

Se arrancarán las plantas del suelo en la época apropiada, es decir, en los meses de 

otoño-invierno, excepto las plantas tropicales, cuyo arranque se hará durante la época 

calurosa. El arranque se hará de acuerdo con la buena práctica jardinera, cortando con 

las tijeras y con un corte limpio las raíces rotas o podridas que pudiera haber, para 

evitar cualquier pudrición posterior.  

Asimismo, las ramas se podarán, equilibrando el árbol y dando la forma deseada.  

Si se dieran cortes importantes habrá que untar las heridas con mástic de injertar o 

podar.  

Trasplante.  

Con arreglo a cada especie y a la forma de servirla, la Dirección Facultativa 

determinará la época del año adecuada y el procedimiento de más garantía de 

prendimiento.  

Comprende el arranque para su aprovechamiento, la apertura del hoyo en el nuevo 

emplazamiento, el transporte, plantación y riego y en caso preciso, la colocación de 

vientos y tutores.  

Semillas  

Las semillas pertenecerán a las especies y variedades indicadas en el Proyecto, y 

reunirán las condiciones:  

 Pureza igual o superior al 90%.  

 Poder germinativo no inferior al 80%.  

 Ausencia de todo tipo de plagas y enfermedades, y de síntomas de haberlas 

padecido, en el momento del suministro.  
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Se presentarán a la Dirección de Obra en envases precintados, con la 

correspondiente etiqueta de garantía, no pudiéndose utilizar mientras no haya 

merecido el conforme.  

A pesar de todo, si durante el período de garantía se produjeran fallos, serán de 

cuenta del contratista las operaciones de resiembra, hasta que se logre el resultado 

deseado.  

Fraudes  

En el caso de dudas sobre la autenticidad de los productos adquiridos y sus 

etiquetas, se procederá a su análisis en la Jefatura Agronómica o Laboratorio Regional. 

Protección de arbolado y jardines.  

En cualquier trabajo público o privado en el que las operaciones o pases de 

vehículos y máquinas se realicen en terrenos cercanos a algún árbol existente, 

previamente al comienzo de los trabajos, deberán protegerse los árboles a lo largo del 

tronco y con una altura no inferior a 3 metros desde el suelo con tablones ligados con 

alambres, o según lo que define la norma al efecto.  

Estas protecciones se retirarán una vez terminada la obra.  

Cuando se abran hoyos o zanjas próximas a plantaciones de arbolado, la excavación 

no deberá aproximarse al pie del mismo más de una distancia igual a 5 veces el 

diámetro del árbol a la altura normal (1.20 m) y, en cualquier caso, esta distancia será 

siempre superior a 0.50 m, en caso de que, por otras ocupaciones del subsuelo, no 

fuera posible el cumplimiento de esta ordenanza, se requerirá la visita de inspección 

del Director de Obra, antes de comenzar las excavaciones.  

En aquellos casos que en la excavación resulten alcanzadas raíces de grueso 

superior a 5 cm, estas deberán cortarse con hacha dejando cortes limpios y lisos, que 

se pintarán a continuación con cualquier cicatrizante de los existentes en el mercado.  

Deberá procurarse que tras la apertura de zanjas y hoyos próximos al arbolado, el 

retapado deberá hacerse en un plazo no superior a tres días desde la apertura, 

procediéndose a continuación a su riego.  

Valoración de los árboles.  

Cuando, por daños ocasionados a un árbol, y por causas imputables al Contratista 

resultase éste muerto, la entidad contratante a efectos de indemnizar y sin perjuicio 

de la sanción que corresponda, valorará el árbol siniestrado en todo o parte, según la 

Norma de la zona.  
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El importe de los árboles dañados o mutilados que sean tasados según criterio, 

podrán ser descontados por la Dirección de Obra, en cualquiera de las certificaciones 

de la misma.  

Capítulo IV. Plantación.  

Desfonde.  

Consiste en dar a la tierra una labor profunda, de unos 50 cm, con la finalidad de 

romper la compacidad del suelo, sin voltearlo.  

Esta operación se efectuará por medio de un subsolador, de potencia adecuada a la 

profundidad que se haya establecido en el Proyecto y sobre suelo seco.  

Laboreo.  

Se define como la operación encaminada a mullir el suelo, alterando la disposición 

de los horizontes, hasta una profundidad aproximada de 30 cm.  

El Contratista podrá escoger el procedimiento que considere más adecuado para 

efectuar la operación, siempre que en la Memoria y Anejos correspondientes no se 

indique otra cosa.  

El laboreo puede realizarse en cualquier momento, siempre que el contenido en 

humedad del suelo sea bajo, ya que de otra forma, es difícil trabajar y hay serio peligro 

de compactación, perdiendo precisamente la cualidad que se pretende mejorar con el 

laboreo. Aunque tradicionalmente se aconseja llevarlo a cabo en otoño o en 

primavera, con una considerable anticipación sobre el momento de plantar, raramente 

cabe hacerlo así.  

Como complemento del laboreo, singularmente en las siembras, puede ser 

necesario proceder a la eliminación tanto de piedras y objetos extraños como de 

raíces, rizomas, bulbos..., de plantas no deseadas. Esta operación se considera incluida 

en el laboreo para las siembras. En los demás casos solo habrá de ejecutarse cuando 

así se especifique en el proyecto. 

Abonado.  

Los abonos de acción lenta se incorporan al suelo con el laboreo, basta para ello 

extender sobre la superficie la cantidad especificada en el anejo de abonado.  

Excavaciones  

Se definen como las operaciones necesarias para preparar el alojamiento adecuado 

a las plantaciones. La excavación se efectuará con la mayor antelación posible sobre la 

plantación, para favorecer la meteorización de las tierras.  
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El volumen de la excavación será el que consta expresamente en el proyecto, para 

cada especie y tamaño.  

Cuando el suelo no es apto para mantener la vegetación, es preciso proporcionar a 

la planta un volumen mayor que el ordinario de tierra de buena calidad, disponible en 

su entorno inmediato.  

El tamaño de la planta afecta directamente al tamaño del hoyo, por la extensión 

del sistema radicular o las dimensiones del cepellón de tierra que le acompaña.  

Rellenos.  

Serán del mismo volumen que la excavación. En los casos de suelos aceptables, se 

hará con el mismo material excavado, cuidando no invertir la disposición anterior de 

las tierras.  

Si los suelos no reúnen las condiciones suficientes, la tierra extraída se sustituirá en 

proporción adecuada o totalmente por tierra vegetal que cumpla los requisitos 

necesarios.  

Cuando los rellenos se efectúen en el hoyo de plantación, se irán compactando por 

tongadas, con las precauciones adecuadas.  

Precauciones en la plantación.  

 Depósito.  

Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibirse las 

plantas, hay que proceder a depositarlas. El depósito afecta solamente a las plantas 

que se reciban a raíz desnuda o en cepellón cubierto con envoltura porosa. No es 

necesario cuando se reciben en material impermeable.  

La operación consiste en colocar las plantas en una zanja u hoyo, y cubrir las raíces 

con una capa de tierra de 10 cm al menos, de modo que no queden intersticios en su 

interior, para protegerlas de la desecación o heladas hasta el momento de su 

plantación definitiva. Con la aprobación de la Dirección de Obra, pueden colocarse 

plantas en el interior de un montón de tierra. Excepcionalmente, y solo cuando no sea 

posible adoptar las precauciones antes señaladas, se recurrirá a situar las plantas en un 

local cubierto, tapando las raíces con un material como hojas, tela, papel que las aísle 

de alguna manera del contacto con el aire.  

 

 

 



Pliego de condiciones 

 

 
29 

 

 Desecación y heladas.  

No deben realizarse plantaciones en épocas de heladas. Si las plantas se reciben en 

obra en una de estas épocas, deberán depositarse hasta que cesen las heladas.  

Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a 0ºC, no 

deben plantarse, ni siquiera desembalarse, y se colocarán así en un lugar cubierto, 

donde puedan deshelarse lentamente. Se evitará situarlas en locales con calefacción.  

Si presentan síntomas de desecación, se introducirán en un recipiente con agua o 

caldo de tierra y agua durante unos días, hasta que desaparezcan los síntomas.  

 Presentación.  

Antes de presentar la planta, se echará en el hoyo la cantidad precisa de tierra, 

para que el cuello de la raíz quede al nivel del suelo o ligeramente más bajo.  

La cantidad de abono orgánico indicada para cada caso en la Memoria y anejo 

correspondiente, se incorporará a la tierra de forma que quede aproximadamente por 

las raíces, pero sin llegar a estar en contacto con ellas.  

Se evitará por tanto la práctica bastante corriente de echar el abono en el fondo 

del hoyo.  

 En la orientación de las plantas se seguirán las normas a continuación 

indicadas:  

 Los ejemplares de gran tamaño se colocarán con la misma que tuvieron de 

origen.  

 En las plantaciones aisladas, la parte menos frondosa se orientará hacia el 

SW, para favorecer el crecimiento del ramaje.  

 Las plantaciones continuas (setos, cerramientos, etc) se harán de modo que 

la cara menos vestida sea la más próxima al muro, valla o simplemente al 

exterior.  

 Sin perjuicio de las indicaciones anteriores, la plantación se hará de modo 

que el árbol presente su menor sección perpendicularmente a la dirección 

de los vientos dominantes.  
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 Poda de plantación.  

El trasplante, especialmente cuando se trata de ejemplares leñosos, origina un 

fuerte desequilibrio inicial entre las raíces y la parte aérea de la planta; ésta última, por 

tanto, debe ser reducida de la misma manera que lo ha sido el sistema radicular, para 

establecer la adecuada proporción y evitar las pérdidas excesivas de agua por la 

transpiración.  

Esta operación puede hacerse con todas las plantas de hoja caduca, pero las de 

hoja persistente, especialmente las coníferas, no deben ser objeto de ella, salvo 

dirección expresa de la Dirección de Obra.  

Los buenos viveros la realizan antes de suministrar las plantas. En caso contrario se 

llevará a cabo siguiendo las instrucciones de la Dirección de Obra.  

Plantación.  

Primero el contratista procederá al replanteo para la ubicación de las plantas, no 

pudiendo iniciarse la apertura de hoyos sin la aprobación de la Dirección de la Obra.  

Luego se procederá a la operación de plantación la cual se realizara según el 

Proyecto, mediante el anexo a la memoria de plantación y los planos. Todas las 

operaciones serán supervisadas por la Dirección de Obra.  

Operaciones posteriores a la plantación.  

 Riego.  

Es preciso proporcionar agua abundante a la planta en el momento de la plantación 

y hasta que se haya asegurado el arraigo. El riego ha de hacerse de modo que el agua 

atraviese el cepellón donde se encuentran las raíces.  

 Sujeción.  

Para asegurar la inmovilidad de los árboles se colocará un tutor de tamaño 

proporcionado a la planta, ligado a ésta a la altura de las últimas ramificaciones. El 

tutor debe colocarse en tierra firme una vez abierto el hoyo y antes de efectuar la 

plantación, de forma que se interponga entre el árbol y los vientos dominantes. La 

ligazón del árbol al tutor se hace de forma que permita un cierto juego hasta que se 

verifique el asentamiento de la tierra en el hoyo, momento en que se procede a 

realizar una fijación rígida. En todo momento se evitará que la ligadura pueda producir 

heridas en la corteza, rodeando a ésta de una adecuada protección.  

Debe vigilarse la verticalidad después de una lluvia o un riego copioso y proceder, 

en su caso a enderezar el árbol.  
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 Aporcado.  

La operación de aporcar consiste en cubrir con tierra el pie de las plantas leñosas y 

tiene como finalidad proteger de las heladas el sistema radicular o contribuir a 

mantener la verticalidad.  

 Tratamiento de heridas.  

Las heridas producidas por podas o por otras causas deben ser cubiertas por un 

mástic antiséptico con la doble finalidad de evitar la penetración del agua y la 

consiguiente pudrición y de impedir la infección.  

Se cuidará de que no se quede bajo el mástic ninguna porción de tejido no sano, 

que el corte sea limpio y se evitará usar mástic cicatrizante junto a injertos no 

consolidados.  

 Trasplantes.  

A los efectos de este Proyecto, se define como mudar un vegetal del sitio donde 

está plantado a otro.  

Se refiere este artículo a los vegetales existentes dentro del ámbito de la obra o de 

sus inmediaciones, aunque también pueden incluirse los situados más alejados. 

Comprende las siguientes operaciones:  

 Elección de las plantas.  

 Preparación para el trasplante.  

 Arranque.  

 Carga, transporte y descarga.  

 Plantación, fijación.  

 Mantenimiento de la plantación.  

Se determinará para las plantaciones un tiempo de garantía de un período 

vegetativo.  

 Operaciones de mantenimiento.  

l.- Riego. Suministrando agua por aspersión, goteo y bocas de riego  

2.- Poda. Para llevarla a cabo se seguirán cuidadosamente las instrucciones de la 

Dirección de Obra y las normas siguientes:  

 No se podarán por norma los árboles y arbustos de hoja perenne.  
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 Deben evitarse las podas fuertes en los árboles de hoja caduca y en 

particular el corte de ramas gruesas.  

 En principio, los cortes deben limitarse a la supresión de ramas muertas.  

 

3.- Binas. Consisten en romper la costra superficial del suelo, con la finalidad de 

hacerlo más permeable al aire y al agua y disminuir la evaporación rompiendo los 

tubos capilares que puedan haberse formado.  

Puede hacerse a mano, con herramientas adecuadas o a máquina cuando el 

carácter de la plantación lo permita.  

Capítulo V. Superficies con césped.  

Preparación de la superficie del suelo.  

Todas las operaciones incluidas en este artículo estarán sujetas a lo descrito en los 

artículos correspondientes en este Pliego. La instalación del riego deberá haber sido 

hecha con anterioridad.  

Las aportaciones de tierra vegetal deberán ser reducidas en lo posible, y ser 

sustituidas por las enmiendas y abonados precisos, realizados sobre el terreno. Una 

aportación de 25 cm de espesor es suficiente en cualquier caso, considerando el 

desarrollo medio del sistema radicular de las plantas cespitosas.  

En las superficies planas convendrá establecer una pendiente del 1%. En las 

superficies pequeñas se procurará dar un ligero abombamiento del centro hacia los 

bordes y en general, evitar la formación de superficies cóncavas.  

Las enmiendas y abonados se llevarán a cabo conforme a las prescripciones del 

Proyecto o a los datos obtenidos de los análisis efectuados. No serán precisas cuando 

el suelo se considere aceptable.  

Preparación de las superficies  

Esta operación tiene por finalidad conseguir una superficie lisa uniforme, una 

adecuada cama de siembra:  

 Se pasará un rodillo sobre toda la superficie para poner de relieve las 

imperfecciones de la nivelación. A continuación se efectúa un rastrillado 

profundo, se iguala de nuevo la superficie y se eliminan los últimos restos 

extraños que pudieran encontrarse.  
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 Se vuelve a pasar el rodillo perpendicularmente a la dirección en que antes 

se hizo, después se vuelve a rastrillar, ahora superficialmente.  

 Cuando el terreno presente inclinación notable, el rastrillado debe 

efectuarse siguiendo direcciones perpendiculares a las líneas de máxima 

pendiente, para evitar que las semillas se acumulen en las partes más bajas.  

Siembra o plantación  

Las semillas no se mezclarán antes de su inspección por la Dirección de la Obra, que 

podrá exigir que la siembra se haga separadamente. Por lo general las semillas gruesas 

requieren quedar más enterradas que las pequeñas, y es conveniente, aunque no 

necesario efectuar la siembra de la siguiente forma:  

 Se siembran primero las semillas gruesas.  

 A continuación se pasa el rastrillo y se extiende una ligera capa de mantillo 

u otro material semejante para que queden enterradas, después se 

siembran las semillas finas, que generalmente no precisan ser cubiertas.  

La siembra puede efectuarse a voleo y requiere entonces personal cualificado, 

capaz de realizar una distribución uniforme de las semillas, o mediante una 

sembradora.  

Extender la siembra unos centímetros más allá de su localización definitiva, para 

cortar luego el césped sobrante y definir así un borde neto.  

 Época de siembra.  

Los momentos más indicados son durante el Otoño y la Primavera, por este orden 

de preferencia, en días sin viento y con suelo poco o nada húmedo.  

Sin embargo, en climas de inviernos y veranos suaves puede realizarse 

prácticamente en cualquier momento.  

 Dosificaciones.  

Las cantidades de semilla a emplear por unidad de superficie se ajustarán a lo que 

se indique en el Proyecto, siendo, caso de no indicarse expresamente fijadas por la 

Dirección de Obra entre 15 y 50 gramos por metro cuadrado, según el porcentaje 

creciente de semillas gruesas.  

Las cantidades deberán aumentarse cuando sea de temer una disminución de la 

germinación por insuficiente preparación del terreno, por abundancia de hormigas.  
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 Cuidados posteriores a la siembra.  

En las condiciones particulares que se establecen para cada Proyecto, se determina 

un plazo de garantía. Cuando éste es superior a un año, los cuidados posteriores a la 

siembra o plantación incluirán los de mantenimiento durante el período.  

En otros casos, los períodos mínimos para la recepción de un encespamiento 

pueden ser fijados por los términos "pradera natural" o "después de la primera siega (a 

una altura de 5 a 6 cm)". Dentro de estos plazos, o cualquiera inferior a un año, 

deberán ejecutarse solamente las operaciones de mantenimiento que se especifiquen 

en el Proyecto o que le sean aplicables a juicio de la Dirección de Obra.  

 Operaciones de mantenimiento.  

 Compactación ligera o pase de rodillo. Tiene por finalidad esta operación 

dar consistencia al terreno. Es necesario en los céspedes accesibles. Se 

llevará a cabo con un rodillo de 1 Kg / cm. de generatriz; los pases de rodillo 

se darán alternativamente en la misma dirección y distintos sentidos, y 

sobre todo siempre después de nacer la semilla, sobre el suelo ligeramente 

húmedo. El momento en que ha de efectuarse la operación es unos días 

después del nacimiento de la semilla.  

 Riego. El riego inmediato a la siembra se hará con las precauciones 

oportunas para evitar el arrastre de tierra o semillas. Se continuará regando 

con la frecuencia e intensidad necesaria para mantener el suelo húmedo. 

Según la época de siembra y las condiciones meteorológicas el riego podrá 

espaciarse más o menos. Los momentos del día más indicados para regar 

son las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde.  

 Siega. Se efectuará con un cortacésped adecuado con una frecuencia que 

nos permita que sólo un tercio de la hoja sea cortado cada vez. La longitud 

de la hoja a cortar de una sola vez no deberá ser mayor de 4 cm. Dejar el 

césped largo durante el invierno es un error, porque de esta forma se dobla 

sobre sí mismo y forma con la humedad un ambiente perfecto para el 

desarrollo de enfermedades de tipo fúngico.  

 Precauciones adicionales. El problema de las semillas comidas por los 

pájaros puede ser importante. Existen diversos procedimientos para 

ahuyentarlos y para tratar las semillas haciéndolas no apetecibles para ellos.  
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Las hormigas y otros insectos también pueden llevarse cantidades considerables de 

semilla. En el caso de presentarse estas circunstancias, el contratista consultará a la 

Dirección de Obra las precauciones a tomar. Corresponderán al contratista los gastos 

que se ocasionen por este motivo, así como las nuevas siembras si no se hubiesen 

adoptado las medidas indicadas.  

Capítulo VI. Precios y mediciones.  

Preparación del suelo  

El desfonde, laboreo e incorporación de abonos se medirán y abonarán por metros 

cuadrados.  

Las excavaciones y rellenos se medirán y abonarán por metros cúbicos.  

Precauciones previas a la plantación  

Todas las operaciones comprendidas en el artículo 6 del Capítulo 4, se considerarán 

incluidas en los precios unitarios de plantación y no se abonarán aparte.  

 Árboles y arbustos aislados: La medición se hará por unidades para cada 

una de las modalidades de plantación que se reflejen en los 

correspondientes documentos del Proyecto. El abono se hará multiplicando 

los resultados de las mediciones por los precios unitarios contratados.  

 Setos: Se medirán y abonarán por metro lineal.  

 Superficies de césped: La medición y abono se hará por metro cuadrado.  

Suministro de plantas y materiales  

 Plantas  

La medición se realizará por unidad para cada una de las especies que figuren en el 

documento correspondiente del Proyecto. El abono se hará multiplicando los 

resultados de las mediciones por los precios unitarios contratados.  

 Semillas  

La medición y abono se hará por metros cúbicos para cada uno de los tipos que 

figuran en los correspondientes documentos del Proyecto.  

Operaciones de mantenimiento  

 Poda: Se abonarán por partida alzada.  

 Binas: Se medirán y abonarán por m2.  
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Apartado 6. Riego  

Capítulo I. Materiales para riego  

El contratista deberá comprometer, la acometida necesaria para el riego en el 

jardín, sometiéndose a las normas que desde, los Servicios Oficiales se les den tanto en 

dimensionado como conexión con la red.  

Tuberías y accesorios  

Las tuberías se instalarán siempre que se pueda por fuera de los macizos y pegadas 

a los bordillos y encintados; si por alguna razón hubieran de estar en el interior del 

macizo se instalarán a una distancia máxima de 50 cm del bordillo. Teniendo en cuenta 

siempre la colocación de las plantas existentes o proyectadas para puntos de 

distribución, que estén situados en zonas interiores del macizo, se abastecerá desde el 

borde cuya distancia sea la más corta. La red irá a menor densidad de las orillas del 

macizo hacia dentro.  

La profundidad mínima de la zanja será de 40 cm al vértice superior de la tubería. 

Se envolverá totalmente la tubería con un relleno de árido o de tierra, cuya 

granulometría no pasará los 5 mm.  

Se define como ramal principal aquel que siempre está en carga y ramal 

secundario, aquel que solo está en carga cuando funcionan los elementos de riego.  

 Tipo: Las tuberías y accesorios estarán fabricados con PVC rígido, PE, según 

los diámetros a emplear, de mayor a menor magnitud.  

 Dimensiones: Los diámetros, espesores, emisores, bocas de riego, 

longitudes, presiones de trabajo y demás características se ajustarán a las 

especificaciones de la norma UNE 53.121, 53.142 y 53.188.  

 Presión de trabajo: En las tuberías y accesorios a emplear se utilizarán las 

que soportan 6 ó 10 atmósferas de presión según proyecto.  

Pasantes  

En todos los elementos de obra civil atravesados por la red (muros, aceras, 

bordillos, andenes de obra o de tierra morterenca, etc.), se colocará un pasante de 

P.V.C. con un mínimo equivalente a 2,5 veces el diámetro exterior de las tuberías de 

riego previstas. Para tramos superiores a 40 m. o cambios de dirección se instalarán 

arquetas de registro. 
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Arquetas  

Se colocarán en los siguientes elementos, arquetas metálicas, con escudo de la 

ciudad y cierre tipo "ALLEN":  

 Llaves de paso y válvulas.  

 Filtros y manómetros  

 Electroválvulas  

 Dosificadores y válvulas volumétricas  

 Reductores de presión  

 

Válvulas  

De compuerta: Serán de fundición y de diámetros y secciones indicadas para cada 

tramo en los documentos del Proyecto. El cuerpo de la válvula tendrá todas las 

superficies de paso totalmente lisas, con objeto de reducir las pérdidas de carga y los 

depósitos de materias arrastradas por el agua. El carrete ascendente y descendente de 

la curia estará limitado por fuertes topes. Presentarán todas sus partes de unión 

protegidas contra la corrosión por inmersión de pintura de base.  

Eléctricas: El cuerpo y la cubierta serán de fibra de vidrio reforzada de nylon, de 

alta resistencia a la corrosión. Irán provistas de:  

 Tornillo de purga para funcionamiento manual sin activar el solenoide.  

 Regulador manual de caudal.  

 Solenoide de baja potencia.  

 Filtro que impida la entrada de cuerpos extraños en el solenoide.  

Aspersores y difusores  

 Tipos: Los tipos y características de aspersores y difusores serán los que se 

determinan en los documentos del Proyecto.  

 Materiales: El cuerpo principal del aspersor o difusor será de bronce, 

aleaciones de cobre o aleaciones ligeras, que deberán cumplir las 

condiciones precisas de dureza, estanqueidad y resistencia a la corrosión, 

todas las cuales serán estimadas a criterio de la Dirección de Obra.  
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 Caudales: Los aspersores y difusores arrojarán el caudal horario que se 

determine en los documentos del Proyecto, a la presión establecida, con 

una tolerancia + 10% para un solo aspersor y + 3% para ensayos realizados 

sobre un grupo de 25 aspersores. La presión a considerar será la que 

marque un manómetro colocado a 10 cm bajo el aspersor, en un racor 

dispuesto a tal fin. 

 Uniformidad de distribución: Se medirá durante un mínimo de dos horas, 

utilizando como mínimo 36 pluviómetros. El viento existente deberá ser de 

velocidad media inferior de 2 m/s y rachas no superiores a los 3 m/s. No se 

admitirán aspersores o difusores con coeficientes de distribución inferiores 

al 80%.  

 Alcance: Se entiende como tal el promedio de medidas de la distancia 

existencia entre el centro del aspersor o difusor y el borde del área 

realmente mojada, no considerándose las gotas o manchas de humedad 

aisladas que estén más alejadas. El alcance tendrá una tolerancia de - 5% a 

+ 10% para un solo aspersor o difusor. El promedio sobre 10 aspersores o 

difusores tendrá una tolerancia de 0% a + 5%.  

Bocas de riego  

Las bocas de riego deberán ser de enlace rápido, antivandálicas, y de latón. Paso, 

3/4" y 1". Caudales, 600 l/h. y 800 l/h. respectivamente. Separación máxima entre 2 

bocas 50 m. Superficie cubierta por boca, 2000 m2.  

Estarán fabricadas en hierro y bronce, irán provistas de cierre de goma, acoples 

para manguera y llave desmontable. Irán montadas en arqueta de hierro o fundición.  

Programadores  

 Los programadores automáticos estarán provistos de los siguientes 

elementos:  

 Caja metálica de construcción robusta, resistente a la entrada de humedad 

o polvo, con puerta central equipada con cerradura.  

 Interruptor general de salida de corriente.  

 Palanca de arranque manual para ciclos aislados.  

 Reloj de 24 horas.  

 Circuito de válvula principal incorporado.  
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 Conmutador de lluvia para interrupción de riego en caso de lluvia, sin 

modificar los programas.  

El programador podrá funcionar automáticamente o de forma manual, y estará 

dotado de dispositivos de avance rápido automático de control de omisión de 

estaciones. El número de estaciones para cada uno de los programadores es el que se 

especifica en los documentos del Proyecto.  

Capítulo II. Sistema de riego.  

El sistema de riego objeto del Proyecto queda descrito en los documentos del 

mismo. La ejecución de la instalación de riego comprende las siguientes operaciones:  

 Excavación de zanjas.  

 Colocación de las tuberías y cableado eléctrico.  

 Tapado de zanjas.  

 Instalación de valvulería y sistema eléctrico.  

 Colocación de aspersores, difusores y bocas de riego.  

 Pruebas de la instalación.  

Excavaciones  

Se definen las excavaciones como las operaciones encaminadas a conseguir el 

emplazamiento adecuado para las conducciones subterráneas. Comprende asimismo 

el transporte de los productos removidos sobrantes a depósitos de empleo. Las obras 

de excavación se ejecutarán de acuerdo con las dimensiones indicadas en los Planos, a 

una profundidad de 70 cm. La dirección de Obra podrá modificar la profundidad si a la 

vista de las condiciones del terreno lo considera necesario para conseguir un mejor 

resultado.  

Colocación de tuberías.  

En el fondo de la zanja se extenderá una capa de asiento que se apisonará hasta 

conseguir un apoyo final para los tubos en toda su longitud. Las juntas y uniones se 

realizarán siguiendo las instrucciones de la Dirección de Obra. El tendido de los cables 

eléctricos de control, desde las distintas válvulas a los programadores, se realizará a 

una distancia de 20 cm de la tubería, según determina la norma del Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión BT 006.  
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Relleno de zanjas  

No se comenzará el relleno hasta que las uniones de las tuberías estén en 

condiciones de soportar las cargas que van a actuar sobre ellas. La compactación, 

cuando sea necesaria, se llevará a cabo con elementos apropiados para no dañar ni 

alterar la posición de los conductores.  

El material empleado puede ser el procedente de la excavación, siempre que no 

contenga elementos que puedan dañar las conducciones.  

Instalación de valvulería y aspersores  

Se realizará de acuerdo con los detalles e indicaciones que figuren en los planos y 

con las indicaciones de la Dirección de Obra.  

Capítulo III. Precios y mediciones.  

Evacuación y relleno  

Si no estuvieran comprendidos en el precio de la unidad de obra correspondiente, 

se medirán y abonarán por metro cúbico, a los precios de los apartados del suelo.  

Tubería y cables  

La medición se hará determinando la longitud total de los tubos o cables de cada 

uno de los diámetros, y el abono se hará por metro lineal, para cada diámetro.  

Piezas especiales  

La medición y abono se harán por unidades instaladas y sometidas a pruebas, para 

cada una de las dimensiones y características deseadas.  

Capítulo IV. Instalación de fuentes.  

Fuentes públicas  

Disposición de acometida independiente y contador de 13 mm. Plataforma de 2 x 2 

m; en hormigón poroso o bien en baldosa porosa. 

El tubo de alimentación desde la acometida a la fuente será de P.V.C. de los 

diámetros que se especifican en el anejo correspondiente. Seguirá un recorrido lo más 

recto posible siendo su instalación en zanja a una profundidad mínima de 25 cm. 

Cuando haya de atravesar vías rodadas irá protegido por un tubo de hierro 

(pasamuros).  

Llave de paso de bola de 3/4", instalada en hornacina con tapa de hierro fundido de 

30 x 30 cm.  
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Tubo de desagüe de P.V.C. con diámetro según lo especificado en el anejo 

correspondiente y revestido de una capa de hormigón de 10 cm de espesor. 

Procurando conservar una inclinación mínima del 5% con referencia a la base de la 

fuente.  

El tramo de tubo de alimentación desde la hornacina de la llave de paso a la fuente 

irá protegido con un tubo (pasamuros) de manguera flexible.  

Fuentes ornamentales  

Disposición de acometida independiente.  

Contador de agua independiente, instalado en arqueta próxima a la fuente provista 

de drenaje, respetando las dimensiones mínimas establecidas para dos llaves de paso, 

contador y válvula de retención.  

El tubo de alimentación a la fuente, debe pasar al interior del vaso, instalando a su 

salida un racor "tipo Barcelona" de latón o material resistente.  

La solera del vaso de la fuente, debe tener la inclinación adecuada según su diseño 

hacia el punto o puntos de desagüe.  

Las tuberías de desagüe, serán de material resistente, fibrocemento, P.V.C., etc., 

con un diámetro según anejo correspondiente seguirán un trazado lo más recto 

posible, a una profundidad en zanja de 25 cm como mínimo y protegidas con una capa 

de hormigón de 10 cm de espesor.  

Toda instalación, debe disponer de un reloj de puesta en marcha y parada, tanto 

para el grupo motobomba como para el alumbrado si lo hubiera. Instalación en lugar 

adecuado de los cuadros de maniobras. Señalizando las diferentes funciones de los 

equipos.  

El local está clasificado como "local húmedo" según la instrucción M.I.B.T. 027, 

apartado 1, del Reglamento de baja Tensión, por lo que en él se tendrán en cuenta las 

prescripciones reglamentarias, en cuanto a alumbrados especiales, realización de la 

instalación, etc.  
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Apartado 7. Alumbrado.  

Capítulo I. Materiales para el alumbrado  

Generalidades  

Las materias deberán ajustarse a las normas UNE correspondientes. Caso de no 

existir normas UNE aplicables, se considerarán como supletorias las del CEI, o cualquier 

organismo internacional equivalente.  

Todos los materiales y elementos que intervengan en la realización del presente 

Proyecto serán de la mejor calidad, debiendo ser aceptados previamente por la 

Dirección de Obra.  

Los ensayos y pruebas para la comprobación de los materiales empleados, se 

realizarán por el mismo, por personal que designe o por un Laboratorio Oficial, siendo 

los gastos derivados de estos ensayos a cargo del contratista.  

Luminarias  

Las luminarias utilizadas serán del tipo indicado en los documentos de este 

Proyecto, y sus prestaciones fotométricas no serán inferiores a las previstas en el 

cálculo luminotécnico.  

Serán de fabricante reconocido y que ofrezca una garantía mínima de respuesta 

durante 10 años.  

 Características constructivas 

Serán las indicadas en la Memoria y Anejo correspondiente.  

 Prestaciones  

Las luminarias cumplirán con los siguientes mínimos:  

 Estanqueidad: el comportamiento óptico no tendrá un grado de 

estanqueidad inferior a IP-55, según se define en la norma UNE 20.324-78.  

 Fotometría: la distribución luminosa se ajustará a la indicada en los 

documentos y Anejos a la Memoria.  

 Seguridad eléctrica: por su seguridad eléctrica estarán clasificadas como 

clase  
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 Documentación 

El contratista adjudicatario aportará un certificado del fabricante de las luminarias, 

referido a los siguientes puntos:  

 Las luminarias de esa partida, identificadas por un número de control 

indeleble, han sido sometidas a un proceso de Control de Calidad 

debidamente documentado.  

 Las curvas fotométricas se corresponden con las obtenidas en el 

Laboratorio Oficial.  

Se han efectuado ensayos del espesor de la pintura y de su adherencia según el 

protocolo de ensayo que se adjunta.  

 El espesor de anodizado es superior a 4 micras y su fijación es correcta.  

 El fabricante pone a disposición del Director de Obra su Laboratorio para 

verificar lo antedicho y realizar los contra ensayos que considere 

adecuados.  

Equipos auxiliares 

 Reactancias  

Las reactancias utilizadas, ya sean incorporadas a las luminarias o independientes, 

deberán cumplir las normas CEI 262. La reactancia debe llevar de forma clara e 

indeleble las siguientes indicaciones:  

 Marca de fábrica.  

 Tipo.  

 Tensión nominal de la lámpara.  

 Esquema de conexiones, si hay posibilidad de confusión.  

Deberán preverse dispositivos de fijación sólidos. Los bornes deben permitir la 

conexión de cables de 0,75-2,5 mm2.  

Los bornes no deben quedar sueltos al aflojarse el tomillo de conexión, deben estar 

construidos de tal forma que el conductor quede apretado entre dos superficies 

metálicas y que la presión pueda efectuarse sin peligro de cortar el cable. Después de 

apretar el tornillo, el cable debe quedar firmemente sujeto. La conexión ha de poderse 

hacer sin preparaciones especiales.  
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Los elementos que aseguran la protección contra contactos deben poseer una 

resistencia mecánica adecuada, y no deben aflojarse durante el funcionamiento 

normal, debe resultar imposible retirarlos sin herramientas.  

 Condensadores  

Llevarán las siguientes inscripciones:  

 Marca de fábrica.  

 Tipo de tensión nominal.  

 Frecuencia, capacidad y temperatura de funcionamiento.  

Deberán ir provistos de dispositivos de fijación sólido. El condensador irá provisto 

de rabillos de conexión de longitud suficiente. Entre los bornes se conectará una 

resistencia de descarga cuando la capacidad del condensador supere los 0,5 Mf. Este 

debe ser apto para trabajar con una temperatura de al menos 85º C.  

Lámparas  

Se utilizarán lámparas de fabricante reconocido como de primera categoría y se 

facilitará información sobre sus características principales.  

Conductores  

Los conductores utilizados serán de cobre, con aislamiento termoplástico, 

resistente a las temperaturas elevadas, condiciones atmosféricas, etc., y de las 

características que se indican en los documentos correspondientes. Su tensión de 

aislamiento será 1000 v y cumplirán con las prescripciones de las correspondientes 

normas UNE. No se admitirán cables que presenten desperfectos o no vengan en su 

bobina original, con identificación del nombre del fabricante, sección y tipo de cable.  

Otros elementos  

Los restantes elementos de la instalación se ajustarán a lo indicado en el artículo 

uno de este capítulo. En todos los casos que sea posible se aportará el certificado del 

fabricante que evidencie la calidad del producto y la idoneidad para su utilización en 

este Proyecto.  
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Capítulo II. Sistema de alumbrado.  

Sistema de alumbrado  

La obra de alumbrado objeto de este Proyecto se realizará teniendo en cuenta lo 

prescrito en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (B.O.E. 242-9.10.73) y 

especialmente la instrucción M.I.B.T. 009 (instalaciones de alumbrado público), así 

como la correcta práctica profesional.  

Las obras a que se refiere este Pliego de Condiciones se ajustarán a cuanto se 

indica en el Proyecto, con las modificaciones que en su caso considere convenientes la 

Dirección de las mismas.  

En las obras se considerarán incluidos los ensayos y mediciones precisos para 

garantizar la idoneidad de los materiales empleados, así como la conformidad entre los 

resultados obtenidos y los previstos en el Proyecto, siendo por cuenta del contratista 

los gastos que se ocasionen. Durante el plazo de garantía de las obras e instalaciones, 

que será de un año, correrán a cargo del contratista todos los trabajos de conservación 

y reparación que sean necesarios.  

Apartado 8. Productos fitosanitarios.  

Capítulo 1. Generalidades  

Los productos fitosanitarios que se usen deberán ajustarse a las normas 

establecidas en las Órdenes Ministeriales del 31 de Enero de 1.973, 29 de Septiembre 

de 1.976, 9 de Diciembre de 1.975, 26 de mayo de 1.979 y cualesquiera otras que 

puedan dictarse posteriormente.  

Envases, precintos y etiquetas  

Los envases deberán reunir las condiciones necesarias para una buena 

conservación del producto. El envase, precinto o etiqueta deberán llevar consignados 

el número de registro del producto, el nombre del productor, la composición química, 

pureza y demás características del producto. Deberán constar también los peligros a 

que están sujetos los manipuladores, técnicas y épocas de empleo, dosis, etc.  

Fraudes  

En el caso de duda sobre la autenticidad de los productos adquiridos y sus 

etiquetas, se procederá a su análisis en el Laboratorio Regional.  

Épocas de tratamientos.  

Las épocas de tratamiento se reflejan en los anejos de Plagas y Enfermedades, 

Cuadros de Cultivo y Resumen General de Elementos.  
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Apartado 9. Maquinaria.  

Generalidades  

Toda la maquinaria que se adquiera será nueva de primera mano y estará en 

perfectas condiciones de funcionamiento, pudiendo ser de cualquier marca comercial, 

siempre que cumpla las condiciones señaladas en el anejo Maquinaria.  

La maquinaria de la explotación será atendida de forma que siempre esté a punto 

para realizar su cometido en perfectas condiciones.  

Se observarán las indicaciones de las casas constructoras o distribuidores en cuanto 

a entretenimiento, regulación y puesta en labor, transporte, etc.  

Quedará prohibido el uso de cualquier maquinaria que no esté en perfecto estado 

de funcionamiento, así como las labores u otras misiones que las encomendadas en 

este Proyecto, sin previo permiso del Director de Obra.  

Apartado 10. Obra civil  

Capítulo I. Preparación del terreno a construir.  

Generalidades  

El contratista realizará todos aquellos trabajos como: desbroce, demoliciones, 

despeje de escombros, etc.., incluyendo las gestiones oficiales cuando se requieran, 

como para corte de árboles, uso de dinamita y en general todos aquellos trabajos que 

eliminen cualquier obstáculo para el comienzo de las obras.  

El contratista realizará la carga, transporte y apilado de los elementos que se 

derriben del artículo anterior en el lugar señalado o aceptado por la Dirección 

Facultativa.  

Obligaciones  

Serán por cuenta del Contratista, todas las construcciones y servicios provisionales 

necesarios para la buena ejecución de la obra. Como más importantes se citan:  

 Caseta de obra.  

 Caminos interiores para el paso provisional de camiones y de maquinaria de 

comunicación.  

 Instalación y conducciones interiores de agua, electricidad, aire 

comprimido, etc.  
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Cuando por alguna particularidad de la obra se exigiera alguna obra o instalación 

provisional no mencionada anteriormente, se entiende que es por cuenta del 

contratista.  

Seguridad  

Cuando las características de la obra exijan la colocación de vallas, protección de 

vías públicas, etc., el contratista tomará a sus expensas cuantas mediciones sean 

necesarias y estén estipuladas en las ordenanzas municipales correspondientes; así 

como para entradas y salidas de vehículos en el solar vertedero, y local de acopio de 

materiales, siendo responsable de este incumplimiento y de los daños que pudieran 

causar sus operarios a terceros.  

Capítulo II. Replanteamientos y niveles  

Obligaciones  

Para situar sobre el terreno las diferentes obras que deben ejecutarse, el 

Contratista solicitará la ayuda de la Dirección Facultativa, quien materializará sobre el 

terreno las líneas de referencia fundamentales y los puntos de nivel necesarios que 

deban servir como base al replanteo general.  

Será por cuenta del contratista el facilitar cuantos elementos sean necesarios para 

situar las obras en la forma, orientación y niveles que se indican en los planos.  

La Dirección Facultativa revisará el replanteo tantas veces como considere 

oportuno, sin que esto exima al Contratista de la responsabilidad de cualquier error en 

que hubiese incurrido.  

Una vez materializado el replanteo, se levantará la correspondiente acta suscrita 

por la propiedad, el contratista y la Dirección Facultativa.  

En tanto la Dirección Facultativa no ordene lo contrario por escrito, quedan en 

vigor las especificaciones de las normas IETCC sobre replanteos.  

Serán por cuenta del Contratista cuantos trabajos, materiales y servicios ocasionen 

los anteriores artículos, ya que su costo se considera incluido en las unidades de obra a 

realizar.  
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Capítulo III. Excavaciones  

Generalidades  

El Contratista deberá realizar todas las excavaciones que sean necesarias en la 

obra, como para realizar la cimentación, enterrar las tuberías de agua potable o aguas 

negras, drenajes, conductores eléctricos y/o telefónicos y en general todas las que se 

indiquen en los Planos o sean indicados por la Dirección Facultativa.  

Ensayos previos  

El Contratista, antes de comenzar las excavaciones, deberá realizar a sus expensas 

cuantas pruebas y ensayos crea convenientes para determinar y comprobar las 

características de suelos y materiales. Así como para determinar la posible existencia 

de tuberías, conducciones, cimientos y en general estructuras y obras existentes 

enterradas.  

Si existieran estructuras enterradas, y estas tuvieran que conservarse, la excavación 

se hará cuidadosamente, siendo por cuenta y riesgo del contratista los daños que 

puedan causarse a dichas estructuras, así como su conservación y protección.  

Profundidad  

A la vista del estudio del terreno se llevarán las excavaciones hasta las 

profundidades que se ajusten a las resistencias exigidas por el Proyecto, si hubiera que 

bajar más que las dimensiones de las zapatas, para las fundaciones no se utilizará 

nunca relleno, si no hormigón de limpieza HM-20. Siendo la Dirección Facultativa quien 

decidirá a la vista de las excavaciones las dimensiones finales que deberán tener las 

zapatas.  

Seguridad  

Si fuera necesario, las excavaciones serán entibadas y apuntaladas de modo que los 

obreros puedan trabajar con seguridad.  

Cualquier daño que se derive de hundimientos debidos a las excavaciones, 

causadas en estructuras existentes o nuevas, serán reparadas por el Contratista a sus 

expensas, ya que de él es toda la responsabilidad.  

Imprevistos  

El Contratista queda obligado a tener en obra un equipo de bombas de achique 

para mantener las excavaciones siempre secas.  
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En las excavaciones en las que hubiera penetrado agua del subsuelo o de lluvia, se 

achicará lo antes posible y se profundizará el lecho de la fundación hasta quitar la capa 

reblandecida que será inmediatamente reemplazada por hormigón pobre (150 Kg. 

cemento/m³ hormigón).  

Se retirará la capa vegetal de toda la superficie del terreno que haya de ser 

excavada, afirmada o compactada. El espesor será indicado por la Dirección Facultativa 

según cada caso.  

Estas tierras serán portadas a los vertederos señalados o aprobados por la 

Dirección Facultativa y allí será apilada en montones uniformes con taludes adecuados.  

El importe de estos trabajos queda incluido en la oferta del Contratista para 

excavaciones en tierras vegetales, siempre y cuando la distancia media del transporte 

dentro de la parcela no sobrepase los 500 m.  

Incidentes  

Si indebidamente el Contratista se excediera en las excavaciones, no solamente no 

tendrá derecho a percibir nada por el valor del exceso de esa excavación, sino que 

tendrá a sus expensas el relleno y compactado del exceso, con los materiales 

aprobados por la Dirección Facultativa y hasta un grado de compactación que juzgue 

oportuno.  

Modificaciones  

Si la Dirección Facultativa se decidiera por introducir modificaciones que 

repercutieran en una disminución del volumen de excavación; el Contratista queda 

obligado a ejecutar los trabajos en esta forma, sin que tenga derecho a indemnización 

alguna.  

No se admitirá un esponjamiento superior al 30% salvo casos especiales, en que se 

determinará experimentalmente.  

En tanto no se especifique por escrito lo contrario la Dirección Facultativa, se 

entiende que sigue vigente el Pliego General de Condiciones varias de la edificación 

compuesto por el centro experimental de Arquitectura, así como las NBE y las NTE.  

Capítulo IV. Rellenos y compactaciones.  

Estudios previos  

El contratista queda obligado a realizar cuantas pruebas de compactación, 

extendido, estabilización, etc. crea oportunas para determinar el equipo más 

conveniente y forma de ejecución.  
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Ejecución  

Los rellenos se ejecutarán por tongadas de 30 cm salvo indicaciones en contra, 

incorporando la cantidad de agua necesaria para lograr el grado de humedad óptimo 

sin sobrepasarlo nunca.  

No se admitirá para relleno ningún tipo de tierras con materia orgánica, y cuando 

las tierras sean de préstamo no podrán utilizarse sin autorización de la Dirección 

facultativa. Si no se especifica en los Planos, se entiende que el grado de compactación 

será del 95%.  

Pruebas  

Una vez realizado el relleno o la compactación, el contratista queda obligado a 

reclamar los servicios de especialistas para que realicen las pruebas y ensayos que 

indiquen que se han conseguido las especificaciones de los Planos o indicaciones de la 

Dirección Facultativa.  

Si no se consiguieran los resultados indicados por la Dirección Facultativa o los 

Planos, el Contratista queda obligado a realizar a su cargo cuantas operaciones sean 

necesarias para lograr los mencionados resultados.  

Capítulo V. Cimentaciones, hormigones y armaduras  

Cimentación  

La cimentación se hará con hormigón de resistencia característica 20 N/mm², en 

zanja corrida con vigas de acero en el hormigón.  

Clases de hormigones  

La Dirección Facultativa calificará los hormigones por su resistencia a la rotura, en 

probeta cilíndrica, según las prescripciones de la EHE.  

El contratista pasará la oferta de hormigones por resistencia.  

La Dirección Facultativa aprobará los áridos en sus distintos tamaños a la vista de 

los mismos y de los criterios establecidos en la EHE, debiendo indicar el contratista su 

procedencia.  

Ensayos previos  

Cuantas pruebas, ensayos, etc. requieran áridos y hormigones, se realizarán con 

suficiente antelación para que se pueda disponer de datos y elementos de juicio 

suficientes, antes de que comience el hormigonado de la obra, y serán por cuenta del 

Contratista.  
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El Contratista a la vista de las granulometrías de los áridos, confeccionará la 

dosificación según los métodos indicados en las normas del IETCC en su tomo de 

Dosificación de Hormigones, utilizando preferentemente los métodos Fuller o 

Bollomey, presentando a la Dirección Facultativa las curvas correspondientes, así como 

la relación agua-cemento, asiento en el cono de Abraham, etc.  

Cemento  

El cemento utilizado tipo CEM I será aprobado por la Dirección Facultativa, tras las 

correspondientes pruebas de fraguado, etc. establecidas en la RC-97, facilitadas por el 

Contratista.  

Toma de muestras  

Una vez determinados los elementos anteriores se confeccionarán las probetas 

correspondientes que se romperán en un laboratorio oficial, realizándose los ensayos 

previos según la norma EHE, siendo los resultados los determinantes de la aceptación 

definitiva de los hormigones.  

Responsabilidad contratista  

La aceptación por parte de la Dirección Facultativa de los materiales y confección 

del hormigón no eximen al Contratista de la responsabilidad de cualquier eventualidad 

posterior, por defecto de la confección, puesta en obra, manipulación, etc.  

Modificaciones  

Cualquier modificación de procedencia de áridos, granulometría o dosificación, 

deberá ser comunicado con suficiente antelación, a la Dirección Facultativa. El 

Contratista no podrá hormigonar en obra sin autorización por escrito de la Dirección 

Facultativa de la nueva confección del hormigón.  

Tipo cemento  

El cemento a emplear será del tipo cemento común.  

Debiendo además satisfacer las condiciones del pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para la recepción de cemento RC-97.  

Su suministro y almacenamiento estará así mismo de acuerdo con la norma EHE.  

Ejecución de los hormigones.  

El amasado de los hormigones podrá hacerse a brazo o a máquina, siempre que 

reúna las condiciones exigidas por la Dirección Facultativa.  
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La cantidad de agua a emplear será deducida de los primeros ensayos, pero deberá 

ser ligeramente alterada en más o menos, según la parte de la obra que esté destinada 

al hormigón; en más para las piezas de poca sección o con mucha armadura y en 

menos para los casos inversos.  

Se suspenderá la fabricación del hormigón cuando la temperatura baje a tres 

grados centígrados sobre cero y sea de esperar que se mantenga o baje más todavía. Si 

fuera urgente el hormigonado para terminar la pieza o para hacer una unión de piezas 

sin dejar junta entre hormigones de edad bastante diferente, se aumentará en un 20% 

la proporción de cemento y se amasará el conglomerado con agua calentada a 40ºC, 

inmediatamente después del apisonado se abrigará el hormigón con sacos y se regarán 

con agua a dicha temperatura con un intervalo de tres horas durante dos días.  

Los moldes podrán ser de madera, metálicos o mixtos, pero siempre deberán 

ofrecer rigidez suficiente para soportar el peso y empuje a que serán sometidos sin 

deformación excesiva.  

Los enlaces de los distintos elementos o pasos de moldes, serán sólidos y sencillos, 

de modo que puedan montarse con facilidad, sin necesidad de golpes ni tirones.  

Las caras de molde estarán bien lavadas, las piezas que lo forman tendrán 

espesores suficientes y las juntas estarán dispuestas de modo que la hinchazón de la 

madera no produzca deformaciones sensibles. Los moldes ya usados que hayan de 

servir para unidades repetidas, serán cuidadosamente rectificadas y limpiadas.  

El hormigón se verterá en los moldes, una vez estén perfectamente limpios y 

humedecidos, en pequeñas cantidades proporcionalmente a la sección de la pieza de 

que se trate, y se atacará con el mayor esmero, apisonando con golpes numerosos y de 

poca intensidad, de suerte que su efecto se haga sentir perfectamente en todos los 

puntos de la mas y especialmente en zonas contiguas a las armaduras.  

Al interrumpir el hormigonado, aunque sea solamente para el descanso del 

personal, se dejará la superficie terminada lo más irregular posible y se resguardará de 

los agentes atmosféricos cubriéndolos con sacos húmedos.  

Al reanudar el trabajo, si todavía no hay principio de fraguado, se recubrirá la 

superficie con una delgada capa de mortero rico, formado por volúmenes iguales de 

cemento y arena fina, apisonando con especial esmero por pequeñas proporciones.  

Si la superficie de hormigonado ya está fraguada aunque sea incipientemente, se 

empezará por picarla, frotándola con cepillos de alambre, se humedecerá con 

abundancia y se recibirá con mortero rico, procediendo como se ha indicado.  
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Se empleará el hormigón recién hecho. Así mismo se batirá con medios que no den 

lugar a que el mortero se acumule en parte de la masa dejando aisladas las piedras. 

Será bastante fluido para conseguir un relleno completo.  

Las superficies que han de aparecer a la vista quedarán lisas, regulares y sin huecos 

ni rugosidades.  

El momento oportuno para retirar los moldes, lo fijará la Dirección Facultativa, 

según el tiempo transcurrido, capacidad alcanzada, etc.  

Muestras de hormigones  

La Dirección Facultativa, en los momentos que estime oportuno, obtendrá las 

muestras de hormigones con las que efectuará las correspondientes pruebas de 

resistencia.  

Si su composición o resistencia no son las debidas la Dirección Facultativa ordenará 

la demolición de la obra ejecutada desde la última comprobación que resultó correcta, 

siendo la reposición por cuenta del Contratista, y sin que esto la exima de la obligación 

de terminarla en la fecha prevista.  

Por la propia naturaleza de la cimentación se entenderá que las cotas de 

profundidad que figuran en el Proyecto, no son sino un primer dato obligatorio, el cual 

puede, en suma, confirmarse, aumentarse o variarse, total o parcialmente en vista de 

la naturaleza del terreno real, sin que el adjudicatario tenga otro derecho que el de 

percibir el importe que resulte en cada caso.  

Hormigón limpieza.  

En todas las zanjas de cimentación y en otras estructuras de la cimentación se 

dispondrá una capa de 10 cm de hormigón de limpieza en la base de aquellas.  

Hormigón armado  

Para estructuras de hormigón armado, el contratista se compromete a seguir 

escrupulosamente las indicaciones de los planos en cuanto al doblado de armaduras, 

garrotes, etc. Quedando obligado a solicitar de la Dirección Facultativa, cuantas 

aclaraciones necesite en este sentido.  

Cambios  

Si por dificultades de mercado no se encontrase algún tipo de hierro de los 

indicados en el plano, el contratista deberá comunicarlo a la Dirección Facultativa, 

presentando a la vez soluciones que crea convenientes en función de los hierros más 

adecuados de que pueda disponer.  
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La Dirección Facultativa se compromete a dar la solución definitiva en el plazo 

razonablemente más corto. Si hubiera plazo de ejecución de obra este tiempo no será 

descontado.  

Normativa  

Quedan en vigor las normas de la EHE, sobre hierros para armaduras, doblado y 

colocación en las diferentes estructuras, mientras que la Dirección Facultativa no 

ordene lo contrario por escrito.  

Mientras la Dirección Facultativa no indique lo contrario por escrito, tiene vigor el 

Pliego General de condiciones varias de la edificación, compuesto por el centro 

experimental de Arquitectura, EHE, NBE y NTE.  

Para la ejecución de las unidades de hormigón en masa o armado será preceptiva la 

norma EHE.  

Resistencia  

La resistencia característica del hormigón será en cada elemento la que se indica en 

las bases de cálculo de la memoria. La ejecución, puesta en obra y curado del 

hormigón se realizará de acuerdo con la norma EHE.  

Todos los componentes del hormigón deberán cumplir las especificaciones para 

ellos prescritas en dicha norma.  

Control  

El control de materiales se realizará conforme a lo prescrito en la norma EHE, con 

los niveles siguientes:  

Para el hormigón se realizará un control a nivel reducido. En la ejecución será 

preceptivo un nivel normal.  

Todo ello según lo indicado en las bases de cálculo de la memoria y los coeficientes 

de seguridad serán, así mismo, los indicados en dichas bases de cálculo.  

Capítulo VI. Condiciones que deben satisfacer los materiales  

Condiciones generales  

Todos los materiales empleados cumplirán las condiciones que para cada uno de 

ellos se especifican en los artículos que siguen.  
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La Dirección Facultativa dictaminará en cada caso los que a su juicio reúnan esas 

condiciones, y dentro del criterio de justicia se reserva el derecho de ordenar sean 

retirados, demolidos o reemplazados dentro de cualquiera de las épocas de las obras o 

de sus plazos de garantía, los productos, elementos, materiales, etc. que a su parecer 

perjudiquen en cualquier grado el aspecto, seguridad o bondad de la obra.  

Agua  

El Contratista deberá procurar toda el agua que haya de emplearse en la 

construcción.  

El agua de amasado de morteros y hormigones, y también la de curado de estos 

últimos, no contendrá sustancias perjudiciales en cantidad que puedan alterar el 

fraguado o disminuir con el tiempo las condiciones útiles exigidas al hormigón.  

Deberá cumplir las especificaciones fijadas en el artículo 2, capítulo 3º del Pliego de 

Condiciones de la Edificación.  

Arena  

Sólo se utilizará arena limpia, suelta, áspera, crujiente al tacto y exenta 

desustancias orgánicas o partículas terrosas.  

En caso de no reunir estas condiciones deberán ser lavadas y tamizadas hasta que 

queden bien limpias de arcilla, raíces y otras sustancias.  

Se empleará arena seca para hacer las dosificaciones correspondientes, y en el caso 

de estar húmeda, se tendrá en cuenta al usarla la cantidad de agua contenida.  

Tendrán los granos un diámetro de hasta un milímetro para revocos y hasta de 4 

mm para hormigones. La densidad aparente ha de ser de 1.4 con un margen de 

tolerancia del 10%.  

No podrá variarse la procedencia de la misma sin autorización expresa de la 

Dirección Facultativa, que procederá al examen y verificación de muestras y 

procedencias cuando lo estime oportuno.  

Gravas  

Serán de río o gravera, procedente de machaqueo. Se exigirá que sea de naturaleza 

silícea y completamente limpia de tierra y restos orgánicos; para hormigón en masa el 

diámetro máximo será de tres centímetros.  

Su resistencia a la compresión ha de rebasar en un 10% la del hormigón de la que 

forma parte, no ha de proceder de rocas atacables por los ácidos.  

Deberá cumplir las prescripciones de la IOH.  
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Áridos en general  

Reunirán las condiciones que se especifican en la vigente instrucción EHE. Los 

áridos anteriormente citados, arena y grava, no podrán presentarse mezclados sino 

que se servirán por separado a la obra, para su más fácil verificación.  

Cemento.  

El que se empleará en estas obras, tanto en morteros cómo en hormigón, cumplirá 

los requisitos del vigente Pliego de Condiciones para la recepción de conglomerantes 

hidráulicos en las obras de carácter oficial, del 9 de Abril de 1964, debiendo recibirse 

en obra en los mismos envases cerrados en que fue expedido de fábrica, y se 

almacenarán en sitio ventilado y defendido de la intemperie, humedad del suelo y de 

las paredes.  

El peso neto de cada saco será de 50 Kg. Los sacos que viniesen rotos, o con mal 

estado serán rechazados o aceptados únicamente cómo fracción de saco.  

Será por cuenta del contratista adquirir los moldes y material que haga falta, así 

como los gastos que se ocasionen en los ensayos y las facturas que, en su caso, 

presente el laboratorio al que se recomiendan las pruebas.  

Se emplearán cementos comunes, salvo en los casos especiales de existencia de 

agentes agresivos en terrenos o aguas de hormigonado.  

Cal  

La cal ordinaria que se utilice para los morteros será gruesa y bien calcinada, y no 

contendrá tierra, huesos, calesas ni otras sustancias extrañas. Tras su apagado, 

formará pasta grasa y untuosa al tacto que se empleará en mortero tras pasar la 

lechada por un tamiz y dejarla enfriar.  

No se admitirá el empleo de cal que por el tiempo transcurrido desde su 

fabricación, o por estar en mal acondicionamiento en la obra, se haya apagado 

espontáneamente.  

Yeso  

El yeso será puro, exento de toda parte terrosa, estará bien cocido, molido y 

tamizado, provendrá directamente del horno desechándose todo aquel que presente 

señales de hidratación. En la obra se conservará en lugar seco.  

Amasado con un volumen de agua de 1:1 y tendido sobre un paramento, no deberá 

reblandecerse ni agrietarse, ni tener en la superficie del tendido manifestaciones 

salitrosas. El amasado se hará con todo cuidado y a medida que se vaya empleando.  
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El coeficiente de rotura de la pailla de yeso fraguado no será inferior a 800 Kg/cm a 

los 28 días.  

El yeso blando para enlucidos será perfectamente blanco mate y muy tamizado. Su 

residuo en el tamiz de 900 mallas será inferior al 19% y en el tamiz de 100 mallas 

inferior al 1%.  

El residuo del yeso negro en el tamiz de 900 mallas será inferior al 40%.  

Morteros  

El mortero común se fabricará apagando la cal por el método ordinario, y una vez 

obtenida la pasta, se mezclará con la arena en la proporción de dos partes de arena y 

una de cal, agregando el agua necesaria se batirá perfectamente graduándose su 

consistencia según la clase de fábrica en que haya de aplicarse.  

En los morteros de cemento la mezcla se hará en seco agregándose después el 

agua necesaria para el amasado así como los aditivos si los tuviese, éstos se emplearán 

siempre en las proporciones indicadas por el fabricante.  

Si el cemento fuera de fraguado rápido se amasará en pequeñas cantidades, y su 

empleo será inmediato para no dar lugar a que comience el fraguado.  

En ningún caso se admitirá el rebatido de morteros.  

Las proporciones de dosificación se fijarán para cada caso por la Dirección 

Facultativa si no vienen especificadas en el proyecto.  

Fábrica de ladrillo  

Todos los ladrillos serán cerámicos e iguales entre sí, con moldeados regulares, sin 

grietas, ni alabeos y cocidos hasta presentar señales de vitrificación.  

La fractura será de grano fino, compacta y homogénea, sin calesas ni cuerpos 

extraños. Golpeados con un martillo producirán un sonido campanil agudo y su color 

será lo más uniforme posible.  

Se ofrecerán con aristas vivas, paramentos tersos y sin defecto alguno.  

Su resistencia a compresión no será inferior a 30 Kg/cm².  

Todos los ladrillos utilizados deberán cumplir las exigencias que se fijan en la norma 

NBE-MV-201/72, para este tipo de materiales.  
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Fábrica de bloques de hormigón  

Los bloques de hormigón serán huecos o macizos según los casos, siendo su 

resistencia a compresión no inferior a 40 Kg/cm², su absorción de agua no será mayor 

del 10% de su peso propio, el peso de cada bloque no será menor del 1% en sus 

dimensiones.  

No presentarán grieta, deformaciones, alabeos ni desconchados de aristas.  

El suministro a obra será directo desde fábrica, cumpliéndose los anteriores 

requisitos.  

Azulejos  

Los azulejos, vierte-aguas y otros elementos análogos, provendrán de fábricas 

acreditadas y tendrán la forma y dimensiones especificadas en el Cuadro de Precios. 

Deberán estar confeccionados con esmero y no se admitirán los que presenten grietas, 

estén alabeados o tengan algún otro defecto que perjudique su buen aspecto y 

resistencia.  

Los colores, dibujos y trazados serán los elegidos por la Dirección Facultativa.  

Maderas  

Cualquiera que sea su procedencia, la madera que se emplee, tanto en 

construcciones definitivas como en las provisionales, tales como cimbras, encofrados, 

andamios, etc. deberá reunir las siguientes condiciones:  

Estará exenta de nudos, saltadizos o pasantes, carcomas, alabeos, grietas y en 

general de todos aquellos defectos que indiquen enfermedad del material y por lo 

tanto afecten a la duración y buen aspecto de la obra.  

En el momento de su empleo estará bien seca sin olor a humedad, y deberá dar un 

ruido claro al golpe de maza, ofreciendo, por su escuadra, la resistencia necesaria que 

en cada caso corresponda.  

No se podrá emplear madera cortada fuera de época de paralización de la savia.  

La madera destinada a andamios y otros usos auxiliares deberá tener en cada caso 

las dimensiones precisas para que su resistencia garantice la seguridad del personal de 

la obra.  
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Cristales  

Los cristales utilizados en vidrieras, ventanas y puertas, serán planos y del tamaño 

correspondiente a cada caso.  

No tendrán manchas, burbujas ni grietas, estrías ni otros defectos de fabricación. 

No deberán amarillearse por la luz y resistirán perfectamente la acción de la humedad, 

del calor, del agua fría o caliente, y de los ácidos, a excepción del ácido fluorhídrico. No 

se admitirán los cristales que no sean perfectamente transparentes o incoloros, de 

grueso uniforme y no inferior a 3 mm, y estarán perfectamente cortados, sin asperezas 

ni ondulaciones.  

Materiales de las pinturas  

El agua será pura, sin sales o materiales orgánicos que puedan alterar los colores a 

los restantes materiales.  

El aceite de linaza cumplirá los requisitos de la norma UNE 48003.  

El aguarrás cumplirá la norma UNE 48013.  

La cola de origen vegetal o animal será la adecuada.  

El esmalte será inalterable y muy brillante, secando antes de 12 horas.  

Pinturas, aceites y barnices  

Todas las sustancias de uso general en pinturas serán de excelente calidad. Los 

colores reunirán las siguientes condiciones:  

 Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente la superficie a la que se 

apliquen.  

 Fijeza de su tinta.  

 Facultad de incorporarse a los demás componentes de la pintura.  

 Ser inalterable por la acción de los aceites o de otros colores.  

 Insolubilidad en agua.  

Los aceites y barnices reunirán, a su vez, las siguientes condiciones:  

 Inalterabilidad por la acción del aire.  

 Conservar la fijeza de los colores.  

 Transparencia y brillo perfecto.  
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Los colores estarán bien molidos y se mezclarán perfectamente con aceites 

purificados y sin posos. El color del aceite será amarillo claro, no admitiéndose que, al 

usarlo, deje ráfagas o manchas que indiquen la presencia de sustancias extrañas.  

Tubos en general  

Los tubos de cualquier tipo serán lisos, de sección circular y bien calibrados.  

Podrá admitirse, como máximo, las siguientes tolerancias: 1,5% en menos y 3% en 

más del diámetro interior. En todo caso, permitirán el paso libre por su interior a 1,5 

mm al señalado por el tubo.  

Aquellos tubos que hayan de estar sometidos a presiones en su servicio deberán 

soportar una presión de prueba doble a la de servicio.  

Las uniones o juntas serán sometidas, en cuanto a su tipo y calidad, a la aprobación 

de la Dirección Facultativa, así como los herrajes y piezas especiales para la fijación de 

las tuberías.  

Grifería  

Los grifos serán de obturación gradual, no admitiéndose los de cierre súbito. Los 

tipos y calidades serán aprobados por la Dirección Facultativa.  

Otros  

Los demás materiales que sin estar especificados en el presente pliego hayan de ser 

utilizados en las obras, serán de primera calidad y no podrán emplearse sin haber dado 

el visto bueno la Dirección Facultativa, que podrá rechazarlos si a su juicio no cumplen 

las condiciones exigibles.  

El Contratista no tendrá derecho a reclamación de ningún tipo por las condiciones 

que se exijan para estos materiales.  

Muestras de materiales  

De todos los materiales, el Contratista presentará oportunamente muestras para su 

aprobación, las cuales se conservarán para comprobar en su momento, por 

comparación, los materiales empleados.  

Reconocimiento de materiales  

Todos los materiales serán reconocidos, si se cree conveniente, por la Dirección 

Facultativa antes de su empleo en obra, sin cuya aprobación no podrá procederse a su 

colocación, siendo retirados de la obra los que sean desechados.  
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Este reconocimiento previo, de realizarse, no constituye la aprobación definitiva, ya 

que pueden ser rechazados después de colocados aquellos materiales que presenten 

defectos no percibidos en el primer reconocimiento.  

Los gastos que se originen en este caso, serán todos de cuenta del Contratista.  

Aparatos  

Los aparatos, máquinas y demás útiles que sea necesario emplear para la ejecución 

de las obras, reunirán las mejores condiciones para su funcionamiento.  

Pruebas  

En todos aquellos casos en que no se especifique lo contrario en este pliego, será 

obligación del Contratista suministrar los aparatos y útiles necesarios para efectuar las 

pruebas de los materiales, siendo de su cuenta los gastos que originen estas y los 

análisis a que crea conveniente someterlos la Dirección Facultativa.  

Capítulo VIII. Precios y mediciones.  

Obras de fábrica  

A la terminación de cada una de las partes de la obra que tenga individualidad 

propia, y en el plazo de tres meses se hará la cubicación y valoración firmando el 

contratista el conforme en ellos y en los Planos.  

La cubicación definitiva se llevará a cabo en el plazo de seis meses, a partir de la 

recepción provisional de la totalidad e las obras. Las mediciones se llevarán a efecto en 

las obras, no teniendo el Contratista derecho a reclamaciones por diferencias 

negativas entre las obras realmente ejecutadas y el estado de mediciones, salvo que 

hubiese sido determinado este cambio por el Director de la Obra.  

Apartado 11. Instalación eléctrica.  

Generalidades  

Para la ejecución de la instalación, tanto de fuerza motriz como de alumbrado, 

regirán en todo momento las normas y recomendaciones que indica el vigente 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  

Normativa  

Todas las construcciones se pondrán a tierra de acuerdo con el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión, según Instrucción MI-BT-039 y la norma NTE-IEP/73.  
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Edificios  

Los edificios se presentarán como locales que presentan peligro de incendios, por 

lo tanto, la instalación eléctrica debe ser de Seguridad y los motores a prueba de llama.  

Protección de cables  

Se emplearán cables o hilos aislados que se colocarán en tubos protectores.  

El diámetro de los tubos, radios de los codos de los mismos y el emplazamiento de 

las cajas de registro, deberán estar colocadas y ser de tal manera que permitan revisar 

y reemplazar fácilmente los conductores después de colocados sin perjudicar su 

aislamiento o reducir su sección.  

Equilibrio entre fases  

Para que sea mantenido el equilibrio conveniente de carga de los conductores, se 

procurará repartirla entre las fases, ateniéndose a lo especificado en el anejo 

correspondiente.  

Empalmes  

Los empalmes de los conductores se realizarán cuidadosamente y mediante piezas 

especiales, y se situarán en las cajas destinadas a ello, pero de tal forma que no se 

eleve la temperatura de los mismos por encima de la de los conductores.  

Para atravesar los elementos de la construcción, los elementos conductores 

deberán estar protegidos por tubos de suficiente resistencia mecánica, según se 

especifica en el artículo 14 del Reglamento.  

Fusibles  

La instalación estará protegida por cortacircuitos fusibles, por automáticos de 

máxima intensidad, que aseguren la interrupción de la corriente para una intensidad 

normal, sin dar lugar a la formación de arcos, ni antes ni después de la interrupción.  

Los cortacircuitos irán colocados sobre material aislante incombustible, y estarán 

construidos de forma que no puedan proyectar material al fundirse.  

Cumplirán las condiciones de permitir su recambio bajo tensión sin peligro alguno.  

Todo fusible debe llevar marcada la intensidad y tensión nominal de trabajo para la 

que ha sido construido.  
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Los fusibles deberán cumplir:  

Resistir durante una hora una intensidad igual a 1,3 veces mayor que la de su valor 

nominal, para secciones de 10 mm² en adelante, y de 1,2 veces para conductores de 

sección inferior a 10 mm².  

Fundirse en menos de media hora para una intensidad 1,6 veces mayor que la 

nominal, para secciones de 10 mm² en adelante 1,4 veces para los inferiores.  

La intensidad nominal del fusible será como máximo igual a la intensidad máxima 

de servicio del conductor protegido.  

En las instalaciones empotradas, todos los circuitos deberán estar perfectamente 

localizados y ser accesibles y nunca en cajas de empalme o registro ocultas por 

enlucidos, pinturas, papel, u otros elementos.  

Intensidad de ruptura  

En las instalaciones en las que se encuentren en un mismo circuito conductores con 

diferentes secciones, y se coloque un sólo circuito de entrada, la intensidad de ruptura 

del mismo corresponderá a la sección de la menor sección empleada.  

Si se dispone de varios cortacircuitos, su distribución e intensidad de ruptura 

asegurará que ningún conductor deje de estar protegido por aquellos, de forma que la 

corriente máxima no pueda pasar del valor adecuado a su sección en el punto más 

próximo posible a su empalme con los de mayor sección.  

Fluorescentes  

Los portalámparas en servicio deben mantener aisladas la parte exterior metálica 

de los conductores.  

Las instalaciones de lámparas fluorescentes han de ser compensadas, de forma que 

su factor potencia sea por lo menos de 0,85, salvo en los casos especiales de muy 

pequeñas potencias que pueden tener valores menores.  

Esta compensación ha de ser hecha por lámparas o grupos de lámparas que se 

conecten mediante un solo interruptor, y no admitirá compensación del conjunto de 

tales lámparas en una instalación de régimen de carga variable.  

Seguridad  

Todos los receptores de corriente eléctrica llevarán en un lugar bien visible placas 

en las que se indicarán, además del nombre del fabricante sus características eléctricas 

principales (tensión, intensidad, potencia, velocidad, frecuencia, etc.).  
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Al comprobarse la instalación podrán determinarse estas características al objeto 

de cerciorarse que es suficiente la sección de los conductores empleados en la 

instalación, y de la exactitud de las indicaciones de la placa.  

Los reóstatos de arranque y regulación de velocidad de los motores, se colocarán 

de modo que las resistencias estén separadas de los muros 5 cm.  

Si se trata de receptores de tensión especiales o cuando siendo tensiones usuales 

estén situados en locales húmedos o mojados, sus envolventes estarán conectadas a 

tierra.  

Los motores estarán protegidos contra cortocircuitos y sobrecargas, debiendo esta 

última protección ser de tal naturaleza, que cubra en los motores trifásicos el riesgo de 

la falta de tensión en alguna de sus fases.  

Todos los motores dotados de artificios de arranque (reóstato, arrancador, 

triángulo, estrella, etc.,.) tendrán además un dispositivo de mínima tensión que puede 

formar parte del arranque o del interruptor.  

Interruptores  

Todo motor eléctrico con una potencia superior a 1 Kw, deberá estar provisto de 

un interruptor de corte en todos los conductores activos, si no forma parte de las 

protecciones indicadas en el artículo anterior.  

Reóstatos de arranque.  

Todo motor eléctrico de potencia superior a 0,75 Kw, estará provisto de un 

reóstato de arranque o dispositivo de equivalente función, de acuerdo con lo 

especificado en el artículo 35 del Reglamento.  

Factor de potencia  

Se prevé la futura compensación del factor de potencia de acuerdo con el artículo 

40 del Reglamento.  

Limpieza  

Debe evitarse que el polvo y el serrín puedan entrar en contacto con las cajas de las 

derivaciones. Estas cajas deberán ser estancas, con juntas de neopreno o similares, 

evitando cualquier chispa o apertura al aire, anulando el peligro de ignición de los 

residuos.  
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Protección de aparatos receptores.  

Todos los aparatos receptores deberán estar protegidos por envolventes que no 

puedan quedar bajo tensión por contacto con los conductores que lo alimentan.  

La disposición y ejecución de la instalación objeto del presente proyecto, deberán 

someterse a los Reglamentos y demás disposiciones vigentes en todo el territorio 

nacional.  

Apartado 12. Fontanería. 

Generalidades  

Regula el presente artículo las condiciones relativas a la ejecución, materiales, 

equipos industriales, control de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, 

valoración y mantenimiento de las instalaciones de abastecimiento y distribución de 

agua.  

Se adopta lo establecido en las normas:  

 NTEIFA: Instalaciones de fontanería.  

 NTEIFF: Instalaciones de fontanería. Agua fría.  

Apartado 13. Saneamiento.  

Se refiere el presente apartado a la red de evacuación de aguas pluviales y 

residuales desde los puntos donde se recogen, hasta el punto de evacuación.  

Las condiciones de ejecución, condiciones funcionales, control de ejecución, 

seguridad en el trabajo, medición, valoración y mantenimiento son las establecidas en 

la norma:  

 NTEISS: Instalaciones de salubridad y saneamiento.  

3.2.2. P.C.P. de índole facultativa  

Capítulo 1. Organización de la obra.  

Calidades exigidas  

Al comienzo de la obra la Dirección Facultativa podrá exigir al Contratista todos 

aquellos medios que juzgue oportunos para garantizar las calidades exigidas y el 

cumplimiento de los pliegos estipulados. El Contratista someterá a la Dirección 

Facultativa las propuestas para su aprobación.  
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Presencia en la obra  

El Contratista o representante estarán presentes en la obra durante la jornada legal 

de trabajo y acompañará a la Dirección Facultativa a las visitas que haga a las obras, 

poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren 

necesarios, y suministrándole los datos previos para la comprobación de mediciones y 

liquidaciones.  

Aclaraciones y modificaciones  

La Dirección Facultativa se reservará el derecho de exigir el orden de ejecución de 

los distintos trabajos a fin de conseguir una mejor coordinación entre las diversas 

actividades que pueden concurrir en un punto o zona de la obra.  

Faltas y despidos  

Así mismo, también se reservará el derecho de exigir al Contratista el despido de 

cualquier empleado u obrero por faltas de respeto, mal comportamiento en el trabajo, 

imprudencia temeraria capaz de producir accidentes o por incompetencias.  

Libro de órdenes.  

El Contratista redactará un parte diario en el que figuran los trabajos realizados con 

el fin de que en cualquier momento se pueda revisar con detalle la ejecución de todas 

las unidades de obra.  

Se llevará también un libro de órdenes cursado por el correspondiente Colegio 

Oficial, en el que deben quedar reflejadas las órdenes dadas por la Dirección 

Facultativa.  

Protecciones  

El Contratista quedará obligado a tomar tantas precauciones sean necesarias para 

proteger a todo el personal del riesgo de accidentes, de acuerdo con la ley vigente 

referente a la seguridad en el trabajo.  

Obligaciones  

Al finalizar la obra, el Contratista quedará obligado a retirar cuantas instalaciones 

provisionales haya sido necesario proveer, y a limpiar la obra de escombros y residuos 

que se hayan podido producir.  

El Contratista deberá realizar los trabajos que la Dirección Facultativa le indique, 

hasta que a juicio de ésta quede la obra en las debidas condiciones.  
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Trabajos no estipulados en el P.C.  

Si a juicio de la Dirección Facultativa tuviera que demolerse y volverse a realizar 

una cierta obra defectuosa ejecutada, el tiempo empleado en estos trabajos no se 

computará a efectos de plazo de ejecución de la obra, tanto en planning parcial como 

total.  

Capitulo 2. Ejecución de las obras  

Generalidades  

Todas las obras se ejecutarán atendiéndose a las reglas de la buena construcción y 

a las condiciones del presente proyecto.  

Para la resolución de casos no especificados en este pliego, y siempre que no se 

modifiquen expresamente, regirán las condiciones que figuran en el Pliego de 

Condiciones para la Edificación del Centro Experimental de Arquitectura.  

Replanteo  

Para la ejecución de replanteos, excavaciones, rellenos, hormigones y estructuras, 

se atenderá a lo indicado en los capítulos del presente Pliego y a las órdenes dictadas 

por la Dirección Facultativa.  

Además de la comprobación del replanteo general, se llevarán a cabo por la 

Dirección Facultativa los replanteos parciales que exija el curso de las obras.  

Excavaciones de zanjas.  

Tendrán las dimensiones que figuren en el proyecto y su fondo se nivelará 

cuidadosamente. Tras la nivelación se ahondará y ensancharán los puntos 

correspondientes a las uniones de los tubos.  

Relleno y apisonado de zanjas de tuberías.  

No se realizarán hasta tanto lo ordene la Dirección Facultativa, tras haber 

efectuado cuantas verificaciones estime oportunas respecto a la colocación y buen 

estado de las tuberías, incluidos sus empalmes y uniones, e incluso después de 

comprobar su buen funcionamiento en prueba.  

El material de relleno será de la tierra procedente de la excavación. El relleno 

comenzará por los lados de los tubos, y después por encima de estos en capas 

sucesivas de 15 cm, que se apisonarán cuidadosamente mediante tongadas.  
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Cerramientos de fábrica de bloques de hormigón.  

El cerramiento exterior de los edificios será a base de bloques huecos de hormigón, 

serán muros esbeltos no resistentes, por lo que se procederá a su arriostramiento 

adecuado mediante hormigón armado.  

En la construcción de los muros no se utilizarán piezas inferiores a medio bloque, y 

los bloques se colocarán secos, humedeciendo únicamente la superficie de contacto 

con el mortero.  

El mortero a utilizar se extenderá sobre la superficie de asiento del bloque con un 

espesor que no será inferior a un centímetro.  

Cualquier panza o alabeo, o quiebra de la clase que sea, que se presentase en las 

líneas generales de los muros, será motivo suficiente para que estos sean demolidos.  

Tabiquera de fábrica de ladrillo  

Para la tabiquería se utilizará fábrica de ladrillo hueco, con mortero de cemento 

común CEM I de dosificación 1:6, untándose el ladrillo en canto y testa, para formar 

juntas de 1 cm. de espesor.  

Los tabicones, panderetes o cítaras, según el caso, quedarán bien planos y 

aplomados, y tendrán una composición uniforme en toda su altura y no presentarán 

ladrillos rotos.  

Ejecución de alzados  

Los alzados de las obras se ejecutarán con las fábricas que tengan prescritas y de 

acuerdo con las condiciones establecidas por cada una de ellas. En esta ejecución se 

cuidará especialmente que las unidades queden aseguradas en todos los casos 

mediante trabazones o disposiciones que sean precisas.  

Enfoscados  

Para su puesta en obra se preparará primeramente el paramento donde se han de 

aplicar, rascando las juntas con cepillos metálicos, limpiando el polvo y regando la 

fábrica para arrastrar las materias extrañas y proporcionarles la humedad necesaria.  

El mortero se arrojará fuertemente con la paleta alisando después con la talocha 

para dejar una capa homogénea y de espesor uniforme. La superficie de los 

enfoscados quedará áspera para la mejor adherencia del revoco posterior, tendrá un 

espesor mínimo de 1,5 cm.  
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Enlucidos.  

Los enlucidos se ejecutarán embebiendo previamente de agua la superficie de la 

fábrica.  

El enlucido deberá hacerse, en general, de una sola capa, debiendo arrojarse el 

mortero sobre la superficie de modo que pueda adherirse a ella para alisar después y 

efectuar convenientemente el fratasado, es decir, presionar con fuerza la paleta de 

madera. El espesor será como mínimo de 1,5 cm.  

Los enlucidos se mantendrán húmedos por medio de riegos muy frecuentes, para 

evitar grietas por desecación.  

Será por cuenta del Contratista rehacer cualquier enlucido que no esté en las 

debidas condiciones, es decir, no debe presentar rugosidades ni huellas de las 

herramientas empleadas ni grietas en parte alguna, ni producir sonidos al golpearlo 

que indiquen desprendimientos del paramento.  

Chapado de azulejos  

Las piezas se colocarán con mortero de cemento o yeso fuerte. Las juntas se 

pintarán del color del azulejo y se acabarán con cuidado.  

Se tendrá especial cuidado para que el mortero ocupe siempre toda la superficie de la 

pieza y no queden huecos en las esquinas.  

Otras condiciones  

Principios de carácter general aplicables a todas las obras de fábrica.  

Durante los días de helada se suspenderá todo trabajo de asiento o colocación en 

obra de materiales que requieran el uso de morteros y mezcla para hormigón, 

cualquiera que sea su fase y composición.  

Cuando fuese preciso a juicio de la Dirección se protegerán las fábricas en 

construcción o recientemente ejecutadas empleando toldos, etc.  

Bajada de aguas pluviales y sucias  

Las tuberías de aguas pluviales serán de PVC según las especificaciones 

correspondientes en los planos.  

Condiciones de seguridad en el trabajo.  

Para alturas de más de 2 m., todo andamio deberá llevar barandilla de 0,9 m. de 

altura y rodapié a 0,20 m. La plataforma tendrá un ancho mínimo de 0,60 m. y no 

volará más de 0,2 m.  
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El acceso a los andamios se realizará mediante escalera de mano con apoyos 

antideslizantes, y si el caso lo exige se utilizarán cinturones de seguridad.  

Los operarios no deberán trabajar por encima de la altura de los hombros, y 

deberán ir provistos de cascos y de calzado de seguridad con suela antideslizante en 

los trabajos de altura.  

Además de lo citado anteriormente se tendrá en cuenta las disposiciones generales 

de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

Trabajos no estipulados en el P.C.  

Si en el transcurso de los trabajos fuese menester ejecutar cualquier clase de obra 

que no estuviese especificado en este pliego, el Contratista estará obligado a 

ejecutarla con arreglo a las instrucciones que al efecto recibiese la Dirección 

Facultativa de las obras, sin tener derecho a reclamación alguna por estas órdenes que 

recibiese.  

Vigilancia e inspección de las obras  

El Contratista no podrá obstruccionar en caso alguno la actuación de la Dirección 

en cuanto se relacione con las funciones de vigilancia e inspección que tenga a su 

cargo.  

A tal efecto facilitará por cuantos medios estén a su alcance, comprobaciones de 

los replanteos parciales de las obras, pruebas y ensayos de materiales, y de su 

preparación de reconocimiento del terreno y fábricas ejecutadas, de vigilancia de la 

mano de obra, visitas a las fábricas o talleres de que se provea, y no tratará de impedir 

el libre acceso del personal de vigilancia antes citado a todos los locales o parajes que 

tengan relación con la obra que se realiza.  

Capitulo 3. Recepción de las obras  

Recepciones provisionales  

Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la asistencia 

del Propietario, la Dirección Facultativa y del Contratista o su representante 

debidamente autorizado.  

Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las 

condiciones establecidas, se darán por percibidas provisionalmente, comenzando a 

correr en dicha fecha el plazo de garantía que se considera de un año.  
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Cuando las obras no se hallen en buen estado de ser recibidas, se hará constar en 

acta y se especificará en la misma las precisas y detalladas instrucciones que la 

dirección facultativa debe señalar al contratista los defectos observados, fijándose un 

plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento en 

idénticas condiciones, a fin de proceder a la recepción provisional de la obra.  

Después de realizado un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese 

conforme con las condiciones de este pliego, se levantará un acta por duplicado a la 

que acompañaran los documentos justificantes de la liquidación final. Una de las actas 

quedará en poder de la propiedad y la otra se entregará al contratista.  

Plazo de garantía  

Desde la fecha en que la recepción provisional queda hecha, comienza a contarse el 

plazo de garantía que será de un año. Durante este periodo, el contratista se hará 

cargo de todas aquellas reparaciones de desperfectos imputables a defectos y vicios 

ocultos.  

Conservación de los trabajos provisionalmente.  

Si el Contratista siendo su obligación no atiende a la conservación de la obra 

durante el plazo de garantía, en el caso que las obras no hayan sido ocupadas por el 

Propietario, procederá a disponer de todo lo que se precise para que atienda a la 

guardería, limpieza y todo lo que fuere menester para su buena conservación, 

abonándose todo aquello por cuenta de la contrata.  

Al abandonar el Contratista las obras tanto por su terminación, como por el caso de 

restricción de contrato, estará obligado a dejarlas desocupadas y limpias en el plazo 

que la Dirección Facultativa fije.  

Después de la recepción provisional de las obras y en el caso que la conservación 

de las mismas sea a cargo del Contratista no deberá haber en ellas mas herramientas, 

útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y 

para los trabajos que fuere necesario.  

En todo caso, ocupadas o no las obras, está obligado el Contratista a revisar y 

repararlas durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente 

pliego.  

El Contratista se obliga a destinar a su costa un vigilante de las obras que prestará 

su servicio de acuerdo con las órdenes recibidas de la dirección facultativa.  
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Recepción definitiva  

Terminado el plazo de garantía se verificará la recepción definitiva con las mismas 

condiciones que la provisional, y si las obras están bien conservadas y en perfectas 

condiciones, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad económica; en 

caso contrario se retrasará la recepción definitiva hasta que, a juicio de la Dirección 

Facultativa, y dentro del plazo que se marque, queden las obras del modo y forma que 

se determinan en este Pliego.  

Si en el nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido, se 

declarará rescindida la contrata con la pérdida de la fianza, a no ser que la propiedad 

crea conveniente conceder un nuevo plazo.  

Para las valoraciones no comprendidas en la relación detallada que sigue, se 

atenderá al criterio fijado por la Dirección Facultativa.  

Siendo el contrato para la terminación de la obra se entiende que las unidades han 

de estar completamente terminadas, aunque algunos de los accesorios no aparezcan 

taxativamente determinados en los cuadros de precios y mediciones.  

Capitulo 4. Personal  

Derechos  

Para todo lo referente a contratación, descanso, retribuciones, seguros sociales, 

accidentes de trabajo, etc... la obra se regirá por las disposiciones vigentes.  

3.2.3. P.C.P. de índole económica  

Capítulo 1. Generalidades  

Las mediciones para cada clase de obra, se realizarán atendiéndose a las 

prescripciones del "Pliego de Condiciones de la Edificación" compuesto por el Centro 

Experimental de Arquitectura.  

En los precios unitarios, correspondientes a cada tipo de obra, se entenderán 

incluidos cuantos aparatos, medios auxiliares, herramientas y dispositivos sean 

necesarios para la más completa total y absoluta terminación de los trabajos, incluso 

para su replanteo y determinación previa sobre el terreno.  

Solamente serán abonadas las unidades ejecutadas con arreglo a las condiciones de 

este Pliego y ordenadas por la Dirección Facultativa.  
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No se cubrirá ningún cimiento sin que previamente queden reseñados en su plano 

por duplicado, firmado por el Ingeniero encargado y la contrata, sus dimensiones y 

cuantas observaciones se consideren oportunas. En caso contrario serán de cuenta del 

Contratista los gastos realizados para descubrir el elemento.  

La Contrata presentará relación de las unidades acompañadas de los Planos 

antedichos para ser revisados por la Dirección y servir de base para la certificación 

correspondiente.  

Para las valoraciones no comprendidas en la relación detallada que sigue, se 

atenderá al criterio fijado por la Dirección Facultativa.  

Siendo el contrato para la terminación de la obra, se entiende que las unidades han 

de estar completamente terminadas, aunque algunos de los accesorios no aparezcan 

taxativamente determinados en los cuadros de precios y mediciones.  

Excavaciones  

Todas las excavaciones que se deban efectuar se abonarán por su volumen a los 

precios que figuran en el presupuesto, cualquiera que sea la naturaleza del terreno, 

hallándose comprendido en dicho precio el coste de todas las operaciones necesarias 

para el desmonte, e incluso el transporte a los sitios determinados por la Dirección.  

También estarán incluidos los refinos de las superficies, talas y descuaje de raíces, 

entubaciones y otros medios auxiliares.  

No será abonado ningún exceso de excavación que el Contratista realice sobre el 

volumen que se deduzca de los datos contenidos en los Planos y órdenes de la 

Dirección, antes del comienzo o en el curso de la ejecución de las obras.  

Metro cúbico  

Se entenderá por "metro cúbico de excavación", el de un volumen correspondiente 

a esta unidad antes de ejecutar la excavación y medidas sobre el mismo terreno. En 

este precio, en cemento, están comprendidas las operaciones y gastos necesarios para 

efectuarlas.  

No será de abono cualquier volumen mayor que el resultante de duplicar la planta 

de macizo de cimentación por la profundidad que en cada caso particular se alcance.  

Obras de fábrica  

Serán de abono para el Contratista las obras de fábrica ejecutadas de acuerdo con 

los Planos o con las modificaciones introducidas por la Dirección Facultativa, que 

constarán en planos de detalle y órdenes por escrito.  
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Se abonarán por su volumen en metros cúbicos o su superficie, según se 

especifique en el precio unitario que se detalla en el Presupuesto. Estando con él 

incluidos los refinos y repuntados de paramentos, cajas y orificios de todas clases, 

precauciones contra heladas en los aglomerantes, disposiciones para asegurar la 

adherencia de morteros, revocos, etc. Además del material puesto en obra, en los 

precios se incluyen su asiento, herramientas, aguzaduras, andamios, y demás medios 

auxiliares para su completa terminación con arreglo a las condiciones exigidas.  

En las fábricas de ladrillos y bloques se descontarán los huecos cuya superficie 

exceda de 0,5 m2.  

Hormigones  

Las obras de hormigón se medirán en metros cúbicos, completamente terminadas 

con arreglo a las condiciones expuestas en este Pliego y en las mediciones.  

Los precios unitarios se referirán a las obras así definidas, incluidos en el mismo 

todos los medios auxiliares que se precisen para su realización.  

Enfoscados, enlucidos y cielos rasos  

Las mediciones referentes a enfoscados exteriores, enlucidos y cielos rasos se 

harán por metros cuadrados, y no se descontarán los huecos menores de 2 m2, que se 

supone equivalente a las guarniciones de éstos.  

Desagües  

La medición de estas unidades de obra, se realizan por metro lineal o por unidad 

constructiva. En el precio de ésta va incluida la mano de obra, los materiales y todos 

los medios auxiliares necesarios para su realización.  

Carpintería  

En los precios se incluye el transporte de la misma al lugar de la obra, su acoplado, 

los herrajes de colgar y de seguridad, las cerrajerías y su colocación.  

Cristalería  

Los cristales se medirán y abonarán por metro cuadrado de los mismos, y en su 

precio va incluido el transporte hasta la obra y su colocación.  

Aseos y demás aparatos sanitarios  

En aseos y aparatos sanitarios, cada uno de los distintos elementos se valorarán 

por unidad y con arreglo al precio asignado en el Presupuesto. En él se comprende la 

instalación aislada y completa de cada servicio.  
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Pavimentos y Chapados  

En la valoración de pavimentos y chapados, éstos se medirán por metros cuadrados 

realmente ejecutados, no deduciéndose los huecos inferiores a 0,50 m2 y a esta 

unidad superficial se le aplicará el precio consignado en el presupuesto.  

En dichos precios van incluidos materiales, mano de obra y cuantos medios 

auxiliares sean necesarios para su completa terminación, así como el importe de la 

limpieza perfecta de dichos parámetros. En el precio de los chapados estará incluida la 

parte proporcional de piezas con canto romo y especiales.  

Pinturas  

La medición de la pintura se realizará por metros superficiales, sin tener en cuenta 

el desarrollo de las molduras.  

Obras Incompletas  

Cuando por rescisión u otras causas fuera preciso valorar sin terminar, se aplicarán 

los precios del Presupuesto, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad 

de obra en otra forma que la establecida en dicho Cuadro de Precios.  

En ningún caso tendrá derecho el Contratista a reclamación, fundada en la 

insuficiencia de los precios del Presupuesto o su omisión de cualquiera de los 

elementos que constituyen los referidos precios.  

Almacenamiento de materiales  

Tanto el cemento, como cualquier otro material que pueda sufrir menoscabo por 

los agentes atmosféricos, habrán de ser almacenados por cuenta y riesgo del 

Contratista.  

Conservación de las obras  

Solamente se abonarán cifras o partidas consignadas en el Presupuesto del 

Proyecto como gastos por el trabajo de conservación de las obras, durante el plazo de 

garantía.  

Ensayos, pruebas y replanteos  

Los ensayos, análisis y pruebas deben realizarse para comprobar si los materiales 

que han de emplearse en estas obras reúnen las condiciones fijadas en el presente 

Pliego, se verificarán por la Dirección Facultativa, corriendo con todos los gastos de las 

citadas pruebas y análisis el Contratista, estando comprendidos en el precio del 

Presupuesto.  
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Revisión de precios  

Si se diera algún caso imprevisto en que fuera absolutamente preciso la aplicación 

de nuevos precios, éstos se fijarán contradictoriamente entre la Dirección Facultativa y 

el Contratista, con arreglo a lo establecido en las condiciones generales, y teniendo en 

cuenta, en lo que sea posible, la descomposición de precios del cuadro 

correspondiente.  

La fijación de cada nuevo precio deberá hacerse antes de que se ejecute la obra en 

que deba aplicarse.  

Valoración de las unidades no especificadas en este pliego  

La valoración de las obras no expresadas en el presente Pliego, se ejecutará 

aplicando a cada una la unidad de medida que le sea más apropiada, según el 

predominio de sus dimensiones, en la forma que estime más conveniente, la Dirección 

Facultativa, multiplicando el resultado por el precio unitario correspondiente.  

Partidas alzadas  

Todas las unidades que figuren en el Presupuesto como partidas alzadas se 

entenderán como unidad de obra totalmente ejecutada, y su valoración se realizará a 

nivel de unidad terminada.  

En las demás unidades de obra se atenderá al Presupuesto y a lo que consigne el 

Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación.  

La Contrata facilitará a la Dirección Facultativa el libre acceso a los talleres le sus 

proveedores, tanto los de estructura como los de carpintería, prefabricados, etc., y 

pueda comprobar el ritmo de fabricación, así como cualquier otro que estime 

conveniente y que le facilitará el correspondiente proveedor.  

Liquidación y abonos de las obras  

Se abonarán al Contratista las obras que realmente ejecute con sujeción al 

Proyecto aprobado y que sirvió de base a la oferta y a las modificaciones debidamente 

autorizadas por la Dirección.  

Controles  

Dentro de la primera semana de cada mes, el Contratista someterá al juicio de la 

Dirección Facultativa la valoración de los trabajos realizados en el mes anterior, en la 

cual, con el debido detalle, se expresarán refiriéndose al origen de las distintas 

unidades de obra ejecutadas.  
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En los trabajos por Administración se especificarán claramente y por separado a 

que título del Presupuesto corresponden las horas y materiales detallados, así como el 

personal que ha intervenido en cada unidad.  

El pago o aceptación de las certificaciones de obra ejecutadas tendrán el carácter 

de "a cuenta" y no supondrán en ningún caso recepción o aprobación de las mismas 

que exima al Contratista de los vicios o defectos que pudieran existir.  

Hojas provisionales de reparos  

Por la Dirección Facultativa y cuando lo considere necesario se redactarán al 

repasar las Certificaciones, "Hojas provisionales de reparos" en las que se incluirán las 

unidades de obra en que existe disconformidad, bien sea por edición, valoración o 

cualquier otra causa.  

Una vez redactada la "Hoja provisional de reparos", se pasará copia al Constructor 

para que la estudie y analice.  

Aquellos reparos en que subsiste la discrepancia pasarán a la nota de reparos, la 

cual, autorizada por el Constructor y la Dirección, será objeto de cuantas aclaraciones y 

comprobaciones estimen oportunas unos y otros, pero en todo caso la certificación de 

las partidas que en ella figuren no se llevarán a cabo hasta el momento de liquidar el 

proyecto parcial, y si aún hubiese diferencias respecto a algunas unidades de obra, la 

eventual certificación de éstas y su abono se incluirá en la liquidación de la obra total 

contratada al finalizar ésta.  

Retención  

Sobre el importe de cada certificación mensual de obra ejecutada, la Constructora 

hará una deducción del 10% que quedará como retención de garantía en poder de la 

propiedad y que será devuelta al Contratista a la firma del acta de recepción definitiva 

de la obra terminada, o si los hubiese se subsanen por parte del Contratista.  

Capítulo 2. De los precios y mediciones  

Precios unitarios  

En las normas de medición y abono contenidas en este capítulo del Pliego de 

Condiciones Facultativas, se entenderá siempre que los precios unitarios se refieren a 

unidad de obra terminada conforme a las indicaciones de los documentos del 

Proyecto. Por tanto quedan comprendidas en ellos todos los gastos que el suministro y 

empleo de materiales, herramientas, elementos accesorios y maquinaria por la 

realización de unidades de obra puedan ocasionar por cualquier concepto.  
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Las excepciones que pudieran darse a esta norma general constarán expresamente 

en el Presupuesto.  

No habrá lugar a revisión de precios si la ejecución del contrato es inferior a 1 año. 

La descripción de materiales y unidades de obra que figuran en este Pliego no es 

exhaustiva, es solamente enunciativa y dirigida simplemente a la mejor compresión del 

trabajo a realizar. En consecuencia, los materiales no reseñados y las operaciones no 

descritas que sean manifiestamente necesarias para ejecutar una unidad de obra, se 

considerarán incluidos en los precios de abono (precios consignados.  

Materiales sustituidos  

En las sustituciones debidamente justificadas y autorizadas, los nuevos materiales 

serán valorados según los precios que rijan en el mercado en el momento de redactar 

el documento que autorice la sustitución.  

Si a juicio de la Dirección de Obra la sustitución no estuviese justificada, y, por 

tanto, no se hubiese llevado a efecto, el contratista no podrá reclamar pago alguno por 

los trabajos realizados y no terminados en las unidades de obra afectadas por la 

carencia de material cuya sustitución propuso. Estas unidades de obra podrán ser 

contratadas de nuevo libremente.  

Unidades de obra no previstas  

Si fuera necesario realizar una unidad de obra no prevista, el nuevo precio se 

determinará conforme a las condiciones generales y considerando los precios de los 

materiales y de las operaciones que figuran en otras unidades del Proyecto.  

La fijación del precio deberá hacerse previamente a la ejecución de la nueva 

unidad, mediante acuerdo entre la Dirección de Obra y el contratista.  

Obra incompleta y aceptable.  

Cuando por cualquier causa fuera necesario valorar obra aceptable, pero 

incompleta o defectuosa, la Dirección de obra determinará el precio de abono después 

de oír a la Contrata; ésta podrá optar entre aceptar el precio y terminar o rehacer la 

obra con arreglo a condiciones, siempre que esté dentro del plazo previsto.  

Medición y abono  

Se hará por unidades de obra, del modo que a continuación se detalle para cada 

caso y con la periodicidad que para cada obra se señale en las condiciones particulares.  

Todas las mediciones se harán en el sistema métrico decimal.  
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Precios contradictorios  

Si por cualquier circunstancia, hubiera de ejecutarse alguna obra determinada en la 

Memoria y a la que no pudiera aplicarse ninguno de los precios calculados, se 

determinaría por juicio contradictorio entre el Director y el Contratista, teniendo en 

cuenta, mientras sea posible para su descomposición, los precios de cuadros simples.  

Para establecer los precios contradictorios se seguirá el siguiente esquema:  

 El constructor contratista, partiendo de los precios de los cuadros del 

Presupuesto, formulará por escrito bajo su firma, el precio que a su juicio 

deba aplicarse a la nueva unidad.  

 El Aparejador o Ayudante de la obra, bajo el mismo principio, estudiará el 

que según su criterio deba utilizarse.  

 Si ambos precios coinciden, se formulará por el Acta de Avenencia, 

quedando así formalizado el precio contradictorio.  

Si no es posible conciliar por simple discusión los resultados, el Director Técnico 

propondrá a la Administración que se adopte una de las resoluciones siguientes: 

aprobar el precio formulado por el contratista o en otro caso, la segregación de la 

nueva obra para ser ejecutada por otro constructor distinto.  

La fijación del precio contradictorio habrá de preceder al comienzo de la nueva 

obra, puesto que si se ha empezado ésta, el constructor está obligado a aceptar el que 

fije el Director Técnico, concluyéndola a satisfacción de éste.  

El contratista cargará los gastos que se ocasionen por motivos de mediciones, 

ensayos y reconocimientos, así como los correspondientes a vallas, andamios, 

derechos de licencia y arbitrios que respecto a las obras, están establecidos en la 

localidad donde se construye.  

3.2.4. P.C.P. de índole legal  

Ejecución de las obras  

El Contratista tiene obligación de ejecutar esmeradamente todas las obras y 

cumplir estrictamente todas las condiciones estipuladas y cuantas órdenes le sean 

dadas, verbales o estrictas, por la Dirección Facultativa, entendiéndose que deben 

entregarse completamente terminadas cuantas obras afecten a este compromiso.  

 

 



Pliego de condiciones 

 

 
80 

 

Si a juicio de la Dirección hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, tendrá el 

Contratista la obligación de demolerla y volverla a ejecutar cuantas veces sea 

necesario hasta que quede a satisfacción de la dirección, no dándole estos aumentos 

se trabajo derecho a percibir indemnizaciones de ningún género, aunque las malas 

condiciones de aquella se hubiese notado después de la recepción provisional.  

Responsabilidad del contratista en la dirección y ejecución de las obras.  

El Contratista es el único responsable de la ejecución de las obras que hay 

contratadas, no teniendo derecho a indemnización alguna por el mayor precio que 

pudiera costarle, ni por las erradas maniobras que cometiese durante la construcción 

siendo de cuenta y riesgo del mismo.  

Así mismo será responsable ante los tribunales de los accidentes que por 

inexperiencia o descuido sobrevinieran tanto en la construcción como en los 

andamios, ateniéndose en todo a las disposiciones de política urbana y leyes comunes 

sobre la materia.  

También se ajustará a lo que dispone respecto a entradas y salidas de vehículos en 

el solar, vertederos y locales de acopio de materiales y su preparación, siendo 

responsable por su incumplimiento de los daños que pudieran causar sus operarios en 

las fincas inmediatas.  

Es obligación del Contratista ejecutar todo cuanto disponga la Dirección, aunque no 

se halle expresamente determinado en este Pliego.  

Las dudas que pudieran ocurrir en las condiciones y demás documentos del 

contrato se resolverán por la Dirección Facultativa, así como la inteligencia de los 

planos y descripciones y detalles, debiendo someterse al Contratista a lo que disponga 

la Dirección Facultativa.  

La Administración se reserva en todo momento el derecho de comprobar las 

valoraciones y pagos de los compromisos de la Constructora de jornales, materiales, 

etc.  

Leyes de accidentes de trabajo, descanso dominical, etc.  

El Contratista deberá tener siempre en la obra el número de operarios 

proporcionado a la extensión de los trabajos y clases de estos que está ejecutando.  

Los operarios serán de aptitud reconocida y experimentados en sus respectivos 

oficios, y debe haber un oficial encargado.  



Pliego de condiciones 

 

 
81 

 

Obligaciones contratista  

El Contratista queda obligado al cumplimiento de los preceptos de legislación 

laboral vigente así como, de todas las disposiciones que se dicten por el estado en lo 

referente a la contratación del trabajo, garantías de seguridad de los obreros en las 

obras, seguros, etc.  

El Contratista deberá disponer en un sitio adecuado del solar, una caseta 

debidamente acondicionada donde se puedan examinar adecuadamente los Planos y 

demás documentos del Proyecto.  

Daños a terceros  

Si el Contratista causase algún desperfecto en las propiedades colindantes, tendrá 

que restaurarlas por su cuenta dejándolas en el estado que las encontró al dar 

comienzo las obras.  

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar caídas de operarios, 

desprendimientos de herramientas y materiales que puedan herir o maltratar a 

alguien.  

Plazo para dar comienzo las obras  

El Contratista deberá dar comienzo a las obras a los diez días de habérsele 

notificado la adjudicación de la subasta, dando notificación escrita del comienzo a la 

Dirección Facultativa.  

Plazo de ejecución  

El Contratista terminará la totalidad de los trabajos en la fecha estipulada en el 

contrato a cuyo vencimiento se hará la recepción provisional de la misma por la 

Dirección Facultativa.  

Plazo de garantía  

El plazo de garantía será de un año, una vez transcurrido este plazo se verificará la 

recepción definitiva con las mismas personas y en las mismas condiciones que la 

provisional, y estando las obras bien conservadas y en perfecto estado, el Contratista 

hará entrega de las mismas, quedando relevado de toda responsabilidad. En caso 

contrario, se retrasará la recepción definitiva hasta que a juicio de la Dirección 

Facultativa, y dentro del plazo que éste marque, queden las obras del modo y forma 

que determine el presente Pliego.  

Si del nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido, se 

quedará rescindida la contrata con pérdida de la fianza, a no ser que la administración 

crea procedente concederle un nuevo plazo que será prorrogable.  
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Modificaciones de la memoria  

Siendo la Memoria que acompaña el Proyecto un documento que sólo sirve para 

mejor conocimiento de la Dirección y no sirviendo de base a la contrata, no se admitirá 

al Contratista reclamación alguna fundada en modificaciones que se hagan en el 

documento referido.  

Modificaciones y alteraciones del proyecto  

Si antes de comenzar las obras, o durante su construcción, la Dirección decidiese 

ejecutar por su parte alguna de las obras que comprende la Contrata, o acordase 

introducir en el Proyecto modificación que imponga aumento o reducción y aún 

sustitución de una clase de fábrica por otra, siempre que esta sea de las comprendidas 

en la Contrata, serán obligatorias para el Contratista estas disposiciones, sin que tenga 

derecho a reclamar ninguna indemnización a tales efectos.  

Si las reformas hiciesen variar los trabajos, participándose por escrito al Contratista 

con dos meses de antelación, no podrá exigir indemnización alguna bajo ningún 

pretexto. Si no se avisase con la antelación debida tendrá derecho a que se abone el 

material inaprovechable después de haberlo entregado en la obra. También tendrá 

derecho, en caso de modificación, a que se prorrogue prudencialmente, a juicio de la 

Dirección Facultativa, el plazo para la determinación de las obras.  

No podrá hacerse alteración alguna en las partes del proyecto sin la autorización 

escrita de la Dirección Facultativa.  

El Contratista se obliga a ejecutar en la obra las variaciones que se le notifiquen, así 

como las de mejora que se introduzcan, pero en uno u otro motivo se hará constar 

previamente y por escrito, el valor estipulado por estas modificaciones en las unidades 

correspondientes el cual se abonará dentro del plazo en que el trabajo se haya 

ejecutado.  

Casos especiales  

Siempre que a juicio de la Dirección Facultativa hubiera alguna parte de las obras 

que por su índole particular requiriese especial cuidado, podrá señalar tres o más 

maestros acreditados para que el contratista elija entre ellos al que hubiese de 

ejecutarlos, siempre que el precio que presenten los indicados maestros, esté dentro 

del cuadro de precios que acompaña al Proyecto, con un 5% del rebaje en concepto de 

indemnización por gastos generales.  

Este mismo derecho se lo reserva la Dirección facultativa para ciertos materiales 

cuya fabricación requiere condiciones especiales.  



Pliego de condiciones 

 

 
83 

 

Casos de rescisión del contrato  

Para los casos en que se pueda y deba rescindirse la contrata, tanto por 

fallecimiento o quiebra del Contratista como por variaciones en las obras hechas, antes 

o después de comenzadas, por no ser posible hacerlo oportunamente, o por no 

ejecutarlas en el plazo estipulado, se aplicarán las diversas disposiciones contenidas en 

el presente Pliego, o en su defecto, las expuestas para tales casos en el Pliego de 

Condiciones Generales.  

Faltas y multas  

Todas las faltas que el Contratista cometa durante la ejecución de las obras, así 

como las multas a que diese lugar con contravención de las disposiciones vigentes son 

exclusivamente de su cuenta, sin derecho a indemnización alguna.  

Accesos  

Se facilitarán por el Contratista accesos fáciles a todas partes de las obra por medio 

de andamios, etc.  

Documentos que puede reclamar el contratista  

El Contratista podrá sacar copias de todos los documentos del Proyecto a sus 

expensas, cuyos originales le serán facilitados por la Dirección Facultativa en las 

oficinas de la Dirección, sin poderlos sacar de ellas, y la misma Dirección autorizará con 

su firma las anteriores copias si así conviniese el Contratista. También tendrá derecho 

a sacar copias de las realizaciones valoradas y de las certificaciones expedidas por la 

Dirección.  

Libro de órdenes  

En las oficinas de la Dirección tendrá el contratista un libro de órdenes en el que la 

Dirección Facultativa escribirá, siempre que lo juzgue conveniente, las que necesite 

darle sin perjuicio de ponerlas por oficio cuando lo crea conveniente.  

El contratista firmará dichas órdenes como enterado, expresando la hora en que lo 

verifica.  

El cumplimiento de dichas órdenes por oficio son obligatorias para el Contratista, al 

igual que las del presente Pliego de Condiciones, siempre que en las 24 horas 

siguientes a la firma como enterado, no presenta reclamación sobre las mismas.  
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Cuestiones no previstas  

En las cuestiones que eventualmente puedan surgir en el curso de los trabajos, no 

previstas en este Pliego de Condiciones, la Dirección Facultativa dictará las órdenes 

oportunas para su resolución, siempre que estén previamente aprobadas.  

Las cuestiones cuya resolución requiera la vía judicial, serán de competencia de los 

tribunales.  

4. Pliego de condiciones particulares centro de transformación  

4.1.- P.C.P índole técnica  

Obra Civil  

El edificio destinado a alojar en su interior las instalaciones será una construcción 

prefabricada de hormigón.  

Sus elementos constructivos son los descritos en el apartado correspondiente al 

anexo centro de transformación del presente proyecto.  

El edificio prefabricado estará construido de tal manera que, una vez instalado, su 

interior sea una superficie equipotencial.  

La base del edificio será de hormigón armado con un mallazo equipotencial.  

Todas las varillas metálicas embebidas en el hormigón que constituyan la armadura 

del sistema equipotencial, estarán unidas entre sí mediante soldaduras eléctricas. Las 

conexiones entre varillas metálicas pertenecientes a diferentes elementos, se 

efectuarán de forma que se consiga la equipotencialidad entre éstos.  

Ningún elemento metálico unido al sistema equipotencial podrá ser accesible 

desde el exterior del edificio.  

Todos los elementos metálicos del edificio que están expuestos al aire serán 

resistentes a la corrosión por su propia naturaleza, o llevarán el tratamiento protector 

adecuado que en el caso de ser galvanizado en caliente.  

Aparamenta de Alta Tensión  

La aparamenta de A.T. estará constituida por conjuntos compactos, equipados con 

dicha aparamenta, bajo envolvente única metálica, para una tensión admisible de 24 

kV, acorde a las siguientes normativas:  

 UNE 20-090, 20-135.  

 UNE-EN 60265-1, 60129.  
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 CEI 60298, 60420, 60265, 60129.  

 UNESA Recomendación 6407 A.  

 Características constructivas: 

Los conjuntos compactos deberán tener una envolvente única con dieléctrico de 

hexafluoruro de azufre. Toda la aparamenta estará agrupada en el interior de una cuba 

metálica estanca rellenada de hexafluoruro de azufre con una sobrepresión de 0'1 bar 

sobre la presión atmosférica, sellada de por vida.  

En la parte posterior se dispondrá de una membrana que asegure la evacuación de 

las eventuales sobrepresiones que se puedan producir, sin daño ni para el operario ni 

para las instalaciones.  

El dispositivo de control de aislamiento de los cables será accesible, fase por fase, 

después de la puesta a tierra y sin necesidad de desconectar los cables.  

La seguridad de explotación será completada por los dispositivos de enclavamiento 

por candado existentes en cada uno de los ejes de accionamiento.  

En caso de avería en un elemento mecánico se deberá poder retirar el conjunto de 

mandos averiado y ser sustituido por otro en breve tiempo, y sin necesidad de efectuar 

trabajos sobre el elemento activo del interruptor, así como realizar la motorización de 

las funciones de entrada/salida con el centro en servicio.  

 Características eléctricas:  

 Tensión nominal 24 kV.  

 Nivel de aislamiento:  

a) a la frecuencia industrial de 50 Hz. 50 kV. ef.1min.  

b) a impulsos tipo rayo 125 kV cresta.  

 Intensidad nominal funciones línea 400 A.  

 Intensidad nominal otras funciones 200 A.  

 Intensidad de corta duración admisible 16 kA ef. 1s.  
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 Interruptores: 

El interruptor y el seccionador de puesta a tierra deberá ser un único aparato de 

tres posiciones (abierto, cerrado y puesto a tierra), a fin de asegurar la imposibilidad 

de cierre simultáneo del interruptor y el seccionador de puesta a tierra.  

La apertura y cierre de los polos será simultánea, debiendo ser la tolerancia de 

cierre inferior a 10 ms.  

Los contactos móviles de puesta a tierra serán visibles a través de visores, cuando 

el aparato ocupe la posición de puesto a tierra.  

El interruptor deberá ser capaz de soportar al 100% de su intensidad nominal más 

de 100 maniobras de cierre y apertura.  

En servicio, se deberán cumplir las exigencias siguientes:  

 Poder de cierre nominal sobre cortocircuito: 40 kA cresta.  

 Poder de corte nominal sobre transformador en vacío: 16 A.  

 Poder de corte nominal de cables en vacío: 30 A.  

 Poder de corte (sea por interruptor-fusibles o por interruptor automático): 

16 kA.  

 Cortacircuitos-fusibles 

Los fusibles cumplirán la norma DIN 43-625 y la R.U. 6.407-A y se instarán en tres 

compartimentos individuales, estancos y metalizados, con dispositivo de puesta a 

tierra por su parte superior e inferior.  

Transformadores  

El transformador a instalar será trifásicos, con neutro accesible en B.T., 

refrigeración natural, en baño de aceite, con regulación de tensión primaria mediante 

conmutador accionable estando el transformador desconectado, servicio continuo y 

demás características detalladas en el correspondiente anexo.  

4.2.- P.C.P indole facultativa  

Todas las normas de construcción e instalación del centro se ajustarán, en todo 

caso, a los planos, mediciones y calidades que se expresan, así como a las directrices 

que la Dirección Facultativa estime oportunas.  
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Además del cumplimiento de lo expuesto, las instalaciones se ajustarán a las 

normativas que le pudieran afectar, emanadas por organismos oficiales y en particular 

las de IBERDROLA.  

El acopio de materiales se hará de forma que estos no sufran alteraciones durante 

su depósito en la obra, debiendo retirar y reemplazar todos los que hubieran sufrido 

alguna descomposición o defecto durante su estancia, manipulación o colocación en la 

obra.  

Pruebas reglamentarias  

La aparamenta eléctrica que compone la instalación deberá ser sometida a los 

diferentes ensayos de tipo y de serie que contemplen las normas conforme a las cuales 

esté fabricada.  

Asimismo, una vez ejecutada la instalación, se procederá, por parte de entidad 

acreditada por los organismos públicos competentes al efecto, a la medición 

reglamentaria de los siguientes valores:  

 Resistencia de aislamiento de la instalación.  

 Resistencia del sistema de puesta a tierra.  

 Tensiones de paso y de contacto.  

4.3.- P.C.P. indole legal  

Certificados y documentación  

Se aportará, para la tramitación de este proyecto ante los organismos públicos, la 

documentación siguiente:  

 Autorización Administrativa.  

 Proyecto, suscrito por técnico competente.  

 Certificado de tensiones de paso y contacto, por parte de empresa 

homologada.  

 Certificado de Dirección de Obra.  

 Contrato de mantenimiento.  

 Escrito de conformidad por parte de la Compañía Eléctrica suministradora.  
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Libro de órdenes  

Se dispondrá en este centro del correspondiente libro de órdenes en el que se 

harán constar las incidencias surgidas en el transcurso de su ejecución y explotación.  

4.4.- Fase de explotación  

 Prevenciones generales: 

1- Queda terminantemente prohibida la entrada en el local de esta estación a toda 

persona ajena al servicio y siempre que el encargado del mismo se ausente, deberá 

dejarlo cerrado con llave.  

2- Se pondrán en sitio visible del local, y a su entrada, placas de aviso de "Peligro de 

muerte".  

3- En el interior del local no habrá más objetos que los destinados al servicio del 

centro de transformación, como banqueta, guantes, etc.  

4- No está permitido fumar ni encender cerillas ni cualquier otra clase de 

combustible en el interior del local del centro de transformación y en caso de incendio 

no se empleará nunca agua.  

5- No se tocará ninguna parte de la instalación en tensión, aunque se esté aislado.  

6- Todas las maniobras se efectuarán colocándose convenientemente sobre la 

banqueta.  

7- En sitio bien visible estarán colocadas las instrucciones relativas a los socorros 

que deben prestarse en los accidentes causados por electricidad, debiendo estar el 

personal instruido prácticamente a este respecto, para aplicarlas en caso necesario. 

También, y en sitio visible, debe figurar el presente Reglamento y esquema de todas 

las conexiones de la instalación, aprobado por la Consejería de Industria, a la que se 

pasará aviso en el caso de introducir alguna modificación en este centro de 

transformación, para su inspección y aprobación, en su caso.  

 Puesta en servicio: 

1- Se conectará primero los seccionadores de alta y a continuación el interruptor de 

alta, dejando en vacío el transformador. Posteriormente, se conectará el interruptor 

general de baja, procediendo en último término a la maniobra de la red de baja 

tensión.  
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2- Si al poner en servicio una línea se disparase el interruptor automático o hubiera 

fusión de cartuchos fusibles, antes de volver a conectar se reconocerá detenidamente 

la línea e instalaciones y, si se observase alguna irregularidad, se dará cuenta de modo 

inmediato a la empresa suministradora de energía.  

 Separación de servicio: 

1- Se procederá en orden inverso al determinado en apartado 8, o sea, 

desconectando la red de baja tensión y separando después el interruptor de alta y 

seccionadores.  

2- Si el interruptor fuera automático, sus relés deben regularse por disparo 

instantáneo con sobrecarga proporcional a la potencia del transformador, según la 

clase de la instalación.  

3- Si una vez puesto el centro fuera de servicio se desea realizar un mantenimiento 

de limpieza en el interior de la aparamenta y transformadores no bastará con haber 

realizado el seccionamiento que proporciona la puesta fuera de servicio del centro, 

sino que se procederá además a la puesta a tierra de todos aquellos elementos 

susceptibles de ponerlos a tierra. Se garantiza de esta forma que en estas condiciones 

todos los elementos accesibles estén, además de seccionados, puestos a tierra. No 

quedarán afectadas las celdas de entrada del centro cuyo mantenimiento es 

responsabilidad exclusiva de la compañía suministradora de energía eléctrica.  

4- La limpieza se hará sobre banqueta, con trapos perfectamente secos, y muy 

atentos a que el aislamiento que es necesario para garantizar la seguridad personal, 

sólo se consigue teniendo la banqueta en perfectas condiciones y sin apoyar en 

metales u otros materiales derivados a tierra.  

 Prevenciones especiales: 

1- No se modificarán los fusibles y al cambiarlos se emplearán de las mismas 

características de resistencia y curva de fusión.  

2- Para transformadores con líquido refrigerante (aceite o silicona) no podrá 

sobrepasarse un incremento relativo de 60K sobre la temperatura ambiente en dicho 

líquido. La máxima temperatura ambiente en funcionamiento normal está fijada, en 40 

ºC, por lo que la temperatura del refrigerante en este caso no podrá superar la 

temperatura absoluta de 100 ºC.  

3- Deben humedecerse con frecuencia las tomas de tierra. Se vigilará el buen 

estado de los aparatos, y cuando se observase alguna anomalía en el funcionamiento 

del centro de transformación, se pondrá en conocimiento de la compañía 

suministradora, para corregirla de acuerdo con ella.  
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5.- Fase de explotación  

5.1.- Condiciones generales  

Ámbito de aplicación  

Será de aplicación en lo concerniente a la conservación de los jardines y 

especialmente a la conservación de la obra hidráulica, grupo escultórico, bancos, 

papeleras, carteles señalizadores, cerramientos, maquinaria, herramientas, útiles de 

mantenimiento, etc.  

Misión y atribuciones del encargado de los jardines  

Será responsable de la coordinación, supervisión y autorización de las labores de 

mantenimiento y conservación de la jardinería. Supervisará los trabajos de aseo de 

zonas para viandantes.  

Mano de obra eventual  

Será contratada por el encargado con arreglo a las costumbres locales, previo 

permiso escrito o verbal de la Dirección Técnica de la explotación.  

Condiciones de seguridad  

La reglamentación general y laboral de todo el personal empleado en el 

mantenimiento y conservación de los jardines, obedecerá a lo dispuesto en las leyes 

vigentes. Las condiciones de seguridad reglamentadas para las personas serán las 

vigentes en cada momento. Las condiciones de seguridad en el mantenimiento de los 

diversos edificios, equipamientos e instalaciones se ajustarán a la legislación vigente. 

La empresa adjudicataria del mantenimiento y conservación de lo proyectado velará 

por su cumplimiento.  

Inspección y control  

Los técnicos podrán inspeccionar en cualquier momento cualquier aspecto de la 

presentación o los servicios del parque. Los visitantes y usuarios del parque podrán 

presentar sugerencias para una mejora de los servicios.  

Calidad y condiciones de los materiales de mantenimiento y reposición  

La calidad de los materiales y elementos de mantenimiento, reposición y 

conservación de todas las obras del parque, atenderá a la descrita para todos y cada 

uno de ellos en el Pliego de Condiciones de la fase de ejecución del presente Proyecto.  
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6.- Disposición final  

Es de carácter totalmente obligatorio el cumplimiento de estas Reglamentaciones y 

de cualquier otra que se haya omitido y que afecte a la ejecución, puesta en marcha y 

explotación de este proyecto, siendo de la única competencia del Director de la 

explotación, quien decidirá en cada momento lo que a su juicio, sea más conveniente.  

Asimismo, será obligatorio su cumplimiento en cualquier tipo de modificación 

posterior que se desee realizar, así como también será obligatorio realizar aquellos 

cambios que sean necesarios para adaptarse a las nuevas normativas que dicte el 

Estado Español.  
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MEDICIONES
Parque Metropolitano                                            

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO P01 Edf.Principal                                                   

SUBCAPÍTULO P0102 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS                                   

02ZMM90002   m3  EXC. ZANJA TIERRA C. MEDIA, PROF. MAX. 1,5 m M. MEC. CUCH. 40 cm

Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta
una profundidad máxima de 1,5 m y cuchara de 40 cm ancho, incluso extracción a los bordes y  per-
filado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.

73,10

02TMM90007   m3  TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MAX. 500 m CARGA M. MEC.              

De transporte de tierras, realizado en autovolquete a una distancia máxima de 500 M, ingluso carga
con medios mecánicos.  Medido en perfil esponjado.

73,10

SUBCAPÍTULO P0103 CIMENTACIONES                                                   

03ACC00010   kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.                     

Acero en barras corrugadas B 400 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, coloca-
ción y  p.p. de atado con alambre recocido, separadores, y  puesta en obra; según instrucción EHE.
Medido en peso nominal.

3.852,56

03HAZ00002   m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS                  

Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 40 mm, en
zapatas y  encepados, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, v ibrado y
curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.

36,12

03HAA80060   m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.             

Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 40 mm, en
vigas y /o zunchos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fon-
dos, v ibrado y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumen teórico ejecu-
tado.

23,13

03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   

Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 20
mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, in-
cluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada.

12,25

SUBCAPÍTULO P0104 SANEAMIENTO                                                     

04EAS00001   u   ARQUETA SIFÓNICA DE 60X70 cm EXC. EN TIERRAS                    

Arqueta sifónica de 63x63 cm y 1 m de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20 de 15
cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior;
formación de sifón con tapa interior y  cadenilla, tapa de hormigón armado con cerco de perfil lamina-
do L 50.5 y  conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y  relleno; construi-
da según CTE y  Ordenanza Municipal. Medida la unidad terminada.

3,00

04EAP90002   u   ARQUETA DE PASO DE 80X80 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.          

Arqueta de paso de 63x63 cm y 1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20
de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie,
enfoscada y bruñida por el interior; tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado l50:5 y  co-
nex ión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y  relleno; construido según CTE.
Medida la unidad ejecutada.

3,00

04ECP90010   m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 250 mm.              

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 250 mm de diámetro nominal, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales,
apisonado, excavación en tierras y  relleno; construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas.

16,43
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04ECP90011   m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 400 mm.              

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 315 mm de diámetro nominal, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales,
apisonado, excavación en tierras y  relleno; construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas.

45,28

SUBCAPÍTULO P0105 ESTRUCTURAS                                                     

05HHP00003   m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES                   

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 20 mm, en
pilares, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, v ibrado y curado; cons-
truido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.

6,72

05HHJ00003   m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN VIGAS                     

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 20 mm, en
vigas, suministrado y  puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, v ibrado y curado; construi-
do según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.

33,02

05HAC00010   kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S                           

Acero en barras corrugadas tipo B 400 S para elementos estructurales varios, incluso corte, labrado,
colocación y  p.p. de atado con alambre recocido, separadores y  puesta en obra; según instrucción
EHE. Medido en peso nominal.

6.240,00

05HEM00001   m2  ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN PILARES PARA REVESTIR            

Encofrado de madera de pino en pilares para revestir, incluso limpieza, humedecido, aplicación del
desencofrante, y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución;
construido según EHE. Medida la superficie de encofrado útil.

86,40

05HEM00051   m2  ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN VIGAS PARA REVESTIR              

Encofrado de madera de pino en v igas para revestir, incluso limpieza, humedecido, aplicación del
desencofrante y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución; cons-
truido según EHE. Medida la superficie de encofrado útil.

325,92

05FUS00001   m2  FORJADO VIG. SEMIRR. ARMADURAS PRETEN. BOV. CER. (HA-25)        

Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo
del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con v iguetas semirresistentes de armaduras
pretensadas, bovedillas cerámicas, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electro-
soldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados
complementarios, apeos, desencofrado, v ibrado y curado; construido según EFHE, EHE y
NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.

358,04
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SUBCAPÍTULO P0107 CUBIERTAS                                                       

07HNF00004   m2  FALDÓN AZ. NO TRANS. S/HORM. 10 cm, SUP. GRAV., 2 MEMB. BETÚN   

Faldón de azotea no transitable, formado por: barrera de vapor de base asfáltica, capa de hormigón
aligerado de 10 cm de espesor medio, capa de mortero de regulación, imprimación asfáltica en para-
mentos verticales, regolas y  cazoletas, dos membranas de betún modificado doble armadura de po-
lietileno IBM-48, contrapeadas a cubrejuntas y  soldadas, capa de protección antipunzonamiento y
capa de grav illa suelta de 5 cm de espesor. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos
mayores de 1 m2.

394,00

07HNE00003   u   ENC. FALDÓN DE GRAVILLA CON SUMIDERO, REF. MEMBRANA BETÚN       

Encuentro de faldón con protección de grav illa con sumidero, incluso maestra de tabicón de ladrillo
hueco y refuerzo de membrana de betún modificado IBM-48, doble armadura de polietileno. Medida
la unidad ejecutada.

2,00

04VBP00002   m   BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 110 mm                          

Bajante de PVC reforzado, de 110 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, paso de for-
jados, abrazaderas y  p.p. de piezas especiales; construido según CTE. Medida la longitud termina-
da.

3,50

04VCC00021   u   CAZOLETA SIFÓNICA DE PVC CON REJILLA DE FUNDICIÓN               

Cazoleta sifónica de PVC de 160 mm de diámetro, salida de 110 mm de diámetro, incluso rejilla de
fundición conexión a bajante, sellado de uniones, paso de forjados y  p.p. de piezas especiales;
construida según CTE. Medida la unidad terminada.

2,00

SUBCAPÍTULO P0106 ALBAÑILERÍA                                                     

06LHM00005   m2  FÁBRICA 1 PIE LADRILLO H/D                                      

Fabrica de un pie de espesor, con ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x9 cm, recibido con mor-
tero M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.

307,00

06DSS00001   m2  TABIQUE DE LADRILLO H/S C/MORTERO                               

Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, recibido con mortero M5 de cemento
CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida.

252,00

06WDD00001   m   DINTEL EN FÁBRICA DE UN PIE DE ESPESOR PARA REVESTIR            

Dintel en fábrica de un pie de espesor para revestir formado por doble v igueta autorresistente de hor-
migón pretensado, incluso p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo; según CTE. Me-
dida la longitud ejecutada.

55,00
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SUBCAPÍTULO P0110 REVESTIMIENTOS                                                  

10CEE00003   m2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                     

Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.

1.237,00

10CGG00008   m2  GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN PAREDES, YESO               

Guarnecido y  enlucido maestrado en paredes, con pasta de yeso YG e YF, incluso limpieza,hume-
decido del paramento y  maestras cada 1,50 m. Medida la cinta corrida desde la arista superior del
rodapié.

920,00

10CEE00004   m2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN TECHOS                      

Enfoscado maestreado y fratasado en techos con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.

395,00

10TET90007   m2  TECHO PLACAS DE ESCAYOLA, SISTEMA DESMONTABLE Y ENTRAMADO VISTO 

Techo de plancha de escayola desmontable de medidas 60 x 60 cm, suspendida de elementos me-
tálicos v istos, incluso p.p. de remate con paramentos y  accesorios de fijación. Medida la superficie
ejecutada.

395,00

10AAL00001   m2  ALICATADO AZULEJO BLANCO 15x15 cm M. BASTARDO                   

Alicatado con azulejo blanco de 15x15 cm recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso pre-
paración del paramento, cortes, p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la su-
perficie ejecutada.

222,00

10ACA90001   m2  CHAPADO PIEDRA ARTIFICIAL IMITACIÓN DE PIEDRA NATURAL           

Chapado de paramento vertical con piedra artificial de mortero  de cemento gris, de 33x33 cm, como
max, colocada con ganchos de acero inox idable y  mortero de cemento 1/6

342,00

03AMM00010   kg  ACERO ME B500S EN MALLA ELECTROSOLDADA                          

Acero en malla electrosoldada fábricada con alambres corrugados ME B 500 S en elementos de ci-
mentación, incluso corte, colocación y  solapes, puesto en obra según instrucción EHE. Medido en
peso nominal.

292,00

10SSS00001   m2  SOLERA HORMIGÓN HM-20 10 cm ESP                                 

Solera de hormigón HM-20 formada por: compactado de base, capa de arena de 10 cm de espesor,
lámina de polietileno, solera de 10 cm de espesor, y  p.p. de junta de contorno. Medida deduciendo
huecos mayores de 0,50 m2.

395,00

10SCS00002   m2  SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICA 20x20 cm                           

Solado con baldosas cerámicas de 20x20 cm recibidas con adhesivo sobre mortero M5 (1:6), inclu-
so nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, capa de mortero, pasta de alisado, enle-
chado y limpieza del pav imento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.

395,00

10SCR00001   m   RODAPIÉ BALDOSAS CERÁMICAS 10x20 cm MORTERO                     

Rodapié de baldosas cerámicas de 10x20 cm, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso repaso del
pav imento, enlechado y limpieza; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.

310,00
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SUBCAPÍTULO P0111 CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN               

11APA00175   m2  PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO Y CHAPA GALVANIZADA              

Puerta metálica de hojas abatibles con perfiles conformados en frío y  empanelado de acero galvani-
zado, de espesor mínimo 0,8 mm, incluso patillas de fijación, herrajes de colgar, cierre y  seguridad y
p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del
cerco.

4,30

11MPB00151   m2  PUERTA PASO BARNIZAR 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 70x40 mm            

Puerta de paso para barnizar, con hoja ciega abatible, formada por: precerco de pino flandes
de70x30 mm con garras de fijación, cerco de 70x40 mm, tapajuntas de 60x15 mm y hoja prefabrica-
da normalizada de 35 mm, canteada por dos cantos, en madera de sapelly , herrajes de colgar, segu-
ridad y cierre, con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a
fuera del precerco.

36,20

11APA00125   m2  PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO TIPO III (1,50-3 m2)            

Puerta de hojas abatibles ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de espe-
sor mínimo 0,8 mm, tipo III (1,50-3m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, juntas de
estanqueidad de neopreno, v ierteaguas, herrajes de colgar, cierre y  seguridad y p.p. de sellado de
juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

6,72

11APA00126   m2  PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO TIPO IV (> 3 m2)                

Puerta de hojas abatibles ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de espe-
sor mínimo 0,8 mm tipo IV (> 3 m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, juntas de es-
tanqueidad de neopreno, v ierteaguas, herrajes de colgar y  cierre y  p.p. de sellado de juntas con ma-
silla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

7,20

11AVA00125   m2  VENTANA ABATIBLE AC. GALVANIZADO TIPO I (<=0,50 m2)             

Ventana de hojas abatibles, ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de es-
pesor mínimo 0,8 mm, tipo I (<=0,50 m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, juntas de
estanqueidad de neopreno, v ierteaguas, herrajes de colgar y  cierre y  p.p. de sellado de juntas con
masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

9,30

11MVB00200   m2  VENTANA ABATIBLE MAD. PINO FLANDES 1ª TIPO I (<=0,50 m2)        

Ventana de hojas abatibles ejecutada con perfiles de madera de pino flandes, 1ª calidad, tipo I (<=
0,50 m2), incluso junquillos, garras de fijación, v ierteaguas tapajuntas de 60x15 mm, herrajes de col-
gar y  cierre en latón de 1ª calidad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según
CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

1,30

11LVC00127   m2  VENTANA CORREDERA ALUM. TIPO III (1,50-3 m2)                    

Ventana de hojas correderas, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm
y capa de anodizado en su color de 15 micras, tipo III (1,50-3 m2),Incluso precerco de perfil tubular
conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de
neopreno, herrajes de deslizamiento, cierre y  seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elásti-
ca. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al v iento
en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

12,60

12VIS80003   m2  ACRIST. VIDRIO DOBLE COLOCADO CON PERFIL CONTINUO               

Acristalamiento con v idrio doble colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno,cortes
y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie
acristalada en multiplos de 30 mm.

23,20
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SUBCAPÍTULO P0108 I .ELÉCTRICA                                                     

08EAA00001   u   ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD UNA VIVIENDA                          

Acometida de electricidad para una v iv ienda, desde el punto de toma hasta la caja general de protec-
ción, realizada según normas e instrucciones de la compañía suministradora, incluso ayudas de al-
bañilería. Medida la unidad instalada.

1,00

08EKK00001   u   INSTALACIÓN MODULAR DE CONTADOR MONOFÁSICO CENTRALIZADO         

Instalación modular de contador monofásico centralizado con fusibles de seguridad y embarrado, in-
cluso módulos homologado y p.p. de ayudas de albañilería; construida según REBT y normas dela
compañía suministradora. Medida la unidad instalada.

1,00

08EWW00010   u   CAJA CUADRO MANDO Y PROTECCIÓN 1 DIF. + 4 MAGN.                 

Caja para cuadro de mando y protección, para empotrar con capacidad para un interruptor diferencial
y  cuatro magnetotérmicos, incluso ayudas de albañilería y  conexiones; construido según REBT.
Medida la unidad instalada.

2,00

08ECC00105   m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x6 mm2 EMPOTRADO                           

Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores de 6 mm2 de sección nomi-
nal, empotrado y  aislado con tubo de PVC flex ible de 23 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de
derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la
caja de mando y  protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

190,00

08ECC00204   m   CIRCUITO TRIFÁSICO 4x25+1x16 mm2 EMPOTRADO                      

Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores de 25 mm2 y uno de 16 mm2
de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flex ible de 48 mm, de diámetro, incluso
p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud eje-
cutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

32,00

08ELL00001   u   PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                 

Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y ais-
lado con tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empo-
trados y p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la uni-
dad instalada.

8,00

08ELL00002   u   PUNTO DE LUZ CONMUTADO EMPOTRADO                                

Punto de luz conmutado instalado con cable de cobre de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y
aislado con tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad
empotrados y p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida
la unidad instalada.

3,00

08ETT00002   u   TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 10/16 A CON 1,5 mm2                    

Toma de corriente empotrada de 10/16 A con puesta a tierra instalada con cable de cobre de 1,5
mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro, in-
cluso mecanismos de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañilería; cons-
truido según REBT. Medida la unidad instalada.

28,00

08ETT00006   u   TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 25 A CON 6 mm2                         

Toma de corriente empotrada de 25 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de 6 mm2 de
sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flex ible de 23 mm de diámetro, incluso me-
canismos de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañilería; construido según
REBT. Medida la unidad instalada.

2,00
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08WII00001   u   EQUIPO FLUORESCENTE, DOS TUBOS DE 40 W SUPERFICIAL              

Equipo fluorescente, en montaje superficial, formado por dos tubos de 40 W, pantalla de chapa de
acero esmaltada, incluso reactancias, cebadores, colocación y  conexiones; instalado según REBT.
Medida la unidad instalada.

66,00

SUBCAPÍTULO P0109 I .FONTANERÍA                                                    

08FAA90003   u   ACOMETIDA DE AGUA DE 63 A 90 mm                                 

Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 50 a 80 mm de diá-
metro exterior, desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas especiales,
obras complementarias y  ayuda de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía su-
ministradora. Medida la unidad ejecutada.

1,00

08FAC00104   u   CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 80 mm                              

Contador general de agua, de 80 mm de calibre, instalado en cámara de 2,50x0,8x0,9 m, incluso lla-
ves de compuerta grifo de comprobación, manguitos, pasamuros y  p.p. de pequeño material, cone-
x iones y ayudas de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora.
Medida la unidad instalada.

1,00

08FVR00003   u   VÁLVULA RETENCIÓN 1 1/2" (36/40 mm) DE DIÁM.                    

Válvula de retención colocada en canalización de 1 1/2" (36/40 mm) de diámetro, incluso pequeño
material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.

1,00

08FVL00004   u   LLAVE PASO DIÁM. 1" (22/25 mm)                                  

Llave de paso cromada a juego con grifería, colocada en canalización de 1" (22/25 mm) de diámetro,
incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad
instalada.

2,00

08FFP90130   m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 40 mm DIÁM.             

Canalización de polietileno PE, empotrada, de 40 mm de diámetro exterior y  3,70 mm de espesor,
apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañile-
ría; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

9,40

08FFP90140   m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 50 mm DIÁM.             

Canalización de polietileno PE, empotrada, de 50 mm de diámetro exterior y  4,60 mm de espesor,
apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañile-
ría; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

10,00

08FFC90103   m   CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 18 mm DIÁM.                      

Canalización de cobre, empotrada, de 18 mm de diámetro exterior y  1 mm de espesor, incluso p.p.
de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañilería;
instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

16,00

08FFC90102   m   CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 15 mm DIÁM.                      

Canalización de cobre, empotrada, de 15 mm de diámetro exterior y  1 mm de espesor, incluso p.p.
de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañilería;
instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

10,00

08FFC90104   m   CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 22 mm DIÁM.                      

Canalización de cobre, empotrada, de 22 mm de diámetro exterior y  1 mm de espesor, incluso p.p.
de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañilería;
instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

3,00
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08FFC90125   m   CANALIZACIÓN COBRE, SUPERFICIAL, 28 mm DIÁM.                    

Canalización de cobre, superficial, de 28 mm de diámetro exterior y  1 mm de espesor, incluso p.p.
de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales y  pequeño material ; instalada según CTE.
Medida la longitud ejecutada

18,40

08FTC00651   u   CALENTADOR IND. ACUMULADOR ELECTRICO 100 l                      

Calentador indiv idual acumulador eléctrico, de 100 l de capacidad, con 1500 W de potencia, incluso
colocación, conexión y  ayudas de albañilería; instalado según CTE, REBT; e instrucciones del fabri-
cante. Medida la unidad instalada.

2,00

08FCC00001   m   CANALIZACIÓN COBRE, SIN CALORIFUGAR, EMPOTRADA DE 12 mm         

Canalización de cobre sin calorifugar, empotrada, de 12 mm de diámetro exterior y  1 mm espesor,
incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y  ayudas de albañilería; cons-
truida según CTE. Medida la longitud ejecutada.

8,50

08FGL00001   u   EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOBLOC 1ª CAL. CAÑO ALTO DESAGÜE AUTOM.

Equipo de grifería monobloc para lavabo de latón cromado de primera calidad, con crucetas croma-
das, caño alto giratorio con aireador, desagüe automático, sifón botella y  llaves de regulacion; cons-
truido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.

15,00

08FGD00001   u   EQUIPO GRIFERÍA DUCHA PRIMERA CALIDAD                           

Equipo de grifería para ducha de latón cromado de primera calidad, con crucetas cromadas,uniones,
soporte de horquilla, maneral-telefono con flex ible de 1,50 m y  válvula de desagüe con rejilla; cons-
truido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.

2,00

08FSD90001   u   PLATO DUCHA PERS CON DISC ABS COLOR BLANCO 700x700 mm           

Plato de ducha accesible para personas con discapacidad, para revestir, en plástico ABS, en color
blanco de 700x700 mm,  incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería,  construido según CTE
e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.

2,00

08FSI00001   u   INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO               

Inodoro de tanque bajo, de porcelana v itrificada de color blanco, formado por taza con salida vertical,
tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y  tapa y llave de regulación,
construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de alba-
ñilería. Medida la unidad instalada.

15,00

08FSL00195   u   LAVABO PARA ENCIMERA PORC. VITRIF. BLANCO                       

Lavabo para encimera, de porcelana v itrificada, de color blanco, de 0,60x0,50 m, rebosadero integral
y  orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colo-
cación, sellado y ayuda de albañilería. Medida la unidad instalada.

15,00
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CAPÍTULO P02 Baños y Vestuarios                                              

SUBCAPÍTULO P0202 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS                                   

02ZMM90002   m3  EXC. ZANJA TIERRA C. MEDIA, PROF. MAX. 1,5 m M. MEC. CUCH. 40 cm

Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta
una profundidad máxima de 1,5 m y cuchara de 40 cm ancho, incluso extracción a los bordes y  per-
filado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.

20,00

02TMM90007   m3  TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MAX. 500 m CARGA M. MEC.              

De transporte de tierras, realizado en autovolquete a una distancia máxima de 500 M, ingluso carga
con medios mecánicos.  Medido en perfil esponjado.

20,00

SUBCAPÍTULO P0203 CIMENTACIONES                                                   

03ACC00010   kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.                     

Acero en barras corrugadas B 400 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, coloca-
ción y  p.p. de atado con alambre recocido, separadores, y  puesta en obra; según instrucción EHE.
Medido en peso nominal.

1.161,43

03HAZ00002   m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS                  

Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 40 mm, en
zapatas y  encepados, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, v ibrado y
curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.

10,80

03HAA80060   m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.             

Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 40 mm, en
vigas y /o zunchos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fon-
dos, v ibrado y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumen teórico ejecu-
tado.

9,10

03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   

Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 20
mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, in-
cluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada.

0,23

SUBCAPÍTULO P0204 SANEAMIENTO                                                     

04EAS00001   u   ARQUETA SIFÓNICA DE 60X70 cm EXC. EN TIERRAS                    

Arqueta sifónica de 63x63 cm y 1 m de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20 de 15
cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior;
formación de sifón con tapa interior y  cadenilla, tapa de hormigón armado con cerco de perfil lamina-
do L 50.5 y  conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y  relleno; construi-
da según CTE y  Ordenanza Municipal. Medida la unidad terminada.

4,00

04EAP90200   u   ARQUETA DE PASO DE 60x70 cm 0,70 m PROF. EXC. EN TIERRAS.       

Arqueta de paso de 63x63 cm y 0,70 m de profundidad media, formada por solera de hormigón
HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de
1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior; tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado
l50:5 y  conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y  relleno; construido
según CTE. Medida la unidad terminada.

4,00

04EAP90002   u   ARQUETA DE PASO DE 80X80 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.          

Arqueta de paso de 63x63 cm y 1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20
de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie,
enfoscada y bruñida por el interior; tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado l50:5 y  co-
nex ión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y  relleno; construido según CTE.
Medida la unidad ejecutada.
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1,00

04ECP90010   m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 250 mm.              

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 250 mm de diámetro nominal, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales,
apisonado, excavación en tierras y  relleno; construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas.

45,00

SUBCAPÍTULO P0205 ESTRUCTURAS                                                     

05HHP00003   m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES                   

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 20 mm, en
pilares, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, v ibrado y curado; cons-
truido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.

3,24

05HHJ00003   m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN VIGAS                     

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 20 mm, en
vigas, suministrado y  puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, v ibrado y curado; construi-
do según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.

6,44

05HAC00010   kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S                           

Acero en barras corrugadas tipo B 400 S para elementos estructurales varios, incluso corte, labrado,
colocación y  p.p. de atado con alambre recocido, separadores y  puesta en obra; según instrucción
EHE. Medido en peso nominal.

1.082,60

05HEM00001   m2  ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN PILARES PARA REVESTIR            

Encofrado de madera de pino en pilares para revestir, incluso limpieza, humedecido, aplicación del
desencofrante, y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución;
construido según EHE. Medida la superficie de encofrado útil.

50,40

05HEM00051   m2  ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN VIGAS PARA REVESTIR              

Encofrado de madera de pino en v igas para revestir, incluso limpieza, humedecido, aplicación del
desencofrante y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución; cons-
truido según EHE. Medida la superficie de encofrado útil.

114,40

05FUS00001   m2  FORJADO VIG. SEMIRR. ARMADURAS PRETEN. BOV. CER. (HA-25)        

Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo
del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con v iguetas semirresistentes de armaduras
pretensadas, bovedillas cerámicas, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electro-
soldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados
complementarios, apeos, desencofrado, v ibrado y curado; construido según EFHE, EHE y
NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.

93,60
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SUBCAPÍTULO P0207 CUBIERTAS                                                       

07HNF00004   m2  FALDÓN AZ. NO TRANS. S/HORM. 10 cm, SUP. GRAV., 2 MEMB. BETÚN   

Faldón de azotea no transitable, formado por: barrera de vapor de base asfáltica, capa de hormigón
aligerado de 10 cm de espesor medio, capa de mortero de regulación, imprimación asfáltica en para-
mentos verticales, regolas y  cazoletas, dos membranas de betún modificado doble armadura de po-
lietileno IBM-48, contrapeadas a cubrejuntas y  soldadas, capa de protección antipunzonamiento y
capa de grav illa suelta de 5 cm de espesor. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos
mayores de 1 m2.

95,00

07HNE00003   u   ENC. FALDÓN DE GRAVILLA CON SUMIDERO, REF. MEMBRANA BETÚN       

Encuentro de faldón con protección de grav illa con sumidero, incluso maestra de tabicón de ladrillo
hueco y refuerzo de membrana de betún modificado IBM-48, doble armadura de polietileno. Medida
la unidad ejecutada.

1,00

04VBP00002   m   BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 110 mm                          

Bajante de PVC reforzado, de 110 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, paso de for-
jados, abrazaderas y  p.p. de piezas especiales; construido según CTE. Medida la longitud termina-
da.

3,50

04VCC00021   u   CAZOLETA SIFÓNICA DE PVC CON REJILLA DE FUNDICIÓN               

Cazoleta sifónica de PVC de 160 mm de diámetro, salida de 110 mm de diámetro, incluso rejilla de
fundición conexión a bajante, sellado de uniones, paso de forjados y  p.p. de piezas especiales;
construida según CTE. Medida la unidad terminada.

1,00

SUBCAPÍTULO P0206 ALBAÑILERÍA                                                     

06LHM00005   m2  FÁBRICA 1 PIE LADRILLO H/D                                      

Fabrica de un pie de espesor, con ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x9 cm, recibido con mor-
tero M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.

98,11

06DSS00001   m2  TABIQUE DE LADRILLO H/S C/MORTERO                               

Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, recibido con mortero M5 de cemento
CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida.

177,58

06WDD00001   m   DINTEL EN FÁBRICA DE UN PIE DE ESPESOR PARA REVESTIR            

Dintel en fábrica de un pie de espesor para revestir formado por doble v igueta autorresistente de hor-
migón pretensado, incluso p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo; según CTE. Me-
dida la longitud ejecutada.

24,00

10 de diciembre de 2012 Página 11



MEDICIONES
Parque Metropolitano                                            

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO P0210 REVESTIMIENTOS                                                  

10CEE00003   m2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                     

Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.

551,38

10CEE00004   m2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN TECHOS                      

Enfoscado maestreado y fratasado en techos con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.

93,60

10TET90007   m2  TECHO PLACAS DE ESCAYOLA, SISTEMA DESMONTABLE Y ENTRAMADO VISTO 

Techo de plancha de escayola desmontable de medidas 60 x 60 cm, suspendida de elementos me-
tálicos v istos, incluso p.p. de remate con paramentos y  accesorios de fijación. Medida la superficie
ejecutada.

93,60

10AAL00001   m2  ALICATADO AZULEJO BLANCO 15x15 cm M. BASTARDO                   

Alicatado con azulejo blanco de 15x15 cm recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso pre-
paración del paramento, cortes, p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la su-
perficie ejecutada.

551,38

10ACA90001   m2  CHAPADO PIEDRA ARTIFICIAL IMITACIÓN DE PIEDRA NATURAL           

Chapado de paramento vertical con piedra artificial de mortero  de cemento gris, de 33x33 cm, como
max, colocada con ganchos de acero inox idable y  mortero de cemento 1/6

98,11

03AMM00010   kg  ACERO ME B500S EN MALLA ELECTROSOLDADA                          

Acero en malla electrosoldada fábricada con alambres corrugados ME B 500 S en elementos de ci-
mentación, incluso corte, colocación y  solapes, puesto en obra según instrucción EHE. Medido en
peso nominal.

69,17

10SSS00001   m2  SOLERA HORMIGÓN HM-20 10 cm ESP                                 

Solera de hormigón HM-20 formada por: compactado de base, capa de arena de 10 cm de espesor,
lámina de polietileno, solera de 10 cm de espesor, y  p.p. de junta de contorno. Medida deduciendo
huecos mayores de 0,50 m2.

93,60

10SCS00002   m2  SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICA 20x20 cm                           

Solado con baldosas cerámicas de 20x20 cm recibidas con adhesivo sobre mortero M5 (1:6), inclu-
so nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, capa de mortero, pasta de alisado, enle-
chado y limpieza del pav imento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.

93,60

10SCR00001   m   RODAPIÉ BALDOSAS CERÁMICAS 10x20 cm MORTERO                     

Rodapié de baldosas cerámicas de 10x20 cm, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso repaso del
pav imento, enlechado y limpieza; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.

121,72
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SUBCAPÍTULO P0211 CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN               

11MPB00151   m2  PUERTA PASO BARNIZAR 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 70x40 mm            

Puerta de paso para barnizar, con hoja ciega abatible, formada por: precerco de pino flandes
de70x30 mm con garras de fijación, cerco de 70x40 mm, tapajuntas de 60x15 mm y hoja prefabrica-
da normalizada de 35 mm, canteada por dos cantos, en madera de sapelly , herrajes de colgar, segu-
ridad y cierre, con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a
fuera del precerco.

38,00

11APA00125   m2  PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO TIPO III (1,50-3 m2)            

Puerta de hojas abatibles ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de espe-
sor mínimo 0,8 mm, tipo III (1,50-3m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, juntas de
estanqueidad de neopreno, v ierteaguas, herrajes de colgar, cierre y  seguridad y p.p. de sellado de
juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

7,00

11AVA00125   m2  VENTANA ABATIBLE AC. GALVANIZADO TIPO I (<=0,50 m2)             

Ventana de hojas abatibles, ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de es-
pesor mínimo 0,8 mm, tipo I (<=0,50 m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, juntas de
estanqueidad de neopreno, v ierteaguas, herrajes de colgar y  cierre y  p.p. de sellado de juntas con
masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

5,40

12VIS80003   m2  ACRIST. VIDRIO DOBLE COLOCADO CON PERFIL CONTINUO               

Acristalamiento con v idrio doble colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno,cortes
y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie
acristalada en multiplos de 30 mm.

5,40

SUBCAPÍTULO P0208 I .ELÉCTRICA                                                     

08EAA00001   u   ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD UNA VIVIENDA                          

Acometida de electricidad para una v iv ienda, desde el punto de toma hasta la caja general de protec-
ción, realizada según normas e instrucciones de la compañía suministradora, incluso ayudas de al-
bañilería. Medida la unidad instalada.

1,00

08EKK00001   u   INSTALACIÓN MODULAR DE CONTADOR MONOFÁSICO CENTRALIZADO         

Instalación modular de contador monofásico centralizado con fusibles de seguridad y embarrado, in-
cluso módulos homologado y p.p. de ayudas de albañilería; construida según REBT y normas dela
compañía suministradora. Medida la unidad instalada.

1,00

08EWW00010   u   CAJA CUADRO MANDO Y PROTECCIÓN 1 DIF. + 4 MAGN.                 

Caja para cuadro de mando y protección, para empotrar con capacidad para un interruptor diferencial
y  cuatro magnetotérmicos, incluso ayudas de albañilería y  conexiones; construido según REBT.
Medida la unidad instalada.

1,00

08ECC00105   m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x6 mm2 EMPOTRADO                           

Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores de 6 mm2 de sección nomi-
nal, empotrado y  aislado con tubo de PVC flex ible de 23 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de
derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la
caja de mando y  protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

40,00

08ECC00204   m   CIRCUITO TRIFÁSICO 4x25+1x16 mm2 EMPOTRADO                      

Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores de 25 mm2 y uno de 16 mm2
de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flex ible de 48 mm, de diámetro, incluso
p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud eje-
cutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

27,00
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08ELL00001   u   PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                 

Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y ais-
lado con tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empo-
trados y p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la uni-
dad instalada.

6,00

08ETT00002   u   TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 10/16 A CON 1,5 mm2                    

Toma de corriente empotrada de 10/16 A con puesta a tierra instalada con cable de cobre de 1,5
mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro, in-
cluso mecanismos de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañilería; cons-
truido según REBT. Medida la unidad instalada.

6,00

08WII00001   u   EQUIPO FLUORESCENTE, DOS TUBOS DE 40 W SUPERFICIAL              

Equipo fluorescente, en montaje superficial, formado por dos tubos de 40 W, pantalla de chapa de
acero esmaltada, incluso reactancias, cebadores, colocación y  conexiones; instalado según REBT.
Medida la unidad instalada.

10,00

SUBCAPÍTULO P0209 I .FONTANERÍA                                                    

08FAC00104   u   CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 80 mm                              

Contador general de agua, de 80 mm de calibre, instalado en cámara de 2,50x0,8x0,9 m, incluso lla-
ves de compuerta grifo de comprobación, manguitos, pasamuros y  p.p. de pequeño material, cone-
x iones y ayudas de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora.
Medida la unidad instalada.

1,00

08FVR00003   u   VÁLVULA RETENCIÓN 1 1/2" (36/40 mm) DE DIÁM.                    

Válvula de retención colocada en canalización de 1 1/2" (36/40 mm) de diámetro, incluso pequeño
material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.

1,00

08FVL00004   u   LLAVE PASO DIÁM. 1" (22/25 mm)                                  

Llave de paso cromada a juego con grifería, colocada en canalización de 1" (22/25 mm) de diámetro,
incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad
instalada.

4,00

08FFP90140   m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 50 mm DIÁM.             

Canalización de polietileno PE, empotrada, de 50 mm de diámetro exterior y  4,60 mm de espesor,
apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañile-
ría; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

10,00

08FFC90103   m   CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 18 mm DIÁM.                      

Canalización de cobre, empotrada, de 18 mm de diámetro exterior y  1 mm de espesor, incluso p.p.
de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañilería;
instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

16,00

08FFP90150   m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 63 mm DIÁM.             

Canalización de polietileno PE, empotrada, de 63 mm de diámetro exterior y  5,80 mm de espesor,
apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañile-
ría; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

30,00

08FFC90104   m   CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 22 mm DIÁM.                      

Canalización de cobre, empotrada, de 22 mm de diámetro exterior y  1 mm de espesor, incluso p.p.
de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañilería;
instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

6,00
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08FFC90125   m   CANALIZACIÓN COBRE, SUPERFICIAL, 28 mm DIÁM.                    

Canalización de cobre, superficial, de 28 mm de diámetro exterior y  1 mm de espesor, incluso p.p.
de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales y  pequeño material ; instalada según CTE.
Medida la longitud ejecutada

18,40

08FTC00651   u   CALENTADOR IND. ACUMULADOR ELECTRICO 100 l                      

Calentador indiv idual acumulador eléctrico, de 100 l de capacidad, con 1500 W de potencia, incluso
colocación, conexión y  ayudas de albañilería; instalado según CTE, REBT; e instrucciones del fabri-
cante. Medida la unidad instalada.

2,00

08FCC00001   m   CANALIZACIÓN COBRE, SIN CALORIFUGAR, EMPOTRADA DE 12 mm         

Canalización de cobre sin calorifugar, empotrada, de 12 mm de diámetro exterior y  1 mm espesor,
incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y  ayudas de albañilería; cons-
truida según CTE. Medida la longitud ejecutada.

8,50

08FGL00001   u   EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOBLOC 1ª CAL. CAÑO ALTO DESAGÜE AUTOM.

Equipo de grifería monobloc para lavabo de latón cromado de primera calidad, con crucetas croma-
das, caño alto giratorio con aireador, desagüe automático, sifón botella y  llaves de regulacion; cons-
truido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.

18,00

08FGD00001   u   EQUIPO GRIFERÍA DUCHA PRIMERA CALIDAD                           

Equipo de grifería para ducha de latón cromado de primera calidad, con crucetas cromadas,uniones,
soporte de horquilla, maneral-telefono con flex ible de 1,50 m y  válvula de desagüe con rejilla; cons-
truido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.

10,00

08FSD90001   u   PLATO DUCHA PERS CON DISC ABS COLOR BLANCO 700x700 mm           

Plato de ducha accesible para personas con discapacidad, para revestir, en plástico ABS, en color
blanco de 700x700 mm,  incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería,  construido según CTE
e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.

10,00

08FSI00001   u   INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO               

Inodoro de tanque bajo, de porcelana v itrificada de color blanco, formado por taza con salida vertical,
tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y  tapa y llave de regulación,
construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de alba-
ñilería. Medida la unidad instalada.

12,00

08FSL00195   u   LAVABO PARA ENCIMERA PORC. VITRIF. BLANCO                       

Lavabo para encimera, de porcelana v itrificada, de color blanco, de 0,60x0,50 m, rebosadero integral
y  orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colo-
cación, sellado y ayuda de albañilería. Medida la unidad instalada.

18,00
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CAPÍTULO P03 Jardín                                                          

SUBCAPÍTULO P0315M MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

15MDD00002   m3  EXC. DESMONTE TIERRAS CONSIST. MEDIA, TRANSP. TERRAPLEN         

Excavación, en desmonte, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, inclu-
so transporte a terraplén. Medida en perfil natural.

71.091,45

15MRR00010   m3  RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS             

Relleno con tierras, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendi-
do, regado y compactado al 95%  proctor normal. Medido en perfil compactado.

60.368,85

15MEE00002   m2  EXPLANACIÓN CON TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA                   

Explanación de 50 cm de espesor medio con tierras de consistencia media, comprendiendo: exca-
vación con medios mecánicos, transporte a relleno, extendido en tongadas de 20 cm y compactado
con medios mecánicos al 95%  proctor normal. Medida en verdadera magnitud.

20.446,73

15MCC00002   m2  COMPACTACIÓN EN 20 cm PROFUNDIDAD CÓN M. MECÁNICOS              

Compactación realizada con medios mecánicos al 95%  proctor normal en 20 cm de profundidad, in-
cluso p.p. de regado y refino de la superficie final. Medida en verdadera magnitud.

164.442,97

SUBCAPÍTULO P0316 CONSTRUCCIONES                                                  

03AMM00010   kg  ACERO ME B500S EN MALLA ELECTROSOLDADA                          

Acero en malla electrosoldada fábricada con alambres corrugados ME B 500 S en elementos de ci-
mentación, incluso corte, colocación y  solapes, puesto en obra según instrucción EHE. Medido en
peso nominal.

723,00

03HAL80010   m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa                                         

Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 40 mm, en
losas de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, v ibrado y
curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.

980,00

03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   

Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 20
mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, in-
cluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada.

631,00

03WSS00131   m3  SUB-BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL                                  

Subbase de zahorra natural, realizada con medios mecánicos, incluso compactado y refino de ba-
se,relleno en tongadas de 20 cm comprendido extendido, regado y compactado al 95%  proctor. Me-
dido el volumen teórico ejecutado.

935,00

03ERM00001   m2  ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS             

Encofrado de madera en zunchos, zapatas y  encepados, incluso limpieza, humedecido, aplicación
del desencofrante desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecua-
da ejecución; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.

836,00

06CMO80040   m3  MAMPOST. ORDINARIA GRANITO 1 C/V HASTA 50 cm ESP.               

Mampostería ordinaria de piedra granítica a una cara v ista, con perpiaños para arriostramiento trans-
versal y  ripios de acuñamiento, recibida con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, en muros
de hasta 50 cm de espesor, incluso rejuntado y limpieza de paramentos. Medida deduciendo hue-
cos.

29,00
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15WCC00035   m2  CANCELA DE CERRAJERÍA ARTÍSTICA 2 HOJAS ABATIBLES               

Cancela de cerrajería artistica de dos hojas abatibles, formada por: barrotes verticales de cuadradillos
de 16 mm, separados eje. 15cm marco de pletinas de 50x10 mm, fábrica central libre con dos pleti-
nas de 50x10 mm, cuatro macollas de anilla de fundición de 20x35 mm, cada dos barrotes, y  ocho
intermedias de 70x35 mm en cada hoja, y  remates superiores en punta de lanza de fundición de
65x190 mm, incluso p.p. de cerradura, cerrojillo, herrajes de cuelgue, anclajes material de agarre y
ayuda de albañilería. Medida la superficie ejecutada.

23,80

15WCC00025   m2  CERRAMIENTO DE CERRAJERÍA ARTÍSTICA                             

Cerramiento de cerrajería artistica formado por: barrotes verticales de cuadradillos de 16 mm, separa-
dos eje.15cm pletinas horizontales superior e inferior de 50x10 mm, tres macollas de fundición por
barrotes, de base de 40x35 mm, intermedia de 70x35 mm y  de anilla de 20x35 mm y remates supe-
riores en punta de lanza de fundición de 65x190 mm, incluso p.p. de anclajes a fábricas, material de
agarre y  ayuda de alabañileria. Medida la superficie ejecutada.

4.210,00

SUBCAPÍTULO P0315A ALCANTARILLADO                                                  

15APA00002   u   ARQUETA DE PASO DE 80x80 cm Y 1 DE PROF.                        

Arqueta de paso de 63x63 cm y 1 m de profundidad media, formada por: solera de hormigón HM-20
de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, enfoscada
y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y  conexión de
tubos de entrada y salida, incluso excavación y  relleno. Medida la unidad ejecutada.

1,00

15ACH00052   m   CANALIZACIÓN HORMIGÓN CON COLECTOR CIRCULAR 400 mm              

Canalización de hormigón con colector circular de 400 mm de diámetro interior, colocado sobre sole-
ra de 15 cm y recalce de hormigón HM-20, hasta eje horizontal, incluso p.p. de corchetes de hormi-
gón en masa; construido según Ordenanza Municipal. Medida la longitud ejecutada.

234,00

SUBCAPÍTULO P0315S SUMINISTRO DE AGUA                                              

15SAA00002   u   ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABASTECIMIENTO DE AGUAS            

Acometida a la red ex istente de abastecimiento de aguas, incluso p.p. de ayudas de albañilería. Me-
dida la unidad ejecutada.

1,00

08FFP90100   m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 20 mm DIÁM.             

Canalización de polietileno PE, empotrada, de 20 mm de diámetro exterior y  2 mm de espesor, apto
uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañilería;
instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

285,00

08FFP90110   m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 25 mm DIÁM.             

Canalización de polietileno PE, empotrada, de 25 mm de diámetro exterior y  2,30 mm de espesor,
apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañile-
ría; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

500,00

08FFP90130   m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 40 mm DIÁM.             

Canalización de polietileno PE, empotrada, de 40 mm de diámetro exterior y  3,70 mm de espesor,
apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañile-
ría; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

323,60

08FFP90150   m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 63 mm DIÁM.             

Canalización de polietileno PE, empotrada, de 63 mm de diámetro exterior y  5,80 mm de espesor,
apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañile-
ría; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

26,45
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08FFP90160   m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 75 mm DIÁM.             

Canalización de polietileno PE, empotrada, de 75 mm de diámetro exterior y  6,80 mm de espesor,
apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañile-
ría; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

51,00

15SCE00010   m   COND. POLIETILENO PE50A DIÁM. 90 mm PN-10                       

Conducción de polietileno de alta densidad diámetro 90 mm exterior y  73,6 mm interior, clase
PE50A PN-10 apta para uso alimentario, incluso p.p. de soldadura a tope de juntas y  prueba en zan-
ja a presión normalizada. Medida la longitud instalada.

153,70

15SCE00015   m   COND. POLIETILENO PE50A DIÁM. 110 mm PN-10                      

Conducción de polietileno de alta densidad diámetro 110 mm exterior y  90 mm interior, clase PE50A
PN-10 apta para uso alimentario, incluso p.p. de soldadura a tope de juntas y  prueba en zanja a pre-
sión normalizada. Medida la longitud instalada.

14,00

15SWA00002   u   ARQUETA DE 51X51 cm Y 1 m DE PROFUNDIDAD                        

Arqueta de 51x51 cm y 1 m de profundidad media, formada por: solera de hormigón en masa confor-
mación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormi-
gón ligeramente armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y  conex ión de tubos de entrada y salida,
incluso excavación. Medida la unidad ejecutada.

5,00

15SVE00005   u   VÁLVULA COMP. A/E DIÁM. 80 mm ENTERRABLE PN-16                  

Válvula de compuerta y  asiento elástico diámetro 80 mm, enterrable, de fundición ductil con bridas
PN-16, en conducción de polietileno diámetro 75 mm, incluso portabridas de polietileno diámetro 75
mm PE50A PN-10 con brida loca diámetro 80 mm PN-16, tornillería, juntas de goma, conjunto de
maniobra, arqueta cilíndrica de fundición y  p.p. de soldadura a tope de juntas. Medida la unidad insta-
lada.

3,00

15SVE00020   u   VÁLVULA COMP. A/E DIÁM. 110 mm ENTERRABLE PN-16                 

Válvula de compuerta y  asiento elástico diámetro 125 mm, enterrable, de fundición ductil con bridas
PN-16, en conducción de polietileno diámetro 125 mm, incluso portabridas de polietileno diámetro 125
mm PE50A PN-10 con brida loca diámetro 125 mm PN-16, tornillería, juntas de goma, conjunto de
maniobra, arqueta cilíndrica de fundición y  p.p. de soldadura a tope de juntas. Medida la unidad insta-
lada.

1,00
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SUBCAPÍTULO P0308E I.ELÉCTRICA                                                     

15ETT00001   u   INSTALACIÓN CENTRO TRANSFORMACION 25 kVA                        

Instalación de centrro de transformación, de media a baja tensión de 25 kVA de potencia, en baño de
aceite, refrigeración natural, para interior, compuesta por: tensión primaria 20 kV, tensión secundaria
230/400 A, regulación +- 2,5%  +- 5% , conexionados, tensión de cortocircuito 4% , equipado con
termómetro y  termostato, puentes de conexión entre módulo de protección y  transformador realizado
con cables de B.T. 12/20 kV unipolares de 1x240 mm2 en aluminio, terminales, malla de protección,
celda entrada-salida ruptor automático sección P.A.T., alumbrado interior punto de luz blindado, celda
protec. y  fusibles, y  equipo de seguridad de C.T.; según normas 20101 (CEI 76), CENELEC
HD428, UNE 20138, UNESA 5201D. Medida la unidad instalada.

1,00

15EPP00111   u   FAROLA TRADICIONAL FUNDICIÓN 3,70 m                             

Farola tradicional formada por: baculo recto de 3,70 m y farol de fundición, difusor de v idrio impreso,
lámpara de vapor de mercurio, de color corregido, de 125 W, reactancia, equipo para lámpara y  to-
ma de tierra, incluso colocación, conexión, pequeño material y  ayudas de albañilería; construida se-
gún Ordenanza Municipal y  REBT. Medida la unidad ejecutada.

409,00

08EWW00105   u   CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 250 A                          

Caja general de protección, para una intensidad nominal de 250 A, construida con material aislante
autoextinguible, con orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 250 A de
intensidad nominal, seccionador de neutro y  barnes de conexión, colocada en nicho mural, incluso
punto de puesta a tierra, pequeño material, montaje y  ayudas de albañilería; construida según REBT
y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.

1,00

15EEE00016   m   LÍNEA GEN. DE ALIMENT. 3x50+1x25 mm2 BAJO TUBO PVC              

Línea repartidora enterrada a una profundidad no menor de 60 cm, instalada desde la caja general de
protección hasta la centralización de contadores con cable de cobre de 3 conductores de 50 mm2 y  1
conductor de 25 mm2, de sección nominal mínima en fases de aislamiento para 1000 V, colocada
bajo tubería de PVC ligera de 110 mm de diámetro protegido con hormigón HM-20, incluso conexio-
nes, señalización y  ayudas de albañilería; construida según REBT. Medida la longitud ejecutada.

40,00

15EEE00110   m   CIRCUITO ELÉC. C. COBRE 4x 6 mm2 BAJO T. PVC                    

Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable de cobre de 4
conductores de 6 mm2 de sección nominal mínima en fases y  aislamiento termoplástico para 1000
V, colocado bajo tubería de PVC ligera de 90 mm de diámetro, protegido con hormigón HM-20, in-
cluso conexiones, señalización y  ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud
ejecutada.

7.585,00

08EWW00015   u   CAJA CUADRO MANDO Y PROTECCIÓN 1 DIF. + 4 MAGN. + I.CUADROP     

Caja para cuadro de mando y protección, para empotrar con capacidad para un interruptor diferencial,
cuatro magnetotérmicos y  I.C.P., con tapa precintable, incluso ayudas de albañilería y  conexiones;
construido según REBT. Medida la unidad instalada.

2,00
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SUBCAPÍTULO P0315PPP PAVIMENTOS                                                      

03AMM00010   kg  ACERO ME B500S EN MALLA ELECTROSOLDADA                          

Acero en malla electrosoldada fábricada con alambres corrugados ME B 500 S en elementos de ci-
mentación, incluso corte, colocación y  solapes, puesto en obra según instrucción EHE. Medido en
peso nominal.

13.671,50

15PSS00001   m2  SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 10 cm                              

Solera de hormigón HM-20, de 10 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, incluso p.p. de
junta de contorno. Medida la superficie ejecutada.

18.500,00

15PPP00201   m2  PAVIMENTO DE PISTAS POLIDEPORTIVAS                              

Pavimento de pistas polideportivas formado por: firme de albero de 30 cm de espesor, compactado
con medios mecánicos; solera de hormigón HA-25 de 15 cm de espesor, armado con mallazo de
150x150x5 mm, tratamiento superficial con áridos de silice, corindón y cuarzo ligados con cemento
CEM II/A-L 32,5 N , proporción 1:2 y  pigmentado en masa, fratasado mecánico y  terminado con
pintura al clorocaucho, incluso p.p. de corte de juntas de retracción en módulos de 25 m2 de superfi-
cie máxima. Medida la superficie ejecutada.

4.300,00

15PPP00101   m2  PAVIMENTO DE ADOQUINES HORM. VIBRADO 22x11x8 cm COLOR GRIS      

Pavimento de adoquines de hormigón v ibrado de 22x11x8 cm de color gris, colocados sobre base
de arena gruesa de 4 cm de espesor medio, extendida, nivelada, homogenizada y confinada, incluso
nivelado y compactado del pav imento con v ibrador de placa, sellado de juntas con arena fina y  v i-
brado final. Medida la superficie ejecutada.

3.500,00

15PPP00001   m2  ENGRAVILLADO DE 3 cm CON ARENA DE RIO Y GRAVA DE 25 mm          

Engrav illado formado por: mezcla de arena de río y  grava de 25 mm de tamaño máximo, procedente
de machaqueo, extendida en capa de 3 cm de espesor sobre firme estabilizado y consolidado, inclu-
so compactado con medios mecánicos. Medida la superficie ejecutada.

20.000,00

SUBCAPÍTULO P0315JW PREPARACIÓN DEL TERRENO                                         

15JWW90003   m3  EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL                                 

Extendido manual de tierra vegetal cribada suministrada a granel para formarción de capa uniforme.
Medido el volumen ejecutado.

21.545,75

15JWW90002   m2  ABONADO BIOLÓGICO DE FONDO                                      

Abonado biológico de fondo, consistente en: esparcido del mismo por medios manuales y  volteado
con motocultor para su incorporación al suelo a una profundidad media de 15 cm. Medida la superfi-
cie ejecutada.

107.728,76
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SUBCAPÍTULO P0315SR RED DE RIEGO                                                    

P0315SR001   u   BOCA DE RIEGO                                                   

34,00

P0315SR002   u   ASPERSOR 0,4m3/h P1,7atm                                        

333,00

P0315SR003   u   GOTERO AUTOCOMP. Q2,2l/h                                        

13.500,00

P0315SR005   m   TUBO PVC D.25mm                                                 

385,00

P0315SR008   m   TUBO PVC D.37mm                                                 

542,00

P0315SR010   m   TUBO PVC D.45mm                                                 

291,00

P0315SR013   m   TUBO PVC D.60mm                                                 

89,00

P0315SR015   m   TUBO PVC D.80mm                                                 

54,00

P0315SR016   m   TUBO PVC D.110mm                                                

42,00

P0315SR018   m   TUBO PVC D.150mm                                                

30,00

P0315SR020   m   TB. PE BAJA DENSIDAD D.13,6mm                                   

42.650,00

P0315SR021   m   TB. PE BAJA DENSIDAD D.17,2mm                                   

28.539,00

P0315SR022   m   COND. FIBROCEMENTO D.250mm                                      

30,00

P0315SR023   u   FILTRO CARTUCHO ACERO                                           

8,00

P0315SR025   u   FILTRO MALLA 60micras                                           

235,36

P0315SR27    u   LLAVE DE PASO 110mm                                             

4,00

P0315SR29    u   VALV. REDUCT. PRESIÓN 110mm                                     

1,00

P0315SR32    u   ELECTROVALVULA D.25mm                                           

16,00

P0315SR33    u   ELECTROVALVULA D.37mm                                           

12,00

P0315SR35    u   ELECTROVALVULA D.45mm                                           
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7,00

P0315SR36    u   VALV. VENTOSA 80mm                                              

3,00

P0315SR39    u   VALV. VENTOSA 110mm                                             

1,00

P0315SR41    u   VALV. ESFERA D.45mm                                             

6,00

P0315SR42    u   VALV. ESFERA D.60mm                                             

8,00

P0315SR74    u   BOMBA CENTRÍFUGA 2CV                                            

2,00

P0315SR75    u   TANQUE PLAST. 100l                                              

2,00

P0315SR92    u   ARQUETA 40X20cm 50cmPROF                                        

16,00

P0315SR098   u   PROGRAMADOR INST. ELECT.                                        

1,00

SUBCAPÍTULO P0315U AMUEBLAMIENTO URBANO                                            

15UBB00001   u   BANCO DE INTEMPERIE DE 1,70 m DE LARGO                          

Banco de intemperie de 1,70 m de largo, construido con soportes metálicos y  tablazón de madera de
pino flandes en asiento y  respaldo, incluso elementos de anclaje y  cimentación, colocación y  pintura.
Medida la unidad ejecutada.

210,00

15UPP00001   u   PAPELERA PÚBLICA DE PLETINA Y CHAPA PERFORADA                   

Papelera publica construida con pletina y  chapa perforada, dotada de soporte metálico basculante, in-
cluso elementos de anclaje y  cimentación, colocación y  pintura. Medida la unidad ejecutada.

75,00

15UFF90001   u   FUENTE AGUA POTABLE FUNDICIÓN                                   

Fuente de fundición de un sólo pie para agua potable, incluso instalación y  con acometidas a sanea-
miento. Medida la unidad instalada.

17,00
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SUBCAPÍTULO P0315J JARDINERÍA                                                      

15JAA00001   u   ÁRBOL DE SOMBRA, DE HOJA CADUCA                                 

Árbol de sombra, decorativo especial de hoja caduca de 2,50 m de altura, serv ido a raíz desnuda,
incluso apertura de hoyo de 1x1 m, extracción de tierras, plantación y  relleno de tierra vegetal, sumi-
nistro de abonos, tutor de madera de castaño de 2 m de altura, conservación y  riegos. Medida la uni-
dad ejecutada.

410,00

15JAA00002   u   ÁRBOL DE SOMBRA, DE HOJA PERENNE                                

Árbol de sombra, decorativo especial de hoja perenne de 2,50 m de altura, serv ido con cepellón de
tierra, incluso apertura de hoyo de 1x1 m, extracción de tierras, plantación y  relleno de tierra vegetal,
suministro de abonos tutor de madera de castaño de 2 m, de altura, conservación y  riegos. Medida
la unidad ejecutada.

358,00

15JAA00005   u   PHOENIS DACTILÍFERA                                             

Phoenix  dactilifera de altura comprendida entre 5 y  7 m, planta serv ida con cepellón de tierra, incluso
apertura de hoyo de 1x1 m, ex tracción de tierras, plantación y  relleno de tierra vegetal, suministro de
abonos, tutor de madera de castaño de 2,75 m de altura, conservación y  riegos. Medida la unida eje-
cutada.

245,00

15JAA90006   u   FICUS BENJAMINA                                                 

Ficus microcarpa de 20/25 cm de perímetro y  3 m de altura con copa formada y serv ido en cepellón,
incluso ex tracción de tierras, plantación, abonado, riego y conservación. Medida la unidad ejecutada.

95,00

15JAA00004   u   CONIFERA VARIADA                                                

Conifera variada decorativa, planta seleccionada de gran altura y  grosor, serv ida con cepellón espe-
cial escayolado, incluso apertura de hoyo de 1x1 m, extracción de tierras, plantación, relleno de tie-
rra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2,75 m de altura, conservación y
riegos. Medida la unidad ejecutada.

51,00

15JPP00002   u   PLANTA TREPADORA                                                

Planta trepadora de buen porte, ramificada y serv ida con maceta, incluso apertura de hoyo, planta-
ción, relleno de tierras seleccionadas, suministro de abonos, rastrillado, riegos y  conservación. Me-
dida la unidad ejecutada.

41,00

15JPP00005   u   ARBUSTO ESPECIAL                                                

Arbusto especial de gran porte, variado de color y  vegetación, serv ido con cepellón de tierra o esca-
yolado, incluso apertura de hoyo, plantación, suministro de abonos. riegos y  conservación. Medida
la unidad ejecutada.

1.012,00

15JPP00006   u   ARBUSTO CORRIENTE                                               

Arbusto corriente de porte medio, de variado color y  vegetación, serv ido a raíz desnuda o en mace-
ta, incluso apertura de hoyo, plantación, suministro de abonos, riegos y  conservación. Medida la uni-
dad ejecutada.

3.864,00

15JTT00001   m2  SIEMBRA DE GRAMA                                                

Siembra de grama mediante esquejes sobre tierra vegetal, incluso preparación del terreno, reparto de
tierra vegetal, mantillo, abono, conservación y  riegos. Medida la superficie ejecutada.

10.818,00

15JTT90005   m2  SIEMBRA DE TEPE PLANTAS RASTRERAS                               

4.675,00
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CAPÍTULO P04 Control de Calidad                                              

P0401            Control de Calidad                                              

1,00
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CAPÍTULO P05 EBSS                                                            

P0501            EBSS                                                            

1,00
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CAPÍTULO P01 Edf.Principal                                                   
SUBCAPÍTULO P0102 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS                                   
02ZMM90002   m3  EXC. ZANJA TIERRA C. MEDIA, PROF. MAX. 1,5 m M. MEC. CUCH. 40 cm 4,90

Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta
una profundidad máxima de 1,5 m y cuchara de 40 cm ancho, incluso extracción a los bordes y
perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.

CUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

02TMM90007   m3  TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MAX. 500 m CARGA M. MEC.              0,44

De transporte de tierras, realizado en autovolquete a una distancia máxima de 500 M, ingluso
carga con medios mecánicos.  Medido en perfil esponjado.

CERO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO P0103 CIMENTACIONES                                                   
03ACC00010   kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.                     1,13

Acero en barras corrugadas B 400 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, colo-
cación y  p.p. de atado con alambre recocido, separadores, y  puesta en obra; según instrucción
EHE. Medido en peso nominal.

UN  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

03HAZ00002   m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS                  67,89

Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 40 mm,
en zapatas y  encepados, suministrado y  puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, v i-
brado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.

SESENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

03HAA80060   m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.             68,83

Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 40 mm,
en v igas y /o zunchos de cimentación, suministrado y  puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de
fondos, v ibrado y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumen teórico
ejecutado.

SESENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   8,42

Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del ári-
do 20 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto
en obra, incluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la su-
perficie ejecutada.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO P0104 SANEAMIENTO                                                     
04EAS00001   u   ARQUETA SIFÓNICA DE 60X70 cm EXC. EN TIERRAS                    247,94

Arqueta sifónica de 63x63 cm y 1 m de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20 de
15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el in-
terior; formación de sifón con tapa interior y  cadenilla, tapa de hormigón armado con cerco de per-
fil laminado L 50.5 y  conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y  re-
lleno; construida según CTE y Ordenanza Municipal. Medida la unidad terminada.

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

04EAP90002   u   ARQUETA DE PASO DE 80X80 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.          201,69

Arqueta de paso de 63x63 cm y 1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón
HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla
de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior; tapa de hormigón armado con cerco de perfil lami-
nado l50:5 y  conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y  relleno;
construido según CTE. Medida la unidad ejecutada.

DOSCIENTOS UN  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

04ECP90010   m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 250 mm.              51,68

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 250 mm de diámetro nominal, colo-
cado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas
especiales, apisonado, excavación en tierras y  relleno; construido según CTE. Medido entre
ejes de arquetas.

CINCUENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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04ECP90011   m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 400 mm.              72,20

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 315 mm de diámetro nominal, colo-
cado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas
especiales, apisonado, excavación en tierras y  relleno; construido según CTE. Medido entre
ejes de arquetas.

SETENTA Y DOS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO P0105 ESTRUCTURAS                                                     
05HHP00003   m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES                   72,73

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 20 mm,
en pilares, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, v ibrado y curado;
construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.

SETENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

05HHJ00003   m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN VIGAS                     76,55

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 20 mm,
en v igas, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, v ibrado y curado;
construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.

SETENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

05HAC00010   kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S                           1,13

Acero en barras corrugadas tipo B 400 S para elementos estructurales varios, incluso corte, la-
brado, colocación y  p.p. de atado con alambre recocido, separadores y  puesta en obra; según
instrucción EHE. Medido en peso nominal.

UN  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

05HEM00001   m2  ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN PILARES PARA REVESTIR            10,92

Encofrado de madera de pino en pilares para revestir, incluso limpieza, humedecido, aplicación
del desencofrante, y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecu-
ción; construido según EHE. Medida la superficie de encofrado útil.

DIEZ  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

05HEM00051   m2  ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN VIGAS PARA REVESTIR              12,00

Encofrado de madera de pino en v igas para revestir, incluso limpieza, humedecido, aplicación
del desencofrante y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecu-
ción; construido según EHE. Medida la superficie de encofrado útil.

DOCE  EUROS

05FUS00001   m2  FORJADO VIG. SEMIRR. ARMADURAS PRETEN. BOV. CER. (HA-25)        26,97

Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño má-
x imo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con v iguetas semirresistentes de
armaduras pretensadas, bovedillas cerámicas, armaduras complementarias con acero B 500 S,
mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apo-
yos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, v ibrado y curado; construido según EF-
HE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.

VEINTISEIS  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO P0107 CUBIERTAS                                                       
07HNF00004   m2  FALDÓN AZ. NO TRANS. S/HORM. 10 cm, SUP. GRAV., 2 MEMB. BETÚN   41,95

Faldón de azotea no transitable, formado por: barrera de vapor de base asfáltica, capa de hormi-
gón aligerado de 10 cm de espesor medio, capa de mortero de regulación, imprimación asfáltica
en paramentos verticales, regolas y  cazoletas, dos membranas de betún modificado doble arma-
dura de polietileno IBM-48, contrapeadas a cubrejuntas y  soldadas, capa de protección antipun-
zonamiento y  capa de grav illa suelta de 5 cm de espesor. Medido en proyección horizontal de-
duciendo huecos mayores de 1 m2.

CUARENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

07HNE00003   u   ENC. FALDÓN DE GRAVILLA CON SUMIDERO, REF. MEMBRANA BETÚN       13,17

Encuentro de faldón con protección de grav illa con sumidero, incluso maestra de tabicón de ladri-
llo hueco y refuerzo de membrana de betún modificado IBM-48, doble armadura de polietileno.
Medida la unidad ejecutada.

TRECE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

04VBP00002   m   BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 110 mm                          19,85

Bajante de PVC reforzado, de 110 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, paso de
forjados, abrazaderas y  p.p. de piezas especiales; construido según CTE. Medida la longitud ter-
minada.

DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

04VCC00021   u   CAZOLETA SIFÓNICA DE PVC CON REJILLA DE FUNDICIÓN               54,59

Cazoleta sifónica de PVC de 160 mm de diámetro, salida de 110 mm de diámetro, incluso rejilla
de fundición conexión a bajante, sellado de uniones, paso de forjados y  p.p. de piezas especia-
les; construida según CTE. Medida la unidad terminada.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO P0106 ALBAÑILERÍA                                                     
06LHM00005   m2  FÁBRICA 1 PIE LADRILLO H/D                                      28,61

Fabrica de un pie de espesor, con ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x9 cm, recibido con
mortero M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.

VEINTIOCHO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

06DSS00001   m2  TABIQUE DE LADRILLO H/S C/MORTERO                               9,97

Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, recibido con mortero M5 de cemento
CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06WDD00001   m   DINTEL EN FÁBRICA DE UN PIE DE ESPESOR PARA REVESTIR            19,48

Dintel en fábrica de un pie de espesor para revestir formado por doble v igueta autorresistente de
hormigón pretensado, incluso p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo; según
CTE. Medida la longitud ejecutada.

DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO P0110 REVESTIMIENTOS                                                  
10CEE00003   m2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                     13,49

Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.

TRECE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10CGG00008   m2  GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN PAREDES, YESO               7,55

Guarnecido y  enlucido maestrado en paredes, con pasta de yeso YG e YF, incluso limpieza,hu-
medecido del paramento y  maestras cada 1,50 m. Medida la cinta corrida desde la arista supe-
rior del rodapié.

SIETE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10CEE00004   m2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN TECHOS                      18,83

Enfoscado maestreado y fratasado en techos con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.

DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

10TET90007   m2  TECHO PLACAS DE ESCAYOLA, SISTEMA DESMONTABLE Y ENTRAMADO VISTO 17,53

Techo de plancha de escayola desmontable de medidas 60 x 60 cm, suspendida de elementos
metálicos v istos, incluso p.p. de remate con paramentos y  accesorios de fijación. Medida la su-
perficie ejecutada.

DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

10AAL00001   m2  ALICATADO AZULEJO BLANCO 15x15 cm M. BASTARDO                   23,56

Alicatado con azulejo blanco de 15x15 cm recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso
preparación del paramento, cortes, p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida
la superficie ejecutada.

VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10ACA90001   m2  CHAPADO PIEDRA ARTIFICIAL IMITACIÓN DE PIEDRA NATURAL           52,77

Chapado de paramento vertical con piedra artificial de mortero  de cemento gris, de 33x33 cm,
como max, colocada con ganchos de acero inox idable y  mortero de cemento 1/6

CINCUENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

03AMM00010   kg  ACERO ME B500S EN MALLA ELECTROSOLDADA                          1,25

Acero en malla electrosoldada fábricada con alambres corrugados ME B 500 S en elementos de
cimentación, incluso corte, colocación y  solapes, puesto en obra según instrucción EHE. Medi-
do en peso nominal.

UN  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

10SSS00001   m2  SOLERA HORMIGÓN HM-20 10 cm ESP                                 14,81

Solera de hormigón HM-20 formada por: compactado de base, capa de arena de 10 cm de espe-
sor, lámina de polietileno, solera de 10 cm de espesor, y  p.p. de junta de contorno. Medida dedu-
ciendo huecos mayores de 0,50 m2.

CATORCE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

10SCS00002   m2  SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICA 20x20 cm                           18,58

Solado con baldosas cerámicas de 20x20 cm recibidas con adhesivo sobre mortero M5 (1:6),
incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, capa de mortero, pasta de alisa-
do, enlechado y limpieza del pav imento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

10SCR00001   m   RODAPIÉ BALDOSAS CERÁMICAS 10x20 cm MORTERO                     3,22

Rodapié de baldosas cerámicas de 10x20 cm, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso repaso
del pav imento, enlechado y limpieza; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.

TRES  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO P0111 CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN               
11APA00175   m2  PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO Y CHAPA GALVANIZADA              88,05

Puerta metálica de hojas abatibles con perfiles conformados en frío y  empanelado de acero gal-
vanizado, de espesor mínimo 0,8 mm, incluso patillas de fijación, herrajes de colgar, cierre y  se-
guridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera
a fuera del cerco.

OCHENTA Y OCHO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

11MPB00151   m2  PUERTA PASO BARNIZAR 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 70x40 mm            96,98

Puerta de paso para barnizar, con hoja ciega abatible, formada por: precerco de pino flandes
de70x30 mm con garras de fijación, cerco de 70x40 mm, tapajuntas de 60x15 mm y hoja prefa-
bricada normalizada de 35 mm, canteada por dos cantos, en madera de sapelly , herrajes de col-
gar, seguridad y cierre, con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Me-
dida de fuera a fuera del precerco.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

11APA00125   m2  PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO TIPO III (1,50-3 m2)            49,11

Puerta de hojas abatibles ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de es-
pesor mínimo 0,8 mm, tipo III (1,50-3m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, jun-
tas de estanqueidad de neopreno, v ierteaguas, herrajes de colgar, cierre y  seguridad y p.p. de
sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

11APA00126   m2  PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO TIPO IV (> 3 m2)                45,79

Puerta de hojas abatibles ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de es-
pesor mínimo 0,8 mm tipo IV (> 3 m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, juntas
de estanqueidad de neopreno, v ierteaguas, herrajes de colgar y  cierre y  p.p. de sellado de juntas
con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

11AVA00125   m2  VENTANA ABATIBLE AC. GALVANIZADO TIPO I (<=0,50 m2)             80,14

Ventana de hojas abatibles, ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de
espesor mínimo 0,8 mm, tipo I (<=0,50 m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación,
juntas de estanqueidad de neopreno, v ierteaguas, herrajes de colgar y  cierre y  p.p. de sellado de
juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

OCHENTA  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

11MVB00200   m2  VENTANA ABATIBLE MAD. PINO FLANDES 1ª TIPO I (<=0,50 m2)        118,38

Ventana de hojas abatibles ejecutada con perfiles de madera de pino flandes, 1ª calidad, tipo I
(<= 0,50 m2), incluso junquillos, garras de fijación, v ierteaguas tapajuntas de 60x15 mm, herra-
jes de colgar y  cierre en latón de 1ª calidad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica;
construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

CIENTO DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

11LVC00127   m2  VENTANA CORREDERA ALUM. TIPO III (1,50-3 m2)                    64,25

Ventana de hojas correderas, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5
mm y capa de anodizado en su color de 15 micras, tipo III (1,50-3 m2),Incluso precerco de perfil
tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estan-
queidad de neopreno, herrajes de deslizamiento, cierre y  seguridad y p.p. de sellado de juntas
con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y
resistencia al v iento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cer-
co.

SESENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

12VIS80003   m2  ACRIST. VIDRIO DOBLE COLOCADO CON PERFIL CONTINUO               24,74

Acristalamiento con v idrio doble colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno,cor-
tes y  colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la
superficie acristalada en multiplos de 30 mm.

VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO P0108 I .ELÉCTRICA                                                     
08EAA00001   u   ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD UNA VIVIENDA                          285,78

Acometida de electricidad para una v iv ienda, desde el punto de toma hasta la caja general de
protección, realizada según normas e instrucciones de la compañía suministradora, incluso ayu-
das de albañilería. Medida la unidad instalada.

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

08EKK00001   u   INSTALACIÓN MODULAR DE CONTADOR MONOFÁSICO CENTRALIZADO         119,07

Instalación modular de contador monofásico centralizado con fusibles de seguridad y embarrado,
incluso módulos homologado y  p.p. de ayudas de albañilería; construida según REBT y normas
dela compañía suministradora. Medida la unidad instalada.

CIENTO DIECINUEVE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

08EWW00010   u   CAJA CUADRO MANDO Y PROTECCIÓN 1 DIF. + 4 MAGN.                 10,43

Caja para cuadro de mando y protección, para empotrar con capacidad para un interruptor dife-
rencial y  cuatro magnetotérmicos, incluso ayudas de albañilería y  conexiones; construido según
REBT. Medida la unidad instalada.

DIEZ  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

08ECC00105   m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x6 mm2 EMPOTRADO                           4,36

Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores de 6 mm2 de sección no-
minal, empotrado y aislado con tubo de PVC flex ible de 23 mm de diámetro, incluso p.p. de ca-
jas de derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada
desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

08ECC00204   m   CIRCUITO TRIFÁSICO 4x25+1x16 mm2 EMPOTRADO                      14,54

Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores de 25 mm2 y uno de 16
mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flex ible de 48 mm, de diámetro,
incluso p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la
longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto
suministrado.

CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

08ELL00001   u   PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                 17,68

Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y
aislado con tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad
empotrados y p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT. Me-
dida la unidad instalada.

DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08ELL00002   u   PUNTO DE LUZ CONMUTADO EMPOTRADO                                32,71

Punto de luz conmutado instalado con cable de cobre de 1,5 mm2 de sección nominal, empotra-
do y aislado con tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera
calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañilería; construido según
REBT. Medida la unidad instalada.

TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

08ETT00002   u   TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 10/16 A CON 1,5 mm2                    25,60

Toma de corriente empotrada de 10/16 A con puesta a tierra instalada con cable de cobre de 1,5
mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro,
incluso mecanismos de primera calidad y  p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañilería;
construido según REBT. Medida la unidad instalada.

VEINTICINCO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

08ETT00006   u   TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 25 A CON 6 mm2                         32,20

Toma de corriente empotrada de 25 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de 6 mm2
de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flex ible de 23 mm de diámetro, inclu-
so mecanismos de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañilería; cons-
truido según REBT. Medida la unidad instalada.

TREINTA Y DOS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

08WII00001   u   EQUIPO FLUORESCENTE, DOS TUBOS DE 40 W SUPERFICIAL              100,90

Equipo fluorescente, en montaje superficial, formado por dos tubos de 40 W, pantalla de chapa de
acero esmaltada, incluso reactancias, cebadores, colocación y  conexiones; instalado según
REBT. Medida la unidad instalada.

CIEN  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO P0109 I .FONTANERÍA                                                    
08FAA90003   u   ACOMETIDA DE AGUA DE 63 A 90 mm                                 1.580,96

Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 50 a 80 mm de
diámetro exterior, desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas espe-
ciales, obras complementarias y  ayuda de albañilería; construido según CTE y normas de la
compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada.

MIL QUINIENTOS OCHENTA  EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

08FAC00104   u   CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 80 mm                              1.425,26

Contador general de agua, de 80 mm de calibre, instalado en cámara de 2,50x0,8x0,9 m, inclu-
so llaves de compuerta grifo de comprobación, manguitos, pasamuros y  p.p. de pequeño mate-
rial, conexiones y ayudas de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía sumi-
nistradora. Medida la unidad instalada.

MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS

08FVR00003   u   VÁLVULA RETENCIÓN 1 1/2" (36/40 mm) DE DIÁM.                    19,30

Válvula de retención colocada en canalización de 1 1/2" (36/40 mm) de diámetro, incluso peque-
ño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.

DIECINUEVE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

08FVL00004   u   LLAVE PASO DIÁM. 1" (22/25 mm)                                  17,74

Llave de paso cromada a juego con grifería, colocada en canalización de 1" (22/25 mm) de diá-
metro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la
unidad instalada.

DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08FFP90130   m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 40 mm DIÁM.             10,76

Canalización de polietileno PE, empotrada, de 40 mm de diámetro exterior y  3,70 mm de espe-
sor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y  ayudas de
albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

DIEZ  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08FFP90140   m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 50 mm DIÁM.             14,73

Canalización de polietileno PE, empotrada, de 50 mm de diámetro exterior y  4,60 mm de espe-
sor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y  ayudas de
albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

CATORCE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

08FFC90103   m   CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 18 mm DIÁM.                      8,83

Canalización de cobre, empotrada, de 18 mm de diámetro exterior y  1 mm de espesor, incluso
p.p. de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de al-
bañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

OCHO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

08FFC90102   m   CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 15 mm DIÁM.                      8,41

Canalización de cobre, empotrada, de 15 mm de diámetro exterior y  1 mm de espesor, incluso
p.p. de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de al-
bañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

OCHO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

08FFC90104   m   CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 22 mm DIÁM.                      10,84

Canalización de cobre, empotrada, de 22 mm de diámetro exterior y  1 mm de espesor, incluso
p.p. de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de al-
bañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08FFC90125   m   CANALIZACIÓN COBRE, SUPERFICIAL, 28 mm DIÁM.                    11,32

Canalización de cobre, superficial, de 28 mm de diámetro exterior y  1 mm de espesor, incluso
p.p. de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales y  pequeño material ; instalada se-
gún CTE. Medida la longitud ejecutada

ONCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

08FTC00651   u   CALENTADOR IND. ACUMULADOR ELECTRICO 100 l                      236,55

Calentador indiv idual acumulador eléctrico, de 100 l de capacidad, con 1500 W de potencia, in-
cluso colocación, conexión y  ayudas de albañilería; instalado según CTE, REBT; e instruccio-
nes del fabricante. Medida la unidad instalada.

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
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08FCC00001   m   CANALIZACIÓN COBRE, SIN CALORIFUGAR, EMPOTRADA DE 12 mm         6,46

Canalización de cobre sin calorifugar, empotrada, de 12 mm de diámetro exterior y  1 mm espe-
sor, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y  ayudas de albañile-
ría; construida según CTE. Medida la longitud ejecutada.

SEIS  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08FGL00001   u   EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOBLOC 1ª CAL. CAÑO ALTO DESAGÜE AUTOM. 83,29

Equipo de grifería monobloc para lavabo de latón cromado de primera calidad, con crucetas cro-
madas, caño alto giratorio con aireador, desagüe automático, sifón botella y  llaves de regulacion;
construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.

OCHENTA Y TRES  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

08FGD00001   u   EQUIPO GRIFERÍA DUCHA PRIMERA CALIDAD                           117,11

Equipo de grifería para ducha de latón cromado de primera calidad, con crucetas cromadas,unio-
nes, soporte de horquilla, maneral-telefono con flex ible de 1,50 m y válvula de desagüe con reji-
lla; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.

CIENTO DIECISIETE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

08FSD90001   u   PLATO DUCHA PERS CON DISC ABS COLOR BLANCO 700x700 mm           319,50

Plato de ducha accesible para personas con discapacidad, para revestir, en plástico ABS, en
color blanco de 700x700 mm,  incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería,  construido
según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.

TRESCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

08FSI00001   u   INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO               146,35

Inodoro de tanque bajo, de porcelana v itrificada de color blanco, formado por taza con salida ver-
tical, tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y  tapa y llave de regu-
lación, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayu-
das de albañilería. Medida la unidad instalada.

CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

08FSL00195   u   LAVABO PARA ENCIMERA PORC. VITRIF. BLANCO                       76,19

Lavabo para encimera, de porcelana v itrificada, de color blanco, de 0,60x0,50 m, rebosadero in-
tegral y  orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, in-
cluso colocación, sellado y ayuda de albañilería. Medida la unidad instalada.

SETENTA Y SEIS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO P02 Baños y Vestuarios                                              
SUBCAPÍTULO P0202 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS                                   
02ZMM90002   m3  EXC. ZANJA TIERRA C. MEDIA, PROF. MAX. 1,5 m M. MEC. CUCH. 40 cm 4,90

Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta
una profundidad máxima de 1,5 m y cuchara de 40 cm ancho, incluso extracción a los bordes y
perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.

CUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

02TMM90007   m3  TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MAX. 500 m CARGA M. MEC.              0,44

De transporte de tierras, realizado en autovolquete a una distancia máxima de 500 M, ingluso
carga con medios mecánicos.  Medido en perfil esponjado.

CERO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO P0203 CIMENTACIONES                                                   
03ACC00010   kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.                     1,13

Acero en barras corrugadas B 400 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, colo-
cación y  p.p. de atado con alambre recocido, separadores, y  puesta en obra; según instrucción
EHE. Medido en peso nominal.

UN  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

03HAZ00002   m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS                  67,89

Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 40 mm,
en zapatas y  encepados, suministrado y  puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, v i-
brado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.

SESENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

03HAA80060   m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.             68,83

Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 40 mm,
en v igas y /o zunchos de cimentación, suministrado y  puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de
fondos, v ibrado y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumen teórico
ejecutado.

SESENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   8,42

Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del ári-
do 20 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto
en obra, incluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la su-
perficie ejecutada.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO P0204 SANEAMIENTO                                                     
04EAS00001   u   ARQUETA SIFÓNICA DE 60X70 cm EXC. EN TIERRAS                    247,94

Arqueta sifónica de 63x63 cm y 1 m de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20 de
15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el in-
terior; formación de sifón con tapa interior y  cadenilla, tapa de hormigón armado con cerco de per-
fil laminado L 50.5 y  conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y  re-
lleno; construida según CTE y Ordenanza Municipal. Medida la unidad terminada.

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

04EAP90200   u   ARQUETA DE PASO DE 60x70 cm 0,70 m PROF. EXC. EN TIERRAS.       175,28

Arqueta de paso de 63x63 cm y 0,70 m de profundidad media, formada por solera de hormigón
HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla
de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior; tapa de hormigón armado con cerco de perfil lami-
nado l50:5 y  conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y  relleno;
construido según CTE. Medida la unidad terminada.

CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

04EAP90002   u   ARQUETA DE PASO DE 80X80 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.          201,69

Arqueta de paso de 63x63 cm y 1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón
HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla
de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior; tapa de hormigón armado con cerco de perfil lami-
nado l50:5 y  conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y  relleno;
construido según CTE. Medida la unidad ejecutada.

DOSCIENTOS UN  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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04ECP90010   m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 250 mm.              51,68

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 250 mm de diámetro nominal, colo-
cado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas
especiales, apisonado, excavación en tierras y  relleno; construido según CTE. Medido entre
ejes de arquetas.

CINCUENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO P0205 ESTRUCTURAS                                                     
05HHP00003   m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES                   72,73

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 20 mm,
en pilares, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, v ibrado y curado;
construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.

SETENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

05HHJ00003   m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN VIGAS                     76,55

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 20 mm,
en v igas, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, v ibrado y curado;
construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.

SETENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

05HAC00010   kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S                           1,13

Acero en barras corrugadas tipo B 400 S para elementos estructurales varios, incluso corte, la-
brado, colocación y  p.p. de atado con alambre recocido, separadores y  puesta en obra; según
instrucción EHE. Medido en peso nominal.

UN  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

05HEM00001   m2  ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN PILARES PARA REVESTIR            10,92

Encofrado de madera de pino en pilares para revestir, incluso limpieza, humedecido, aplicación
del desencofrante, y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecu-
ción; construido según EHE. Medida la superficie de encofrado útil.

DIEZ  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

05HEM00051   m2  ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN VIGAS PARA REVESTIR              12,00

Encofrado de madera de pino en v igas para revestir, incluso limpieza, humedecido, aplicación
del desencofrante y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecu-
ción; construido según EHE. Medida la superficie de encofrado útil.

DOCE  EUROS

05FUS00001   m2  FORJADO VIG. SEMIRR. ARMADURAS PRETEN. BOV. CER. (HA-25)        26,97

Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño má-
x imo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con v iguetas semirresistentes de
armaduras pretensadas, bovedillas cerámicas, armaduras complementarias con acero B 500 S,
mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apo-
yos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, v ibrado y curado; construido según EF-
HE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.

VEINTISEIS  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO P0207 CUBIERTAS                                                       
07HNF00004   m2  FALDÓN AZ. NO TRANS. S/HORM. 10 cm, SUP. GRAV., 2 MEMB. BETÚN   41,95

Faldón de azotea no transitable, formado por: barrera de vapor de base asfáltica, capa de hormi-
gón aligerado de 10 cm de espesor medio, capa de mortero de regulación, imprimación asfáltica
en paramentos verticales, regolas y  cazoletas, dos membranas de betún modificado doble arma-
dura de polietileno IBM-48, contrapeadas a cubrejuntas y  soldadas, capa de protección antipun-
zonamiento y  capa de grav illa suelta de 5 cm de espesor. Medido en proyección horizontal de-
duciendo huecos mayores de 1 m2.

CUARENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

07HNE00003   u   ENC. FALDÓN DE GRAVILLA CON SUMIDERO, REF. MEMBRANA BETÚN       13,17

Encuentro de faldón con protección de grav illa con sumidero, incluso maestra de tabicón de ladri-
llo hueco y refuerzo de membrana de betún modificado IBM-48, doble armadura de polietileno.
Medida la unidad ejecutada.

TRECE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

04VBP00002   m   BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 110 mm                          19,85

Bajante de PVC reforzado, de 110 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, paso de
forjados, abrazaderas y  p.p. de piezas especiales; construido según CTE. Medida la longitud ter-
minada.

DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

04VCC00021   u   CAZOLETA SIFÓNICA DE PVC CON REJILLA DE FUNDICIÓN               54,59

Cazoleta sifónica de PVC de 160 mm de diámetro, salida de 110 mm de diámetro, incluso rejilla
de fundición conexión a bajante, sellado de uniones, paso de forjados y  p.p. de piezas especia-
les; construida según CTE. Medida la unidad terminada.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO P0206 ALBAÑILERÍA                                                     
06LHM00005   m2  FÁBRICA 1 PIE LADRILLO H/D                                      28,61

Fabrica de un pie de espesor, con ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x9 cm, recibido con
mortero M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.

VEINTIOCHO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

06DSS00001   m2  TABIQUE DE LADRILLO H/S C/MORTERO                               9,97

Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, recibido con mortero M5 de cemento
CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06WDD00001   m   DINTEL EN FÁBRICA DE UN PIE DE ESPESOR PARA REVESTIR            19,48

Dintel en fábrica de un pie de espesor para revestir formado por doble v igueta autorresistente de
hormigón pretensado, incluso p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo; según
CTE. Medida la longitud ejecutada.

DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO P0210 REVESTIMIENTOS                                                  
10CEE00003   m2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                     13,49

Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.

TRECE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10CEE00004   m2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN TECHOS                      18,83

Enfoscado maestreado y fratasado en techos con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.

DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

10TET90007   m2  TECHO PLACAS DE ESCAYOLA, SISTEMA DESMONTABLE Y ENTRAMADO VISTO 17,53

Techo de plancha de escayola desmontable de medidas 60 x 60 cm, suspendida de elementos
metálicos v istos, incluso p.p. de remate con paramentos y  accesorios de fijación. Medida la su-
perficie ejecutada.

DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

10AAL00001   m2  ALICATADO AZULEJO BLANCO 15x15 cm M. BASTARDO                   23,56

Alicatado con azulejo blanco de 15x15 cm recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso
preparación del paramento, cortes, p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida
la superficie ejecutada.

VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10ACA90001   m2  CHAPADO PIEDRA ARTIFICIAL IMITACIÓN DE PIEDRA NATURAL           52,77

Chapado de paramento vertical con piedra artificial de mortero  de cemento gris, de 33x33 cm,
como max, colocada con ganchos de acero inox idable y  mortero de cemento 1/6

CINCUENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

03AMM00010   kg  ACERO ME B500S EN MALLA ELECTROSOLDADA                          1,25

Acero en malla electrosoldada fábricada con alambres corrugados ME B 500 S en elementos de
cimentación, incluso corte, colocación y  solapes, puesto en obra según instrucción EHE. Medi-
do en peso nominal.

UN  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

10SSS00001   m2  SOLERA HORMIGÓN HM-20 10 cm ESP                                 14,81

Solera de hormigón HM-20 formada por: compactado de base, capa de arena de 10 cm de espe-
sor, lámina de polietileno, solera de 10 cm de espesor, y  p.p. de junta de contorno. Medida dedu-
ciendo huecos mayores de 0,50 m2.

CATORCE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

10SCS00002   m2  SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICA 20x20 cm                           18,58

Solado con baldosas cerámicas de 20x20 cm recibidas con adhesivo sobre mortero M5 (1:6),
incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, capa de mortero, pasta de alisa-
do, enlechado y limpieza del pav imento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

10SCR00001   m   RODAPIÉ BALDOSAS CERÁMICAS 10x20 cm MORTERO                     3,22

Rodapié de baldosas cerámicas de 10x20 cm, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso repaso
del pav imento, enlechado y limpieza; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.

TRES  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO P0211 CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN               
11MPB00151   m2  PUERTA PASO BARNIZAR 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 70x40 mm            96,98

Puerta de paso para barnizar, con hoja ciega abatible, formada por: precerco de pino flandes
de70x30 mm con garras de fijación, cerco de 70x40 mm, tapajuntas de 60x15 mm y hoja prefa-
bricada normalizada de 35 mm, canteada por dos cantos, en madera de sapelly , herrajes de col-
gar, seguridad y cierre, con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Me-
dida de fuera a fuera del precerco.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

11APA00125   m2  PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO TIPO III (1,50-3 m2)            49,11

Puerta de hojas abatibles ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de es-
pesor mínimo 0,8 mm, tipo III (1,50-3m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, jun-
tas de estanqueidad de neopreno, v ierteaguas, herrajes de colgar, cierre y  seguridad y p.p. de
sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

11AVA00125   m2  VENTANA ABATIBLE AC. GALVANIZADO TIPO I (<=0,50 m2)             80,14

Ventana de hojas abatibles, ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de
espesor mínimo 0,8 mm, tipo I (<=0,50 m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación,
juntas de estanqueidad de neopreno, v ierteaguas, herrajes de colgar y  cierre y  p.p. de sellado de
juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

OCHENTA  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

12VIS80003   m2  ACRIST. VIDRIO DOBLE COLOCADO CON PERFIL CONTINUO               24,74

Acristalamiento con v idrio doble colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno,cor-
tes y  colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la
superficie acristalada en multiplos de 30 mm.

VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO P0208 I .ELÉCTRICA                                                     
08EAA00001   u   ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD UNA VIVIENDA                          285,78

Acometida de electricidad para una v iv ienda, desde el punto de toma hasta la caja general de
protección, realizada según normas e instrucciones de la compañía suministradora, incluso ayu-
das de albañilería. Medida la unidad instalada.

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

08EKK00001   u   INSTALACIÓN MODULAR DE CONTADOR MONOFÁSICO CENTRALIZADO         119,07

Instalación modular de contador monofásico centralizado con fusibles de seguridad y embarrado,
incluso módulos homologado y  p.p. de ayudas de albañilería; construida según REBT y normas
dela compañía suministradora. Medida la unidad instalada.

CIENTO DIECINUEVE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

08EWW00010   u   CAJA CUADRO MANDO Y PROTECCIÓN 1 DIF. + 4 MAGN.                 10,43

Caja para cuadro de mando y protección, para empotrar con capacidad para un interruptor dife-
rencial y  cuatro magnetotérmicos, incluso ayudas de albañilería y  conexiones; construido según
REBT. Medida la unidad instalada.

DIEZ  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

08ECC00105   m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x6 mm2 EMPOTRADO                           4,36

Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores de 6 mm2 de sección no-
minal, empotrado y aislado con tubo de PVC flex ible de 23 mm de diámetro, incluso p.p. de ca-
jas de derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada
desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

08ECC00204   m   CIRCUITO TRIFÁSICO 4x25+1x16 mm2 EMPOTRADO                      14,54

Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores de 25 mm2 y uno de 16
mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flex ible de 48 mm, de diámetro,
incluso p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la
longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto
suministrado.

CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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08ELL00001   u   PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                 17,68

Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y
aislado con tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad
empotrados y p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT. Me-
dida la unidad instalada.

DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08ETT00002   u   TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 10/16 A CON 1,5 mm2                    25,60

Toma de corriente empotrada de 10/16 A con puesta a tierra instalada con cable de cobre de 1,5
mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro,
incluso mecanismos de primera calidad y  p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañilería;
construido según REBT. Medida la unidad instalada.

VEINTICINCO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

08WII00001   u   EQUIPO FLUORESCENTE, DOS TUBOS DE 40 W SUPERFICIAL              100,90

Equipo fluorescente, en montaje superficial, formado por dos tubos de 40 W, pantalla de chapa de
acero esmaltada, incluso reactancias, cebadores, colocación y  conexiones; instalado según
REBT. Medida la unidad instalada.

CIEN  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO P0209 I .FONTANERÍA                                                    
08FAC00104   u   CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 80 mm                              1.425,26

Contador general de agua, de 80 mm de calibre, instalado en cámara de 2,50x0,8x0,9 m, inclu-
so llaves de compuerta grifo de comprobación, manguitos, pasamuros y  p.p. de pequeño mate-
rial, conexiones y ayudas de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía sumi-
nistradora. Medida la unidad instalada.

MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS

08FVR00003   u   VÁLVULA RETENCIÓN 1 1/2" (36/40 mm) DE DIÁM.                    19,30

Válvula de retención colocada en canalización de 1 1/2" (36/40 mm) de diámetro, incluso peque-
ño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.

DIECINUEVE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

08FVL00004   u   LLAVE PASO DIÁM. 1" (22/25 mm)                                  17,74

Llave de paso cromada a juego con grifería, colocada en canalización de 1" (22/25 mm) de diá-
metro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la
unidad instalada.

DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08FFP90140   m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 50 mm DIÁM.             14,73

Canalización de polietileno PE, empotrada, de 50 mm de diámetro exterior y  4,60 mm de espe-
sor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y  ayudas de
albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

CATORCE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

08FFC90103   m   CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 18 mm DIÁM.                      8,83

Canalización de cobre, empotrada, de 18 mm de diámetro exterior y  1 mm de espesor, incluso
p.p. de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de al-
bañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

OCHO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

08FFP90150   m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 63 mm DIÁM.             19,23

Canalización de polietileno PE, empotrada, de 63 mm de diámetro exterior y  5,80 mm de espe-
sor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y  ayudas de
albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

DIECINUEVE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

08FFC90104   m   CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 22 mm DIÁM.                      10,84

Canalización de cobre, empotrada, de 22 mm de diámetro exterior y  1 mm de espesor, incluso
p.p. de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de al-
bañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08FFC90125   m   CANALIZACIÓN COBRE, SUPERFICIAL, 28 mm DIÁM.                    11,32

Canalización de cobre, superficial, de 28 mm de diámetro exterior y  1 mm de espesor, incluso
p.p. de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales y  pequeño material ; instalada se-
gún CTE. Medida la longitud ejecutada

ONCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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08FTC00651   u   CALENTADOR IND. ACUMULADOR ELECTRICO 100 l                      236,55

Calentador indiv idual acumulador eléctrico, de 100 l de capacidad, con 1500 W de potencia, in-
cluso colocación, conexión y  ayudas de albañilería; instalado según CTE, REBT; e instruccio-
nes del fabricante. Medida la unidad instalada.

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

08FCC00001   m   CANALIZACIÓN COBRE, SIN CALORIFUGAR, EMPOTRADA DE 12 mm         6,46

Canalización de cobre sin calorifugar, empotrada, de 12 mm de diámetro exterior y  1 mm espe-
sor, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y  ayudas de albañile-
ría; construida según CTE. Medida la longitud ejecutada.

SEIS  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08FGL00001   u   EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOBLOC 1ª CAL. CAÑO ALTO DESAGÜE AUTOM. 83,29

Equipo de grifería monobloc para lavabo de latón cromado de primera calidad, con crucetas cro-
madas, caño alto giratorio con aireador, desagüe automático, sifón botella y  llaves de regulacion;
construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.

OCHENTA Y TRES  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

08FGD00001   u   EQUIPO GRIFERÍA DUCHA PRIMERA CALIDAD                           117,11

Equipo de grifería para ducha de latón cromado de primera calidad, con crucetas cromadas,unio-
nes, soporte de horquilla, maneral-telefono con flex ible de 1,50 m y válvula de desagüe con reji-
lla; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.

CIENTO DIECISIETE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

08FSD90001   u   PLATO DUCHA PERS CON DISC ABS COLOR BLANCO 700x700 mm           319,50

Plato de ducha accesible para personas con discapacidad, para revestir, en plástico ABS, en
color blanco de 700x700 mm,  incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería,  construido
según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.

TRESCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

08FSI00001   u   INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO               146,35

Inodoro de tanque bajo, de porcelana v itrificada de color blanco, formado por taza con salida ver-
tical, tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y  tapa y llave de regu-
lación, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayu-
das de albañilería. Medida la unidad instalada.

CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

08FSL00195   u   LAVABO PARA ENCIMERA PORC. VITRIF. BLANCO                       76,19

Lavabo para encimera, de porcelana v itrificada, de color blanco, de 0,60x0,50 m, rebosadero in-
tegral y  orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, in-
cluso colocación, sellado y ayuda de albañilería. Medida la unidad instalada.

SETENTA Y SEIS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO P03 Jardín                                                          
SUBCAPÍTULO P0315M MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
15MDD00002   m3  EXC. DESMONTE TIERRAS CONSIST. MEDIA, TRANSP. TERRAPLEN         0,57

Excavación, en desmonte, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos,
incluso transporte a terraplén. Medida en perfil natural.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15MRR00010   m3  RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS             0,84

Relleno con tierras, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: ex-
tendido, regado y compactado al 95%  proctor normal. Medido en perfil compactado.

CERO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15MEE00002   m2  EXPLANACIÓN CON TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA                   1,48

Explanación de 50 cm de espesor medio con tierras de consistencia media, comprendiendo: ex-
cavación con medios mecánicos, transporte a relleno, extendido en tongadas de 20 cm y com-
pactado con medios mecánicos al 95%  proctor normal. Medida en verdadera magnitud.

UN  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15MCC00002   m2  COMPACTACIÓN EN 20 cm PROFUNDIDAD CÓN M. MECÁNICOS              0,40

Compactación realizada con medios mecánicos al 95%  proctor normal en 20 cm de profundidad,
incluso p.p. de regado y refino de la superficie final. Medida en verdadera magnitud.

CERO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO P0316 CONSTRUCCIONES                                                  
03AMM00010   kg  ACERO ME B500S EN MALLA ELECTROSOLDADA                          1,25

Acero en malla electrosoldada fábricada con alambres corrugados ME B 500 S en elementos de
cimentación, incluso corte, colocación y  solapes, puesto en obra según instrucción EHE. Medi-
do en peso nominal.

UN  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

03HAL80010   m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa                                         67,99

Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 40 mm,
en losas de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, v i-
brado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.

SESENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   8,42

Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del ári-
do 20 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto
en obra, incluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la su-
perficie ejecutada.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

03WSS00131   m3  SUB-BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL                                  8,61

Subbase de zahorra natural, realizada con medios mecánicos, incluso compactado y refino de
base,relleno en tongadas de 20 cm comprendido extendido, regado y compactado al 95%  proc-
tor. Medido el volumen teórico ejecutado.

OCHO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

03ERM00001   m2  ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS             14,67

Encofrado de madera en zunchos, zapatas y  encepados, incluso limpieza, humedecido, aplica-
ción del desencofrante desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.

CATORCE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06CMO80040   m3  MAMPOST. ORDINARIA GRANITO 1 C/V HASTA 50 cm ESP.               197,11

Mampostería ordinaria de piedra granítica a una cara v ista, con perpiaños para arriostramiento
transversal y  ripios de acuñamiento, recibida con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N,
en muros de hasta 50 cm de espesor, incluso rejuntado y limpieza de paramentos. Medida dedu-
ciendo huecos.

CIENTO NOVENTA Y SIETE  EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

15WCC00035   m2  CANCELA DE CERRAJERÍA ARTÍSTICA 2 HOJAS ABATIBLES               92,14

Cancela de cerrajería artistica de dos hojas abatibles, formada por: barrotes verticales de cuadra-
dillos de 16 mm, separados eje. 15cm marco de pletinas de 50x10 mm, fábrica central libre con
dos pletinas de 50x10 mm, cuatro macollas de anilla de fundición de 20x35 mm, cada dos barro-
tes, y  ocho intermedias de 70x35 mm en cada hoja, y  remates superiores en punta de lanza de
fundición de 65x190 mm, incluso p.p. de cerradura, cerrojillo, herrajes de cuelgue, anclajes mate-
rial de agarre y  ayuda de albañilería. Medida la superficie ejecutada.

NOVENTA Y DOS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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15WCC00025   m2  CERRAMIENTO DE CERRAJERÍA ARTÍSTICA                             78,88

Cerramiento de cerrajería artistica formado por: barrotes verticales de cuadradillos de 16 mm, se-
parados eje.15cm pletinas horizontales superior e inferior de 50x10 mm, tres macollas de fundi-
ción por barrotes, de base de 40x35 mm, intermedia de 70x35 mm y de anilla de 20x35 mm y
remates superiores en punta de lanza de fundición de 65x190 mm, incluso p.p. de anclajes a fá-
bricas, material de agarre y  ayuda de alabañileria. Medida la superficie ejecutada.

SETENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO P0315A ALCANTARILLADO                                                  
15APA00002   u   ARQUETA DE PASO DE 80x80 cm Y 1 DE PROF.                        222,64

Arqueta de paso de 63x63 cm y 1 m de profundidad media, formada por: solera de hormigón
HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado de 1/2
pie, enfoscada y  bruñida por el interior, tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L
50.5 y  conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación y  relleno. Medida la unidad
ejecutada.

DOSCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

15ACH00052   m   CANALIZACIÓN HORMIGÓN CON COLECTOR CIRCULAR 400 mm              30,74

Canalización de hormigón con colector circular de 400 mm de diámetro interior, colocado sobre
solera de 15 cm y recalce de hormigón HM-20, hasta eje horizontal, incluso p.p. de corchetes de
hormigón en masa; construido según Ordenanza Municipal. Medida la longitud ejecutada.

TREINTA  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO P0315S SUMINISTRO DE AGUA                                              
15SAA00002   u   ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABASTECIMIENTO DE AGUAS            256,27

Acometida a la red ex istente de abastecimiento de aguas, incluso p.p. de ayudas de albañilería.
Medida la unidad ejecutada.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

08FFP90100   m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 20 mm DIÁM.             4,90

Canalización de polietileno PE, empotrada, de 20 mm de diámetro exterior y  2 mm de espesor,
apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y  ayudas de alba-
ñilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

CUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

08FFP90110   m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 25 mm DIÁM.             5,51

Canalización de polietileno PE, empotrada, de 25 mm de diámetro exterior y  2,30 mm de espe-
sor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y  ayudas de
albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

08FFP90130   m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 40 mm DIÁM.             10,76

Canalización de polietileno PE, empotrada, de 40 mm de diámetro exterior y  3,70 mm de espe-
sor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y  ayudas de
albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

DIEZ  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08FFP90150   m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 63 mm DIÁM.             19,23

Canalización de polietileno PE, empotrada, de 63 mm de diámetro exterior y  5,80 mm de espe-
sor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y  ayudas de
albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

DIECINUEVE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

08FFP90160   m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 75 mm DIÁM.             25,56

Canalización de polietileno PE, empotrada, de 75 mm de diámetro exterior y  6,80 mm de espe-
sor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y  ayudas de
albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

VEINTICINCO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

15SCE00010   m   COND. POLIETILENO PE50A DIÁM. 90 mm PN-10                       7,85

Conducción de polietileno de alta densidad diámetro 90 mm exterior y  73,6 mm interior, clase
PE50A PN-10 apta para uso alimentario, incluso p.p. de soldadura a tope de juntas y  prueba en
zanja a presión normalizada. Medida la longitud instalada.

SIETE  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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15SCE00015   m   COND. POLIETILENO PE50A DIÁM. 110 mm PN-10                      11,19

Conducción de polietileno de alta densidad diámetro 110 mm exterior y  90 mm interior, clase
PE50A PN-10 apta para uso alimentario, incluso p.p. de soldadura a tope de juntas y  prueba en
zanja a presión normalizada. Medida la longitud instalada.

ONCE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

15SWA00002   u   ARQUETA DE 51X51 cm Y 1 m DE PROFUNDIDAD                        183,51

Arqueta de 51x51 cm y 1 m de profundidad media, formada por: solera de hormigón en masa
conformación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado enfoscada y bruñida por el interior, tapa
de hormigón ligeramente armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y  conexión de tubos de en-
trada y salida, incluso excavación. Medida la unidad ejecutada.

CIENTO OCHENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

15SVE00005   u   VÁLVULA COMP. A/E DIÁM. 80 mm ENTERRABLE PN-16                  253,08

Válvula de compuerta y  asiento elástico diámetro 80 mm, enterrable, de fundición ductil con bri-
das PN-16, en conducción de polietileno diámetro 75 mm, incluso portabridas de polietileno diá-
metro 75 mm PE50A PN-10 con brida loca diámetro 80 mm PN-16, tornillería, juntas de goma,
conjunto de maniobra, arqueta cilíndrica de fundición y  p.p. de soldadura a tope de juntas. Medida
la unidad instalada.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

15SVE00020   u   VÁLVULA COMP. A/E DIÁM. 110 mm ENTERRABLE PN-16                 356,47

Válvula de compuerta y  asiento elástico diámetro 125 mm, enterrable, de fundición ductil con bri-
das PN-16, en conducción de polietileno diámetro 125 mm, incluso portabridas de polietileno diá-
metro 125 mm PE50A PN-10 con brida loca diámetro 125 mm PN-16, tornillería, juntas de go-
ma, conjunto de maniobra, arqueta cilíndrica de fundición y  p.p. de soldadura a tope de juntas.
Medida la unidad instalada.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO P0308E I.ELÉCTRICA                                                     
15ETT00001   u   INSTALACIÓN CENTRO TRANSFORMACION 25 kVA                        13.286,31

Instalación de centrro de transformación, de media a baja tensión de 25 kVA de potencia, en ba-
ño de aceite, refrigeración natural, para interior, compuesta por: tensión primaria 20 kV, tensión
secundaria 230/400 A, regulación +- 2,5%  +- 5% , conexionados, tensión de cortocircuito 4% ,
equipado con termómetro y  termostato, puentes de conexión entre módulo de protección y  trans-
formador realizado con cables de B.T. 12/20 kV unipolares de 1x240 mm2 en aluminio, termina-
les, malla de protección, celda entrada-salida ruptor automático sección P.A.T., alumbrado interior
punto de luz blindado, celda protec. y  fusibles, y  equipo de seguridad de C.T.; según normas
20101 (CEI 76), CENELEC HD428, UNE 20138, UNESA 5201D. Medida la unidad instalada.

TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

15EPP00111   u   FAROLA TRADICIONAL FUNDICIÓN 3,70 m                             552,52

Farola tradicional formada por: baculo recto de 3,70 m y farol de fundición, difusor de v idrio im-
preso, lámpara de vapor de mercurio, de color corregido, de 125 W, reactancia, equipo para lám-
para y  toma de tierra, incluso colocación, conexión, pequeño material y  ayudas de albañilería;
construida según Ordenanza Municipal y  REBT. Medida la unidad ejecutada.

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

08EWW00105   u   CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 250 A                          246,41

Caja general de protección, para una intensidad nominal de 250 A, construida con material aislan-
te autoextinguible, con orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 250
A de intensidad nominal, seccionador de neutro y  barnes de conexión, colocada en nicho mural,
incluso punto de puesta a tierra, pequeño material, montaje y  ayudas de albañilería; construida
según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

15EEE00016   m   LÍNEA GEN. DE ALIMENT. 3x50+1x25 mm2 BAJO TUBO PVC              33,34

Línea repartidora enterrada a una profundidad no menor de 60 cm, instalada desde la caja general
de protección hasta la centralización de contadores con cable de cobre de 3 conductores de 50
mm2 y 1 conductor de 25 mm2, de sección nominal mínima en fases de aislamiento para 1000
V, colocada bajo tubería de PVC ligera de 110 mm de diámetro protegido con hormigón HM-20,
incluso conexiones, señalización y  ayudas de albañilería; construida según REBT. Medida la
longitud ejecutada.

TREINTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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15EEE00110   m   CIRCUITO ELÉC. C. COBRE 4x 6 mm2 BAJO T. PVC                    15,04

Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable de cobre
de 4 conductores de 6 mm2 de sección nominal mínima en fases y  aislamiento termoplástico pa-
ra 1000 V, colocado bajo tubería de PVC ligera de 90 mm de diámetro, protegido con hormigón
HM-20, incluso conexiones, señalización y  ayudas de albañilería; construido según REBT. Me-
dida la longitud ejecutada.

QUINCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

08EWW00015   u   CAJA CUADRO MANDO Y PROTECCIÓN 1 DIF. + 4 MAGN. + I.CUADROP     13,36

Caja para cuadro de mando y protección, para empotrar con capacidad para un interruptor dife-
rencial, cuatro magnetotérmicos y  I.C.P., con tapa precintable, incluso ayudas de albañilería y
conexiones; construido según REBT. Medida la unidad instalada.

TRECE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO P0315PPP PAVIMENTOS                                                      
03AMM00010   kg  ACERO ME B500S EN MALLA ELECTROSOLDADA                          1,25

Acero en malla electrosoldada fábricada con alambres corrugados ME B 500 S en elementos de
cimentación, incluso corte, colocación y  solapes, puesto en obra según instrucción EHE. Medi-
do en peso nominal.

UN  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

15PSS00001   m2  SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 10 cm                              12,84

Solera de hormigón HM-20, de 10 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, incluso p.p.
de junta de contorno. Medida la superficie ejecutada.

DOCE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15PPP00201   m2  PAVIMENTO DE PISTAS POLIDEPORTIVAS                              31,62

Pavimento de pistas polideportivas formado por: firme de albero de 30 cm de espesor, compacta-
do con medios mecánicos; solera de hormigón HA-25 de 15 cm de espesor, armado con malla-
zo de 150x150x5 mm, tratamiento superficial con áridos de silice, corindón y cuarzo ligados con
cemento CEM II/A-L 32,5 N , proporción 1:2 y  pigmentado en masa, fratasado mecánico y  ter-
minado con pintura al clorocaucho, incluso p.p. de corte de juntas de retracción en módulos de 25
m2 de superficie máxima. Medida la superficie ejecutada.

TREINTA Y UN  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

15PPP00101   m2  PAVIMENTO DE ADOQUINES HORM. VIBRADO 22x11x8 cm COLOR GRIS      26,86

Pavimento de adoquines de hormigón v ibrado de 22x11x8 cm de color gris, colocados sobre ba-
se de arena gruesa de 4 cm de espesor medio, extendida, nivelada, homogenizada y confinada,
incluso nivelado y compactado del pav imento con v ibrador de placa, sellado de juntas con arena
fina y  v ibrado final. Medida la superficie ejecutada.

VEINTISEIS  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15PPP00001   m2  ENGRAVILLADO DE 3 cm CON ARENA DE RIO Y GRAVA DE 25 mm          2,63

Engrav illado formado por: mezcla de arena de río y  grava de 25 mm de tamaño máximo, proce-
dente de machaqueo, extendida en capa de 3 cm de espesor sobre firme estabilizado y consoli-
dado, incluso compactado con medios mecánicos. Medida la superficie ejecutada.

DOS  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO P0315JW PREPARACIÓN DEL TERRENO                                         
15JWW90003   m3  EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL                                 16,26

Extendido manual de tierra vegetal cribada suministrada a granel para formarción de capa unifor-
me. Medido el volumen ejecutado.

DIECISEIS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

15JWW90002   m2  ABONADO BIOLÓGICO DE FONDO                                      0,55

Abonado biológico de fondo, consistente en: esparcido del mismo por medios manuales y  voltea-
do con motocultor para su incorporación al suelo a una profundidad media de 15 cm. Medida la
superficie ejecutada.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO P0315SR RED DE RIEGO                                                    
P0315SR001   u   BOCA DE RIEGO                                                   33,69

TREINTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P0315SR002   u   ASPERSOR 0,4m3/h P1,7atm                                        19,43

DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P0315SR003   u   GOTERO AUTOCOMP. Q2,2l/h                                        0,16

CERO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P0315SR005   m   TUBO PVC D.25mm                                                 5,67

CINCO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P0315SR008   m   TUBO PVC D.37mm                                                 5,72

CINCO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P0315SR010   m   TUBO PVC D.45mm                                                 6,30

SEIS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P0315SR013   m   TUBO PVC D.60mm                                                 9,81

NUEVE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P0315SR015   m   TUBO PVC D.80mm                                                 11,23

ONCE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P0315SR016   m   TUBO PVC D.110mm                                                15,60

QUINCE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P0315SR018   m   TUBO PVC D.150mm                                                18,72

DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P0315SR020   m   TB. PE BAJA DENSIDAD D.13,6mm                                   0,23

CERO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P0315SR021   m   TB. PE BAJA DENSIDAD D.17,2mm                                   0,39

CERO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P0315SR022   m   COND. FIBROCEMENTO D.250mm                                      29,50

VEINTINUEVE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P0315SR023   u   FILTRO CARTUCHO ACERO                                           21,91

VEINTIUN  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P0315SR025   u   FILTRO MALLA 60micras                                           2,00

DOS  EUROS

P0315SR27    u   LLAVE DE PASO 110mm                                             66,85

SESENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P0315SR29    u   VALV. REDUCT. PRESIÓN 110mm                                     1.675,00

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS

P0315SR32    u   ELECTROVALVULA D.25mm                                           323,00

TRESCIENTOS VEINTITRES  EUROS

P0315SR33    u   ELECTROVALVULA D.37mm                                           367,00

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS

P0315SR35    u   ELECTROVALVULA D.45mm                                           418,00

CUATROCIENTOS DIECIOCHO  EUROS

P0315SR36    u   VALV. VENTOSA 80mm                                              132,00

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS
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P0315SR39    u   VALV. VENTOSA 110mm                                             158,00

CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS

P0315SR41    u   VALV. ESFERA D.45mm                                             6,75

SEIS  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P0315SR42    u   VALV. ESFERA D.60mm                                             8,70

OCHO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P0315SR74    u   BOMBA CENTRÍFUGA 2CV                                            189,59

CIENTO OCHENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

P0315SR75    u   TANQUE PLAST. 100l                                              367,00

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS

P0315SR92    u   ARQUETA 40X20cm 50cmPROF                                        184,00

CIENTO OCHENTA Y CUATRO  EUROS

P0315SR098   u   PROGRAMADOR INST. ELECT.                                        268,49

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO P0315U AMUEBLAMIENTO URBANO                                            
15UBB00001   u   BANCO DE INTEMPERIE DE 1,70 m DE LARGO                          171,88

Banco de intemperie de 1,70 m de largo, construido con soportes metálicos y  tablazón de made-
ra de pino flandes en asiento y  respaldo, incluso elementos de anclaje y  cimentación, colocación
y pintura. Medida la unidad ejecutada.

CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

15UPP00001   u   PAPELERA PÚBLICA DE PLETINA Y CHAPA PERFORADA                   90,02

Papelera publica construida con pletina y  chapa perforada, dotada de soporte metálico basculan-
te, incluso elementos de anclaje y  cimentación, colocación y  pintura. Medida la unidad ejecutada.

NOVENTA  EUROS con DOS CÉNTIMOS

15UFF90001   u   FUENTE AGUA POTABLE FUNDICIÓN                                   1.985,96

Fuente de fundición de un sólo pie para agua potable, incluso instalación y  con acometidas a sa-
neamiento. Medida la unidad instalada.

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO P0315J JARDINERÍA                                                      
15JAA00001   u   ÁRBOL DE SOMBRA, DE HOJA CADUCA                                 41,47

Árbol de sombra, decorativo especial de hoja caduca de 2,50 m de altura, serv ido a raíz desnu-
da, incluso apertura de hoyo de 1x1 m, extracción de tierras, plantación y  relleno de tierra vege-
tal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2 m de altura, conservación y  riegos.
Medida la unidad ejecutada.

CUARENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

15JAA00002   u   ÁRBOL DE SOMBRA, DE HOJA PERENNE                                47,53

Árbol de sombra, decorativo especial de hoja perenne de 2,50 m de altura, serv ido con cepellón
de tierra, incluso apertura de hoyo de 1x1 m, extracción de tierras, plantación y  relleno de tierra
vegetal, suministro de abonos tutor de madera de castaño de 2 m, de altura, conservación y  rie-
gos. Medida la unidad ejecutada.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

15JAA00005   u   PHOENIS DACTILÍFERA                                             868,01

Phoenix  dactilifera de altura comprendida entre 5 y  7 m, planta serv ida con cepellón de tierra, in-
cluso apertura de hoyo de 1x1 m, extracción de tierras, plantación y  relleno de tierra vegetal, su-
ministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2,75 m de altura, conservación y  riegos. Me-
dida la unida ejecutada.

OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con UN
CÉNTIMOS

15JAA90006   u   FICUS BENJAMINA                                                 174,15

Ficus microcarpa de 20/25 cm de perímetro y  3 m de altura con copa formada y serv ido en ce-
pellón, incluso extracción de tierras, plantación, abonado, riego y conservación. Medida la uni-
dad ejecutada.

CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS
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15JAA00004   u   CONIFERA VARIADA                                                108,22

Conifera variada decorativa, planta seleccionada de gran altura y  grosor, serv ida con cepellón
especial escayolado, incluso apertura de hoyo de 1x1 m, extracción de tierras, plantación, relle-
no de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2,75 m de altura, con-
servación y  riegos. Medida la unidad ejecutada.

CIENTO OCHO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

15JPP00002   u   PLANTA TREPADORA                                                6,43

Planta trepadora de buen porte, ramificada y  serv ida con maceta, incluso apertura de hoyo, plan-
tación, relleno de tierras seleccionadas, suministro de abonos, rastrillado, riegos y  conservación.
Medida la unidad ejecutada.

SEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

15JPP00005   u   ARBUSTO ESPECIAL                                                21,46

Arbusto especial de gran porte, variado de color y  vegetación, serv ido con cepellón de tierra o
escayolado, incluso apertura de hoyo, plantación, suministro de abonos. riegos y  conservación.
Medida la unidad ejecutada.

VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15JPP00006   u   ARBUSTO CORRIENTE                                               15,50

Arbusto corriente de porte medio, de variado color y  vegetación, serv ido a raíz desnuda o en
maceta, incluso apertura de hoyo, plantación, suministro de abonos, riegos y  conservación. Me-
dida la unidad ejecutada.

QUINCE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

15JTT00001   m2  SIEMBRA DE GRAMA                                                13,53

Siembra de grama mediante esquejes sobre tierra vegetal, incluso preparación del terreno, repar-
to de tierra vegetal, mantillo, abono, conservación y  riegos. Medida la superficie ejecutada.

TRECE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

15JTT90005   m2  SIEMBRA DE TEPE PLANTAS RASTRERAS                               12,32

DOCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO P04 Control de Calidad                                              
P0401            Control de Calidad                                              18,64

DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO P05 EBSS                                                            
P0501            EBSS                                                            18,64

DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO P01 Edf.Principal                                                   
SUBCAPÍTULO P0102 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS                                   
02ZMM90002   m3  EXC. ZANJA TIERRA C. MEDIA, PROF. MAX. 1,5 m M. MEC. CUCH. 40 cm

Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta
una profundidad máxima de 1,5 m y cuchara de 40 cm ancho, incluso extracción a los bordes y
perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.

Mano de obra................................................. 1,38

Maquinaria..................................................... 3,52

TOTAL PARTIDA........................................... 4,90

02TMM90007   m3  TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MAX. 500 m CARGA M. MEC.              

De transporte de tierras, realizado en autovolquete a una distancia máxima de 500 M, ingluso
carga con medios mecánicos.  Medido en perfil esponjado.

Maquinaria..................................................... 0,44

TOTAL PARTIDA........................................... 0,44

SUBCAPÍTULO P0103 CIMENTACIONES                                                   
03ACC00010   kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.                     

Acero en barras corrugadas B 400 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, colo-
cación y  p.p. de atado con alambre recocido, separadores, y  puesta en obra; según instrucción
EHE. Medido en peso nominal.

Mano de obra................................................. 0,37

Resto de obra y  materiales............................... 0,76

TOTAL PARTIDA........................................... 1,13

03HAZ00002   m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS                  

Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 40 mm,
en zapatas y  encepados, suministrado y  puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, v i-
brado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.

Mano de obra................................................. 7,80

Maquinaria..................................................... 0,20

Resto de obra y  materiales............................... 59,89

TOTAL PARTIDA........................................... 67,89

03HAA80060   m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.             

Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 40 mm,
en v igas y /o zunchos de cimentación, suministrado y  puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de
fondos, v ibrado y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumen teórico
ejecutado.

Mano de obra................................................. 8,64

Maquinaria..................................................... 0,30

Resto de obra y  materiales............................... 59,89

TOTAL PARTIDA........................................... 68,83

03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   

Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del ári-
do 20 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto
en obra, incluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la su-
perficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 2,19

Resto de obra y  materiales............................... 6,23

TOTAL PARTIDA........................................... 8,42
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SUBCAPÍTULO P0104 SANEAMIENTO                                                     
04EAS00001   u   ARQUETA SIFÓNICA DE 60X70 cm EXC. EN TIERRAS                    

Arqueta sifónica de 63x63 cm y 1 m de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20 de
15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el in-
terior; formación de sifón con tapa interior y  cadenilla, tapa de hormigón armado con cerco de per-
fil laminado L 50.5 y  conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y  re-
lleno; construida según CTE y Ordenanza Municipal. Medida la unidad terminada.

Mano de obra................................................. 195,07

Resto de obra y  materiales............................... 52,87

TOTAL PARTIDA........................................... 247,94

04EAP90002   u   ARQUETA DE PASO DE 80X80 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.          

Arqueta de paso de 63x63 cm y 1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón
HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla
de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior; tapa de hormigón armado con cerco de perfil lami-
nado l50:5 y  conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y  relleno;
construido según CTE. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra................................................. 158,82

Resto de obra y  materiales............................... 42,87

TOTAL PARTIDA........................................... 201,69

04ECP90010   m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 250 mm.              

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 250 mm de diámetro nominal, colo-
cado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas
especiales, apisonado, excavación en tierras y  relleno; construido según CTE. Medido entre
ejes de arquetas.

Mano de obra................................................. 24,95

Maquinaria..................................................... 0,54

Resto de obra y  materiales............................... 26,19

TOTAL PARTIDA........................................... 51,68

04ECP90011   m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 400 mm.              

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 315 mm de diámetro nominal, colo-
cado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas
especiales, apisonado, excavación en tierras y  relleno; construido según CTE. Medido entre
ejes de arquetas.

Mano de obra................................................. 31,06

Maquinaria..................................................... 0,60

Resto de obra y  materiales............................... 40,54

TOTAL PARTIDA........................................... 72,20

SUBCAPÍTULO P0105 ESTRUCTURAS                                                     
05HHP00003   m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES                   

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 20 mm,
en pilares, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, v ibrado y curado;
construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.

Mano de obra................................................. 10,36

Maquinaria..................................................... 0,30

Resto de obra y  materiales............................... 62,07

TOTAL PARTIDA........................................... 72,73

05HHJ00003   m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN VIGAS                     

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 20 mm,
en v igas, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, v ibrado y curado;
construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.

Mano de obra................................................. 14,03

Maquinaria..................................................... 0,45

Resto de obra y  materiales............................... 62,07

TOTAL PARTIDA........................................... 76,55

05HAC00010   kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S                           

Acero en barras corrugadas tipo B 400 S para elementos estructurales varios, incluso corte, la-
brado, colocación y  p.p. de atado con alambre recocido, separadores y  puesta en obra; según
instrucción EHE. Medido en peso nominal.

Mano de obra................................................. 0,37

Resto de obra y  materiales............................... 0,76

TOTAL PARTIDA........................................... 1,13
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05HEM00001   m2  ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN PILARES PARA REVESTIR            

Encofrado de madera de pino en pilares para revestir, incluso limpieza, humedecido, aplicación
del desencofrante, y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecu-
ción; construido según EHE. Medida la superficie de encofrado útil.

Mano de obra................................................. 6,31

Resto de obra y  materiales............................... 4,61

TOTAL PARTIDA........................................... 10,92

05HEM00051   m2  ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN VIGAS PARA REVESTIR              

Encofrado de madera de pino en v igas para revestir, incluso limpieza, humedecido, aplicación
del desencofrante y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecu-
ción; construido según EHE. Medida la superficie de encofrado útil.

Mano de obra................................................. 9,01

Resto de obra y  materiales............................... 2,99

TOTAL PARTIDA........................................... 12,00

05FUS00001   m2  FORJADO VIG. SEMIRR. ARMADURAS PRETEN. BOV. CER. (HA-25)        

Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño má-
x imo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con v iguetas semirresistentes de
armaduras pretensadas, bovedillas cerámicas, armaduras complementarias con acero B 500 S,
mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apo-
yos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, v ibrado y curado; construido según EF-
HE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.

Mano de obra................................................. 8,66

Maquinaria..................................................... 0,11

Resto de obra y  materiales............................... 18,20

TOTAL PARTIDA........................................... 26,97

SUBCAPÍTULO P0107 CUBIERTAS                                                       
07HNF00004   m2  FALDÓN AZ. NO TRANS. S/HORM. 10 cm, SUP. GRAV., 2 MEMB. BETÚN   

Faldón de azotea no transitable, formado por: barrera de vapor de base asfáltica, capa de hormi-
gón aligerado de 10 cm de espesor medio, capa de mortero de regulación, imprimación asfáltica
en paramentos verticales, regolas y  cazoletas, dos membranas de betún modificado doble arma-
dura de polietileno IBM-48, contrapeadas a cubrejuntas y  soldadas, capa de protección antipun-
zonamiento y  capa de grav illa suelta de 5 cm de espesor. Medido en proyección horizontal de-
duciendo huecos mayores de 1 m2.

Mano de obra................................................. 17,38

Resto de obra y  materiales............................... 24,57

TOTAL PARTIDA........................................... 41,95

07HNE00003   u   ENC. FALDÓN DE GRAVILLA CON SUMIDERO, REF. MEMBRANA BETÚN       

Encuentro de faldón con protección de grav illa con sumidero, incluso maestra de tabicón de ladri-
llo hueco y refuerzo de membrana de betún modificado IBM-48, doble armadura de polietileno.
Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra................................................. 5,24

Resto de obra y  materiales............................... 7,93

TOTAL PARTIDA........................................... 13,17

04VBP00002   m   BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 110 mm                          

Bajante de PVC reforzado, de 110 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, paso de
forjados, abrazaderas y  p.p. de piezas especiales; construido según CTE. Medida la longitud ter-
minada.

Mano de obra................................................. 12,46

Resto de obra y  materiales............................... 7,39

TOTAL PARTIDA........................................... 19,85

04VCC00021   u   CAZOLETA SIFÓNICA DE PVC CON REJILLA DE FUNDICIÓN               

Cazoleta sifónica de PVC de 160 mm de diámetro, salida de 110 mm de diámetro, incluso rejilla
de fundición conexión a bajante, sellado de uniones, paso de forjados y  p.p. de piezas especia-
les; construida según CTE. Medida la unidad terminada.

Mano de obra................................................. 15,09

Resto de obra y  materiales............................... 39,50

TOTAL PARTIDA........................................... 54,59
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SUBCAPÍTULO P0106 ALBAÑILERÍA                                                     
06LHM00005   m2  FÁBRICA 1 PIE LADRILLO H/D                                      

Fabrica de un pie de espesor, con ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x9 cm, recibido con
mortero M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.

Mano de obra................................................. 18,87

Resto de obra y  materiales............................... 9,74

TOTAL PARTIDA........................................... 28,61

06DSS00001   m2  TABIQUE DE LADRILLO H/S C/MORTERO                               

Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, recibido con mortero M5 de cemento
CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida.

Mano de obra................................................. 7,18

Resto de obra y  materiales............................... 2,79

TOTAL PARTIDA........................................... 9,97

06WDD00001   m   DINTEL EN FÁBRICA DE UN PIE DE ESPESOR PARA REVESTIR            

Dintel en fábrica de un pie de espesor para revestir formado por doble v igueta autorresistente de
hormigón pretensado, incluso p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo; según
CTE. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra................................................. 9,88

Resto de obra y  materiales............................... 9,60

TOTAL PARTIDA........................................... 19,48

SUBCAPÍTULO P0110 REVESTIMIENTOS                                                  
10CEE00003   m2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                     

Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.

Mano de obra................................................. 12,46

Resto de obra y  materiales............................... 1,03

TOTAL PARTIDA........................................... 13,49

10CGG00008   m2  GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN PAREDES, YESO               

Guarnecido y  enlucido maestrado en paredes, con pasta de yeso YG e YF, incluso limpieza,hu-
medecido del paramento y  maestras cada 1,50 m. Medida la cinta corrida desde la arista supe-
rior del rodapié.

Mano de obra................................................. 5,50

Resto de obra y  materiales............................... 2,05

TOTAL PARTIDA........................................... 7,55

10CEE00004   m2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN TECHOS                      

Enfoscado maestreado y fratasado en techos con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.

Mano de obra................................................. 17,80

Resto de obra y  materiales............................... 1,03

TOTAL PARTIDA........................................... 18,83

10TET90007   m2  TECHO PLACAS DE ESCAYOLA, SISTEMA DESMONTABLE Y ENTRAMADO VISTO

Techo de plancha de escayola desmontable de medidas 60 x 60 cm, suspendida de elementos
metálicos v istos, incluso p.p. de remate con paramentos y  accesorios de fijación. Medida la su-
perficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 7,28

Resto de obra y  materiales............................... 10,25

TOTAL PARTIDA........................................... 17,53

10AAL00001   m2  ALICATADO AZULEJO BLANCO 15x15 cm M. BASTARDO                   

Alicatado con azulejo blanco de 15x15 cm recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso
preparación del paramento, cortes, p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida
la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 13,49

Resto de obra y  materiales............................... 10,07

TOTAL PARTIDA........................................... 23,56

10ACA90001   m2  CHAPADO PIEDRA ARTIFICIAL IMITACIÓN DE PIEDRA NATURAL           

Chapado de paramento vertical con piedra artificial de mortero  de cemento gris, de 33x33 cm,
como max, colocada con ganchos de acero inox idable y  mortero de cemento 1/6

Mano de obra................................................. 16,02

Resto de obra y  materiales............................... 36,75

TOTAL PARTIDA........................................... 52,77
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03AMM00010   kg  ACERO ME B500S EN MALLA ELECTROSOLDADA                          

Acero en malla electrosoldada fábricada con alambres corrugados ME B 500 S en elementos de
cimentación, incluso corte, colocación y  solapes, puesto en obra según instrucción EHE. Medi-
do en peso nominal.

Mano de obra................................................. 0,18

Resto de obra y  materiales............................... 1,07

TOTAL PARTIDA........................................... 1,25

10SSS00001   m2  SOLERA HORMIGÓN HM-20 10 cm ESP                                 

Solera de hormigón HM-20 formada por: compactado de base, capa de arena de 10 cm de espe-
sor, lámina de polietileno, solera de 10 cm de espesor, y  p.p. de junta de contorno. Medida dedu-
ciendo huecos mayores de 0,50 m2.

Mano de obra................................................. 7,01

Resto de obra y  materiales............................... 7,80

TOTAL PARTIDA........................................... 14,81

10SCS00002   m2  SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICA 20x20 cm                           

Solado con baldosas cerámicas de 20x20 cm recibidas con adhesivo sobre mortero M5 (1:6),
incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, capa de mortero, pasta de alisa-
do, enlechado y limpieza del pav imento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 9,71

Resto de obra y  materiales............................... 8,87

TOTAL PARTIDA........................................... 18,58

10SCR00001   m   RODAPIÉ BALDOSAS CERÁMICAS 10x20 cm MORTERO                     

Rodapié de baldosas cerámicas de 10x20 cm, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso repaso
del pav imento, enlechado y limpieza; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra................................................. 2,43

Resto de obra y  materiales............................... 0,79

TOTAL PARTIDA........................................... 3,22

SUBCAPÍTULO P0111 CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN               
11APA00175   m2  PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO Y CHAPA GALVANIZADA              

Puerta metálica de hojas abatibles con perfiles conformados en frío y  empanelado de acero gal-
vanizado, de espesor mínimo 0,8 mm, incluso patillas de fijación, herrajes de colgar, cierre y  se-
guridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera
a fuera del cerco.

Mano de obra................................................. 2,94

Resto de obra y  materiales............................... 85,11

TOTAL PARTIDA........................................... 88,05

11MPB00151   m2  PUERTA PASO BARNIZAR 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 70x40 mm            

Puerta de paso para barnizar, con hoja ciega abatible, formada por: precerco de pino flandes
de70x30 mm con garras de fijación, cerco de 70x40 mm, tapajuntas de 60x15 mm y hoja prefa-
bricada normalizada de 35 mm, canteada por dos cantos, en madera de sapelly , herrajes de col-
gar, seguridad y cierre, con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Me-
dida de fuera a fuera del precerco.

Mano de obra................................................. 38,49

Resto de obra y  materiales............................... 58,49

TOTAL PARTIDA........................................... 96,98

11APA00125   m2  PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO TIPO III (1,50-3 m2)            

Puerta de hojas abatibles ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de es-
pesor mínimo 0,8 mm, tipo III (1,50-3m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, jun-
tas de estanqueidad de neopreno, v ierteaguas, herrajes de colgar, cierre y  seguridad y p.p. de
sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

Mano de obra................................................. 2,94

Resto de obra y  materiales............................... 46,17

TOTAL PARTIDA........................................... 49,11

11APA00126   m2  PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO TIPO IV (> 3 m2)                

Puerta de hojas abatibles ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de es-
pesor mínimo 0,8 mm tipo IV (> 3 m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, juntas
de estanqueidad de neopreno, v ierteaguas, herrajes de colgar y  cierre y  p.p. de sellado de juntas
con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

Mano de obra................................................. 2,59

Resto de obra y  materiales............................... 43,20

TOTAL PARTIDA........................................... 45,79
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11AVA00125   m2  VENTANA ABATIBLE AC. GALVANIZADO TIPO I (<=0,50 m2)             

Ventana de hojas abatibles, ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de
espesor mínimo 0,8 mm, tipo I (<=0,50 m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación,
juntas de estanqueidad de neopreno, v ierteaguas, herrajes de colgar y  cierre y  p.p. de sellado de
juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

Mano de obra................................................. 5,18

Resto de obra y  materiales............................... 74,96

TOTAL PARTIDA........................................... 80,14

11MVB00200   m2  VENTANA ABATIBLE MAD. PINO FLANDES 1ª TIPO I (<=0,50 m2)        

Ventana de hojas abatibles ejecutada con perfiles de madera de pino flandes, 1ª calidad, tipo I
(<= 0,50 m2), incluso junquillos, garras de fijación, v ierteaguas tapajuntas de 60x15 mm, herra-
jes de colgar y  cierre en latón de 1ª calidad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica;
construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

Mano de obra................................................. 12,51

Resto de obra y  materiales............................... 105,87

TOTAL PARTIDA........................................... 118,38

11LVC00127   m2  VENTANA CORREDERA ALUM. TIPO III (1,50-3 m2)                    

Ventana de hojas correderas, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5
mm y capa de anodizado en su color de 15 micras, tipo III (1,50-3 m2),Incluso precerco de perfil
tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estan-
queidad de neopreno, herrajes de deslizamiento, cierre y  seguridad y p.p. de sellado de juntas
con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y
resistencia al v iento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cer-
co.

Mano de obra................................................. 5,69

Resto de obra y  materiales............................... 58,56

TOTAL PARTIDA........................................... 64,25

12VIS80003   m2  ACRIST. VIDRIO DOBLE COLOCADO CON PERFIL CONTINUO               

Acristalamiento con v idrio doble colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno,cor-
tes y  colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la
superficie acristalada en multiplos de 30 mm.

Mano de obra................................................. 9,17

Resto de obra y  materiales............................... 15,57

TOTAL PARTIDA........................................... 24,74

SUBCAPÍTULO P0108 I .ELÉCTRICA                                                     
08EAA00001   u   ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD UNA VIVIENDA                          

Acometida de electricidad para una v iv ienda, desde el punto de toma hasta la caja general de
protección, realizada según normas e instrucciones de la compañía suministradora, incluso ayu-
das de albañilería. Medida la unidad instalada.

Resto de obra y  materiales............................... 285,78

TOTAL PARTIDA........................................... 285,78

08EKK00001   u   INSTALACIÓN MODULAR DE CONTADOR MONOFÁSICO CENTRALIZADO         

Instalación modular de contador monofásico centralizado con fusibles de seguridad y embarrado,
incluso módulos homologado y  p.p. de ayudas de albañilería; construida según REBT y normas
dela compañía suministradora. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 61,69

Resto de obra y  materiales............................... 57,38

TOTAL PARTIDA........................................... 119,07

08EWW00010   u   CAJA CUADRO MANDO Y PROTECCIÓN 1 DIF. + 4 MAGN.                 

Caja para cuadro de mando y protección, para empotrar con capacidad para un interruptor dife-
rencial y  cuatro magnetotérmicos, incluso ayudas de albañilería y  conexiones; construido según
REBT. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 5,03

Resto de obra y  materiales............................... 5,40

TOTAL PARTIDA........................................... 10,43
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08ECC00105   m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x6 mm2 EMPOTRADO                           

Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores de 6 mm2 de sección no-
minal, empotrado y aislado con tubo de PVC flex ible de 23 mm de diámetro, incluso p.p. de ca-
jas de derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada
desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

Mano de obra................................................. 1,91

Resto de obra y  materiales............................... 2,45

TOTAL PARTIDA........................................... 4,36

08ECC00204   m   CIRCUITO TRIFÁSICO 4x25+1x16 mm2 EMPOTRADO                      

Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores de 25 mm2 y uno de 16
mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flex ible de 48 mm, de diámetro,
incluso p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la
longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto
suministrado.

Mano de obra................................................. 2,90

Resto de obra y  materiales............................... 11,64

TOTAL PARTIDA........................................... 14,54

08ELL00001   u   PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                 

Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y
aislado con tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad
empotrados y p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT. Me-
dida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 13,74

Resto de obra y  materiales............................... 3,94

TOTAL PARTIDA........................................... 17,68

08ELL00002   u   PUNTO DE LUZ CONMUTADO EMPOTRADO                                

Punto de luz conmutado instalado con cable de cobre de 1,5 mm2 de sección nominal, empotra-
do y aislado con tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera
calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañilería; construido según
REBT. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 24,73

Resto de obra y  materiales............................... 7,98

TOTAL PARTIDA........................................... 32,71

08ETT00002   u   TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 10/16 A CON 1,5 mm2                    

Toma de corriente empotrada de 10/16 A con puesta a tierra instalada con cable de cobre de 1,5
mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro,
incluso mecanismos de primera calidad y  p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañilería;
construido según REBT. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 18,48

Resto de obra y  materiales............................... 7,12

TOTAL PARTIDA........................................... 25,60

08ETT00006   u   TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 25 A CON 6 mm2                         

Toma de corriente empotrada de 25 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de 6 mm2
de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flex ible de 23 mm de diámetro, inclu-
so mecanismos de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañilería; cons-
truido según REBT. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 16,34

Resto de obra y  materiales............................... 15,86

TOTAL PARTIDA........................................... 32,20

08WII00001   u   EQUIPO FLUORESCENTE, DOS TUBOS DE 40 W SUPERFICIAL              

Equipo fluorescente, en montaje superficial, formado por dos tubos de 40 W, pantalla de chapa de
acero esmaltada, incluso reactancias, cebadores, colocación y  conexiones; instalado según
REBT. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 9,17

Resto de obra y  materiales............................... 91,73

TOTAL PARTIDA........................................... 100,90
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SUBCAPÍTULO P0109 I .FONTANERÍA                                                    
08FAA90003   u   ACOMETIDA DE AGUA DE 63 A 90 mm                                 

Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 50 a 80 mm de
diámetro exterior, desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas espe-
ciales, obras complementarias y  ayuda de albañilería; construido según CTE y normas de la
compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada.

Resto de obra y  materiales............................... 1.580,96

TOTAL PARTIDA........................................... 1.580,96

08FAC00104   u   CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 80 mm                              

Contador general de agua, de 80 mm de calibre, instalado en cámara de 2,50x0,8x0,9 m, inclu-
so llaves de compuerta grifo de comprobación, manguitos, pasamuros y  p.p. de pequeño mate-
rial, conexiones y ayudas de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía sumi-
nistradora. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 92,64

Resto de obra y  materiales............................... 1.332,62

TOTAL PARTIDA........................................... 1.425,26

08FVR00003   u   VÁLVULA RETENCIÓN 1 1/2" (36/40 mm) DE DIÁM.                    

Válvula de retención colocada en canalización de 1 1/2" (36/40 mm) de diámetro, incluso peque-
ño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 6,42

Resto de obra y  materiales............................... 12,88

TOTAL PARTIDA........................................... 19,30

08FVL00004   u   LLAVE PASO DIÁM. 1" (22/25 mm)                                  

Llave de paso cromada a juego con grifería, colocada en canalización de 1" (22/25 mm) de diá-
metro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la
unidad instalada.

Mano de obra................................................. 5,50

Resto de obra y  materiales............................... 12,24

TOTAL PARTIDA........................................... 17,74

08FFP90130   m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 40 mm DIÁM.             

Canalización de polietileno PE, empotrada, de 40 mm de diámetro exterior y  3,70 mm de espe-
sor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y  ayudas de
albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra................................................. 6,16

Resto de obra y  materiales............................... 4,60

TOTAL PARTIDA........................................... 10,76

08FFP90140   m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 50 mm DIÁM.             

Canalización de polietileno PE, empotrada, de 50 mm de diámetro exterior y  4,60 mm de espe-
sor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y  ayudas de
albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra................................................. 6,16

Resto de obra y  materiales............................... 8,57

TOTAL PARTIDA........................................... 14,73

08FFC90103   m   CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 18 mm DIÁM.                      

Canalización de cobre, empotrada, de 18 mm de diámetro exterior y  1 mm de espesor, incluso
p.p. de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de al-
bañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

Mano de obra................................................. 4,72

Resto de obra y  materiales............................... 4,11

TOTAL PARTIDA........................................... 8,83

08FFC90102   m   CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 15 mm DIÁM.                      

Canalización de cobre, empotrada, de 15 mm de diámetro exterior y  1 mm de espesor, incluso
p.p. de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de al-
bañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

Mano de obra................................................. 4,35

Resto de obra y  materiales............................... 4,06

TOTAL PARTIDA........................................... 8,41
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08FFC90104   m   CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 22 mm DIÁM.                      

Canalización de cobre, empotrada, de 22 mm de diámetro exterior y  1 mm de espesor, incluso
p.p. de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de al-
bañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

Mano de obra................................................. 4,72

Resto de obra y  materiales............................... 6,12

TOTAL PARTIDA........................................... 10,84

08FFC90125   m   CANALIZACIÓN COBRE, SUPERFICIAL, 28 mm DIÁM.                    

Canalización de cobre, superficial, de 28 mm de diámetro exterior y  1 mm de espesor, incluso
p.p. de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales y  pequeño material ; instalada se-
gún CTE. Medida la longitud ejecutada

Mano de obra................................................. 3,67

Resto de obra y  materiales............................... 7,65

TOTAL PARTIDA........................................... 11,32

08FTC00651   u   CALENTADOR IND. ACUMULADOR ELECTRICO 100 l                      

Calentador indiv idual acumulador eléctrico, de 100 l de capacidad, con 1500 W de potencia, in-
cluso colocación, conexión y  ayudas de albañilería; instalado según CTE, REBT; e instruccio-
nes del fabricante. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 21,57

Resto de obra y  materiales............................... 214,98

TOTAL PARTIDA........................................... 236,55

08FCC00001   m   CANALIZACIÓN COBRE, SIN CALORIFUGAR, EMPOTRADA DE 12 mm         

Canalización de cobre sin calorifugar, empotrada, de 12 mm de diámetro exterior y  1 mm espe-
sor, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y  ayudas de albañile-
ría; construida según CTE. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra................................................. 2,52

Resto de obra y  materiales............................... 3,94

TOTAL PARTIDA........................................... 6,46

08FGL00001   u   EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOBLOC 1ª CAL. CAÑO ALTO DESAGÜE AUTOM.

Equipo de grifería monobloc para lavabo de latón cromado de primera calidad, con crucetas cro-
madas, caño alto giratorio con aireador, desagüe automático, sifón botella y  llaves de regulacion;
construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 9,17

Resto de obra y  materiales............................... 74,12

TOTAL PARTIDA........................................... 83,29

08FGD00001   u   EQUIPO GRIFERÍA DUCHA PRIMERA CALIDAD                           

Equipo de grifería para ducha de latón cromado de primera calidad, con crucetas cromadas,unio-
nes, soporte de horquilla, maneral-telefono con flex ible de 1,50 m y válvula de desagüe con reji-
lla; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 7,33

Resto de obra y  materiales............................... 109,78

TOTAL PARTIDA........................................... 117,11

08FSD90001   u   PLATO DUCHA PERS CON DISC ABS COLOR BLANCO 700x700 mm           

Plato de ducha accesible para personas con discapacidad, para revestir, en plástico ABS, en
color blanco de 700x700 mm,  incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería,  construido
según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 11,65

Resto de obra y  materiales............................... 307,85

TOTAL PARTIDA........................................... 319,50

08FSI00001   u   INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO               

Inodoro de tanque bajo, de porcelana v itrificada de color blanco, formado por taza con salida ver-
tical, tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y  tapa y llave de regu-
lación, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayu-
das de albañilería. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 25,03

Resto de obra y  materiales............................... 121,32

TOTAL PARTIDA........................................... 146,35
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08FSL00195   u   LAVABO PARA ENCIMERA PORC. VITRIF. BLANCO                       

Lavabo para encimera, de porcelana v itrificada, de color blanco, de 0,60x0,50 m, rebosadero in-
tegral y  orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, in-
cluso colocación, sellado y ayuda de albañilería. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 14,03

Resto de obra y  materiales............................... 62,16

TOTAL PARTIDA........................................... 76,19
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CAPÍTULO P02 Baños y Vestuarios                                              
SUBCAPÍTULO P0202 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS                                   
02ZMM90002   m3  EXC. ZANJA TIERRA C. MEDIA, PROF. MAX. 1,5 m M. MEC. CUCH. 40 cm

Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta
una profundidad máxima de 1,5 m y cuchara de 40 cm ancho, incluso extracción a los bordes y
perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.

Mano de obra................................................. 1,38

Maquinaria..................................................... 3,52

TOTAL PARTIDA........................................... 4,90

02TMM90007   m3  TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MAX. 500 m CARGA M. MEC.              

De transporte de tierras, realizado en autovolquete a una distancia máxima de 500 M, ingluso
carga con medios mecánicos.  Medido en perfil esponjado.

Maquinaria..................................................... 0,44

TOTAL PARTIDA........................................... 0,44

SUBCAPÍTULO P0203 CIMENTACIONES                                                   
03ACC00010   kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.                     

Acero en barras corrugadas B 400 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, colo-
cación y  p.p. de atado con alambre recocido, separadores, y  puesta en obra; según instrucción
EHE. Medido en peso nominal.

Mano de obra................................................. 0,37

Resto de obra y  materiales............................... 0,76

TOTAL PARTIDA........................................... 1,13

03HAZ00002   m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS                  

Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 40 mm,
en zapatas y  encepados, suministrado y  puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, v i-
brado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.

Mano de obra................................................. 7,80

Maquinaria..................................................... 0,20

Resto de obra y  materiales............................... 59,89

TOTAL PARTIDA........................................... 67,89

03HAA80060   m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.             

Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 40 mm,
en v igas y /o zunchos de cimentación, suministrado y  puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de
fondos, v ibrado y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumen teórico
ejecutado.

Mano de obra................................................. 8,64

Maquinaria..................................................... 0,30

Resto de obra y  materiales............................... 59,89

TOTAL PARTIDA........................................... 68,83

03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   

Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del ári-
do 20 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto
en obra, incluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la su-
perficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 2,19

Resto de obra y  materiales............................... 6,23

TOTAL PARTIDA........................................... 8,42
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SUBCAPÍTULO P0204 SANEAMIENTO                                                     
04EAS00001   u   ARQUETA SIFÓNICA DE 60X70 cm EXC. EN TIERRAS                    

Arqueta sifónica de 63x63 cm y 1 m de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20 de
15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el in-
terior; formación de sifón con tapa interior y  cadenilla, tapa de hormigón armado con cerco de per-
fil laminado L 50.5 y  conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y  re-
lleno; construida según CTE y Ordenanza Municipal. Medida la unidad terminada.

Mano de obra................................................. 195,07

Resto de obra y  materiales............................... 52,87

TOTAL PARTIDA........................................... 247,94

04EAP90200   u   ARQUETA DE PASO DE 60x70 cm 0,70 m PROF. EXC. EN TIERRAS.       

Arqueta de paso de 63x63 cm y 0,70 m de profundidad media, formada por solera de hormigón
HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla
de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior; tapa de hormigón armado con cerco de perfil lami-
nado l50:5 y  conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y  relleno;
construido según CTE. Medida la unidad terminada.

Mano de obra................................................. 137,73

Resto de obra y  materiales............................... 37,55

TOTAL PARTIDA........................................... 175,28

04EAP90002   u   ARQUETA DE PASO DE 80X80 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.          

Arqueta de paso de 63x63 cm y 1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón
HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla
de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior; tapa de hormigón armado con cerco de perfil lami-
nado l50:5 y  conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y  relleno;
construido según CTE. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra................................................. 158,82

Resto de obra y  materiales............................... 42,87

TOTAL PARTIDA........................................... 201,69

04ECP90010   m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 250 mm.              

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 250 mm de diámetro nominal, colo-
cado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas
especiales, apisonado, excavación en tierras y  relleno; construido según CTE. Medido entre
ejes de arquetas.

Mano de obra................................................. 24,95

Maquinaria..................................................... 0,54

Resto de obra y  materiales............................... 26,19

TOTAL PARTIDA........................................... 51,68

SUBCAPÍTULO P0205 ESTRUCTURAS                                                     
05HHP00003   m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES                   

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 20 mm,
en pilares, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, v ibrado y curado;
construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.

Mano de obra................................................. 10,36

Maquinaria..................................................... 0,30

Resto de obra y  materiales............................... 62,07

TOTAL PARTIDA........................................... 72,73

05HHJ00003   m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN VIGAS                     

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 20 mm,
en v igas, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, v ibrado y curado;
construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.

Mano de obra................................................. 14,03

Maquinaria..................................................... 0,45

Resto de obra y  materiales............................... 62,07

TOTAL PARTIDA........................................... 76,55

05HAC00010   kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S                           

Acero en barras corrugadas tipo B 400 S para elementos estructurales varios, incluso corte, la-
brado, colocación y  p.p. de atado con alambre recocido, separadores y  puesta en obra; según
instrucción EHE. Medido en peso nominal.

Mano de obra................................................. 0,37

Resto de obra y  materiales............................... 0,76

TOTAL PARTIDA........................................... 1,13
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05HEM00001   m2  ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN PILARES PARA REVESTIR            

Encofrado de madera de pino en pilares para revestir, incluso limpieza, humedecido, aplicación
del desencofrante, y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecu-
ción; construido según EHE. Medida la superficie de encofrado útil.

Mano de obra................................................. 6,31

Resto de obra y  materiales............................... 4,61

TOTAL PARTIDA........................................... 10,92

05HEM00051   m2  ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN VIGAS PARA REVESTIR              

Encofrado de madera de pino en v igas para revestir, incluso limpieza, humedecido, aplicación
del desencofrante y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecu-
ción; construido según EHE. Medida la superficie de encofrado útil.

Mano de obra................................................. 9,01

Resto de obra y  materiales............................... 2,99

TOTAL PARTIDA........................................... 12,00

05FUS00001   m2  FORJADO VIG. SEMIRR. ARMADURAS PRETEN. BOV. CER. (HA-25)        

Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño má-
x imo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con v iguetas semirresistentes de
armaduras pretensadas, bovedillas cerámicas, armaduras complementarias con acero B 500 S,
mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apo-
yos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, v ibrado y curado; construido según EF-
HE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.

Mano de obra................................................. 8,66

Maquinaria..................................................... 0,11

Resto de obra y  materiales............................... 18,20

TOTAL PARTIDA........................................... 26,97

SUBCAPÍTULO P0207 CUBIERTAS                                                       
07HNF00004   m2  FALDÓN AZ. NO TRANS. S/HORM. 10 cm, SUP. GRAV., 2 MEMB. BETÚN   

Faldón de azotea no transitable, formado por: barrera de vapor de base asfáltica, capa de hormi-
gón aligerado de 10 cm de espesor medio, capa de mortero de regulación, imprimación asfáltica
en paramentos verticales, regolas y  cazoletas, dos membranas de betún modificado doble arma-
dura de polietileno IBM-48, contrapeadas a cubrejuntas y  soldadas, capa de protección antipun-
zonamiento y  capa de grav illa suelta de 5 cm de espesor. Medido en proyección horizontal de-
duciendo huecos mayores de 1 m2.

Mano de obra................................................. 17,38

Resto de obra y  materiales............................... 24,57

TOTAL PARTIDA........................................... 41,95

07HNE00003   u   ENC. FALDÓN DE GRAVILLA CON SUMIDERO, REF. MEMBRANA BETÚN       

Encuentro de faldón con protección de grav illa con sumidero, incluso maestra de tabicón de ladri-
llo hueco y refuerzo de membrana de betún modificado IBM-48, doble armadura de polietileno.
Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra................................................. 5,24

Resto de obra y  materiales............................... 7,93

TOTAL PARTIDA........................................... 13,17

04VBP00002   m   BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 110 mm                          

Bajante de PVC reforzado, de 110 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, paso de
forjados, abrazaderas y  p.p. de piezas especiales; construido según CTE. Medida la longitud ter-
minada.

Mano de obra................................................. 12,46

Resto de obra y  materiales............................... 7,39

TOTAL PARTIDA........................................... 19,85

04VCC00021   u   CAZOLETA SIFÓNICA DE PVC CON REJILLA DE FUNDICIÓN               

Cazoleta sifónica de PVC de 160 mm de diámetro, salida de 110 mm de diámetro, incluso rejilla
de fundición conexión a bajante, sellado de uniones, paso de forjados y  p.p. de piezas especia-
les; construida según CTE. Medida la unidad terminada.

Mano de obra................................................. 15,09

Resto de obra y  materiales............................... 39,50

TOTAL PARTIDA........................................... 54,59
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SUBCAPÍTULO P0206 ALBAÑILERÍA                                                     
06LHM00005   m2  FÁBRICA 1 PIE LADRILLO H/D                                      

Fabrica de un pie de espesor, con ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x9 cm, recibido con
mortero M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.

Mano de obra................................................. 18,87

Resto de obra y  materiales............................... 9,74

TOTAL PARTIDA........................................... 28,61

06DSS00001   m2  TABIQUE DE LADRILLO H/S C/MORTERO                               

Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, recibido con mortero M5 de cemento
CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida.

Mano de obra................................................. 7,18

Resto de obra y  materiales............................... 2,79

TOTAL PARTIDA........................................... 9,97

06WDD00001   m   DINTEL EN FÁBRICA DE UN PIE DE ESPESOR PARA REVESTIR            

Dintel en fábrica de un pie de espesor para revestir formado por doble v igueta autorresistente de
hormigón pretensado, incluso p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo; según
CTE. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra................................................. 9,88

Resto de obra y  materiales............................... 9,60

TOTAL PARTIDA........................................... 19,48

SUBCAPÍTULO P0210 REVESTIMIENTOS                                                  
10CEE00003   m2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                     

Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.

Mano de obra................................................. 12,46

Resto de obra y  materiales............................... 1,03

TOTAL PARTIDA........................................... 13,49

10CEE00004   m2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN TECHOS                      

Enfoscado maestreado y fratasado en techos con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.

Mano de obra................................................. 17,80

Resto de obra y  materiales............................... 1,03

TOTAL PARTIDA........................................... 18,83

10TET90007   m2  TECHO PLACAS DE ESCAYOLA, SISTEMA DESMONTABLE Y ENTRAMADO VISTO

Techo de plancha de escayola desmontable de medidas 60 x 60 cm, suspendida de elementos
metálicos v istos, incluso p.p. de remate con paramentos y  accesorios de fijación. Medida la su-
perficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 7,28

Resto de obra y  materiales............................... 10,25

TOTAL PARTIDA........................................... 17,53

10AAL00001   m2  ALICATADO AZULEJO BLANCO 15x15 cm M. BASTARDO                   

Alicatado con azulejo blanco de 15x15 cm recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso
preparación del paramento, cortes, p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida
la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 13,49

Resto de obra y  materiales............................... 10,07

TOTAL PARTIDA........................................... 23,56

10ACA90001   m2  CHAPADO PIEDRA ARTIFICIAL IMITACIÓN DE PIEDRA NATURAL           

Chapado de paramento vertical con piedra artificial de mortero  de cemento gris, de 33x33 cm,
como max, colocada con ganchos de acero inox idable y  mortero de cemento 1/6

Mano de obra................................................. 16,02

Resto de obra y  materiales............................... 36,75

TOTAL PARTIDA........................................... 52,77

03AMM00010   kg  ACERO ME B500S EN MALLA ELECTROSOLDADA                          

Acero en malla electrosoldada fábricada con alambres corrugados ME B 500 S en elementos de
cimentación, incluso corte, colocación y  solapes, puesto en obra según instrucción EHE. Medi-
do en peso nominal.

Mano de obra................................................. 0,18

Resto de obra y  materiales............................... 1,07

TOTAL PARTIDA........................................... 1,25
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10SSS00001   m2  SOLERA HORMIGÓN HM-20 10 cm ESP                                 

Solera de hormigón HM-20 formada por: compactado de base, capa de arena de 10 cm de espe-
sor, lámina de polietileno, solera de 10 cm de espesor, y  p.p. de junta de contorno. Medida dedu-
ciendo huecos mayores de 0,50 m2.

Mano de obra................................................. 7,01

Resto de obra y  materiales............................... 7,80

TOTAL PARTIDA........................................... 14,81

10SCS00002   m2  SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICA 20x20 cm                           

Solado con baldosas cerámicas de 20x20 cm recibidas con adhesivo sobre mortero M5 (1:6),
incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, capa de mortero, pasta de alisa-
do, enlechado y limpieza del pav imento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 9,71

Resto de obra y  materiales............................... 8,87

TOTAL PARTIDA........................................... 18,58

10SCR00001   m   RODAPIÉ BALDOSAS CERÁMICAS 10x20 cm MORTERO                     

Rodapié de baldosas cerámicas de 10x20 cm, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso repaso
del pav imento, enlechado y limpieza; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra................................................. 2,43

Resto de obra y  materiales............................... 0,79

TOTAL PARTIDA........................................... 3,22

SUBCAPÍTULO P0211 CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN               
11MPB00151   m2  PUERTA PASO BARNIZAR 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 70x40 mm            

Puerta de paso para barnizar, con hoja ciega abatible, formada por: precerco de pino flandes
de70x30 mm con garras de fijación, cerco de 70x40 mm, tapajuntas de 60x15 mm y hoja prefa-
bricada normalizada de 35 mm, canteada por dos cantos, en madera de sapelly , herrajes de col-
gar, seguridad y cierre, con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Me-
dida de fuera a fuera del precerco.

Mano de obra................................................. 38,49

Resto de obra y  materiales............................... 58,49

TOTAL PARTIDA........................................... 96,98

11APA00125   m2  PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO TIPO III (1,50-3 m2)            

Puerta de hojas abatibles ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de es-
pesor mínimo 0,8 mm, tipo III (1,50-3m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, jun-
tas de estanqueidad de neopreno, v ierteaguas, herrajes de colgar, cierre y  seguridad y p.p. de
sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

Mano de obra................................................. 2,94

Resto de obra y  materiales............................... 46,17

TOTAL PARTIDA........................................... 49,11

11AVA00125   m2  VENTANA ABATIBLE AC. GALVANIZADO TIPO I (<=0,50 m2)             

Ventana de hojas abatibles, ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de
espesor mínimo 0,8 mm, tipo I (<=0,50 m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación,
juntas de estanqueidad de neopreno, v ierteaguas, herrajes de colgar y  cierre y  p.p. de sellado de
juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

Mano de obra................................................. 5,18

Resto de obra y  materiales............................... 74,96

TOTAL PARTIDA........................................... 80,14

12VIS80003   m2  ACRIST. VIDRIO DOBLE COLOCADO CON PERFIL CONTINUO               

Acristalamiento con v idrio doble colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno,cor-
tes y  colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la
superficie acristalada en multiplos de 30 mm.

Mano de obra................................................. 9,17

Resto de obra y  materiales............................... 15,57

TOTAL PARTIDA........................................... 24,74
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SUBCAPÍTULO P0208 I .ELÉCTRICA                                                     
08EAA00001   u   ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD UNA VIVIENDA                          

Acometida de electricidad para una v iv ienda, desde el punto de toma hasta la caja general de
protección, realizada según normas e instrucciones de la compañía suministradora, incluso ayu-
das de albañilería. Medida la unidad instalada.

Resto de obra y  materiales............................... 285,78

TOTAL PARTIDA........................................... 285,78

08EKK00001   u   INSTALACIÓN MODULAR DE CONTADOR MONOFÁSICO CENTRALIZADO         

Instalación modular de contador monofásico centralizado con fusibles de seguridad y embarrado,
incluso módulos homologado y  p.p. de ayudas de albañilería; construida según REBT y normas
dela compañía suministradora. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 61,69

Resto de obra y  materiales............................... 57,38

TOTAL PARTIDA........................................... 119,07

08EWW00010   u   CAJA CUADRO MANDO Y PROTECCIÓN 1 DIF. + 4 MAGN.                 

Caja para cuadro de mando y protección, para empotrar con capacidad para un interruptor dife-
rencial y  cuatro magnetotérmicos, incluso ayudas de albañilería y  conexiones; construido según
REBT. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 5,03

Resto de obra y  materiales............................... 5,40

TOTAL PARTIDA........................................... 10,43

08ECC00105   m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x6 mm2 EMPOTRADO                           

Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores de 6 mm2 de sección no-
minal, empotrado y aislado con tubo de PVC flex ible de 23 mm de diámetro, incluso p.p. de ca-
jas de derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada
desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

Mano de obra................................................. 1,91

Resto de obra y  materiales............................... 2,45

TOTAL PARTIDA........................................... 4,36

08ECC00204   m   CIRCUITO TRIFÁSICO 4x25+1x16 mm2 EMPOTRADO                      

Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores de 25 mm2 y uno de 16
mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flex ible de 48 mm, de diámetro,
incluso p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la
longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto
suministrado.

Mano de obra................................................. 2,90

Resto de obra y  materiales............................... 11,64

TOTAL PARTIDA........................................... 14,54

08ELL00001   u   PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                 

Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y
aislado con tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad
empotrados y p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT. Me-
dida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 13,74

Resto de obra y  materiales............................... 3,94

TOTAL PARTIDA........................................... 17,68

08ETT00002   u   TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 10/16 A CON 1,5 mm2                    

Toma de corriente empotrada de 10/16 A con puesta a tierra instalada con cable de cobre de 1,5
mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro,
incluso mecanismos de primera calidad y  p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañilería;
construido según REBT. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 18,48

Resto de obra y  materiales............................... 7,12

TOTAL PARTIDA........................................... 25,60

08WII00001   u   EQUIPO FLUORESCENTE, DOS TUBOS DE 40 W SUPERFICIAL              

Equipo fluorescente, en montaje superficial, formado por dos tubos de 40 W, pantalla de chapa de
acero esmaltada, incluso reactancias, cebadores, colocación y  conexiones; instalado según
REBT. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 9,17

Resto de obra y  materiales............................... 91,73

TOTAL PARTIDA........................................... 100,90
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SUBCAPÍTULO P0209 I .FONTANERÍA                                                    
08FAC00104   u   CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 80 mm                              

Contador general de agua, de 80 mm de calibre, instalado en cámara de 2,50x0,8x0,9 m, inclu-
so llaves de compuerta grifo de comprobación, manguitos, pasamuros y  p.p. de pequeño mate-
rial, conexiones y ayudas de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía sumi-
nistradora. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 92,64

Resto de obra y  materiales............................... 1.332,62

TOTAL PARTIDA........................................... 1.425,26

08FVR00003   u   VÁLVULA RETENCIÓN 1 1/2" (36/40 mm) DE DIÁM.                    

Válvula de retención colocada en canalización de 1 1/2" (36/40 mm) de diámetro, incluso peque-
ño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 6,42

Resto de obra y  materiales............................... 12,88

TOTAL PARTIDA........................................... 19,30

08FVL00004   u   LLAVE PASO DIÁM. 1" (22/25 mm)                                  

Llave de paso cromada a juego con grifería, colocada en canalización de 1" (22/25 mm) de diá-
metro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la
unidad instalada.

Mano de obra................................................. 5,50

Resto de obra y  materiales............................... 12,24

TOTAL PARTIDA........................................... 17,74

08FFP90140   m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 50 mm DIÁM.             

Canalización de polietileno PE, empotrada, de 50 mm de diámetro exterior y  4,60 mm de espe-
sor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y  ayudas de
albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra................................................. 6,16

Resto de obra y  materiales............................... 8,57

TOTAL PARTIDA........................................... 14,73

08FFC90103   m   CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 18 mm DIÁM.                      

Canalización de cobre, empotrada, de 18 mm de diámetro exterior y  1 mm de espesor, incluso
p.p. de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de al-
bañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

Mano de obra................................................. 4,72

Resto de obra y  materiales............................... 4,11

TOTAL PARTIDA........................................... 8,83

08FFP90150   m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 63 mm DIÁM.             

Canalización de polietileno PE, empotrada, de 63 mm de diámetro exterior y  5,80 mm de espe-
sor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y  ayudas de
albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra................................................. 6,33

Resto de obra y  materiales............................... 12,90

TOTAL PARTIDA........................................... 19,23

08FFC90104   m   CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 22 mm DIÁM.                      

Canalización de cobre, empotrada, de 22 mm de diámetro exterior y  1 mm de espesor, incluso
p.p. de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de al-
bañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

Mano de obra................................................. 4,72

Resto de obra y  materiales............................... 6,12

TOTAL PARTIDA........................................... 10,84

08FFC90125   m   CANALIZACIÓN COBRE, SUPERFICIAL, 28 mm DIÁM.                    

Canalización de cobre, superficial, de 28 mm de diámetro exterior y  1 mm de espesor, incluso
p.p. de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales y  pequeño material ; instalada se-
gún CTE. Medida la longitud ejecutada

Mano de obra................................................. 3,67

Resto de obra y  materiales............................... 7,65

TOTAL PARTIDA........................................... 11,32
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08FTC00651   u   CALENTADOR IND. ACUMULADOR ELECTRICO 100 l                      

Calentador indiv idual acumulador eléctrico, de 100 l de capacidad, con 1500 W de potencia, in-
cluso colocación, conexión y  ayudas de albañilería; instalado según CTE, REBT; e instruccio-
nes del fabricante. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 21,57

Resto de obra y  materiales............................... 214,98

TOTAL PARTIDA........................................... 236,55

08FCC00001   m   CANALIZACIÓN COBRE, SIN CALORIFUGAR, EMPOTRADA DE 12 mm         

Canalización de cobre sin calorifugar, empotrada, de 12 mm de diámetro exterior y  1 mm espe-
sor, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y  ayudas de albañile-
ría; construida según CTE. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra................................................. 2,52

Resto de obra y  materiales............................... 3,94

TOTAL PARTIDA........................................... 6,46

08FGL00001   u   EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOBLOC 1ª CAL. CAÑO ALTO DESAGÜE AUTOM.

Equipo de grifería monobloc para lavabo de latón cromado de primera calidad, con crucetas cro-
madas, caño alto giratorio con aireador, desagüe automático, sifón botella y  llaves de regulacion;
construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 9,17

Resto de obra y  materiales............................... 74,12

TOTAL PARTIDA........................................... 83,29

08FGD00001   u   EQUIPO GRIFERÍA DUCHA PRIMERA CALIDAD                           

Equipo de grifería para ducha de latón cromado de primera calidad, con crucetas cromadas,unio-
nes, soporte de horquilla, maneral-telefono con flex ible de 1,50 m y válvula de desagüe con reji-
lla; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 7,33

Resto de obra y  materiales............................... 109,78

TOTAL PARTIDA........................................... 117,11

08FSD90001   u   PLATO DUCHA PERS CON DISC ABS COLOR BLANCO 700x700 mm           

Plato de ducha accesible para personas con discapacidad, para revestir, en plástico ABS, en
color blanco de 700x700 mm,  incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería,  construido
según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 11,65

Resto de obra y  materiales............................... 307,85

TOTAL PARTIDA........................................... 319,50

08FSI00001   u   INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO               

Inodoro de tanque bajo, de porcelana v itrificada de color blanco, formado por taza con salida ver-
tical, tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y  tapa y llave de regu-
lación, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayu-
das de albañilería. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 25,03

Resto de obra y  materiales............................... 121,32

TOTAL PARTIDA........................................... 146,35

08FSL00195   u   LAVABO PARA ENCIMERA PORC. VITRIF. BLANCO                       

Lavabo para encimera, de porcelana v itrificada, de color blanco, de 0,60x0,50 m, rebosadero in-
tegral y  orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, in-
cluso colocación, sellado y ayuda de albañilería. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 14,03

Resto de obra y  materiales............................... 62,16

TOTAL PARTIDA........................................... 76,19
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CAPÍTULO P03 Jardín                                                          
SUBCAPÍTULO P0315M MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
15MDD00002   m3  EXC. DESMONTE TIERRAS CONSIST. MEDIA, TRANSP. TERRAPLEN         

Excavación, en desmonte, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos,
incluso transporte a terraplén. Medida en perfil natural.

Maquinaria..................................................... 0,57

TOTAL PARTIDA........................................... 0,57

15MRR00010   m3  RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS             

Relleno con tierras, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: ex-
tendido, regado y compactado al 95%  proctor normal. Medido en perfil compactado.

Maquinaria..................................................... 0,67

Resto de obra y  materiales............................... 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 0,84

15MEE00002   m2  EXPLANACIÓN CON TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA                   

Explanación de 50 cm de espesor medio con tierras de consistencia media, comprendiendo: ex-
cavación con medios mecánicos, transporte a relleno, extendido en tongadas de 20 cm y com-
pactado con medios mecánicos al 95%  proctor normal. Medida en verdadera magnitud.

Maquinaria..................................................... 1,44

Resto de obra y  materiales............................... 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 1,48

15MCC00002   m2  COMPACTACIÓN EN 20 cm PROFUNDIDAD CÓN M. MECÁNICOS              

Compactación realizada con medios mecánicos al 95%  proctor normal en 20 cm de profundidad,
incluso p.p. de regado y refino de la superficie final. Medida en verdadera magnitud.

Maquinaria..................................................... 0,38

Resto de obra y  materiales............................... 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 0,40

SUBCAPÍTULO P0316 CONSTRUCCIONES                                                  
03AMM00010   kg  ACERO ME B500S EN MALLA ELECTROSOLDADA                          

Acero en malla electrosoldada fábricada con alambres corrugados ME B 500 S en elementos de
cimentación, incluso corte, colocación y  solapes, puesto en obra según instrucción EHE. Medi-
do en peso nominal.

Mano de obra................................................. 0,18

Resto de obra y  materiales............................... 1,07

TOTAL PARTIDA........................................... 1,25

03HAL80010   m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa                                         

Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 40 mm,
en losas de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, v i-
brado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.

Mano de obra................................................. 7,80

Maquinaria..................................................... 0,30

Resto de obra y  materiales............................... 59,89

TOTAL PARTIDA........................................... 67,99

03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   

Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del ári-
do 20 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto
en obra, incluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la su-
perficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 2,19

Resto de obra y  materiales............................... 6,23

TOTAL PARTIDA........................................... 8,42

03WSS00131   m3  SUB-BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL                                  

Subbase de zahorra natural, realizada con medios mecánicos, incluso compactado y refino de
base,relleno en tongadas de 20 cm comprendido extendido, regado y compactado al 95%  proc-
tor. Medido el volumen teórico ejecutado.

Maquinaria..................................................... 2,82

Resto de obra y  materiales............................... 5,79

TOTAL PARTIDA........................................... 8,61
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03ERM00001   m2  ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS             

Encofrado de madera en zunchos, zapatas y  encepados, incluso limpieza, humedecido, aplica-
ción del desencofrante desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.

Mano de obra................................................. 11,40

Resto de obra y  materiales............................... 3,27

TOTAL PARTIDA........................................... 14,67

06CMO80040   m3  MAMPOST. ORDINARIA GRANITO 1 C/V HASTA 50 cm ESP.               

Mampostería ordinaria de piedra granítica a una cara v ista, con perpiaños para arriostramiento
transversal y  ripios de acuñamiento, recibida con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N,
en muros de hasta 50 cm de espesor, incluso rejuntado y limpieza de paramentos. Medida dedu-
ciendo huecos.

Mano de obra................................................. 105,61

Resto de obra y  materiales............................... 91,50

TOTAL PARTIDA........................................... 197,11

15WCC00035   m2  CANCELA DE CERRAJERÍA ARTÍSTICA 2 HOJAS ABATIBLES               

Cancela de cerrajería artistica de dos hojas abatibles, formada por: barrotes verticales de cuadra-
dillos de 16 mm, separados eje. 15cm marco de pletinas de 50x10 mm, fábrica central libre con
dos pletinas de 50x10 mm, cuatro macollas de anilla de fundición de 20x35 mm, cada dos barro-
tes, y  ocho intermedias de 70x35 mm en cada hoja, y  remates superiores en punta de lanza de
fundición de 65x190 mm, incluso p.p. de cerradura, cerrojillo, herrajes de cuelgue, anclajes mate-
rial de agarre y  ayuda de albañilería. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 45,56

Resto de obra y  materiales............................... 46,58

TOTAL PARTIDA........................................... 92,14

15WCC00025   m2  CERRAMIENTO DE CERRAJERÍA ARTÍSTICA                             

Cerramiento de cerrajería artistica formado por: barrotes verticales de cuadradillos de 16 mm, se-
parados eje.15cm pletinas horizontales superior e inferior de 50x10 mm, tres macollas de fundi-
ción por barrotes, de base de 40x35 mm, intermedia de 70x35 mm y de anilla de 20x35 mm y
remates superiores en punta de lanza de fundición de 65x190 mm, incluso p.p. de anclajes a fá-
bricas, material de agarre y  ayuda de alabañileria. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 45,56

Resto de obra y  materiales............................... 33,32

TOTAL PARTIDA........................................... 78,88

SUBCAPÍTULO P0315A ALCANTARILLADO                                                  
15APA00002   u   ARQUETA DE PASO DE 80x80 cm Y 1 DE PROF.                        

Arqueta de paso de 63x63 cm y 1 m de profundidad media, formada por: solera de hormigón
HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado de 1/2
pie, enfoscada y  bruñida por el interior, tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L
50.5 y  conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación y  relleno. Medida la unidad
ejecutada.

Mano de obra................................................. 181,27

Resto de obra y  materiales............................... 41,37

TOTAL PARTIDA........................................... 222,64

15ACH00052   m   CANALIZACIÓN HORMIGÓN CON COLECTOR CIRCULAR 400 mm              

Canalización de hormigón con colector circular de 400 mm de diámetro interior, colocado sobre
solera de 15 cm y recalce de hormigón HM-20, hasta eje horizontal, incluso p.p. de corchetes de
hormigón en masa; construido según Ordenanza Municipal. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra................................................. 11,39

Resto de obra y  materiales............................... 19,35

TOTAL PARTIDA........................................... 30,74
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SUBCAPÍTULO P0315S SUMINISTRO DE AGUA                                              
15SAA00002   u   ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABASTECIMIENTO DE AGUAS            

Acometida a la red ex istente de abastecimiento de aguas, incluso p.p. de ayudas de albañilería.
Medida la unidad ejecutada.

Resto de obra y  materiales............................... 256,27

TOTAL PARTIDA........................................... 256,27

08FFP90100   m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 20 mm DIÁM.             

Canalización de polietileno PE, empotrada, de 20 mm de diámetro exterior y  2 mm de espesor,
apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y  ayudas de alba-
ñilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra................................................. 3,25

Resto de obra y  materiales............................... 1,65

TOTAL PARTIDA........................................... 4,90

08FFP90110   m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 25 mm DIÁM.             

Canalización de polietileno PE, empotrada, de 25 mm de diámetro exterior y  2,30 mm de espe-
sor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y  ayudas de
albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra................................................. 3,25

Resto de obra y  materiales............................... 2,26

TOTAL PARTIDA........................................... 5,51

08FFP90130   m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 40 mm DIÁM.             

Canalización de polietileno PE, empotrada, de 40 mm de diámetro exterior y  3,70 mm de espe-
sor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y  ayudas de
albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra................................................. 6,16

Resto de obra y  materiales............................... 4,60

TOTAL PARTIDA........................................... 10,76

08FFP90150   m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 63 mm DIÁM.             

Canalización de polietileno PE, empotrada, de 63 mm de diámetro exterior y  5,80 mm de espe-
sor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y  ayudas de
albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra................................................. 6,33

Resto de obra y  materiales............................... 12,90

TOTAL PARTIDA........................................... 19,23

08FFP90160   m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 75 mm DIÁM.             

Canalización de polietileno PE, empotrada, de 75 mm de diámetro exterior y  6,80 mm de espe-
sor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y  ayudas de
albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra................................................. 6,33

Resto de obra y  materiales............................... 19,23

TOTAL PARTIDA........................................... 25,56

15SCE00010   m   COND. POLIETILENO PE50A DIÁM. 90 mm PN-10                       

Conducción de polietileno de alta densidad diámetro 90 mm exterior y  73,6 mm interior, clase
PE50A PN-10 apta para uso alimentario, incluso p.p. de soldadura a tope de juntas y  prueba en
zanja a presión normalizada. Medida la longitud instalada.

Mano de obra................................................. 2,14

Resto de obra y  materiales............................... 5,71

TOTAL PARTIDA........................................... 7,85

15SCE00015   m   COND. POLIETILENO PE50A DIÁM. 110 mm PN-10                      

Conducción de polietileno de alta densidad diámetro 110 mm exterior y  90 mm interior, clase
PE50A PN-10 apta para uso alimentario, incluso p.p. de soldadura a tope de juntas y  prueba en
zanja a presión normalizada. Medida la longitud instalada.

Mano de obra................................................. 3,20

Resto de obra y  materiales............................... 7,99

TOTAL PARTIDA........................................... 11,19
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15SWA00002   u   ARQUETA DE 51X51 cm Y 1 m DE PROFUNDIDAD                        

Arqueta de 51x51 cm y 1 m de profundidad media, formada por: solera de hormigón en masa
conformación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado enfoscada y bruñida por el interior, tapa
de hormigón ligeramente armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y  conexión de tubos de en-
trada y salida, incluso excavación. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra................................................. 138,23

Resto de obra y  materiales............................... 45,28

TOTAL PARTIDA........................................... 183,51

15SVE00005   u   VÁLVULA COMP. A/E DIÁM. 80 mm ENTERRABLE PN-16                  

Válvula de compuerta y  asiento elástico diámetro 80 mm, enterrable, de fundición ductil con bri-
das PN-16, en conducción de polietileno diámetro 75 mm, incluso portabridas de polietileno diá-
metro 75 mm PE50A PN-10 con brida loca diámetro 80 mm PN-16, tornillería, juntas de goma,
conjunto de maniobra, arqueta cilíndrica de fundición y  p.p. de soldadura a tope de juntas. Medida
la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 40,18

Resto de obra y  materiales............................... 212,90

TOTAL PARTIDA........................................... 253,08

15SVE00020   u   VÁLVULA COMP. A/E DIÁM. 110 mm ENTERRABLE PN-16                 

Válvula de compuerta y  asiento elástico diámetro 125 mm, enterrable, de fundición ductil con bri-
das PN-16, en conducción de polietileno diámetro 125 mm, incluso portabridas de polietileno diá-
metro 125 mm PE50A PN-10 con brida loca diámetro 125 mm PN-16, tornillería, juntas de go-
ma, conjunto de maniobra, arqueta cilíndrica de fundición y  p.p. de soldadura a tope de juntas.
Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 40,18

Resto de obra y  materiales............................... 316,29

TOTAL PARTIDA........................................... 356,47

SUBCAPÍTULO P0308E I.ELÉCTRICA                                                     
15ETT00001   u   INSTALACIÓN CENTRO TRANSFORMACION 25 kVA                        

Instalación de centrro de transformación, de media a baja tensión de 25 kVA de potencia, en ba-
ño de aceite, refrigeración natural, para interior, compuesta por: tensión primaria 20 kV, tensión
secundaria 230/400 A, regulación +- 2,5%  +- 5% , conexionados, tensión de cortocircuito 4% ,
equipado con termómetro y  termostato, puentes de conexión entre módulo de protección y  trans-
formador realizado con cables de B.T. 12/20 kV unipolares de 1x240 mm2 en aluminio, termina-
les, malla de protección, celda entrada-salida ruptor automático sección P.A.T., alumbrado interior
punto de luz blindado, celda protec. y  fusibles, y  equipo de seguridad de C.T.; según normas
20101 (CEI 76), CENELEC HD428, UNE 20138, UNESA 5201D. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 3.918,38

Resto de obra y  materiales............................... 9.367,93

TOTAL PARTIDA........................................... 13.286,31

15EPP00111   u   FAROLA TRADICIONAL FUNDICIÓN 3,70 m                             

Farola tradicional formada por: baculo recto de 3,70 m y farol de fundición, difusor de v idrio im-
preso, lámpara de vapor de mercurio, de color corregido, de 125 W, reactancia, equipo para lám-
para y  toma de tierra, incluso colocación, conexión, pequeño material y  ayudas de albañilería;
construida según Ordenanza Municipal y  REBT. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra................................................. 65,67

Resto de obra y  materiales............................... 486,85

TOTAL PARTIDA........................................... 552,52

08EWW00105   u   CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 250 A                          

Caja general de protección, para una intensidad nominal de 250 A, construida con material aislan-
te autoextinguible, con orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 250
A de intensidad nominal, seccionador de neutro y  barnes de conexión, colocada en nicho mural,
incluso punto de puesta a tierra, pequeño material, montaje y  ayudas de albañilería; construida
según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 24,12

Resto de obra y  materiales............................... 222,29

TOTAL PARTIDA........................................... 246,41
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15EEE00016   m   LÍNEA GEN. DE ALIMENT. 3x50+1x25 mm2 BAJO TUBO PVC              

Línea repartidora enterrada a una profundidad no menor de 60 cm, instalada desde la caja general
de protección hasta la centralización de contadores con cable de cobre de 3 conductores de 50
mm2 y 1 conductor de 25 mm2, de sección nominal mínima en fases de aislamiento para 1000
V, colocada bajo tubería de PVC ligera de 110 mm de diámetro protegido con hormigón HM-20,
incluso conexiones, señalización y  ayudas de albañilería; construida según REBT. Medida la
longitud ejecutada.

Mano de obra................................................. 5,39

Resto de obra y  materiales............................... 27,95

TOTAL PARTIDA........................................... 33,34

15EEE00110   m   CIRCUITO ELÉC. C. COBRE 4x 6 mm2 BAJO T. PVC                    

Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable de cobre
de 4 conductores de 6 mm2 de sección nominal mínima en fases y  aislamiento termoplástico pa-
ra 1000 V, colocado bajo tubería de PVC ligera de 90 mm de diámetro, protegido con hormigón
HM-20, incluso conexiones, señalización y  ayudas de albañilería; construido según REBT. Me-
dida la longitud ejecutada.

Mano de obra................................................. 5,76

Resto de obra y  materiales............................... 9,28

TOTAL PARTIDA........................................... 15,04

08EWW00015   u   CAJA CUADRO MANDO Y PROTECCIÓN 1 DIF. + 4 MAGN. + I.CUADROP     

Caja para cuadro de mando y protección, para empotrar con capacidad para un interruptor dife-
rencial, cuatro magnetotérmicos y  I.C.P., con tapa precintable, incluso ayudas de albañilería y
conexiones; construido según REBT. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 5,03

Resto de obra y  materiales............................... 8,33

TOTAL PARTIDA........................................... 13,36

SUBCAPÍTULO P0315PPP PAVIMENTOS                                                      
03AMM00010   kg  ACERO ME B500S EN MALLA ELECTROSOLDADA                          

Acero en malla electrosoldada fábricada con alambres corrugados ME B 500 S en elementos de
cimentación, incluso corte, colocación y  solapes, puesto en obra según instrucción EHE. Medi-
do en peso nominal.

Mano de obra................................................. 0,18

Resto de obra y  materiales............................... 1,07

TOTAL PARTIDA........................................... 1,25

15PSS00001   m2  SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 10 cm                              

Solera de hormigón HM-20, de 10 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, incluso p.p.
de junta de contorno. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 6,41

Resto de obra y  materiales............................... 6,43

TOTAL PARTIDA........................................... 12,84

15PPP00201   m2  PAVIMENTO DE PISTAS POLIDEPORTIVAS                              

Pavimento de pistas polideportivas formado por: firme de albero de 30 cm de espesor, compacta-
do con medios mecánicos; solera de hormigón HA-25 de 15 cm de espesor, armado con malla-
zo de 150x150x5 mm, tratamiento superficial con áridos de silice, corindón y cuarzo ligados con
cemento CEM II/A-L 32,5 N , proporción 1:2 y  pigmentado en masa, fratasado mecánico y  ter-
minado con pintura al clorocaucho, incluso p.p. de corte de juntas de retracción en módulos de 25
m2 de superficie máxima. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 10,11

Maquinaria..................................................... 1,41

Resto de obra y  materiales............................... 20,10

TOTAL PARTIDA........................................... 31,62

15PPP00101   m2  PAVIMENTO DE ADOQUINES HORM. VIBRADO 22x11x8 cm COLOR GRIS      

Pavimento de adoquines de hormigón v ibrado de 22x11x8 cm de color gris, colocados sobre ba-
se de arena gruesa de 4 cm de espesor medio, extendida, nivelada, homogenizada y confinada,
incluso nivelado y compactado del pav imento con v ibrador de placa, sellado de juntas con arena
fina y  v ibrado final. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 15,28

Maquinaria..................................................... 0,27

Resto de obra y  materiales............................... 11,31

TOTAL PARTIDA........................................... 26,86
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15PPP00001   m2  ENGRAVILLADO DE 3 cm CON ARENA DE RIO Y GRAVA DE 25 mm          

Engrav illado formado por: mezcla de arena de río y  grava de 25 mm de tamaño máximo, proce-
dente de machaqueo, extendida en capa de 3 cm de espesor sobre firme estabilizado y consoli-
dado, incluso compactado con medios mecánicos. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 1,73

Maquinaria..................................................... 0,47

Resto de obra y  materiales............................... 0,43

TOTAL PARTIDA........................................... 2,63

SUBCAPÍTULO P0315JW PREPARACIÓN DEL TERRENO                                         
15JWW90003   m3  EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL                                 

Extendido manual de tierra vegetal cribada suministrada a granel para formarción de capa unifor-
me. Medido el volumen ejecutado.

Mano de obra................................................. 7,64

Resto de obra y  materiales............................... 8,62

TOTAL PARTIDA........................................... 16,26

15JWW90002   m2  ABONADO BIOLÓGICO DE FONDO                                      

Abonado biológico de fondo, consistente en: esparcido del mismo por medios manuales y  voltea-
do con motocultor para su incorporación al suelo a una profundidad media de 15 cm. Medida la
superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 0,39

Maquinaria..................................................... 0,02

Resto de obra y  materiales............................... 0,14

TOTAL PARTIDA........................................... 0,55

SUBCAPÍTULO P0315SR RED DE RIEGO                                                    
P0315SR001   u   BOCA DE RIEGO                                                   

TOTAL PARTIDA........................................... 33,69

P0315SR002   u   ASPERSOR 0,4m3/h P1,7atm                                        

TOTAL PARTIDA........................................... 19,43

P0315SR003   u   GOTERO AUTOCOMP. Q2,2l/h                                        

TOTAL PARTIDA........................................... 0,16

P0315SR005   m   TUBO PVC D.25mm                                                 

TOTAL PARTIDA........................................... 5,67

P0315SR008   m   TUBO PVC D.37mm                                                 

TOTAL PARTIDA........................................... 5,72

P0315SR010   m   TUBO PVC D.45mm                                                 

TOTAL PARTIDA........................................... 6,30

P0315SR013   m   TUBO PVC D.60mm                                                 

TOTAL PARTIDA........................................... 9,81

P0315SR015   m   TUBO PVC D.80mm                                                 

TOTAL PARTIDA........................................... 11,23

P0315SR016   m   TUBO PVC D.110mm                                                

TOTAL PARTIDA........................................... 15,60

P0315SR018   m   TUBO PVC D.150mm                                                

TOTAL PARTIDA........................................... 18,72

P0315SR020   m   TB. PE BAJA DENSIDAD D.13,6mm                                   

TOTAL PARTIDA........................................... 0,23

P0315SR021   m   TB. PE BAJA DENSIDAD D.17,2mm                                   

TOTAL PARTIDA........................................... 0,39

P0315SR022   m   COND. FIBROCEMENTO D.250mm                                      

TOTAL PARTIDA........................................... 29,50

P0315SR023   u   FILTRO CARTUCHO ACERO                                           

TOTAL PARTIDA........................................... 21,91

P0315SR025   u   FILTRO MALLA 60micras                                           

TOTAL PARTIDA........................................... 2,00

P0315SR27    u   LLAVE DE PASO 110mm                                             

TOTAL PARTIDA........................................... 66,85

P0315SR29    u   VALV. REDUCT. PRESIÓN 110mm                                     

TOTAL PARTIDA........................................... 1.675,00
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P0315SR32    u   ELECTROVALVULA D.25mm                                           

TOTAL PARTIDA........................................... 323,00

P0315SR33    u   ELECTROVALVULA D.37mm                                           

TOTAL PARTIDA........................................... 367,00

P0315SR35    u   ELECTROVALVULA D.45mm                                           

TOTAL PARTIDA........................................... 418,00

P0315SR36    u   VALV. VENTOSA 80mm                                              

TOTAL PARTIDA........................................... 132,00

P0315SR39    u   VALV. VENTOSA 110mm                                             

TOTAL PARTIDA........................................... 158,00

P0315SR41    u   VALV. ESFERA D.45mm                                             

TOTAL PARTIDA........................................... 6,75

P0315SR42    u   VALV. ESFERA D.60mm                                             

TOTAL PARTIDA........................................... 8,70

P0315SR74    u   BOMBA CENTRÍFUGA 2CV                                            

TOTAL PARTIDA........................................... 189,59

P0315SR75    u   TANQUE PLAST. 100l                                              

TOTAL PARTIDA........................................... 367,00

P0315SR92    u   ARQUETA 40X20cm 50cmPROF                                        

TOTAL PARTIDA........................................... 184,00

P0315SR098   u   PROGRAMADOR INST. ELECT.                                        

TOTAL PARTIDA........................................... 268,49

SUBCAPÍTULO P0315U AMUEBLAMIENTO URBANO                                            
15UBB00001   u   BANCO DE INTEMPERIE DE 1,70 m DE LARGO                          

Banco de intemperie de 1,70 m de largo, construido con soportes metálicos y  tablazón de made-
ra de pino flandes en asiento y  respaldo, incluso elementos de anclaje y  cimentación, colocación
y pintura. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra................................................. 9,75

Resto de obra y  materiales............................... 162,13

TOTAL PARTIDA........................................... 171,88

15UPP00001   u   PAPELERA PÚBLICA DE PLETINA Y CHAPA PERFORADA                   

Papelera publica construida con pletina y  chapa perforada, dotada de soporte metálico basculan-
te, incluso elementos de anclaje y  cimentación, colocación y  pintura. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra................................................. 6,96

Resto de obra y  materiales............................... 83,06

TOTAL PARTIDA........................................... 90,02

15UFF90001   u   FUENTE AGUA POTABLE FUNDICIÓN                                   

Fuente de fundición de un sólo pie para agua potable, incluso instalación y  con acometidas a sa-
neamiento. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 1,20

Resto de obra y  materiales............................... 1.984,76

TOTAL PARTIDA........................................... 1.985,96
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SUBCAPÍTULO P0315J JARDINERÍA                                                      
15JAA00001   u   ÁRBOL DE SOMBRA, DE HOJA CADUCA                                 

Árbol de sombra, decorativo especial de hoja caduca de 2,50 m de altura, serv ido a raíz desnu-
da, incluso apertura de hoyo de 1x1 m, extracción de tierras, plantación y  relleno de tierra vege-
tal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2 m de altura, conservación y  riegos.
Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra................................................. 16,31

Maquinaria..................................................... 4,55

Resto de obra y  materiales............................... 20,61

TOTAL PARTIDA........................................... 41,47

15JAA00002   u   ÁRBOL DE SOMBRA, DE HOJA PERENNE                                

Árbol de sombra, decorativo especial de hoja perenne de 2,50 m de altura, serv ido con cepellón
de tierra, incluso apertura de hoyo de 1x1 m, extracción de tierras, plantación y  relleno de tierra
vegetal, suministro de abonos tutor de madera de castaño de 2 m, de altura, conservación y  rie-
gos. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra................................................. 16,31

Maquinaria..................................................... 4,55

Resto de obra y  materiales............................... 26,67

TOTAL PARTIDA........................................... 47,53

15JAA00005   u   PHOENIS DACTILÍFERA                                             

Phoenix  dactilifera de altura comprendida entre 5 y  7 m, planta serv ida con cepellón de tierra, in-
cluso apertura de hoyo de 1x1 m, extracción de tierras, plantación y  relleno de tierra vegetal, su-
ministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2,75 m de altura, conservación y  riegos. Me-
dida la unida ejecutada.

Mano de obra................................................. 72,21

Maquinaria..................................................... 4,55

Resto de obra y  materiales............................... 791,25

TOTAL PARTIDA........................................... 868,01

15JAA90006   u   FICUS BENJAMINA                                                 

Ficus microcarpa de 20/25 cm de perímetro y  3 m de altura con copa formada y serv ido en ce-
pellón, incluso extracción de tierras, plantación, abonado, riego y conservación. Medida la uni-
dad ejecutada.

Mano de obra................................................. 8,90

Resto de obra y  materiales............................... 165,25

TOTAL PARTIDA........................................... 174,15

15JAA00004   u   CONIFERA VARIADA                                                

Conifera variada decorativa, planta seleccionada de gran altura y  grosor, serv ida con cepellón
especial escayolado, incluso apertura de hoyo de 1x1 m, extracción de tierras, plantación, relle-
no de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2,75 m de altura, con-
servación y  riegos. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra................................................. 23,64

Maquinaria..................................................... 4,55

Resto de obra y  materiales............................... 80,03

TOTAL PARTIDA........................................... 108,22

15JPP00002   u   PLANTA TREPADORA                                                

Planta trepadora de buen porte, ramificada y  serv ida con maceta, incluso apertura de hoyo, plan-
tación, relleno de tierras seleccionadas, suministro de abonos, rastrillado, riegos y  conservación.
Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra................................................. 2,65

Resto de obra y  materiales............................... 3,78

TOTAL PARTIDA........................................... 6,43

15JPP00005   u   ARBUSTO ESPECIAL                                                

Arbusto especial de gran porte, variado de color y  vegetación, serv ido con cepellón de tierra o
escayolado, incluso apertura de hoyo, plantación, suministro de abonos. riegos y  conservación.
Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra................................................. 9,76

Resto de obra y  materiales............................... 11,70

TOTAL PARTIDA........................................... 21,46
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15JPP00006   u   ARBUSTO CORRIENTE                                               

Arbusto corriente de porte medio, de variado color y  vegetación, serv ido a raíz desnuda o en
maceta, incluso apertura de hoyo, plantación, suministro de abonos, riegos y  conservación. Me-
dida la unidad ejecutada.

Mano de obra................................................. 9,76

Resto de obra y  materiales............................... 5,74

TOTAL PARTIDA........................................... 15,50

15JTT00001   m2  SIEMBRA DE GRAMA                                                

Siembra de grama mediante esquejes sobre tierra vegetal, incluso preparación del terreno, repar-
to de tierra vegetal, mantillo, abono, conservación y  riegos. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 8,85

Resto de obra y  materiales............................... 4,68

TOTAL PARTIDA........................................... 13,53

15JTT90005   m2  SIEMBRA DE TEPE PLANTAS RASTRERAS                               

Mano de obra................................................. 12,31

Resto de obra y  materiales............................... 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 12,32
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CAPÍTULO P04 Control de Calidad                                              
P0401            Control de Calidad                                              

TOTAL PARTIDA........................................... 18,64
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CAPÍTULO P05 EBSS                                                            
P0501            EBSS                                                            

TOTAL PARTIDA........................................... 18,64
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CAPÍTULO P01 Edf.Principal                                                   

SUBCAPÍTULO P0102 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS                                   

02ZMM90002   m3  EXC. ZANJA TIERRA C. MEDIA, PROF. MAX. 1,5 m M. MEC. CUCH. 40 cm

Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta
una profundidad máxima de 1,5 m y cuchara de 40 cm ancho, incluso extracción a los bordes y  per-
filado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.

73,10 4,90 358,19

02TMM90007   m3  TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MAX. 500 m CARGA M. MEC.              

De transporte de tierras, realizado en autovolquete a una distancia máxima de 500 M, ingluso carga
con medios mecánicos.  Medido en perfil esponjado.

73,10 0,44 32,16

TOTAL SUBCAPÍTULO P0102 ACONDICIONAMIENTO DE
TERRENOS

390,35

SUBCAPÍTULO P0103 CIMENTACIONES                                                   

03ACC00010   kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.                     

Acero en barras corrugadas B 400 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, coloca-
ción y  p.p. de atado con alambre recocido, separadores, y  puesta en obra; según instrucción EHE.
Medido en peso nominal.

3.852,56 1,13 4.353,39

03HAZ00002   m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS                  

Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 40 mm, en
zapatas y  encepados, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, v ibrado y
curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.

36,12 67,89 2.452,19

03HAA80060   m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.             

Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 40 mm, en
vigas y /o zunchos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fon-
dos, v ibrado y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumen teórico ejecu-
tado.

23,13 68,83 1.592,04

03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   

Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 20
mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, in-
cluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada.

12,25 8,42 103,15

TOTAL SUBCAPÍTULO P0103 CIMENTACIONES .......................... 8.500,77
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SUBCAPÍTULO P0104 SANEAMIENTO                                                     

04EAS00001   u   ARQUETA SIFÓNICA DE 60X70 cm EXC. EN TIERRAS                    

Arqueta sifónica de 63x63 cm y 1 m de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20 de 15
cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior;
formación de sifón con tapa interior y  cadenilla, tapa de hormigón armado con cerco de perfil lamina-
do L 50.5 y  conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y  relleno; construi-
da según CTE y  Ordenanza Municipal. Medida la unidad terminada.

3,00 247,94 743,82

04EAP90002   u   ARQUETA DE PASO DE 80X80 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.          

Arqueta de paso de 63x63 cm y 1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20
de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie,
enfoscada y bruñida por el interior; tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado l50:5 y  co-
nex ión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y  relleno; construido según CTE.
Medida la unidad ejecutada.

3,00 201,69 605,07

04ECP90010   m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 250 mm.              

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 250 mm de diámetro nominal, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales,
apisonado, excavación en tierras y  relleno; construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas.

16,43 51,68 849,10

04ECP90011   m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 400 mm.              

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 315 mm de diámetro nominal, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales,
apisonado, excavación en tierras y  relleno; construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas.

45,28 72,20 3.269,22

TOTAL SUBCAPÍTULO P0104 SANEAMIENTO............................... 5.467,21

SUBCAPÍTULO P0105 ESTRUCTURAS                                                     

05HHP00003   m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES                   

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 20 mm, en
pilares, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, v ibrado y curado; cons-
truido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.

6,72 72,73 488,75

05HHJ00003   m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN VIGAS                     

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 20 mm, en
vigas, suministrado y  puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, v ibrado y curado; construi-
do según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.

33,02 76,55 2.527,68

05HAC00010   kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S                           

Acero en barras corrugadas tipo B 400 S para elementos estructurales varios, incluso corte, labrado,
colocación y  p.p. de atado con alambre recocido, separadores y  puesta en obra; según instrucción
EHE. Medido en peso nominal.

6.240,00 1,13 7.051,20

05HEM00001   m2  ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN PILARES PARA REVESTIR            

Encofrado de madera de pino en pilares para revestir, incluso limpieza, humedecido, aplicación del
desencofrante, y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución;
construido según EHE. Medida la superficie de encofrado útil.

86,40 10,92 943,49

05HEM00051   m2  ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN VIGAS PARA REVESTIR              

Encofrado de madera de pino en v igas para revestir, incluso limpieza, humedecido, aplicación del
desencofrante y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución; cons-
truido según EHE. Medida la superficie de encofrado útil.

325,92 12,00 3.911,04
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05FUS00001   m2  FORJADO VIG. SEMIRR. ARMADURAS PRETEN. BOV. CER. (HA-25)        

Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo
del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con v iguetas semirresistentes de armaduras
pretensadas, bovedillas cerámicas, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electro-
soldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados
complementarios, apeos, desencofrado, v ibrado y curado; construido según EFHE, EHE y
NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.

358,04 26,97 9.656,34

TOTAL SUBCAPÍTULO P0105 ESTRUCTURAS.............................. 24.578,50

SUBCAPÍTULO P0107 CUBIERTAS                                                       

07HNF00004   m2  FALDÓN AZ. NO TRANS. S/HORM. 10 cm, SUP. GRAV., 2 MEMB. BETÚN   

Faldón de azotea no transitable, formado por: barrera de vapor de base asfáltica, capa de hormigón
aligerado de 10 cm de espesor medio, capa de mortero de regulación, imprimación asfáltica en para-
mentos verticales, regolas y  cazoletas, dos membranas de betún modificado doble armadura de po-
lietileno IBM-48, contrapeadas a cubrejuntas y  soldadas, capa de protección antipunzonamiento y
capa de grav illa suelta de 5 cm de espesor. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos
mayores de 1 m2.

394,00 41,95 16.528,30

07HNE00003   u   ENC. FALDÓN DE GRAVILLA CON SUMIDERO, REF. MEMBRANA BETÚN       

Encuentro de faldón con protección de grav illa con sumidero, incluso maestra de tabicón de ladrillo
hueco y refuerzo de membrana de betún modificado IBM-48, doble armadura de polietileno. Medida
la unidad ejecutada.

2,00 13,17 26,34

04VBP00002   m   BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 110 mm                          

Bajante de PVC reforzado, de 110 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, paso de for-
jados, abrazaderas y  p.p. de piezas especiales; construido según CTE. Medida la longitud termina-
da.

3,50 19,85 69,48

04VCC00021   u   CAZOLETA SIFÓNICA DE PVC CON REJILLA DE FUNDICIÓN               

Cazoleta sifónica de PVC de 160 mm de diámetro, salida de 110 mm de diámetro, incluso rejilla de
fundición conexión a bajante, sellado de uniones, paso de forjados y  p.p. de piezas especiales;
construida según CTE. Medida la unidad terminada.

2,00 54,59 109,18

TOTAL SUBCAPÍTULO P0107 CUBIERTAS.................................... 16.733,30

SUBCAPÍTULO P0106 ALBAÑILERÍA                                                     

06LHM00005   m2  FÁBRICA 1 PIE LADRILLO H/D                                      

Fabrica de un pie de espesor, con ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x9 cm, recibido con mor-
tero M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.

307,00 28,61 8.783,27

06DSS00001   m2  TABIQUE DE LADRILLO H/S C/MORTERO                               

Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, recibido con mortero M5 de cemento
CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida.

252,00 9,97 2.512,44

06WDD00001   m   DINTEL EN FÁBRICA DE UN PIE DE ESPESOR PARA REVESTIR            

Dintel en fábrica de un pie de espesor para revestir formado por doble v igueta autorresistente de hor-
migón pretensado, incluso p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo; según CTE. Me-
dida la longitud ejecutada.

55,00 19,48 1.071,40

TOTAL SUBCAPÍTULO P0106 ALBAÑILERÍA................................ 12.367,11
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SUBCAPÍTULO P0110 REVESTIMIENTOS                                                  

10CEE00003   m2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                     

Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.

1.237,00 13,49 16.687,13

10CGG00008   m2  GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN PAREDES, YESO               

Guarnecido y  enlucido maestrado en paredes, con pasta de yeso YG e YF, incluso limpieza,hume-
decido del paramento y  maestras cada 1,50 m. Medida la cinta corrida desde la arista superior del
rodapié.

920,00 7,55 6.946,00

10CEE00004   m2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN TECHOS                      

Enfoscado maestreado y fratasado en techos con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.

395,00 18,83 7.437,85

10TET90007   m2  TECHO PLACAS DE ESCAYOLA, SISTEMA DESMONTABLE Y ENTRAMADO VISTO 

Techo de plancha de escayola desmontable de medidas 60 x 60 cm, suspendida de elementos me-
tálicos v istos, incluso p.p. de remate con paramentos y  accesorios de fijación. Medida la superficie
ejecutada.

395,00 17,53 6.924,35

10AAL00001   m2  ALICATADO AZULEJO BLANCO 15x15 cm M. BASTARDO                   

Alicatado con azulejo blanco de 15x15 cm recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso pre-
paración del paramento, cortes, p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la su-
perficie ejecutada.

222,00 23,56 5.230,32

10ACA90001   m2  CHAPADO PIEDRA ARTIFICIAL IMITACIÓN DE PIEDRA NATURAL           

Chapado de paramento vertical con piedra artificial de mortero  de cemento gris, de 33x33 cm, como
max, colocada con ganchos de acero inox idable y  mortero de cemento 1/6

342,00 52,77 18.047,34

03AMM00010   kg  ACERO ME B500S EN MALLA ELECTROSOLDADA                          

Acero en malla electrosoldada fábricada con alambres corrugados ME B 500 S en elementos de ci-
mentación, incluso corte, colocación y  solapes, puesto en obra según instrucción EHE. Medido en
peso nominal.

292,00 1,25 365,00

10SSS00001   m2  SOLERA HORMIGÓN HM-20 10 cm ESP                                 

Solera de hormigón HM-20 formada por: compactado de base, capa de arena de 10 cm de espesor,
lámina de polietileno, solera de 10 cm de espesor, y  p.p. de junta de contorno. Medida deduciendo
huecos mayores de 0,50 m2.

395,00 14,81 5.849,95

10SCS00002   m2  SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICA 20x20 cm                           

Solado con baldosas cerámicas de 20x20 cm recibidas con adhesivo sobre mortero M5 (1:6), inclu-
so nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, capa de mortero, pasta de alisado, enle-
chado y limpieza del pav imento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.

395,00 18,58 7.339,10

10SCR00001   m   RODAPIÉ BALDOSAS CERÁMICAS 10x20 cm MORTERO                     

Rodapié de baldosas cerámicas de 10x20 cm, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso repaso del
pav imento, enlechado y limpieza; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.

310,00 3,22 998,20

TOTAL SUBCAPÍTULO P0110 REVESTIMIENTOS......................... 75.825,24
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SUBCAPÍTULO P0111 CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN               

11APA00175   m2  PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO Y CHAPA GALVANIZADA              

Puerta metálica de hojas abatibles con perfiles conformados en frío y  empanelado de acero galvani-
zado, de espesor mínimo 0,8 mm, incluso patillas de fijación, herrajes de colgar, cierre y  seguridad y
p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del
cerco.

4,30 88,05 378,62

11MPB00151   m2  PUERTA PASO BARNIZAR 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 70x40 mm            

Puerta de paso para barnizar, con hoja ciega abatible, formada por: precerco de pino flandes
de70x30 mm con garras de fijación, cerco de 70x40 mm, tapajuntas de 60x15 mm y hoja prefabrica-
da normalizada de 35 mm, canteada por dos cantos, en madera de sapelly , herrajes de colgar, segu-
ridad y cierre, con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a
fuera del precerco.

36,20 96,98 3.510,68

11APA00125   m2  PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO TIPO III (1,50-3 m2)            

Puerta de hojas abatibles ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de espe-
sor mínimo 0,8 mm, tipo III (1,50-3m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, juntas de
estanqueidad de neopreno, v ierteaguas, herrajes de colgar, cierre y  seguridad y p.p. de sellado de
juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

6,72 49,11 330,02

11APA00126   m2  PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO TIPO IV (> 3 m2)                

Puerta de hojas abatibles ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de espe-
sor mínimo 0,8 mm tipo IV (> 3 m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, juntas de es-
tanqueidad de neopreno, v ierteaguas, herrajes de colgar y  cierre y  p.p. de sellado de juntas con ma-
silla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

7,20 45,79 329,69

11AVA00125   m2  VENTANA ABATIBLE AC. GALVANIZADO TIPO I (<=0,50 m2)             

Ventana de hojas abatibles, ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de es-
pesor mínimo 0,8 mm, tipo I (<=0,50 m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, juntas de
estanqueidad de neopreno, v ierteaguas, herrajes de colgar y  cierre y  p.p. de sellado de juntas con
masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

9,30 80,14 745,30

11MVB00200   m2  VENTANA ABATIBLE MAD. PINO FLANDES 1ª TIPO I (<=0,50 m2)        

Ventana de hojas abatibles ejecutada con perfiles de madera de pino flandes, 1ª calidad, tipo I (<=
0,50 m2), incluso junquillos, garras de fijación, v ierteaguas tapajuntas de 60x15 mm, herrajes de col-
gar y  cierre en latón de 1ª calidad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según
CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

1,30 118,38 153,89

11LVC00127   m2  VENTANA CORREDERA ALUM. TIPO III (1,50-3 m2)                    

Ventana de hojas correderas, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm
y capa de anodizado en su color de 15 micras, tipo III (1,50-3 m2),Incluso precerco de perfil tubular
conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de
neopreno, herrajes de deslizamiento, cierre y  seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elásti-
ca. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al v iento
en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

12,60 64,25 809,55

12VIS80003   m2  ACRIST. VIDRIO DOBLE COLOCADO CON PERFIL CONTINUO               

Acristalamiento con v idrio doble colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno,cortes
y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie
acristalada en multiplos de 30 mm.

23,20 24,74 573,97

TOTAL SUBCAPÍTULO P0111 CARPINTERÍA Y ELEMENTOS
DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

6.831,72
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SUBCAPÍTULO P0108 I .ELÉCTRICA                                                     

08EAA00001   u   ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD UNA VIVIENDA                          

Acometida de electricidad para una v iv ienda, desde el punto de toma hasta la caja general de protec-
ción, realizada según normas e instrucciones de la compañía suministradora, incluso ayudas de al-
bañilería. Medida la unidad instalada.

1,00 285,78 285,78

08EKK00001   u   INSTALACIÓN MODULAR DE CONTADOR MONOFÁSICO CENTRALIZADO         

Instalación modular de contador monofásico centralizado con fusibles de seguridad y embarrado, in-
cluso módulos homologado y p.p. de ayudas de albañilería; construida según REBT y normas dela
compañía suministradora. Medida la unidad instalada.

1,00 119,07 119,07

08EWW00010   u   CAJA CUADRO MANDO Y PROTECCIÓN 1 DIF. + 4 MAGN.                 

Caja para cuadro de mando y protección, para empotrar con capacidad para un interruptor diferencial
y  cuatro magnetotérmicos, incluso ayudas de albañilería y  conexiones; construido según REBT.
Medida la unidad instalada.

2,00 10,43 20,86

08ECC00105   m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x6 mm2 EMPOTRADO                           

Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores de 6 mm2 de sección nomi-
nal, empotrado y  aislado con tubo de PVC flex ible de 23 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de
derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la
caja de mando y  protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

190,00 4,36 828,40

08ECC00204   m   CIRCUITO TRIFÁSICO 4x25+1x16 mm2 EMPOTRADO                      

Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores de 25 mm2 y uno de 16 mm2
de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flex ible de 48 mm, de diámetro, incluso
p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud eje-
cutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

32,00 14,54 465,28

08ELL00001   u   PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                 

Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y ais-
lado con tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empo-
trados y p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la uni-
dad instalada.

8,00 17,68 141,44

08ELL00002   u   PUNTO DE LUZ CONMUTADO EMPOTRADO                                

Punto de luz conmutado instalado con cable de cobre de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y
aislado con tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad
empotrados y p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida
la unidad instalada.

3,00 32,71 98,13

08ETT00002   u   TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 10/16 A CON 1,5 mm2                    

Toma de corriente empotrada de 10/16 A con puesta a tierra instalada con cable de cobre de 1,5
mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro, in-
cluso mecanismos de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañilería; cons-
truido según REBT. Medida la unidad instalada.

28,00 25,60 716,80

08ETT00006   u   TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 25 A CON 6 mm2                         

Toma de corriente empotrada de 25 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de 6 mm2 de
sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flex ible de 23 mm de diámetro, incluso me-
canismos de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañilería; construido según
REBT. Medida la unidad instalada.

2,00 32,20 64,40
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08WII00001   u   EQUIPO FLUORESCENTE, DOS TUBOS DE 40 W SUPERFICIAL              

Equipo fluorescente, en montaje superficial, formado por dos tubos de 40 W, pantalla de chapa de
acero esmaltada, incluso reactancias, cebadores, colocación y  conexiones; instalado según REBT.
Medida la unidad instalada.

66,00 100,90 6.659,40

TOTAL SUBCAPÍTULO P0108 I .ELÉCTRICA.................................. 9.399,56

SUBCAPÍTULO P0109 I .FONTANERÍA                                                    

08FAA90003   u   ACOMETIDA DE AGUA DE 63 A 90 mm                                 

Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 50 a 80 mm de diá-
metro exterior, desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas especiales,
obras complementarias y  ayuda de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía su-
ministradora. Medida la unidad ejecutada.

1,00 1.580,96 1.580,96

08FAC00104   u   CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 80 mm                              

Contador general de agua, de 80 mm de calibre, instalado en cámara de 2,50x0,8x0,9 m, incluso lla-
ves de compuerta grifo de comprobación, manguitos, pasamuros y  p.p. de pequeño material, cone-
x iones y ayudas de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora.
Medida la unidad instalada.

1,00 1.425,26 1.425,26

08FVR00003   u   VÁLVULA RETENCIÓN 1 1/2" (36/40 mm) DE DIÁM.                    

Válvula de retención colocada en canalización de 1 1/2" (36/40 mm) de diámetro, incluso pequeño
material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.

1,00 19,30 19,30

08FVL00004   u   LLAVE PASO DIÁM. 1" (22/25 mm)                                  

Llave de paso cromada a juego con grifería, colocada en canalización de 1" (22/25 mm) de diámetro,
incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad
instalada.

2,00 17,74 35,48

08FFP90130   m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 40 mm DIÁM.             

Canalización de polietileno PE, empotrada, de 40 mm de diámetro exterior y  3,70 mm de espesor,
apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañile-
ría; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

9,40 10,76 101,14

08FFP90140   m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 50 mm DIÁM.             

Canalización de polietileno PE, empotrada, de 50 mm de diámetro exterior y  4,60 mm de espesor,
apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañile-
ría; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

10,00 14,73 147,30

08FFC90103   m   CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 18 mm DIÁM.                      

Canalización de cobre, empotrada, de 18 mm de diámetro exterior y  1 mm de espesor, incluso p.p.
de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañilería;
instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

16,00 8,83 141,28

08FFC90102   m   CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 15 mm DIÁM.                      

Canalización de cobre, empotrada, de 15 mm de diámetro exterior y  1 mm de espesor, incluso p.p.
de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañilería;
instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

10,00 8,41 84,10

08FFC90104   m   CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 22 mm DIÁM.                      

Canalización de cobre, empotrada, de 22 mm de diámetro exterior y  1 mm de espesor, incluso p.p.
de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañilería;
instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

3,00 10,84 32,52
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08FFC90125   m   CANALIZACIÓN COBRE, SUPERFICIAL, 28 mm DIÁM.                    

Canalización de cobre, superficial, de 28 mm de diámetro exterior y  1 mm de espesor, incluso p.p.
de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales y  pequeño material ; instalada según CTE.
Medida la longitud ejecutada

18,40 11,32 208,29

08FTC00651   u   CALENTADOR IND. ACUMULADOR ELECTRICO 100 l                      

Calentador indiv idual acumulador eléctrico, de 100 l de capacidad, con 1500 W de potencia, incluso
colocación, conexión y  ayudas de albañilería; instalado según CTE, REBT; e instrucciones del fabri-
cante. Medida la unidad instalada.

2,00 236,55 473,10

08FCC00001   m   CANALIZACIÓN COBRE, SIN CALORIFUGAR, EMPOTRADA DE 12 mm         

Canalización de cobre sin calorifugar, empotrada, de 12 mm de diámetro exterior y  1 mm espesor,
incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y  ayudas de albañilería; cons-
truida según CTE. Medida la longitud ejecutada.

8,50 6,46 54,91

08FGL00001   u   EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOBLOC 1ª CAL. CAÑO ALTO DESAGÜE AUTOM.

Equipo de grifería monobloc para lavabo de latón cromado de primera calidad, con crucetas croma-
das, caño alto giratorio con aireador, desagüe automático, sifón botella y  llaves de regulacion; cons-
truido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.

15,00 83,29 1.249,35

08FGD00001   u   EQUIPO GRIFERÍA DUCHA PRIMERA CALIDAD                           

Equipo de grifería para ducha de latón cromado de primera calidad, con crucetas cromadas,uniones,
soporte de horquilla, maneral-telefono con flex ible de 1,50 m y  válvula de desagüe con rejilla; cons-
truido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.

2,00 117,11 234,22

08FSD90001   u   PLATO DUCHA PERS CON DISC ABS COLOR BLANCO 700x700 mm           

Plato de ducha accesible para personas con discapacidad, para revestir, en plástico ABS, en color
blanco de 700x700 mm,  incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería,  construido según CTE
e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.

2,00 319,50 639,00

08FSI00001   u   INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO               

Inodoro de tanque bajo, de porcelana v itrificada de color blanco, formado por taza con salida vertical,
tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y  tapa y llave de regulación,
construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de alba-
ñilería. Medida la unidad instalada.

15,00 146,35 2.195,25

08FSL00195   u   LAVABO PARA ENCIMERA PORC. VITRIF. BLANCO                       

Lavabo para encimera, de porcelana v itrificada, de color blanco, de 0,60x0,50 m, rebosadero integral
y  orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colo-
cación, sellado y ayuda de albañilería. Medida la unidad instalada.

15,00 76,19 1.142,85

TOTAL SUBCAPÍTULO P0109 I .FONTANERÍA............................... 9.764,31

TOTAL CAPÍTULO P01 Edf.Principal.................................................................................................................... 169.858,07
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CAPÍTULO P02 Baños y Vestuarios                                              

SUBCAPÍTULO P0202 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS                                   

02ZMM90002   m3  EXC. ZANJA TIERRA C. MEDIA, PROF. MAX. 1,5 m M. MEC. CUCH. 40 cm

Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta
una profundidad máxima de 1,5 m y cuchara de 40 cm ancho, incluso extracción a los bordes y  per-
filado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.

20,00 4,90 98,00

02TMM90007   m3  TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MAX. 500 m CARGA M. MEC.              

De transporte de tierras, realizado en autovolquete a una distancia máxima de 500 M, ingluso carga
con medios mecánicos.  Medido en perfil esponjado.

20,00 0,44 8,80

TOTAL SUBCAPÍTULO P0202 ACONDICIONAMIENTO DE
TERRENOS

106,80

SUBCAPÍTULO P0203 CIMENTACIONES                                                   

03ACC00010   kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.                     

Acero en barras corrugadas B 400 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, coloca-
ción y  p.p. de atado con alambre recocido, separadores, y  puesta en obra; según instrucción EHE.
Medido en peso nominal.

1.161,43 1,13 1.312,42

03HAZ00002   m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS                  

Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 40 mm, en
zapatas y  encepados, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, v ibrado y
curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.

10,80 67,89 733,21

03HAA80060   m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.             

Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 40 mm, en
vigas y /o zunchos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fon-
dos, v ibrado y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumen teórico ejecu-
tado.

9,10 68,83 626,35

03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   

Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 20
mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, in-
cluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada.

0,23 8,42 1,94

TOTAL SUBCAPÍTULO P0203 CIMENTACIONES .......................... 2.673,92
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SUBCAPÍTULO P0204 SANEAMIENTO                                                     

04EAS00001   u   ARQUETA SIFÓNICA DE 60X70 cm EXC. EN TIERRAS                    

Arqueta sifónica de 63x63 cm y 1 m de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20 de 15
cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior;
formación de sifón con tapa interior y  cadenilla, tapa de hormigón armado con cerco de perfil lamina-
do L 50.5 y  conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y  relleno; construi-
da según CTE y  Ordenanza Municipal. Medida la unidad terminada.

4,00 247,94 991,76

04EAP90200   u   ARQUETA DE PASO DE 60x70 cm 0,70 m PROF. EXC. EN TIERRAS.       

Arqueta de paso de 63x63 cm y 0,70 m de profundidad media, formada por solera de hormigón
HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de
1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior; tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado
l50:5 y  conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y  relleno; construido
según CTE. Medida la unidad terminada.

4,00 175,28 701,12

04EAP90002   u   ARQUETA DE PASO DE 80X80 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.          

Arqueta de paso de 63x63 cm y 1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20
de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie,
enfoscada y bruñida por el interior; tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado l50:5 y  co-
nex ión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y  relleno; construido según CTE.
Medida la unidad ejecutada.

1,00 201,69 201,69

04ECP90010   m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 250 mm.              

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 250 mm de diámetro nominal, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales,
apisonado, excavación en tierras y  relleno; construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas.

45,00 51,68 2.325,60

TOTAL SUBCAPÍTULO P0204 SANEAMIENTO............................... 4.220,17

SUBCAPÍTULO P0205 ESTRUCTURAS                                                     

05HHP00003   m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES                   

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 20 mm, en
pilares, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, v ibrado y curado; cons-
truido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.

3,24 72,73 235,65

05HHJ00003   m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN VIGAS                     

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 20 mm, en
vigas, suministrado y  puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, v ibrado y curado; construi-
do según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.

6,44 76,55 492,98

05HAC00010   kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S                           

Acero en barras corrugadas tipo B 400 S para elementos estructurales varios, incluso corte, labrado,
colocación y  p.p. de atado con alambre recocido, separadores y  puesta en obra; según instrucción
EHE. Medido en peso nominal.

1.082,60 1,13 1.223,34

05HEM00001   m2  ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN PILARES PARA REVESTIR            

Encofrado de madera de pino en pilares para revestir, incluso limpieza, humedecido, aplicación del
desencofrante, y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución;
construido según EHE. Medida la superficie de encofrado útil.

50,40 10,92 550,37

05HEM00051   m2  ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN VIGAS PARA REVESTIR              

Encofrado de madera de pino en v igas para revestir, incluso limpieza, humedecido, aplicación del
desencofrante y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución; cons-
truido según EHE. Medida la superficie de encofrado útil.

114,40 12,00 1.372,80
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05FUS00001   m2  FORJADO VIG. SEMIRR. ARMADURAS PRETEN. BOV. CER. (HA-25)        

Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo
del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con v iguetas semirresistentes de armaduras
pretensadas, bovedillas cerámicas, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electro-
soldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados
complementarios, apeos, desencofrado, v ibrado y curado; construido según EFHE, EHE y
NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.

93,60 26,97 2.524,39

TOTAL SUBCAPÍTULO P0205 ESTRUCTURAS.............................. 6.399,53

SUBCAPÍTULO P0207 CUBIERTAS                                                       

07HNF00004   m2  FALDÓN AZ. NO TRANS. S/HORM. 10 cm, SUP. GRAV., 2 MEMB. BETÚN   

Faldón de azotea no transitable, formado por: barrera de vapor de base asfáltica, capa de hormigón
aligerado de 10 cm de espesor medio, capa de mortero de regulación, imprimación asfáltica en para-
mentos verticales, regolas y  cazoletas, dos membranas de betún modificado doble armadura de po-
lietileno IBM-48, contrapeadas a cubrejuntas y  soldadas, capa de protección antipunzonamiento y
capa de grav illa suelta de 5 cm de espesor. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos
mayores de 1 m2.

95,00 41,95 3.985,25

07HNE00003   u   ENC. FALDÓN DE GRAVILLA CON SUMIDERO, REF. MEMBRANA BETÚN       

Encuentro de faldón con protección de grav illa con sumidero, incluso maestra de tabicón de ladrillo
hueco y refuerzo de membrana de betún modificado IBM-48, doble armadura de polietileno. Medida
la unidad ejecutada.

1,00 13,17 13,17

04VBP00002   m   BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 110 mm                          

Bajante de PVC reforzado, de 110 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, paso de for-
jados, abrazaderas y  p.p. de piezas especiales; construido según CTE. Medida la longitud termina-
da.

3,50 19,85 69,48

04VCC00021   u   CAZOLETA SIFÓNICA DE PVC CON REJILLA DE FUNDICIÓN               

Cazoleta sifónica de PVC de 160 mm de diámetro, salida de 110 mm de diámetro, incluso rejilla de
fundición conexión a bajante, sellado de uniones, paso de forjados y  p.p. de piezas especiales;
construida según CTE. Medida la unidad terminada.

1,00 54,59 54,59

TOTAL SUBCAPÍTULO P0207 CUBIERTAS.................................... 4.122,49

SUBCAPÍTULO P0206 ALBAÑILERÍA                                                     

06LHM00005   m2  FÁBRICA 1 PIE LADRILLO H/D                                      

Fabrica de un pie de espesor, con ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x9 cm, recibido con mor-
tero M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.

98,11 28,61 2.806,93

06DSS00001   m2  TABIQUE DE LADRILLO H/S C/MORTERO                               

Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, recibido con mortero M5 de cemento
CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida.

177,58 9,97 1.770,47

06WDD00001   m   DINTEL EN FÁBRICA DE UN PIE DE ESPESOR PARA REVESTIR            

Dintel en fábrica de un pie de espesor para revestir formado por doble v igueta autorresistente de hor-
migón pretensado, incluso p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo; según CTE. Me-
dida la longitud ejecutada.

24,00 19,48 467,52

TOTAL SUBCAPÍTULO P0206 ALBAÑILERÍA................................ 5.044,92
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SUBCAPÍTULO P0210 REVESTIMIENTOS                                                  

10CEE00003   m2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                     

Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.

551,38 13,49 7.438,12

10CEE00004   m2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN TECHOS                      

Enfoscado maestreado y fratasado en techos con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.

93,60 18,83 1.762,49

10TET90007   m2  TECHO PLACAS DE ESCAYOLA, SISTEMA DESMONTABLE Y ENTRAMADO VISTO 

Techo de plancha de escayola desmontable de medidas 60 x 60 cm, suspendida de elementos me-
tálicos v istos, incluso p.p. de remate con paramentos y  accesorios de fijación. Medida la superficie
ejecutada.

93,60 17,53 1.640,81

10AAL00001   m2  ALICATADO AZULEJO BLANCO 15x15 cm M. BASTARDO                   

Alicatado con azulejo blanco de 15x15 cm recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso pre-
paración del paramento, cortes, p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la su-
perficie ejecutada.

551,38 23,56 12.990,51

10ACA90001   m2  CHAPADO PIEDRA ARTIFICIAL IMITACIÓN DE PIEDRA NATURAL           

Chapado de paramento vertical con piedra artificial de mortero  de cemento gris, de 33x33 cm, como
max, colocada con ganchos de acero inox idable y  mortero de cemento 1/6

98,11 52,77 5.177,26

03AMM00010   kg  ACERO ME B500S EN MALLA ELECTROSOLDADA                          

Acero en malla electrosoldada fábricada con alambres corrugados ME B 500 S en elementos de ci-
mentación, incluso corte, colocación y  solapes, puesto en obra según instrucción EHE. Medido en
peso nominal.

69,17 1,25 86,46

10SSS00001   m2  SOLERA HORMIGÓN HM-20 10 cm ESP                                 

Solera de hormigón HM-20 formada por: compactado de base, capa de arena de 10 cm de espesor,
lámina de polietileno, solera de 10 cm de espesor, y  p.p. de junta de contorno. Medida deduciendo
huecos mayores de 0,50 m2.

93,60 14,81 1.386,22

10SCS00002   m2  SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICA 20x20 cm                           

Solado con baldosas cerámicas de 20x20 cm recibidas con adhesivo sobre mortero M5 (1:6), inclu-
so nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, capa de mortero, pasta de alisado, enle-
chado y limpieza del pav imento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.

93,60 18,58 1.739,09

10SCR00001   m   RODAPIÉ BALDOSAS CERÁMICAS 10x20 cm MORTERO                     

Rodapié de baldosas cerámicas de 10x20 cm, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso repaso del
pav imento, enlechado y limpieza; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.

121,72 3,22 391,94

TOTAL SUBCAPÍTULO P0210 REVESTIMIENTOS......................... 32.612,90
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SUBCAPÍTULO P0211 CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN               

11MPB00151   m2  PUERTA PASO BARNIZAR 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 70x40 mm            

Puerta de paso para barnizar, con hoja ciega abatible, formada por: precerco de pino flandes
de70x30 mm con garras de fijación, cerco de 70x40 mm, tapajuntas de 60x15 mm y hoja prefabrica-
da normalizada de 35 mm, canteada por dos cantos, en madera de sapelly , herrajes de colgar, segu-
ridad y cierre, con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a
fuera del precerco.

38,00 96,98 3.685,24

11APA00125   m2  PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO TIPO III (1,50-3 m2)            

Puerta de hojas abatibles ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de espe-
sor mínimo 0,8 mm, tipo III (1,50-3m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, juntas de
estanqueidad de neopreno, v ierteaguas, herrajes de colgar, cierre y  seguridad y p.p. de sellado de
juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

7,00 49,11 343,77

11AVA00125   m2  VENTANA ABATIBLE AC. GALVANIZADO TIPO I (<=0,50 m2)             

Ventana de hojas abatibles, ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de es-
pesor mínimo 0,8 mm, tipo I (<=0,50 m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, juntas de
estanqueidad de neopreno, v ierteaguas, herrajes de colgar y  cierre y  p.p. de sellado de juntas con
masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

5,40 80,14 432,76

12VIS80003   m2  ACRIST. VIDRIO DOBLE COLOCADO CON PERFIL CONTINUO               

Acristalamiento con v idrio doble colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno,cortes
y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie
acristalada en multiplos de 30 mm.

5,40 24,74 133,60

TOTAL SUBCAPÍTULO P0211 CARPINTERÍA Y ELEMENTOS
DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

4.595,37

SUBCAPÍTULO P0208 I .ELÉCTRICA                                                     

08EAA00001   u   ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD UNA VIVIENDA                          

Acometida de electricidad para una v iv ienda, desde el punto de toma hasta la caja general de protec-
ción, realizada según normas e instrucciones de la compañía suministradora, incluso ayudas de al-
bañilería. Medida la unidad instalada.

1,00 285,78 285,78

08EKK00001   u   INSTALACIÓN MODULAR DE CONTADOR MONOFÁSICO CENTRALIZADO         

Instalación modular de contador monofásico centralizado con fusibles de seguridad y embarrado, in-
cluso módulos homologado y p.p. de ayudas de albañilería; construida según REBT y normas dela
compañía suministradora. Medida la unidad instalada.

1,00 119,07 119,07

08EWW00010   u   CAJA CUADRO MANDO Y PROTECCIÓN 1 DIF. + 4 MAGN.                 

Caja para cuadro de mando y protección, para empotrar con capacidad para un interruptor diferencial
y  cuatro magnetotérmicos, incluso ayudas de albañilería y  conexiones; construido según REBT.
Medida la unidad instalada.

1,00 10,43 10,43

08ECC00105   m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x6 mm2 EMPOTRADO                           

Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores de 6 mm2 de sección nomi-
nal, empotrado y  aislado con tubo de PVC flex ible de 23 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de
derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la
caja de mando y  protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

40,00 4,36 174,40

08ECC00204   m   CIRCUITO TRIFÁSICO 4x25+1x16 mm2 EMPOTRADO                      

Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores de 25 mm2 y uno de 16 mm2
de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flex ible de 48 mm, de diámetro, incluso
p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud eje-
cutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

27,00 14,54 392,58
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08ELL00001   u   PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                 

Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y ais-
lado con tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empo-
trados y p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la uni-
dad instalada.

6,00 17,68 106,08

08ETT00002   u   TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 10/16 A CON 1,5 mm2                    

Toma de corriente empotrada de 10/16 A con puesta a tierra instalada con cable de cobre de 1,5
mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro, in-
cluso mecanismos de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañilería; cons-
truido según REBT. Medida la unidad instalada.

6,00 25,60 153,60

08WII00001   u   EQUIPO FLUORESCENTE, DOS TUBOS DE 40 W SUPERFICIAL              

Equipo fluorescente, en montaje superficial, formado por dos tubos de 40 W, pantalla de chapa de
acero esmaltada, incluso reactancias, cebadores, colocación y  conexiones; instalado según REBT.
Medida la unidad instalada.

10,00 100,90 1.009,00

TOTAL SUBCAPÍTULO P0208 I .ELÉCTRICA.................................. 2.250,94

SUBCAPÍTULO P0209 I .FONTANERÍA                                                    

08FAC00104   u   CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 80 mm                              

Contador general de agua, de 80 mm de calibre, instalado en cámara de 2,50x0,8x0,9 m, incluso lla-
ves de compuerta grifo de comprobación, manguitos, pasamuros y  p.p. de pequeño material, cone-
x iones y ayudas de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora.
Medida la unidad instalada.

1,00 1.425,26 1.425,26

08FVR00003   u   VÁLVULA RETENCIÓN 1 1/2" (36/40 mm) DE DIÁM.                    

Válvula de retención colocada en canalización de 1 1/2" (36/40 mm) de diámetro, incluso pequeño
material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.

1,00 19,30 19,30

08FVL00004   u   LLAVE PASO DIÁM. 1" (22/25 mm)                                  

Llave de paso cromada a juego con grifería, colocada en canalización de 1" (22/25 mm) de diámetro,
incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad
instalada.

4,00 17,74 70,96

08FFP90140   m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 50 mm DIÁM.             

Canalización de polietileno PE, empotrada, de 50 mm de diámetro exterior y  4,60 mm de espesor,
apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañile-
ría; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

10,00 14,73 147,30

08FFC90103   m   CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 18 mm DIÁM.                      

Canalización de cobre, empotrada, de 18 mm de diámetro exterior y  1 mm de espesor, incluso p.p.
de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañilería;
instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

16,00 8,83 141,28

08FFP90150   m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 63 mm DIÁM.             

Canalización de polietileno PE, empotrada, de 63 mm de diámetro exterior y  5,80 mm de espesor,
apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañile-
ría; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

30,00 19,23 576,90

08FFC90104   m   CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 22 mm DIÁM.                      

Canalización de cobre, empotrada, de 22 mm de diámetro exterior y  1 mm de espesor, incluso p.p.
de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañilería;
instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada
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6,00 10,84 65,04

08FFC90125   m   CANALIZACIÓN COBRE, SUPERFICIAL, 28 mm DIÁM.                    

Canalización de cobre, superficial, de 28 mm de diámetro exterior y  1 mm de espesor, incluso p.p.
de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales y  pequeño material ; instalada según CTE.
Medida la longitud ejecutada

18,40 11,32 208,29

08FTC00651   u   CALENTADOR IND. ACUMULADOR ELECTRICO 100 l                      

Calentador indiv idual acumulador eléctrico, de 100 l de capacidad, con 1500 W de potencia, incluso
colocación, conexión y  ayudas de albañilería; instalado según CTE, REBT; e instrucciones del fabri-
cante. Medida la unidad instalada.

2,00 236,55 473,10

08FCC00001   m   CANALIZACIÓN COBRE, SIN CALORIFUGAR, EMPOTRADA DE 12 mm         

Canalización de cobre sin calorifugar, empotrada, de 12 mm de diámetro exterior y  1 mm espesor,
incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y  ayudas de albañilería; cons-
truida según CTE. Medida la longitud ejecutada.

8,50 6,46 54,91

08FGL00001   u   EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOBLOC 1ª CAL. CAÑO ALTO DESAGÜE AUTOM.

Equipo de grifería monobloc para lavabo de latón cromado de primera calidad, con crucetas croma-
das, caño alto giratorio con aireador, desagüe automático, sifón botella y  llaves de regulacion; cons-
truido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.

18,00 83,29 1.499,22

08FGD00001   u   EQUIPO GRIFERÍA DUCHA PRIMERA CALIDAD                           

Equipo de grifería para ducha de latón cromado de primera calidad, con crucetas cromadas,uniones,
soporte de horquilla, maneral-telefono con flex ible de 1,50 m y  válvula de desagüe con rejilla; cons-
truido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.

10,00 117,11 1.171,10

08FSD90001   u   PLATO DUCHA PERS CON DISC ABS COLOR BLANCO 700x700 mm           

Plato de ducha accesible para personas con discapacidad, para revestir, en plástico ABS, en color
blanco de 700x700 mm,  incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería,  construido según CTE
e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.

10,00 319,50 3.195,00

08FSI00001   u   INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO               

Inodoro de tanque bajo, de porcelana v itrificada de color blanco, formado por taza con salida vertical,
tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y  tapa y llave de regulación,
construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de alba-
ñilería. Medida la unidad instalada.

12,00 146,35 1.756,20

08FSL00195   u   LAVABO PARA ENCIMERA PORC. VITRIF. BLANCO                       

Lavabo para encimera, de porcelana v itrificada, de color blanco, de 0,60x0,50 m, rebosadero integral
y  orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colo-
cación, sellado y ayuda de albañilería. Medida la unidad instalada.

18,00 76,19 1.371,42

TOTAL SUBCAPÍTULO P0209 I .FONTANERÍA............................... 12.175,28

TOTAL CAPÍTULO P02 Baños y Vestuarios........................................................................................................ 74.202,32
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CAPÍTULO P03 Jardín                                                          

SUBCAPÍTULO P0315M MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

15MDD00002   m3  EXC. DESMONTE TIERRAS CONSIST. MEDIA, TRANSP. TERRAPLEN         

Excavación, en desmonte, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, inclu-
so transporte a terraplén. Medida en perfil natural.

71.091,45 0,57 40.522,13

15MRR00010   m3  RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS             

Relleno con tierras, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendi-
do, regado y compactado al 95%  proctor normal. Medido en perfil compactado.

60.368,85 0,84 50.709,83

15MEE00002   m2  EXPLANACIÓN CON TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA                   

Explanación de 50 cm de espesor medio con tierras de consistencia media, comprendiendo: exca-
vación con medios mecánicos, transporte a relleno, extendido en tongadas de 20 cm y compactado
con medios mecánicos al 95%  proctor normal. Medida en verdadera magnitud.

20.446,73 1,48 30.261,16

15MCC00002   m2  COMPACTACIÓN EN 20 cm PROFUNDIDAD CÓN M. MECÁNICOS              

Compactación realizada con medios mecánicos al 95%  proctor normal en 20 cm de profundidad, in-
cluso p.p. de regado y refino de la superficie final. Medida en verdadera magnitud.

164.442,97 0,40 65.777,19

TOTAL SUBCAPÍTULO P0315M MOVIMIENTO DE TIERRAS........ 187.270,31

SUBCAPÍTULO P0316 CONSTRUCCIONES                                                  

03AMM00010   kg  ACERO ME B500S EN MALLA ELECTROSOLDADA                          

Acero en malla electrosoldada fábricada con alambres corrugados ME B 500 S en elementos de ci-
mentación, incluso corte, colocación y  solapes, puesto en obra según instrucción EHE. Medido en
peso nominal.

723,00 1,25 903,75

03HAL80010   m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa                                         

Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 40 mm, en
losas de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, v ibrado y
curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.

980,00 67,99 66.630,20

03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   

Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 20
mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, in-
cluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada.

631,00 8,42 5.313,02

03WSS00131   m3  SUB-BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL                                  

Subbase de zahorra natural, realizada con medios mecánicos, incluso compactado y refino de ba-
se,relleno en tongadas de 20 cm comprendido extendido, regado y compactado al 95%  proctor. Me-
dido el volumen teórico ejecutado.

935,00 8,61 8.050,35

03ERM00001   m2  ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS             

Encofrado de madera en zunchos, zapatas y  encepados, incluso limpieza, humedecido, aplicación
del desencofrante desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecua-
da ejecución; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.

836,00 14,67 12.264,12

06CMO80040   m3  MAMPOST. ORDINARIA GRANITO 1 C/V HASTA 50 cm ESP.               

Mampostería ordinaria de piedra granítica a una cara v ista, con perpiaños para arriostramiento trans-
versal y  ripios de acuñamiento, recibida con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, en muros
de hasta 50 cm de espesor, incluso rejuntado y limpieza de paramentos. Medida deduciendo hue-
cos.

29,00 197,11 5.716,19
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15WCC00035   m2  CANCELA DE CERRAJERÍA ARTÍSTICA 2 HOJAS ABATIBLES               

Cancela de cerrajería artistica de dos hojas abatibles, formada por: barrotes verticales de cuadradillos
de 16 mm, separados eje. 15cm marco de pletinas de 50x10 mm, fábrica central libre con dos pleti-
nas de 50x10 mm, cuatro macollas de anilla de fundición de 20x35 mm, cada dos barrotes, y  ocho
intermedias de 70x35 mm en cada hoja, y  remates superiores en punta de lanza de fundición de
65x190 mm, incluso p.p. de cerradura, cerrojillo, herrajes de cuelgue, anclajes material de agarre y
ayuda de albañilería. Medida la superficie ejecutada.

23,80 92,14 2.192,93

15WCC00025   m2  CERRAMIENTO DE CERRAJERÍA ARTÍSTICA                             

Cerramiento de cerrajería artistica formado por: barrotes verticales de cuadradillos de 16 mm, separa-
dos eje.15cm pletinas horizontales superior e inferior de 50x10 mm, tres macollas de fundición por
barrotes, de base de 40x35 mm, intermedia de 70x35 mm y  de anilla de 20x35 mm y remates supe-
riores en punta de lanza de fundición de 65x190 mm, incluso p.p. de anclajes a fábricas, material de
agarre y  ayuda de alabañileria. Medida la superficie ejecutada.

4.210,00 78,88 332.084,80

TOTAL SUBCAPÍTULO P0316 CONSTRUCCIONES...................... 433.155,36

SUBCAPÍTULO P0315A ALCANTARILLADO                                                  

15APA00002   u   ARQUETA DE PASO DE 80x80 cm Y 1 DE PROF.                        

Arqueta de paso de 63x63 cm y 1 m de profundidad media, formada por: solera de hormigón HM-20
de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, enfoscada
y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y  conexión de
tubos de entrada y salida, incluso excavación y  relleno. Medida la unidad ejecutada.

1,00 222,64 222,64

15ACH00052   m   CANALIZACIÓN HORMIGÓN CON COLECTOR CIRCULAR 400 mm              

Canalización de hormigón con colector circular de 400 mm de diámetro interior, colocado sobre sole-
ra de 15 cm y recalce de hormigón HM-20, hasta eje horizontal, incluso p.p. de corchetes de hormi-
gón en masa; construido según Ordenanza Municipal. Medida la longitud ejecutada.

234,00 30,74 7.193,16

TOTAL SUBCAPÍTULO P0315A ALCANTARILLADO...................... 7.415,80

SUBCAPÍTULO P0315S SUMINISTRO DE AGUA                                              

15SAA00002   u   ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABASTECIMIENTO DE AGUAS            

Acometida a la red ex istente de abastecimiento de aguas, incluso p.p. de ayudas de albañilería. Me-
dida la unidad ejecutada.

1,00 256,27 256,27

08FFP90100   m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 20 mm DIÁM.             

Canalización de polietileno PE, empotrada, de 20 mm de diámetro exterior y  2 mm de espesor, apto
uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañilería;
instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

285,00 4,90 1.396,50

08FFP90110   m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 25 mm DIÁM.             

Canalización de polietileno PE, empotrada, de 25 mm de diámetro exterior y  2,30 mm de espesor,
apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañile-
ría; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

500,00 5,51 2.755,00

08FFP90130   m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 40 mm DIÁM.             

Canalización de polietileno PE, empotrada, de 40 mm de diámetro exterior y  3,70 mm de espesor,
apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañile-
ría; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

323,60 10,76 3.481,94

08FFP90150   m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 63 mm DIÁM.             

Canalización de polietileno PE, empotrada, de 63 mm de diámetro exterior y  5,80 mm de espesor,
apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañile-
ría; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.
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26,45 19,23 508,63

08FFP90160   m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 75 mm DIÁM.             

Canalización de polietileno PE, empotrada, de 75 mm de diámetro exterior y  6,80 mm de espesor,
apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañile-
ría; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

51,00 25,56 1.303,56

15SCE00010   m   COND. POLIETILENO PE50A DIÁM. 90 mm PN-10                       

Conducción de polietileno de alta densidad diámetro 90 mm exterior y  73,6 mm interior, clase
PE50A PN-10 apta para uso alimentario, incluso p.p. de soldadura a tope de juntas y  prueba en zan-
ja a presión normalizada. Medida la longitud instalada.

153,70 7,85 1.206,55

15SCE00015   m   COND. POLIETILENO PE50A DIÁM. 110 mm PN-10                      

Conducción de polietileno de alta densidad diámetro 110 mm exterior y  90 mm interior, clase PE50A
PN-10 apta para uso alimentario, incluso p.p. de soldadura a tope de juntas y  prueba en zanja a pre-
sión normalizada. Medida la longitud instalada.

14,00 11,19 156,66

15SWA00002   u   ARQUETA DE 51X51 cm Y 1 m DE PROFUNDIDAD                        

Arqueta de 51x51 cm y 1 m de profundidad media, formada por: solera de hormigón en masa confor-
mación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormi-
gón ligeramente armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y  conex ión de tubos de entrada y salida,
incluso excavación. Medida la unidad ejecutada.

5,00 183,51 917,55

15SVE00005   u   VÁLVULA COMP. A/E DIÁM. 80 mm ENTERRABLE PN-16                  

Válvula de compuerta y  asiento elástico diámetro 80 mm, enterrable, de fundición ductil con bridas
PN-16, en conducción de polietileno diámetro 75 mm, incluso portabridas de polietileno diámetro 75
mm PE50A PN-10 con brida loca diámetro 80 mm PN-16, tornillería, juntas de goma, conjunto de
maniobra, arqueta cilíndrica de fundición y  p.p. de soldadura a tope de juntas. Medida la unidad insta-
lada.

3,00 253,08 759,24

15SVE00020   u   VÁLVULA COMP. A/E DIÁM. 110 mm ENTERRABLE PN-16                 

Válvula de compuerta y  asiento elástico diámetro 125 mm, enterrable, de fundición ductil con bridas
PN-16, en conducción de polietileno diámetro 125 mm, incluso portabridas de polietileno diámetro 125
mm PE50A PN-10 con brida loca diámetro 125 mm PN-16, tornillería, juntas de goma, conjunto de
maniobra, arqueta cilíndrica de fundición y  p.p. de soldadura a tope de juntas. Medida la unidad insta-
lada.

1,00 356,47 356,47

TOTAL SUBCAPÍTULO P0315S SUMINISTRO DE AGUA.............. 13.098,37
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SUBCAPÍTULO P0308E I.ELÉCTRICA                                                     

15ETT00001   u   INSTALACIÓN CENTRO TRANSFORMACION 25 kVA                        

Instalación de centrro de transformación, de media a baja tensión de 25 kVA de potencia, en baño de
aceite, refrigeración natural, para interior, compuesta por: tensión primaria 20 kV, tensión secundaria
230/400 A, regulación +- 2,5%  +- 5% , conexionados, tensión de cortocircuito 4% , equipado con
termómetro y  termostato, puentes de conexión entre módulo de protección y  transformador realizado
con cables de B.T. 12/20 kV unipolares de 1x240 mm2 en aluminio, terminales, malla de protección,
celda entrada-salida ruptor automático sección P.A.T., alumbrado interior punto de luz blindado, celda
protec. y  fusibles, y  equipo de seguridad de C.T.; según normas 20101 (CEI 76), CENELEC
HD428, UNE 20138, UNESA 5201D. Medida la unidad instalada.

1,00 13.286,31 13.286,31

15EPP00111   u   FAROLA TRADICIONAL FUNDICIÓN 3,70 m                             

Farola tradicional formada por: baculo recto de 3,70 m y farol de fundición, difusor de v idrio impreso,
lámpara de vapor de mercurio, de color corregido, de 125 W, reactancia, equipo para lámpara y  to-
ma de tierra, incluso colocación, conexión, pequeño material y  ayudas de albañilería; construida se-
gún Ordenanza Municipal y  REBT. Medida la unidad ejecutada.

409,00 552,52 225.980,68

08EWW00105   u   CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 250 A                          

Caja general de protección, para una intensidad nominal de 250 A, construida con material aislante
autoextinguible, con orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 250 A de
intensidad nominal, seccionador de neutro y  barnes de conexión, colocada en nicho mural, incluso
punto de puesta a tierra, pequeño material, montaje y  ayudas de albañilería; construida según REBT
y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.

1,00 246,41 246,41

15EEE00016   m   LÍNEA GEN. DE ALIMENT. 3x50+1x25 mm2 BAJO TUBO PVC              

Línea repartidora enterrada a una profundidad no menor de 60 cm, instalada desde la caja general de
protección hasta la centralización de contadores con cable de cobre de 3 conductores de 50 mm2 y  1
conductor de 25 mm2, de sección nominal mínima en fases de aislamiento para 1000 V, colocada
bajo tubería de PVC ligera de 110 mm de diámetro protegido con hormigón HM-20, incluso conexio-
nes, señalización y  ayudas de albañilería; construida según REBT. Medida la longitud ejecutada.

40,00 33,34 1.333,60

15EEE00110   m   CIRCUITO ELÉC. C. COBRE 4x 6 mm2 BAJO T. PVC                    

Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable de cobre de 4
conductores de 6 mm2 de sección nominal mínima en fases y  aislamiento termoplástico para 1000
V, colocado bajo tubería de PVC ligera de 90 mm de diámetro, protegido con hormigón HM-20, in-
cluso conexiones, señalización y  ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud
ejecutada.

7.585,00 15,04 114.078,40

08EWW00015   u   CAJA CUADRO MANDO Y PROTECCIÓN 1 DIF. + 4 MAGN. + I.CUADROP     

Caja para cuadro de mando y protección, para empotrar con capacidad para un interruptor diferencial,
cuatro magnetotérmicos y  I.C.P., con tapa precintable, incluso ayudas de albañilería y  conexiones;
construido según REBT. Medida la unidad instalada.

2,00 13,36 26,72

TOTAL SUBCAPÍTULO P0308E I .ELÉCTRICA................................ 354.952,12
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SUBCAPÍTULO P0315PPP PAVIMENTOS                                                      

03AMM00010   kg  ACERO ME B500S EN MALLA ELECTROSOLDADA                          

Acero en malla electrosoldada fábricada con alambres corrugados ME B 500 S en elementos de ci-
mentación, incluso corte, colocación y  solapes, puesto en obra según instrucción EHE. Medido en
peso nominal.

13.671,50 1,25 17.089,38

15PSS00001   m2  SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 10 cm                              

Solera de hormigón HM-20, de 10 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, incluso p.p. de
junta de contorno. Medida la superficie ejecutada.

18.500,00 12,84 237.540,00

15PPP00201   m2  PAVIMENTO DE PISTAS POLIDEPORTIVAS                              

Pavimento de pistas polideportivas formado por: firme de albero de 30 cm de espesor, compactado
con medios mecánicos; solera de hormigón HA-25 de 15 cm de espesor, armado con mallazo de
150x150x5 mm, tratamiento superficial con áridos de silice, corindón y cuarzo ligados con cemento
CEM II/A-L 32,5 N , proporción 1:2 y  pigmentado en masa, fratasado mecánico y  terminado con
pintura al clorocaucho, incluso p.p. de corte de juntas de retracción en módulos de 25 m2 de superfi-
cie máxima. Medida la superficie ejecutada.

4.300,00 31,62 135.966,00

15PPP00101   m2  PAVIMENTO DE ADOQUINES HORM. VIBRADO 22x11x8 cm COLOR GRIS      

Pavimento de adoquines de hormigón v ibrado de 22x11x8 cm de color gris, colocados sobre base
de arena gruesa de 4 cm de espesor medio, extendida, nivelada, homogenizada y confinada, incluso
nivelado y compactado del pav imento con v ibrador de placa, sellado de juntas con arena fina y  v i-
brado final. Medida la superficie ejecutada.

3.500,00 26,86 94.010,00

15PPP00001   m2  ENGRAVILLADO DE 3 cm CON ARENA DE RIO Y GRAVA DE 25 mm          

Engrav illado formado por: mezcla de arena de río y  grava de 25 mm de tamaño máximo, procedente
de machaqueo, extendida en capa de 3 cm de espesor sobre firme estabilizado y consolidado, inclu-
so compactado con medios mecánicos. Medida la superficie ejecutada.

20.000,00 2,63 52.600,00

TOTAL SUBCAPÍTULO P0315PPP PAVIMENTOS .......................... 537.205,38

SUBCAPÍTULO P0315JW PREPARACIÓN DEL TERRENO                                         

15JWW90003   m3  EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL                                 

Extendido manual de tierra vegetal cribada suministrada a granel para formarción de capa uniforme.
Medido el volumen ejecutado.

21.545,75 16,26 350.333,90

15JWW90002   m2  ABONADO BIOLÓGICO DE FONDO                                      

Abonado biológico de fondo, consistente en: esparcido del mismo por medios manuales y  volteado
con motocultor para su incorporación al suelo a una profundidad media de 15 cm. Medida la superfi-
cie ejecutada.

107.728,76 0,55 59.250,82

TOTAL SUBCAPÍTULO P0315JW PREPARACIÓN DEL
TERRENO

409.584,72
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SUBCAPÍTULO P0315SR RED DE RIEGO                                                    

P0315SR001   u   BOCA DE RIEGO                                                   

34,00 33,69 1.145,46

P0315SR002   u   ASPERSOR 0,4m3/h P1,7atm                                        

333,00 19,43 6.470,19

P0315SR003   u   GOTERO AUTOCOMP. Q2,2l/h                                        

13.500,00 0,16 2.160,00

P0315SR005   m   TUBO PVC D.25mm                                                 

385,00 5,67 2.182,95

P0315SR008   m   TUBO PVC D.37mm                                                 

542,00 5,72 3.100,24

P0315SR010   m   TUBO PVC D.45mm                                                 

291,00 6,30 1.833,30

P0315SR013   m   TUBO PVC D.60mm                                                 

89,00 9,81 873,09

P0315SR015   m   TUBO PVC D.80mm                                                 

54,00 11,23 606,42

P0315SR016   m   TUBO PVC D.110mm                                                

42,00 15,60 655,20

P0315SR018   m   TUBO PVC D.150mm                                                

30,00 18,72 561,60

P0315SR020   m   TB. PE BAJA DENSIDAD D.13,6mm                                   

42.650,00 0,23 9.809,50

P0315SR021   m   TB. PE BAJA DENSIDAD D.17,2mm                                   

28.539,00 0,39 11.130,21

P0315SR022   m   COND. FIBROCEMENTO D.250mm                                      

30,00 29,50 885,00

P0315SR023   u   FILTRO CARTUCHO ACERO                                           

8,00 21,91 175,28

P0315SR025   u   FILTRO MALLA 60micras                                           

235,36 2,00 470,72

P0315SR27    u   LLAVE DE PASO 110mm                                             

4,00 66,85 267,40

P0315SR29    u   VALV. REDUCT. PRESIÓN 110mm                                     

1,00 1.675,00 1.675,00

P0315SR32    u   ELECTROVALVULA D.25mm                                           

16,00 323,00 5.168,00

P0315SR33    u   ELECTROVALVULA D.37mm                                           

12,00 367,00 4.404,00

P0315SR35    u   ELECTROVALVULA D.45mm                                           
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7,00 418,00 2.926,00

P0315SR36    u   VALV. VENTOSA 80mm                                              

3,00 132,00 396,00

P0315SR39    u   VALV. VENTOSA 110mm                                             

1,00 158,00 158,00

P0315SR41    u   VALV. ESFERA D.45mm                                             

6,00 6,75 40,50

P0315SR42    u   VALV. ESFERA D.60mm                                             

8,00 8,70 69,60

P0315SR74    u   BOMBA CENTRÍFUGA 2CV                                            

2,00 189,59 379,18

P0315SR75    u   TANQUE PLAST. 100l                                              

2,00 367,00 734,00

P0315SR92    u   ARQUETA 40X20cm 50cmPROF                                        

16,00 184,00 2.944,00

P0315SR098   u   PROGRAMADOR INST. ELECT.                                        

1,00 268,49 268,49

TOTAL SUBCAPÍTULO P0315SR RED DE RIEGO......................... 61.489,33

SUBCAPÍTULO P0315U AMUEBLAMIENTO URBANO                                            

15UBB00001   u   BANCO DE INTEMPERIE DE 1,70 m DE LARGO                          

Banco de intemperie de 1,70 m de largo, construido con soportes metálicos y  tablazón de madera de
pino flandes en asiento y  respaldo, incluso elementos de anclaje y  cimentación, colocación y  pintura.
Medida la unidad ejecutada.

210,00 171,88 36.094,80

15UPP00001   u   PAPELERA PÚBLICA DE PLETINA Y CHAPA PERFORADA                   

Papelera publica construida con pletina y  chapa perforada, dotada de soporte metálico basculante, in-
cluso elementos de anclaje y  cimentación, colocación y  pintura. Medida la unidad ejecutada.

75,00 90,02 6.751,50

15UFF90001   u   FUENTE AGUA POTABLE FUNDICIÓN                                   

Fuente de fundición de un sólo pie para agua potable, incluso instalación y  con acometidas a sanea-
miento. Medida la unidad instalada.

17,00 1.985,96 33.761,32

TOTAL SUBCAPÍTULO P0315U AMUEBLAMIENTO URBANO...... 76.607,62
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SUBCAPÍTULO P0315J JARDINERÍA                                                      

15JAA00001   u   ÁRBOL DE SOMBRA, DE HOJA CADUCA                                 

Árbol de sombra, decorativo especial de hoja caduca de 2,50 m de altura, serv ido a raíz desnuda,
incluso apertura de hoyo de 1x1 m, extracción de tierras, plantación y  relleno de tierra vegetal, sumi-
nistro de abonos, tutor de madera de castaño de 2 m de altura, conservación y  riegos. Medida la uni-
dad ejecutada.

410,00 41,47 17.002,70

15JAA00002   u   ÁRBOL DE SOMBRA, DE HOJA PERENNE                                

Árbol de sombra, decorativo especial de hoja perenne de 2,50 m de altura, serv ido con cepellón de
tierra, incluso apertura de hoyo de 1x1 m, extracción de tierras, plantación y  relleno de tierra vegetal,
suministro de abonos tutor de madera de castaño de 2 m, de altura, conservación y  riegos. Medida
la unidad ejecutada.

358,00 47,53 17.015,74

15JAA00005   u   PHOENIS DACTILÍFERA                                             

Phoenix  dactilifera de altura comprendida entre 5 y  7 m, planta serv ida con cepellón de tierra, incluso
apertura de hoyo de 1x1 m, ex tracción de tierras, plantación y  relleno de tierra vegetal, suministro de
abonos, tutor de madera de castaño de 2,75 m de altura, conservación y  riegos. Medida la unida eje-
cutada.

245,00 868,01 212.662,45

15JAA90006   u   FICUS BENJAMINA                                                 

Ficus microcarpa de 20/25 cm de perímetro y  3 m de altura con copa formada y serv ido en cepellón,
incluso ex tracción de tierras, plantación, abonado, riego y conservación. Medida la unidad ejecutada.

95,00 174,15 16.544,25

15JAA00004   u   CONIFERA VARIADA                                                

Conifera variada decorativa, planta seleccionada de gran altura y  grosor, serv ida con cepellón espe-
cial escayolado, incluso apertura de hoyo de 1x1 m, extracción de tierras, plantación, relleno de tie-
rra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2,75 m de altura, conservación y
riegos. Medida la unidad ejecutada.

51,00 108,22 5.519,22

15JPP00002   u   PLANTA TREPADORA                                                

Planta trepadora de buen porte, ramificada y serv ida con maceta, incluso apertura de hoyo, planta-
ción, relleno de tierras seleccionadas, suministro de abonos, rastrillado, riegos y  conservación. Me-
dida la unidad ejecutada.

41,00 6,43 263,63

15JPP00005   u   ARBUSTO ESPECIAL                                                

Arbusto especial de gran porte, variado de color y  vegetación, serv ido con cepellón de tierra o esca-
yolado, incluso apertura de hoyo, plantación, suministro de abonos. riegos y  conservación. Medida
la unidad ejecutada.

1.012,00 21,46 21.717,52

15JPP00006   u   ARBUSTO CORRIENTE                                               

Arbusto corriente de porte medio, de variado color y  vegetación, serv ido a raíz desnuda o en mace-
ta, incluso apertura de hoyo, plantación, suministro de abonos, riegos y  conservación. Medida la uni-
dad ejecutada.

3.864,00 15,50 59.892,00

15JTT00001   m2  SIEMBRA DE GRAMA                                                

Siembra de grama mediante esquejes sobre tierra vegetal, incluso preparación del terreno, reparto de
tierra vegetal, mantillo, abono, conservación y  riegos. Medida la superficie ejecutada.

10.818,00 13,53 146.367,54

15JTT90005   m2  SIEMBRA DE TEPE PLANTAS RASTRERAS                               

4.675,00 12,32 57.596,00

TOTAL SUBCAPÍTULO P0315J JARDINERÍA................................. 554.581,05
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TOTAL CAPÍTULO P03 Jardín ............................................................................................................................... 2.635.360,06

10 de diciembre de 2012 Página 24



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Parque Metropolitano                                            

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO P04 Control de Calidad                                              

P0401            Control de Calidad                                              

1,00 18,64 18,64

TOTAL CAPÍTULO P04 Control de Calidad ......................................................................................................... 18,64
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CAPÍTULO P05 EBSS                                                            

P0501            EBSS                                                            

1,00 18,64 18,64

TOTAL CAPÍTULO P05 EBSS................................................................................................................................ 18,64

TOTAL...................................................................................................................................................................... 2.879.457,73
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Parque Metropolitano                                            

CAPITULO RESUMEN EUROS %

P01 Edf.Principal.................................................................................................................................................. 169.858,07 5,90

P02 Baños y  Vestuarios........................................................................................................................................ 74.202,32 2,58

P03 Jardín.......................................................................................................................................................... 2.635.360,06 91,52

P04 Control de Calidad......................................................................................................................................... 18,64 0,00

P05 EBSS........................................................................................................................................................... 18,64 0,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.879.457,73

13,00% Gastos generales.......................... 374.329,50

6,00% Beneficio industrial ........................ 172.767,46

SUMA DE G.G. y  B.I. 547.096,96

21,00% I.V.A....................................................................... 719.576,48

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 4.146.131,17

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 4.146.131,17

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y UN  EUROS
con DIECISIETE CÉNTIMOS

Huércal de Almería, a 10 de diciembre de 2012.

El Ingeniero Técnico Agrícola                                                                                     
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